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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

ZAMAWIAJĄCY              Miasto Zamość 

             Rynek Wielki 13 

             22-400 Zamość 

             tel. 84 677 23 37 

             NIP 922 269 74 72 

             REGON 950368747 

NAZWA 

INWESTYCJI 

PRZEBUDOWA ULICY MARKA GRECHUTY                            
W ZAMOŚCIU W ZAKRESIE WYMIANY 
NAWIERZCHNI - ZAPROJEKTOWANIE                                 
I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

OPIS ZADANIA PRZEBUDOWA ULICY MARKA GRECHUTY                                 

W ZAMOŚCIU W ZAKRESIE WYMIANY NAWIERZCHNI 

ASFALTOWEJ NA KOSTKĘ BETONOWĄ W FORMULE 

„ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W RAMACH ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO „ROZBUDOWA ULICY 

LWOWSKIEJ, BUDOWA ULICY ŁADNEJ, CHROBREGO, 

ANDERSA, GRECHUTY, BOCZNEJ GRANICZNEJ, 

PRZEBUDOWA DROGI DO STRZELNICY W ZAMOŚCIU 

– W ZAKRESIE BUDOWY ULICY ŁADNEJ, 

CHROBREGO, ANDERSA, GRECHUTY, BOCZNEJ 

GRANICZNEJ I PRZEBUDOWY DROGI DO STRZELNICY 

W ZAMOŚCIU”. 

LOKALIZACJA   UL. MARKA GRECHUTY W ZAMOŚCIU 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE, MIASTO ZAMOŚĆ 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 06640_1 

ZAMOŚĆ 

01 Miasto Zamość Ark. 34 Dz.Nr. 312/2   

01 Miasto Zamość Ark. 34 Dz.Nr. 261/4  

01 Miasto Zamość Ark. 34 Dz.Nr. 261/7   

01 Miasto Zamość Ark. 34 Dz.Nr. 261/6   

STADIUM PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

BRANŻA DROGOWA 

NAZWY I KODY 

KATEGORII 

ROBÓT: 

 

45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg 

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie 

projektowania 
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1 CZĘŚĆ OPISOWA 
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla 

polegających na przebudowie ulicy Marka Grechuty w Zamościu w zakresie wymiany 

nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową – zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Lwowskiej, 

budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, 

przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu – w zakresie budowy ulicy Ładnej, 

Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy 

w Zamościu”. 

Zadanie obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 

066401_1 Miasto Zamość  

01 Miasto Zamość Ark. 34 Dz.Nr. 312/2  

01 Miasto Zamość Ark. 34 Dz.Nr. 261/4  

01 Miasto Zamość Ark. 34 Dz.Nr. 261/7   

01 Miasto Zamość Ark. 34 Dz.Nr. 261/6   

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona przez zamawiającego: 360 000,00 zł brutto 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania                    

i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”, i stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na 

kompleksową realizację zmówienia. 

Zamówienie swym zakresem będzie obejmowało  

 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

 

 Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów opiniodawczych 

 Przygotowanie dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 

niewymagających decyzji pozwolenia na budowę, wg wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 r. poz. 725   z późn. zm). 

 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej – dla 

odcinka drogi gminnej  nr 110545L z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2022 

poz. 1679 ,) - 4 egzemplarze. 

 Opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego – 4 egzemplarze 

 Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych – 1 egzemplarz. 

 Opracowanie przedmiaru robót (3 egzemplarze) wraz opracowaniem kosztorysu 

inwestorskiego (1 egzemplarz) 

 Opracowanie i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji        

ruchu,  

 wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwestycją oraz opracowanie                                           

i uzgodnienie  projektu nasadzeń zastępczych (jeżeli będzie wymagane),  

 Opracowanie materiałów projektowych uzupełniających, niezbędnych do 

uzyskania opinii, uzgodnień, warunków i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 
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 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony 

Projektantów Wykonawcy. 

 Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 

 Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

 Uczestnictwo Zarządcy drogi każdorazowo w spotkaniach roboczych                                 

i  konsultacjach na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja 

dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) opracowania 

mają charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 

opracowań oraz wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne 

wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu 

zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i użytkowników w/w 

odcinków dróg powiatowych. 

Uwaga: Opracowana dokumentacja na przebudowę ulicy Marka Grechuty musi 

nawiązywać do istniejącej dokumentacji projektowej „Budowy łącznika od ul. Milejewa                     

(ul. Marka Grechuty) do ul. Sikorskiego w Zamościu” (konstrukcja, użyte materiały, 

kategoria drogi itp.) Załącznik nr 10,11.  do SWZ.  

 

1.1.1 Roboty budowlane - Charakterystyczne parametry określające wielkość 

obiektu oraz zakres robót budowlanych 

Droga gminna nr 110545L. 

 Stan istniejący: nawierzchnia bitumiczna dł. ok 120 m, szer. zmienna  ok 5,0  - 6,0 m  

 

1.1.1.1 Parametry charakterystyczne: 

Opracowanie dokumentacji projektowej winno obejmować : 

 przebudowę nawierzchni jezdni 

 wykonanie poboczy 

 wykonanie dojścia do furtek 

 wykonanie zjazdów 

 

Zakres robót objętych przebudową obejmuje: 

 wykonanie prac rozbiórkowych 

 wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy drogi (ewentualnie wykonanie nowej) 

 wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej 

 wykonanie poboczy zjazdów i dojścia do furtek z kostki brukowej betonowej wraz                      

z  podbudową. 

 

Dla projektowanego odcinka  niweletę drogi należy dostosować do istniejącej niwelety. 

- klasa techniczna: D, 

- kategoria ruchu: minimum KR1 

- droga gminna dwukierunkowa  
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odwodnienie – powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych do budowanej kanalizacji 
deszczowej wg dokumentacji -  ‘”Budowa łącznika od ul. Milejewa (ul. Marka Grechuty) do     
ul. Sikorskiego w Zamościu - kanalizacja deszczowa” 
 

Uwaga: - Szczegółowe rozwiązania projektowe uzgodnione zostaną z Zamawiającym                 

w oparciu o ustalenia terenowe. 

- Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Pisemna akceptacja rozwiązań przedstawionych koncepcji, zezwala 

Wykonawcy do przystąpienia do dalszej realizacji zamówienia. 

 

1.1.2 Termin realizacji robót 

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 

do 3 miesięcy od dnia zwarcia umowy na wykonanie zamówienia, ale nie później 

niż do dnia 20 grudnia 2024 r. , 

 

1.1.3. Gwarancja 

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy(dokumentacja 

projektowa) na okres 36 miesięcy a na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy 

liczone od daty odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem przez strony 

bezusterkowego Protokołu Odbioru. 

 

1.2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Opracowane Szczegółowe specyfikacje techniczne muszą być zgodne  z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w formie 

papierowej (1 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych                              

w formacie PDF. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych 

muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie 

inspektora nadzoru. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

- odbiór robót zanikających, 

- odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót, 

- odbiór końcowy  
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- przegląd gwarancyjny, 

- przegląd pogwarancyjny. 

Zamawiający wymaga również opracowania przez Wykonawcę projektów organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót. 

 

1.2.2. Wymagania związane z zakresem wykonawstwa - Plac budowy. 

Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz 

zapewnieni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt. 

Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez 

Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia, w szczególności 

Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest 

przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez stosownej 

zgody zarządcy lub właściciela terenu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

środowiska na placu budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, 

gruntu oraz postępowania z odpadami. Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie 

budowy oraz będzie utrzymywał teren w należytym stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stan                        

i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór mienia na terenie budowy, jak i za 

wszystkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w trakcie robót na terenie przejętym przez Zamawiającego. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                          

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Roboty budowlane powinny być wykonywane w optymalnych warunkach 

atmosferycznych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu 

technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

na czas wykonywania robót. Nie dopuszcza się prowadzenia robót w pasie drogowym 

bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej z organami 

zarządzającymi ruchem. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być wykonywane 

pod nadzorem ich właścicieli, z uwzględnieniem ich wymogów. 

Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu 

odpadów budowlanych. Materiały pochodzące z rozbiórki a zakwalifikowane przez 

Zamawiającego jako przydatne zostaną przekazane w miejsce przez niego wskazane. 

Zaplecze placu budowy 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu 

budowy, zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te 

Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt                        

w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie powstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. Wykonawca 

zagospodaruje je we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach 

niniejszego przedmiotu zamówienia prawomocnego/ych pozwolenia/ń na budowę lub 

zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę oraz wypełnienie innych wymagań 

wynikających z umowy i przepisów prawnych. 

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi użytkowników                           

i właścicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikających z nich 

uwarunkowaniach i ograniczeniach. 

Roboty przygotowawcze 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowiązującego czasu na ukończenie 

uwzględni koszty związane z: 

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień                  

(jeśli konieczne) 

- usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru robót 

ziemnych 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

- Ubezpieczenie całego odcinka inwestycji wraz z zasięgiem wprowadzonej 

tymczasowej organizacji ruchu 

- Zrealizowania robót w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu 

przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony 

Projektanta Wykonawcy. 

- Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 

- Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. Ilość oraz forma                                  

w uzgodnieniu z Inwestorem. 

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane zgodnie                   

z obowiązującymi przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń                                     

i zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je 

odtworzyć na koszt własny. 

 

Roboty ziemne i rozbiórkowe 

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia urządzeń obcych 

znajdujących się na terenach działek objętych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest 

zobowiązany prowadzić roboty w sposób nie powodując destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku pochodzącego                           

z korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki. 

Roboty drogowe 

Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy 

zachowaniu właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie 

powodujący szkód w przyległych obiektach. 

Podbudowy i nawierzchnie 

Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni będzie 

uwarunkowane: 
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- wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

- wykonaniem podbudowy spełniającej warunek kategorii ruchu , 

 

Oznakowanie robót 

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót musi w swym zakresie zapewniać 

możliwość dojazdów do działek właścicielom i użytkownikom poszczególnych 

nieruchomości, możliwość odbioru nieczystości przez służby komunalne oraz możliwość dojazdu 

odpowiednich służb ratunkowych i pojazdów komunikacji zbiorowej. 

 

1.2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

1.2.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                      

i administracyjnymi. 

1.2.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany                         

i techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robót, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót), a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.                        

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora Nadzoru, który                                   

w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 

i poprawek. Projektant podejmie decyzję o zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub 

nieistotne w projekcie. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz 

obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.                 

W przypadku norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również 

obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.2.3.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,                 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 
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środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony                         

w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.2.3.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 

1.2.3.1. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                      

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                     

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.2.3.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                    

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
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1.2.3.2. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były                     

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.2.4. Wymagania materiałowe 

 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca robót. 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy 

Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od 

Zamawiającego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów 

przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane                  

i projektem wykonawczym. W przypadku złych warunków gruntowych wykonawca 

przeprojektuje poniższe konstrukcje zapewniając odpowiednią nośność i odporność na wysadziny. 

O ilości wykonanych odwiertów i rodzaju badań w betonie asfaltowym dla warstwy 

wiążącej i ścieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badań pokrywa 

Wykonawca. Minimalna ilość próbek – 1 szt na 0,5 km 

 

1.2.4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, 

jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.2.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                       

z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem                    

i niezapłaceniem. 

1.2.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one      
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użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość                           

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposób 

przechowywania materiałów odpowiadał będzie zaleceniom producentów. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                           

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.2.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 

powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                           

w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie                     

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 

1.2.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

1.2.7. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                                

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                     

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
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określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe                   

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

1.2.8. Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 

zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do 

zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

• rozwiązania projektowe przed uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających 

pozwolenia na budowę, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania                       

i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach 

technicznych, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania                             

z projektami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.2.8.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                       

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. O ilości pobieranych próbek 

decyduje Inspektor Nadzoru. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

1.2.8.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

1.2.9. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenia na 
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budowę 

• projekt budowlany, 

• projekty wykonawcze 

• plan BIOZ (jeżeli wymagany),  

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• mapy powykonawcze, zarejestrowane w Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami  Urzędu Miasta Zamość ul. Kołłątaja 1 i potwierdzone za zgodność                        

z projektem budowlanym, 

• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

 

1.2.10. Odbiór robót 

Zamawiający szczegółowo opisał procedurę odbioru robót w dokumentacji kontraktowej 

(umowie na realizację inwestycji). Ustalono następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór końcowy 

• odbiór ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą 

podlegały: 

• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej i SST, 

• jakość wykonania i dokładność robót 

 

1.2.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Inspektorowi nadzoru. 

Odbiory robót następować będą w terminach określonych w umowie. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                            

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

1.2.10.2. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego 

robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                              
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w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                        

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Odbiory robót następować będą w terminach określonych w umowie. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

1.2.10.3. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                         

z uwzględnieniem zasad opisanych „Odbiór końcowy robót”. 

 

1.2.10.4. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost                               

z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam 

nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych 

robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 

1.2.11. Inne ustalenia 

- Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak                                  

i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

- Materiały z rozbiórki nadające się  do ponownego wbudowania, należy przekazać  

Zamawiającemu we wskazane miejsce (przez  materiały z rozbiórki rozumie się: destrukt 

powstały podczas frezowania nawierzchni, kostkę brukową betonową z rozbiórki, 

krawężniki i obrzeża). 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1.3 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego     

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi                       

z odrębnych przepisów. 

 

3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 Mapy poglądowe 
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