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1 CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogdéiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla
polegajacych na przebudowie ulicy Marka Grechuty w Zamosciu w zakresie wymiany
nawierzchni asfaltowej na kostke betonowag — zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa ulicy Lwowskiej,
budowa ulicy tadnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej,
przebudowa drogi do strzelnicy w Zamosciu — w zakresie budowy ulicy tadnej,
Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy
w Zamosciu”.

Zadanie obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:

066401_1 Miasto Zamosc¢

01 Miasto Zamosc¢ Ark. 34 Dz.Nr. 312/2

01 Miasto Zamos$¢ Ark. 34 Dz.Nr. 261/4

01 Miasto Zamos$¢ Ark. 34 Dz.Nr. 261/7

01 Miasto Zamos$¢ Ark. 34 Dz.Nr. 261/6

Szacunkowa wartos¢ zamdwienia ustalona przez zamawiajgcego: 360 000,00 zt brutto
Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposob ogoélny opisuje wymagania
i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie
,zaprojektuj i wybuduj’, i stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowg realizacje zmodwienia.

Zamowienie swym zakresem bedzie obejmowato

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe;.

e Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celéw opiniodawczych

Przygotowanie dokumentow dla potrzeb zgtoszenia zamiaru wykonywania roboét

niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe, wg wymagan Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm).

e Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branzy drogowej — dla
odcinka drogi gminnej nr 110545L z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2022
poz. 1679 ,) - 4 egzemplarze.

e Opracowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego — 4 egzemplarze

e Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegoétowych
Specyfikacji Technicznych — 1 egzemplarz.

e Opracowanie przedmiaru robot (3 egzemplarze) wraz opracowaniem kosztorysu
inwestorskiego (1 egzemplarz)

e Opracowanie i uzyskania zatwierdzenia projektu statej i czasowej organizacji
ruchu,

e wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidujacej z inwestycjg oraz opracowanie
i uzgodnienie projektu nasadzen zastepczych (jezeli bedzie wymagane),

e Opracowanie materiatow projektowych uzupetniajgcych, niezbednych do
uzyskania opinii, uzgodnien, warunkéw i pozwolen wymaganych przepisami
szczegoblnymi,



e Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektantow Wykonawcy.
e Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.
e Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
e Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.
e Uczestnictwo Zarzadcy drogi kazdorazowo w spotkaniach roboczych
i konsultacjach na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja
dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) opracowania
majg charakter wytgcznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych
opracowan oraz wykonania zadan wchodzgcych w skfad przedmiotu zamoéwienia.
Przedstawione w PFU wielkosci i miary sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne
wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu
zamowienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancow i uzytkownikow w/w
odcinkéw drog powiatowych.
Uwaga: Opracowana dokumentacja na przebudowe ulicy Marka Grechuty musi
nawigzywac do istniejgcej dokumentacji projektowej ,,Budowy fgcznika od ul. Milejewa
(ul. Marka Grechuty) do ul. Sikorskiego w Zamosciu” (konstrukcja, uzyte materialy,
kategoria drogi itp.) Zatagcznik nr 10,11. do SWZ.

1.1.1 Roboty budowlane - Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé
obiektu oraz zakres rob6t budowlanych
Droga gminna nr 110545L.
Stan istniejgcy: nawierzchnia bitumiczna dt. ok 120 m, szer. zmienna ok 5,0 - 6,0 m

1.1.1.1  Parametry charakterystyczne:
Opracowanie dokumentacji projektowej winno obejmowac :
e przebudowe nawierzchni jezdni
e wykonanie poboczy
e wykonanie dojscia do furtek
e wykonanie zjazdow

Zakres robot objetych przebudowa obejmuje:
e wykonanie prac rozbiérkowych
¢ wykonanie wzmocnienia istniejgcej podbudowy drogi (ewentualnie wykonanie nowej)
e wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej
e wykonanie poboczy zjazdéw i dojscia do furtek z kostki brukowej betonowej wraz
z podbudows.

Dla projektowanego odcinka niwelete drogi nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety.
- klasa techniczna: D,
- kategoria ruchu: minimum KR1
- droga gminna dwukierunkowa



odwodnienie — powierzchniowe z odprowadzeniem wod opadowych do budowanej kanalizaciji
deszczowej wg dokumentacji - “Budowa tgcznika od ul. Milejewa (ul. Marka Grechuty) do
ul. Sikorskiego w Zamosciu - kanalizacja deszczowa”

Uwaga: - Szczegotowe rozwigzania projektowe uzgodnione zostang z Zamawiajgcym
w oparciu o ustalenia terenowe.

- Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Pisemna akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji, zezwala
Wykonawcy do przystgpienia do dalszej realizacji zamowienia.

1.1.2 Termin realizacji robot

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia — od dnia podpisania umowy
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catos¢ przedmiotu zamowienia w terminie
do 3 miesiecy od dnia zwarcia umowy na wykonanie zamoéwienia, ale nie pozniej
niz do dnia 20 grudnia 2024 r. ,

1.1.3. Gwarancja
Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na dostarczony przedmiot umowy(dokumentacja
projektowa) na okres 36 miesiecy a na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesiecy
liczone od daty odbioru koncowego potwierdzonego podpisaniem przez strony
bezusterkowego Protokotu Odbioru.

1.2. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Opracowane Szczegotowe specyfikacje techniczne muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
papierowej (1 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plikéw komputerowych
w formacie PDF.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizaciji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesow osob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robot budowlanych
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg wyrywkowg kontrole wykonywanych robot
budowlanych. W celu zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t oraz dokonywania odbioréw, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru. Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbior dokumentacji wraz ze zgodg wiasciwego organu na prowadzenie robét,

- odbior robot zanikajgcych,

- odbior oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbiér koncowy



- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Zamawiajgcy wymaga rowniez opracowania przez Wykonawce projektéw organizaciji
ruchu na czas prowadzenia robot.

1.2.2. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa - Plac budowy.

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz
zapewnieni dozor mienia na terenie budowy na wiasny koszt.
Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celow innych niz realizacja niniejszego zamdwienia, w szczegdlnosci
Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej
zgody zarzadcy lub wiasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw dotyczgcych ochrony
Srodowiska na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody,
gruntu oraz postepowania z odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie
budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za stan
i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p. poz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za
wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i oséb
trzecich, powstate w trakcie robot na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robdt oraz za ich zgodno$c
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robat,
zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane w optymalnych warunkach
atmosferycznych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robdt rezimu
technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu
na czas wykonywania robot. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt w pasie drogowym
bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej z organami
zarzgdzajgcymi ruchem. W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg by¢ wykonywane
pod nadzorem ich wtascicieli, z uwzglednieniem ich wymogow.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawg o zagospodarowaniu
odpadéw budowlanych. Materialy pochodzace z rozbiorki a zakwalifikowane przez
Zamawiajgcego jako przydatne zostang przekazane w miejsce przez niego wskazane.
Zaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu
budowy, zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatéw itp. Elementy te
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykona¢ witasnym staraniem i na wiasny koszt
w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wszystkie powstajgce podczas robdt odpady sg wlasnoscig Wykonawcy. Wykonawca
zagospodaruje je we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Rozpoczecie robét
Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach
niniejszego przedmiotu zaméwienia prawomocnego/ych pozwolenia/n na budowe lub
zgtoszen niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajgcych z umowy i przepisdw prawnych.
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikow
i witascicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich
uwarunkowaniach i ograniczeniach.
Roboty przygotowawcze
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na ukonhczenie
uwzgledni koszty zwigzane z:
- uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajgcych z uzyskanych opinii i uzgodnien
(jesli konieczne)
- usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozyskanego z obszaru robét
ziemnych
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:
- Ubezpieczenie catego odcinka inwestycji wraz z zasiegiem wprowadzone;j
tymczasowej organizaciji ruchu
- Zrealizowania rob6t w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektanta Wykonawcy.
- Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajgcemu.
- Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robdét budowlanych. llos¢ oraz forma
w uzgodnieniu z Inwestorem.
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
i zabezpieczenie w czasie trwania robot. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je
odtworzy¢ na koszt wtasny.

Roboty ziemne i rozbiérkowe
Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzen obcych
znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest
zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujgc destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca skfadowania urobku pochodzgcego
z korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego z rozbidrki.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢é wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy

zachowaniu wiasciwych dla danej grupy roboét reziméw technologicznych, w sposob nie

powodujacy szkod w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie

uwarunkowane:



- wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu ,

Oznakowanie roboét

Projekt organizacji ruchu na czas trwania rob6t musi w swym zakresie zapewniaC
mozliwos¢ dojazdow do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegdlnych
nieruchomosci, mozliwo$¢ odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwo$¢ dojazdu
odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdow komunikacji zbiorowe;.

1.2.3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

1.2.3.2. Zgodnos¢ robét zdokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany
i techniczny, projekt organizacji ruchu na czas roboét, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét), a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywacC btedoéw lub opuszczen
dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. Projektant podejmie decyzje o zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub
nieistotne w projekcie. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujgcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz
przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku norm, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.2.3.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne



Srodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikow i oséb postronnych.
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony
W projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.2.3.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.2.3.1. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.2.3.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).



1.2.3.2. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét | za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia roboét
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

1.2.4. Wymagania materiatowe

Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatbw ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca robot.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okazac w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatbw uzyska¢ od
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatow
przedktadajgc prébki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane
i projektem wykonawczym. W przypadku zitych warunkéw gruntowych wykonawca
przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewniajgc odpowiednig no$nosc i odpornos¢ na wysadziny.
O ilosci wykonanych odwiertéw i rodzaju badan w betonie asfaltowym dla warstwy
wigzgcej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badan pokrywa
Wykonawca. Minimalna ilos¢ probek — 1 szt na 0,5 km

1.2.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robaot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne,
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

1.2.4.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

1.2.4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one

10



uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢
i witasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposob
przechowywania materiatbw odpowiadat bedzie zaleceniom producentéw. Miejsca
czasowego skltadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robot. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaC sprzet
niesprawny.

1.2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.2.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
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okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.2.8. Kontrola jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatdbw i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robot niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

» stosowane materialty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach
technicznych,

* sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca.

1.2.8.1. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. O ilosci pobieranych probek
decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

1.2.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.2.9. Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:
* skuteczne zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na

12



budowe

* projekt budowlany,

* projekty wykonawcze

* plan BIOZ (jezeli wymagany),

« protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy,

* dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatow,

« protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

* mapy powykonawcze, zarejestrowane w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami Urzedu Miasta Zamosc¢ ul. Kottagtaja 1 i potwierdzone za zgodnosc¢
z projektem budowlanym,

* protokoty odbioréw robét i ich etapdw.

1.2.10. Odbioér roboét

Zamawiajgcy szczegotowo opisat procedure odbioru robot w dokumentacji kontraktowej
(umowie na realizacje inwestycji). Ustalono nastepujgce rodzaje odbioréw:

+ odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbior koncowy

» odbiér ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg
podlegaty:

» uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t w odniesieniu do dokumentac;ji
projektowej i SST,

* jakos¢ wykonania i doktadnosc¢ robo6t

1.2.10.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Inspektorowi nadzoru.

Odbiory robot nastepowaé bedg w terminach okreslonych w umowie.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.2.10.2. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidér kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

Odbioru koncowego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
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w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Odbiory robot nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Protokét odbioru konncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.2.10.3. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych ,Odbior korncowy robot”.

1.2.10.4. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost
z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentaciji projektowej) jak rowniez tam
nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych
robot bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
1.2.11. Inne ustalenia
- Szczegbétowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak
i technologia robét muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
- Materiaty z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu we wskazane miejsce (przez materiaty z rozbiérki rozumie sie: destrukt
powstaty podczas frezowania nawierzchni, kostke brukowg betonowg z rozbiorki,
krawezniki i obrzeza).

CZESC INFORMACYJNA

1.3 Dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty

potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow.

3 WYKAZ ZAtACZNIKOW
— Mapy pogladowe

Zamosc¢ 03.09.2024
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