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1. Wstęp

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i  odbioru robót branży sanitarnej  dla  budowy budynku toalet na terenie działek  456/40 i
2650/10 w miejscowości Radymno.

Inwestor: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno.

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu
wykonanie  robót  branży  sanitarnej  Niniejsza  specyfikacja  techniczna  związana  jest  z
wykonaniem niżej wymienionych robót:

• wykonanie instalacji wodociagowej
• wykonanie instalacji kanalizacyjnej
• wykonanie przyłącza wodociągowego
• wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
• badania, próby odbiory i uruchomienie i regulacja działania ww instalacji i przyłączy

Kody robót zgodnie ze Słownikiem Zamówień (CPV)
• Roboty przygotowawcze – CPV 45000000-7
• Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz  roboty z zakresu inżynierii lądowej i wodnej- CPV-45200000-9
• Roboty instalacyjne wewnętrzne  - CPV 45300000-0
•  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

-  45231300-8

1.4. Ogólne wymagania

1.4.1. Informacje

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”.  Arkady,  Warszawa
1988.
Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  zmian  nieistotnych  lub  zastąpienia
zaprojektowanych  materiałów  –  w  przypadku  niemożliwości  ich  uzyskania  –  przez  inne
materiały  lub  elementy  o  zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i
odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych w zakresie prac budowlanych, technologii kotłowni i
instalacji  wewnętrznych,  a  jeżeli  dotyczą  zmiany  materiałów  i  elementów określonych  w
dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z ,,Warunkami technicznymi



wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe”,  polskimi  Normami,  oraz  innymi  przepisami  dotyczącymi  przedmiotowej
instalacji.

1.4.2. Informacje o pracach towarzyszących

W ramach projektowanych prac budowlanych nie przewiduje się konieczności wykonania prac
towarzyszących i robót tymczasowych za wyjątkiem:

• robót  niezbędnych  dla  właściwego  zabezpieczenia  budynku  i  mienia  się  w  nim
znajdującego

1.4.3. Informacje o terenie budowy

Na terenie działki nie występują utrudnienia mogące wpłynąć na przebieg prac budowlano-
montażowych.  Dostęp  do  energii  elektrycznej  i  wody  niezbędny  do  prowadzenia  prac
budowlanych z sieci zlokalizowanych w pobliżu terenu budowy. Powyższe sieci są sprawne w
stopniu wystarczającym do przeprowadzenia planowanych prac.
Dojazd na plac budowy odbywać się będzie z drogi publicznej.

1.4.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i  w terminie określonym w
umowie  o  wykonanie  robót.  Zamawiający  nakłada  na  Wykonawcę  obowiązek
przeprowadzenia  prac  budowlano-montażowych  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
przepisach  polskiego  prawa,  zgodnie  z  Polskimi  Normami,  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej,  z  warunkami  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  przestrzeganiem
przepisów BHP i p.poż. Z chwilą przekazania placu budowy, odpowiedzialność za powierzony
zakres  budynku (pomieszczeń)  spoczywa na Wykonawcy.  Prace w większości  prowadzone
będą wewnątrz pomieszczeń, wyjątek stanowią roboty związane z systemem spalinowym oraz
instalacją kanalizacyjną, gazową  i elektryczną. 

1.4.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien
zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
szczegółowego  zabezpieczania  instalacji  i  urządzeń  przed  uszkodzeniem,  a  także  do
natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji
i  urządzeń, jeżeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach w trakcie realizacji robót.

1.4.6.Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i będzie unikał szkodliwych
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego
hałasu  i  innych  szkodliwych  dla  środowiska  i  otoczenia  czynników  powodowanych
działalnością  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych.  W  ramach  zaplanowanych  robót
budowlanych nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie szkodliwych dla środowiska.
W związku z powyższym nie nakłada się na Wykonawcę specjalnych, szczególnych wymagań
dotyczących ochrony środowiska,  które wynikałyby ze specyfiki robót. Ewentualne odpady
powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlano-montażowych Wykonawca zagospodaruje



we własnym zakresie. 

1.4.7. Warunki bezpieczeństwa prac i ochrona przeciwpożarowa na budowie

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących
przepisów BHP w budownictwie.  W szczególności  Wykonawca powinien wykluczyć pracę
swojego personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał
wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa,  a  także  zapewni  wyposażenie  w
urządzenia  socjalne  oraz  odzież  wymaganą  dla  osób  zatrudnionych  na  placu  budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowiązany sporządzić przed
rozpoczęciem robót  Plan Bezpieczeństwa i  Ochrony Zdrowia.  W trakcie prowadzenia prac
budowlano-montażowych  Wykonawca  powinien  przestrzega  obowiązujących  przepisów
ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  odpowiednich  przepisów
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Przed  rozpoczęciem  prac  Wykonawca  we  własnym
zakresie przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych
przy  realizacji  zamówienia.  Sposób  przeprowadzenia  instruktażu  i  udokumentowania  jego
przeprowadzenia omówiony jest  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  i  Pracy z dnia 27
lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180,
poz 1860).  Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać
aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. W
związku  z  prowadzeniem  prac  na  wysokościach  personel  wykonujący  zakres  w/w  robót
powinien  posiadać  odpowiednie  uprawnienia.  Zasięg  prac  urządzeń  dźwigowych  i  innych
towarzyszących (np. wzwyżka, rusztowania) należy wydzielić i zabezpieczyć przed dostępem
osób postronnych na czas prowadzenia robót.

1.4.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Ze względu na zakres prac oraz lokalizację placu budowy Wykonawca nie jest zobowiązany do
opracowywania i uzgadniania z Zarządem dróg projektu organizacji ruchu w rejonie budowy.
Z uwagi na publiczny charakter obiektu wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie ciągu
pieszo-jezdnego i  oznakowanie pasa prac  inżynieryjnych  w obręb  prowadzonych  prac,  jak
również  zapewnienie  ciągłości  przejścia  i  przejazdu.  W przypadku  prac  na  wysokościach,
zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przed ewentualnym upadkiem materiałów z  góry.
Wykonawca  jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Środki  transportu
wjeżdżające na drogę publiczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów,
należy oczyścić z zanieczyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane
zgodnie  zaleceniami  producenta.  Według  zaleceń  producentów  rur  z  tworzyw  sztucznych
przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0oC do 30oC

1.4.9. Ogrodzenie placu budowy

Działka  jest  ogrodzona.  Wykonawca jest  zobowiązany do  utrzymania  porządku w obrębie
placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie – szczególnie przy wejściach do budynku.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  właściwego  składowania  materiałów  i  elementów
budowlanych.  W  porozumieniu  z  Inwestorem  zostanie  wyznaczone  pomieszczenie  do
składowania urządzeń i materiałów.



1.4.10. Uwagi końcowe

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o
ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  dokona  odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów
ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z
Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą
uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii
Inspektora.  Cechy  materiałów,  urządzeń  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i
wykazywać bliskość zgodności z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub
roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi,  a  Roboty  rozebrane  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi
nadzoru  do  akceptacji  zarys  metodologii  robót  i  harmonogram  robót,  uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalację i montaż urządzeń. Wykonanie robót
powinno  być,  jak  określono  w specyfikacji,  bądź  inne,  o  ile  zatwierdzone  zostanie  przez
Inspektora  nadzoru.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane przez  Wykonawcę,  nie  później  niż  w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod
groźbą wstrzymania robót. Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić,
że obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia
robót  instalacyjnych  oraz  elementy  budowlano-konstrukcyjne  mające  wpływ  na  montaż
instalacji odpowiadają założeniom projektowym.

1.4.11. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  zgodne  z
obowiązującymi Polskimi Normami:
- Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją

Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
- Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
- Materiały –  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót,  zgodne z  Dokumentacją

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
- Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy. 

- Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej.

- Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości.
- Klasa  lokalizacji  –  klasyfikację  terenu  według  stopnia  urbanizacji  obszaru  położonego

geograficznie wzdłuż gazociągu, 
- Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym operator

sieci  gazowej  podejmuje  czynności  w  celu  zapobieżenia  działalności  mogącej  mieć
negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu, 

- Skrzyżowanie - miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi, 

- Próba  ciśnieniowa  -  zastosowanie  ciśnienia  próbnego w sieci  gazowej,  przy którym sieć
gazowa daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania, 

- Próba wytrzymałości - próba ciśnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sieć
gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej, 

- Próba  szczelności  -  próba  przeprowadzona w celu  sprawdzenia,  czy sieć  gazowa spełnia
wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego, 



- Kanalizacja  deszczowa  -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania
ścieków opadowych. 

- Studzienka rewizyjna-  obiekt  na  kanale  przeznaczony do  kontroli  i  eksploatacji  kanałów,
zlokalizowany na  załamaniach osi  kanału na planie,  na  zmianach  spadku kanału  oraz  na
odcinkach prostych. 

- Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

- Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 

- Studzienka ściekowa - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu. 

- Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu. 

- Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędna dolnej powierzchni płyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzędna spocznika 

- Pierścień  odciążający  –  płyta  żelbetowa  w  formie  pierścienia  zamontowana  pod  płytą
nastudzienną w celu przejęcia obciążeń 

- Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą 
- Właz  kanałowy –  element  żeliwny przeznaczony do  przykrycia  podziemnych  studzienek

rewizyjnych,  umożliwiający  dostęp  do  urządzeń  kanalizacyjnych,  osadzony  w  płycie
przykrywającej studzienkę 

- Kineta  –  wyprofilowany  rowek  w  dnie  studzienki,  przeznaczony  do  przepływu  w  nim
ścieków 

- Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony
do zejścia obsługo do komory roboczej 

- Przyłącze  wodociągowe  –  odcinek  przewodu łączącego  sieć  wodociągową  z  wewnętrzną
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem odcinającym za
wodomierzem głównym

- Uzbrojenie  przewodów wodociągowych  –  armatura  i  przyrządy pomiarowe  zapewniające
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej 

- Armatura sieci wodociągowej – w zależności od przeznaczenia;
- - armatura zaporowa – zasuwy, zawory
- - armatura regulacyjna – zawory regulacyjne i redukcyjne
- - armatura przeciwpożarowa – hydranty
- - armatura czerpalne – zdroje uliczne i inne punkty czerpalne
- Ciśnienie  robocze  –  wysokość  ciśnienia  określona  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  jako

maksymalna różnicą rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi 
- odcinkami przewodu.
- Odległość bezpieczna – najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej
pomiędzy obrysem budowli, a osią przewodu.

- Zgrzewanie – metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje na wskutek docisku,
niezależnie od źródła, ilość koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia.

- Zgrzewalność  –  podatność  materiału  do  łączenia  za  pomocą  zgrzewania  przy  określonych
warunkach technologicznych.

- Złącze zgrzewane – połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania.
- Zgrzeina – miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie ( materiałów ) materiałów

fizycznej ciągłości.
- Droga -  wydzielony pas  terenu  przeznaczony do ruchu  lub postoju pojazdów oraz  ruchu
pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i
zabezpieczeniem ruchu.

- Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji



zadania  budowlanego,  na  przykład:  dolina,  wysoki  poziom  wody  gruntowej,  rów
melioracyjny rzeka itp..

- Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania
budowlanego, na przykład : droga, kolej , rurociąg, kable doziemne itp.

- Rekultywacja  -  roboty  mające  na  uporządkowanie  i  przywrócenia  pierwotnych  funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Wodomierz  główny  -  urządzenie  służące  do  rejestrowania  ilości  przepływu  wody
wodociągowej,  zamontowane  na  końcu  każdego  przyłącza  wodociągowego  na  podejściu
usytuowanym w budynku lub studni wodomierzowej.

- Węzły  -  charakterystyczne  punkty  sieci  wodociągowej,  głównie  połączeń  i  rozgałęzień
rurociągów z wbudowaną armaturą (zasuwy hydranty pożarowe).

- Schemat  montażowy  węzłów  -  graficzna  interpretacja  węzłów  sieci  wodociągowej  z
wymiarowaniem,  określeniem armatury rodzaju  kształtek  oraz  sposobu  połączeń,  montaż
węzłów winien odbywać się ściśle wg schematu.

2. Materiały

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winne posiada świadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r „O wyrobach
budowlanych”. Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o
wyrobach budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych,  jeżeli  jest  oznakowany  znakiem  CE  albo  umieszczony  jest  przez  Komisję
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
dla których producent wydał  deklarację zgodności  z uznanymi regułami sztuki budowlanej
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym  jest  dopuszczalne,  jeżeli  producent,  mający  siedzibę  na  terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał  oceny  zgodności  i  wydał,  na  swoją  wyłączną
odpowiedzialność,  krajową  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  wyrobu  albo  aprobatą
techniczną.  Ocena  zgodności  obejmuje  właściwości  użytkowe  wyrobu  budowlanego,
odpowiednio  do  jego  przeznaczenia,  mające  wpływ na  spełnienie  przez  obiekt  budowlany
wymagań  podstawowych.  Dla  materiałów  oznakowanych  znakiem  CE  przewidzianych  do
zastosowania  na  zewnątrz  budynku  należy  udokumentować  dostosowanie  ich  do  polskich
warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń (B) lub (CE)
należy  załączy  aprobaty  techniczne  potwierdzające  przydatność  wyrobu  budowlanego  do
zamierzonego zastosowania. W przypadku zażądania przez Inspektora przedstawienia próbek
materiałów lub kart katalogowych i DTR, Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przed
dostawą na teren budowy. Inspektor w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania powyższych
dokumentów powiadomi Wykonawcę o dopuszczeniu bądź  zdyskwalifikowaniu materiałów
bądź urządzeń. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni pisemnie swoją decyzje.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
postanowieniem Kontraktu.  Wszystkie  materiały użyte  do budowy,  powinny być  zgodne z
oznaczeniami  na  rysunkach  i  wykazach  materiałowych  oraz  muszą  spełniać  standardy
określone w przytoczonych normach. Powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  których  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wymaga się, aby Wykonawca zastosował urządzenia i materiały o nie gorszych parametrach
techniczno-jakościowych niż  zawiera  specyfikacja  materiałowa dokumentacji  projektowej  i



przedmiar robót. Szczegółowe parametry zawarte są w dokumentacji projektowej.

2.2. Materiały – dostawa na budowę

Dostarczone na budowę rury powinny być  proste,  czyste od zewnątrz  i  od wewnątrz,  bez
widocznych  wżerów,  ubytków  spowodowanych  korozją  lub  uszkodzeniami  np.  pęknięcia.
Podłoże na którym składuje się rury musi być równe, tak aby rura była podparta  na całej
długości,  wysokość  stosu  nie  przekraczać  1,0  m.  Rury  o  różnych  średnicach  winny  być
składowane  odrębnie.  Dostarczoną  na  budowę  armaturę  uprzednio  należy  sprawdzić  na
szczelność. Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy:
• na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia
• wrzeciona zaworów nie są skrzywione
• armatura jest wewnątrz czysta a zamknięcie dochodzi do położenia zamknięcia
• uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armaturę  należy  składować  w  magazynie  zamkniętym.  Otwory  armatury  dostarczonej  na
budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. Szczeliwo, łączniki i inne
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych
w  skrzyniach  lub  pojemnikach.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zbierania  dokumentacji
dostaw w postaci  atestów, świadectw jakości,  specyfikacji,  paszportów, instrukcji  obsługi  i
DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany to
sprawdzenia zgodności  wbudowywanych materiałów z wyżej wymienionymi dokumentami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Ilość  materiałów  jest  podana  w  przedmiarze,  a  opis  w  projekcie  budowlanym.  Materiały
zastosowane do instalacji wodociągowej muszą być wytrzymałe 10 bar. Wszystkie materiały
nie mogą ukazywać oznak wszelkiego rodzaju uszkodzeń. Materiały i urządzenia zastosowane
w instalacji c.o i w kotłowni powinny być odporne na temp. min. 95°C.

2.3. Materiały do instalacji wodociągowej

Rury  stalowe  ze  stali  węglowej  ocynkowanej  o  parametrach  i  wymiarach  zgodnych  z
obowiązującymi normy oraz aprobata techniczna AT-15-7543
Złączki  z końcówkami  zaprasowywanymi  z uszczelnieniem  w postaci  O-Ringu  lub
końcówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnętrznymi lub zewnętrznymi
wg PN-EN10226-1.
Kształtki  z  żeliwa  ciągliwego  do  łączenia  stalowych  rur  instalacyjnych  z  uzbrojeniem
przewodów (armaturą)  wg PN-EN 10242:  1999 –  „Gwintowane łączniki  rurowe z  żeliwa
ciągliwego”
Zawory odcinające kulowe montowane na instalacji wody zimnej i ciepłej, zawory regulacyjne
zawory  wypływowe  i  baterie  mieszające.  (Wielkość  nominalna  1/2)  PN10.  Minimalne
ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne .
Zawór  zwrotny antyskażeniowy typ  BA,  korpus  i  gniazdo  mosiężny,  sprężyna  i  pierścień
mocujący-stal nierdzewna, ciśnienie nominalne 10bar.
Filtr siatkowy otworów sitka 600 oczek/ cm2.
Armatura  -  baterie  natryskowe,  baterie  umywalkowe,  zawory ze  złączką  do węża,  zawory
kulowe , kurki kątowe z filtrem siatkowym. 
Armatura sanitarna powinna spełniać wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 200,
PN-93/M-750020,  PM/M-7510-11,  PN/M-751113do19,  PN/M  75123do26,  PN/M-75144,
PN/M75147, PN/M-75150, PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/M75206.



2.4. Materiały do instalacji kanalizacyjnej

 
Wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną  wykonać  z  rur  PVC  kielichowych  kanalizacyjnych
uszczelnionych  pierścieniem  gumowym  (DN160,  DN110,  DN50).  Piony  kanalizacyjne
wyprowadzić  ponad  dach  budynku  i  zakończyć  typowymi  rurami  wywiewnymi.  Na
przewodach  kanalizacyjnych  stosować  rewizje  (czyszczaki)  w  miejscach  wskazanych  w
projekcie.  Wyposażenie  sanitarne  -  miski  ustępowe,  brodziki,  umywalki,  pisuary,  zlewy,
wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej w wykonaniu wandaloodpornym. 

2.5. Materiały do przyłącza wodociągowego

∅Rury wodociągowe PE RC SDR 11 PN16 PE-HD 90x8,2 i  PE HD SDR 11, PE100, PN16
∅50x4,6 mm łączone poprzez zgrzewanie doczołowe, elektrooporowe.
Bloki oporowe z betonu C12/15.
Kruszywo mineralne żwir, pospółka, na podsypka, opsypkę i zasypywanie wykopu wg.      PN-
87/B-01100
Cement portlandzki CEM I 32.5,  powinien odpowiadać normie PN-B-19701.
Kit olejowy i poliestrowy – to kity budowlane trwale plastyczne służące np. do uszczelnienia
przejść rur przez ściany  wg BN-85/6753-02
Papa izolacyjna – powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640
Abizol P i R
Wodomierz skrzydełkowyy DN 20 mm

2.6. Materiały do przyłącza kanalizacyjnego

Do budowy kprzyłacza kanalizacyjnego przyjęto rury kanalizacyjne,  kielichowe łączone na
fabryczne uszczelki, zapewniające szczelne i pewne połączenie, o średnicy  φ  160mm. Rury
winny być wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC (PVC-U) z rdzeniem
litym o sztywności obwodowej klasy SN8.  
Na  projektowanej  przyłączu   projektuje  się  wykonanie  studzienekkanalizacyjnych
tworzywowowych φ 400 mm. Na projektowanych studzienkach rewizyjnych, zlokalizowanych
w nawierzchni obciążonej ruchem pojazdów, należy zastosować właz  żeliwny klasy D400,
terenie zielonym klasy A15. Projektowane studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z PN-B-
10729:  1999r.  Studzienki  kanalizacyjne  niewałazowe  wyposażyć  we  włazy  żeliwne  klasy
D400 i  A15.  Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych wykonać zgodnie z normą PN - EN
124:2000, zastosowane włazy powinny być zgodne z powyższą normą. 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał  na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-EN13043 , PN-EN 12620. 

3. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt
będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymany  w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane
przepisami.  Do  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  drobnym  sprzętem
montażowym  wynikającym  z  technologii  prowadzenia  robót  .  Rodzaj,  jakość  i  ilość



posiadanego sprzęt powinien wynikać ze specyfiki robót oraz przyjętych terminów realizacji
zadania inwestycyjnego.

4. Transport i składowanie

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwalają
uniknąć  uszkodzeń  i  odkształceń  przewożonych  materiałów.  Sposób  układania  rur  określi
dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce
budowy w  nieuszkodzonym  stanie.  Niedopuszczalne  jest  rzucanie  elementów  rurociągów,
materiałów  i  urządzeń  podczas  załadunku  i  wyładunku  ze  względu  na  możliwość  ich
uszkodzenia,  odkształcenia.  Armaturę,  urządzenia,  należy  przewozić  w  skrzyniach.  Przed
rozpoczęciem  prac  montażowych  na  budowie  należy  sprawdzić  dostarczone  materiały  i
wyeliminować  elementy wymagające  naprawy lub  kwalifikujące  się  na  złom.  Szczególnie
gwinty  wewnętrzne  muszą  być  chronione  przed  korozją  natomiast  zewnętrzne  przed
uszkodzeniami. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych
o  wilgotności  względnej  nie  większej  niż  70%  i  temperaturze  nie  niższej  niż  0°C.
Przechowywane  wyroby  należy  pozostawić  w  oryginalnych  opakowaniach  odpowiednio
oznakowanych tak długo, jak to możliwe.

W  pomieszczeniach  składowania  nie  mogą  znajdować  się  związki  chemiczne  działające
korodująco. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do
wszystkich  materiałów.  Rury  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej
długości.  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Dostarczoną
na budowę armaturę, pompy, urządzenia należy uprzednio sprawdzić prawidłowość działania.
Armaturę  należy  składować  w  magazynach  zamkniętych.  Materiały  przeznaczone  do
wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem  i  zniszczeniem.  Wyroby  i
materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać  w
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały
przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie
nie uszkodzone.

5. Wykonanie robót

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie ze
standardami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”  t.  II  –  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe  i  obowiązującym  przepisami,
normami i standardami. Należy także zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów
przy  ich  montowaniu.  Montażysta  powinien  posiadać  certyfikat  upoważniający  do
wykonywania  instalacji  w danym systemie  wydany przez  producenta.  Roboty spawalnicze
powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kilkuletnie doświadczenie.

Przed przystąpienie do montażu instalacji należy:

• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek
• wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia
• wykonać bruzdy w ścianach oraz otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów

W miejscach przejść wszystkich rur przez przegrody budowlane (także ścianki działowe)



powinny one być osadzone w tulejach ochronnych wystających 0,8-2cm poza lico ściany, przy
czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją
ochronną  powinna  być  wypełniona  szczeliwem elastycznym niepalnym,  nie  powodującym
korozji  materiału.  Wypełnienie  powinno  zapewniać  jedynie  możliwość  osiowego  ruchu
przewodu.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady

Zastosowane  materiały,  armatura  i  urządzenia  muszą  posiadać  stosowane  certyfikaty  do
stosowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbiór wyrobów powinny być dokonane
według wymagań i w sposób określony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wykonawca jest
obowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli,  celem  której  jest  sprawdzenie  zgodności
wykonanych  czynności  z  dokumentacją  techniczną  i  wymaganiami  poszczególnych  norm.
Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i ST
oraz  muszą  posiadać  aprobatę  techniczną,  certyfikaty  zgodności  i  uzyskać  akceptację
Inspektora  nadzoru.  Przed  rozpoczęciem  poszczególnych  etapów  robót  Wykonawca  jest
zobowiązany określić jakość materiałów przekładając do oceny Inspektorowi nadzoru próbki
materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji
projektowej  i  ST  oraz  muszą  posiadać  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności  lub
świadectwa dopuszczeniowe produktów i  uzyskać akceptację Inspektora  nadzoru..  Badanie
materiałów  użytych  do  wykonania  robót  następuje  przez  porównanie  cech  materiałów  z
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych wymienionych
w ST. Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie
mogą znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nie
posiadające atestów lub aprobat. Inspektor zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są
dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
„O wyrobach budowlanych” i posiadających:
• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  e  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych

• deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  Polską  Normą
Przenoszącą Europejskie Normy Zharmonizowane

• Aprobatę  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej
Normy.

W przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych. Kontrola polegać będzie między innymi na:
• prawidłowości ułożenia i zamontowania rur
• szczelności i prawidłowości wykonania połączeń



• prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń
• prawidłowości  wykonania  oczyszczenia,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  izolacji

termicznej lub wykonanych robót
• prawidłowości wykonania poszczególnego zakresu robót

Za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  ich  zgodność  z
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Badania w czasie prowadzenia robót
polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości
używanych przez  Wykonawcę materiałów i  zgodności  wykonywanych robót  z  projektem i
wymogami ST. Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach
zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami i odpisane przez przedstawicieli Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Koszt badań i prób ponosi Wykonawca. Jeżeli wyniki dostarczonych
przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za niewiarygodne, to może
on żądać powtórzenia badań. Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
• przed zakryciem bruzd, oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody

budowlane
• przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny
• po  ukończeniu  montażu  i  po  przeprowadzeniu  płukania  całego  urządzenia  oraz

dokonaniu regulacji
• w okresie gwarancyjnym

Kontrola  jakości  robót  związana  z  wykonywaniem  robót  montażowych,  instalacyjnych  i
budowlanych  powinna być  przeprowadzana  w  czasie  wszystkich  faz  robót  wykonawczych
poprzez  tzw.  odbiory  międzyoperacyjne  i  częściowe.  Wyniki  przeprowadzanych  kontroli
należy uznać za dodatnie ,jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.
Jeśli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy  daną  fazę  robót  uznać  za
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne.
Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności następujące badania:
• zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową
• zgodności wykonania ewentualnych zaleceń umieszczanych w Dzienniku Budowy
• zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi
• zgodność wykonywanych przejść dla przewodów w ścianach i stropach-umiejscowienia i

wymiary otworów
• zgodność wykonania bruzd w ścianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i

czystość bruzd
• zgodności  zastosowanych  materiałów  i  urządzeń  (porównanie  zgodności  tabliczek

znamionowych z projektem)
• sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urządzeń
• sposobu ułożenia przewodów i elementów instalacji oraz ich zamocowania i połączeń
• szczelności instalacji i połączeń oraz zamocowań
• sposobu montażu i zabezpieczenia elementów ruchomych
• sposobu zamontowania i działania elementów automatyki, sterowania i kontroli
• realizacji robót pod względem bhp i p.poż.

Odbiory techniczne częściowe powinny być przeprowadzane dla tych elementów lub części
instalacji technologicznej i robót towarzyszących, do których zanika dostęp w wyniku postępu
robót. Dotyczy to w szczególności przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach w ścianach lub posadzkach, uszczelnień w przepustach przez przegrody budowlane,
których  sprawdzenie  będzie  niemożliwe  w  fazie  odbioru  końcowego.  Odbiór  częściowy
przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  końcowego  jednak  bez  oceny
prawidłowości pracy instalacji. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na



porównaniu  wykonywanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową  na  podstawie  oględzin  i
pomiarów. Ustalenia z kontroli międzyoperacyjnej i częściowej powinny być umieszczone w
stosownych protokołach.

6.4. Zasady postępowania z wadami wykonanych robót

Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane,
lub  zastosowane  oraz  cześć  prac  wykonana  nieprawidłowo,  to  na  polecenie  Inspektora
Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe lub wykonają ponownie, na własny koszt. Na
pisemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  Nadzoru  może  uznać  wadę  za  nie  mającą
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną
jakość.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać
w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu
• okresy i przyczyny przerw w robotach
• uwagi i polecenia Kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodów
• zgłoszenia i  daty odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  częściowych i

ostatecznych odbiorów robót
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczania robót
• dane dotyczące jakości  materiałów, pobierania próbek oraz  wyniki  przeprowadzanych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne

istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do
dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Kierownika  budowy  lub
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.



Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  ww  punktach  następujące
dokumenty :
• pozwolenie na budowę realizację zadania budowlanego
• protokoły przekazania terenu budowy
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
• protokoły odbioru robót
• protokoły z narad i ustaleń
• korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczony.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

Obmiar robót polega na określenie faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych
ilości użytych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe
i  wcześniej  nieprzewidziane,  których  konieczność  wykonania  uzgodniona  będzie  z  trakcie
trwania  robót,  pomiędzy  Wykonawcą  a  Inspektorem  Nadzoru.  Obmiaru  robót  dokonuje
wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.  Sporządzony obmiar  wykonawca
uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiaru robót należy
porównać  z  dokumentacja  techniczno-kosztorysową  w  celu  określenia  ewentualnych
rozbieżności.
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z  częstością  wymaganą dla  płatności  na  rzecz  Wykonawcy lub  w  innym
czasie określonym w umowie
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone
przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie  trwania  robót.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w
przypadku  występowania  dłuższych  przerw  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu
przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8.Odbiór robót

8.1.Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:



• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
• odbiorowi częściowemu
• odbiorowi ostatecznemu
• odbiór przez UDT oraz inne instytucje (PSP, PINB itp.)
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót
dokonuje Inspektor  Nadzoru. Gotowość danej  części  robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Jakość i ilość
robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Ostateczny odbiór robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Odbiór ostateczny
robót  nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc od dnia potwierdzenia
przez  Inspektor  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w
pkt.8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektor Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności  wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego
robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
robót  uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Czynności kontrolne mają także za zadanie stwierdzić czy poszczególne elementy instalacji
zostały  prawidłowo  zamontowane  i  działają  efektywnie.  Kontrola  działania  powinna



postępować  od  pojedynczych  urządzeń  i  części  składowych  instalacji,  przez  poszczególne
układy instalacji do całej instalacji.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie
uzupełniające lub zamienne)

• dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały)
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne ze ST
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
• deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze ST
• rysunki (dokumentacje)  na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i

przekazania tych robót
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
• opinie kominiarską
• oświadczenia Kierownika Budowy wynikające z obowiązujących przepisów
• instrukcje obsługi urządzeń, instrukcje eksploatacyjną kotłowni
• dokumentacje dla UDT

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru wstecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe
lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  związanych z usunięciem wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie  dokonany na  podstawie  oceny wizualnej  obiektu z  uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. Podstawa płatności

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu.  Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczałtowe robót będą obejmować :

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych



ubytków i transportu na teren budowy
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
• koszty pośrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Ogólne zasady płatności  zawarte zostaną w umowie sporządzonej pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym.

10. Przepisy związane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  w
sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów
budowlanych 
Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998 r.  w
sprawie  systemów oceny zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.Nr 113/98),  Dz.  U.  z  1997r.  Nr 129,  poz.  844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i
higieny  pracy  PN-91/B-10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przyodbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązujące
normy techniczne.  PN-92/B-01707  Instalacje  kanalizacyjne.  Wymagania  w  projektowaniu.
PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).
BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi.
PN-EN  1717:2003  Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu
przez przepływ zwrotny PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań
wodnych.  Wymagania;  PN-89/H-02650 Armatura  i  rurociągi.  Ciśnienia  i  temperatury.  PN-
79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Ponadto  przy  wykonywaniu  instalacji  technologicznych,  wod.-kan.,  gazowychni  montażu
urządzeń  stosować  się  do  wymogów  i  zaleceń  podanych  przez  producenta  w  Instrukcji
Montażowej Wyrobu.
Projekt wykonawczy i przedmiar robót
Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie II.



Warszawa 2000 r.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych:  cz.  II  -  Roboty
instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r.


