
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
 

Center-Projekt Rymarz  
Spółka Komandytowa 

ul. Józefa Poniatowskiego 34, 
 37-500 Jarosław 
tel. 886-220-660 

e-mail: biuro@centerprojekt.pl  

INWESTOR: 
Miasto Radymno 

ul. Lwowska 20 
37-550 Radymno 

PROGRAM  
FUKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) 

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO 

BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NAD ZALEWEM ZEK W RADYMNIE 

KAT. OBIEKTU / ÓW IV, V, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXV 

ADRES INWESTYCJI 

powiat: jarosławski 
jedn. ewid.: 180402_1 Miasto Radymno 

obręb: nr: 0001 Radymno 
dz. nr ew. gr.: 2379, 2628, 2629, 2633, 2634, 2637, 2639, 2638, 2643/2, 2645/2, 2650/4, 2650/9, 

2650/10, 2650/11, 2650/12, 2650/13, 2650/14, 456/30, 456/38, 456/39, 456/40, 460 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA / NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJEKTANT 
ARCHITEKTONICZNA 

mgr inż. Katarzyna Tytuła 
15/PKOKK/2018 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej 

 

PROJEKTANT 
KONSTRUKCYJNA 

mgr inż. Marcin Rymarz 
PDK/0313/PWOK/18 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 

PROJEKTANT 
ELEKTRYCZNA 

mgr inż. Mariusz Chowaniec 
PDK/0091/POOE/21 
do projektowania bez ograniczeń specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 

 

PROJEKTANT 
DROGOWA 

mgr inż. Mateusz RYMARZ  
PDK/0068/PWOD/23 
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej 

 

ASYSTENT  
PROJEKTANTA 

mgr inż. Sylwia CUPER  

Program funkcjonalno–użytkowy sporządzony został w oparciu o art. 103 ust. 2 i 3 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 

Rozdział I     - Wstęp  
Rozdział II    - Część Opisowa 
Rozdział III   - Część Informacyjna 
Rozdział IV   - Część Rysunkowa 

DATA OPRACOWANIA JAROSŁAW, 01.2024 r. 



2 
 

NAZWA I KODY CPV OBEJMUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Główny przedmiot zamówienia: 
71 00 00 00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
71 20 00 00-0  Usługi architektoniczne i podobne 
71 21 00 00-3  Doradcze usługi architektoniczne 
71 22 00 00-6  Usługi projektowania architektonicznego 
71 22 10 00-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71 24 00 00-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71 24 50 00-7  Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
71 24 80 00-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71 25 00 00-5  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71 25 10 00-2  Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 
71 30 00 00-1  Usługi inżynieryjne 
71 32 00 00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71 32 20 00-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71 32 30 00-8  Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego produkcji przemysłowej 
71 42 00 00-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

Główny przedmiot zamówienia: 
45 00 00 00-7 Roboty budowlane 
 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
45 10 00 00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45 11 00 00-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 
45 11 10 00-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45 11 12 00-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45 11 20 00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45 11 27 00-2  Roboty w zakresie kształtowania terenów  
45 11 27 10-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45 11 27 20-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45 20 00 00-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45 21 20 00-6  Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych 

obiektów budowlanych 
45 21 21 40-9  Obiekty rekreacyjne 
45 22 20 00-5  Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 
45 22 30 00-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45 23 00 00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
45 23 30 00-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45 23 31 20-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45 23 32 26-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 
45 26 11 00-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45 26 12 10-9  Wykonywanie pokryć dachowych 
45 26 21 00-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45 26 22 10-6  Fundamentowanie 
45 22 33 00-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45 22 35 00-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45 23 24 60-4  Roboty sanitarne 
45 24 40 00-9  Wodne roboty budowlane 
45 31 00 00-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45 31 12 00-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45 31 23 10-3  Ochrona odgromowa 
45 31 43 00-4  Instalowanie infrastruktury okablowania 
45 31 61 00-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45 32 00 00-6  Roboty izolacyjne 
45 33 00 00-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45 40 00 00-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45 42 00 00-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie 
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Główny przedmiot zamówienia: 
44 00 00 00-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa  
 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
44 21 00 00-5 Konstrukcje i części konstrukcji 

Główny przedmiot zamówienia: 
37 00 00 00-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne 
 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
37 41 00 00-5  Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 
37 53 50 00-7  Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw 

Główny przedmiot zamówienia: 
34 00 00 00-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu 
 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
34 20 00 00-9  Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy 
34 22 30 00-6  Przyczepy i naczepy 

Strona tytułowa  
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1. INWESTOR 

Miasto Radymno 
ul. Lwowska 20 
37-550 Radymno 

2. NAZWA ZADANIA 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Budowa infrastruktury 
turystycznej nad zalewem ZEK w Radymnie”. 

3. INFORMACJE DODATKOWE 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych. 

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobów czy producentów 
materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i ma na celu wskazanie standardów realizacji. 
Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak o parametrach nie gorszych niż te, które 
opisane zostały w niniejszym PFU, przy czym Wykonawca obowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów 
technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych całego obiektu oraz elementów zagospodarowania terenu. 

Ilekroć w treści niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU) jest mowa o:  
 „prawie budowlanym” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – z późniejszymi 

zmianami,  
 „warunkach technicznych” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z późniejszymi zmianami, 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego – należy przez to rozumieć  osoby powołane w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 

Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami wraz ze zmianami które wejdą w życie w trakcie realizacji 
niniejszej inwestycji 

 Kierownik budowy –  należy przez to rozumieć osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia działa na podstawie stawy z dnia 7 lipca 
1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami wraz ze zmianami które wejdą w życie w trakcie realizacji 
niniejszej inwestycji 

 Materiały – należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia), mające stanowić lub stanowiące 
część robót stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mają być dostarczone przez 
Wykonawcę według Kontraktu 

 Plac budowy – należy przez to rozumieć miejsca, gdzie mają być realizowane roboty i do których mają być dostarczone 
urządzenia i materiały, oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie wyszczególnione w SIWZ jako stanowiące części placu budowy; 
określenie „plac budowy” używane w niniejszym PFU oznacza „teren budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego; 

 Roboty – należy przez to rozumieć roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich,; stanowią ogół działań, niezbędnych 
do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania; - Roboty tymczasowe – oznaczają wszystkie 
tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju, potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót stałych oraz usunięcia 
wszelkich wad;  

 SWZ – oznacza specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 
 Umowa – należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z załącznikami stanowiącymi 

integralną część umowy, dotycząca wykonania przedmiotowego zamówienia, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu; 
 Wykonawca – należy przez to rozumieć Wykonawcę zaprojektuj i wybuduj, osobę fizyczna, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; 

 Projekty wykonawcze - oznacza część dokumentacji projektowej stanowiącą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa 
Projektu Budowlanego w poszczególnych branżach. 

 Dokumentacja projektowa – jest to Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ. 
 Pozwolenie na użytkowanie – należy przez to rozumieć przewidziana ustawą Prawo budowlane decyzja administracyjna 

pozwolenie na użytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgłoszenia zakończenia robót. 
 Wyrażenia „planuje się”, „należy przewidzieć”, „zakłada się” - oraz podobne sformułowania Wykonawca winien traktować 

jako „do wykonania w zakresie niniejszej inwestycji”. 
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4. SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI 

4.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Teren inwestycji znajduje się na działkach nr 2379, 2628, 2629, 2633, 2634, 2637, 2638, 2639, 2643/2, 2645/2, 2650/4, 
2650/9, 2650/10, 2650/11, 2650/12, 2650/13, 2650/14, 456/30, 456/38, 456/39, 456/40, 460, obręb 0001 Radymno, Miasto Radymno. 
Działki znajdują się w sąsiedztwie zalewu ZEK oraz drogi krajowej K94. 

4.2. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ 

Nr działki Stan zagospodarowania 

456/30, 2645/2, 2650/9, 2650/13 

- teren zalewu ZEK wraz z towarzyszącą mu zielenią brzegową, 

 - obszar piaszczystych plaż, 

- ciągi pieszo-jezdne częściowo oświetlone latarniami typu 
parkowego, 

- tereny biologicznie czynne z zielenią wysoką oraz żywą 
architekturą, 

- elementy małej architektury, tj: kosze na śmieci, ławostoły  
z zadaszeniem, ławki z oparciem, znaki informacyjne, podest 
sceniczny, przebieralnie, 

- pomost do stacjonowania sprzętu wodnego w postaci: 
rowerków, kajaków, 

2633, 2634, 2637, 2638, 2639, 2650/10 

- tereny biologicznie czynne z zielenią wysoką, 

- ciągi pieszo-jezdne częściowo oświetlone latarniami typu 
parkowego, 

- obiekty sportu i rekreacji w postaci boisk do piłki plażowej wraz 
z wyposażeniem, 

- elementy małej architektury, tj: kosze na śmieci, ławki  
z oparciem, stojaki na rowery, mostki plenerowe, znaki 
informacyjne, 

2628, 2629, 2650/11, 2650/12, 2650/14 

- tereny biologicznie czynne z zielenią wysoką, 

- place postojowe dla samochodów osobowych, 

- ciągi pieszo-jezdne częściowo oświetlone latarniami typu 
parkowego, 

- obszar nieczynnego lokalu gastronomicznego, 

2379, 2643/2, 2650/4 

- ciągi pieszo-jezdne wraz z infrastrukturą towarzyszącą (latarnie 
drogowe, kosze na śmieci, słupki i oznakowanie drogowe), 

- treny biologicznie czynne, 

456/38, 456/39, 456/40, 460 

- tereny nieczynnego centrum rozrywki – Dinozekolandia, 

- tereny biologicznie czynne z zielenią wysoką, 

- ciągi pieszo-jezdne, 

- obszar małej gastronomi oraz przenośnej toalety publicznej, 

- obiekty sportu i rekreacji w postaci placu zabaw dla dzieci, 
siłowni zewnętrznej, 

- elementy małej architektury, tj. kosze na śmieci, stoły  
z ławkami, parasole,  

 



 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 
CZĘŚĆ OPISOWA 

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
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1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, na prowadzenie prac 
związanych z budową infrastruktury turystycznej nad zalewem ZEK w Radymnie oraz wykonanie robót budowlanych. Planowane 
przedsięwzięcie ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta.  Wszelkie działania polegać będą na stworzeniu dla 
mieszkańców miasta wraz z ich rodzinami oraz odwiedzających kompleks turystów doskonałych warunków do aktywnego spędzania 
czasu. Obiekt ma przysłużyć się zwiększeniu możliwości prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia lub po prostu odpoczynku w 
przyjemnym otoczeniu. Kompleks wodno-rekreacyjny służyć ma integracji różnych grup pokoleniowych – od najmłodszych po 
seniorów. Obiekt dostosowany będzie również w całości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego przyczyni się do wzbogacenia oferty turystycznej, rekreacyjnej i sportowej  
w mieście oraz wydłuży sezon turystyczny. 

Zamawiający określa oczekiwane wymagania funkcjonalne i techniczne dla zagospodarowanego terenu, które zapewnią jak 
najlepszy efekt użytkowy, przestrzenny i ekonomiczny. 

Prace obejmują: 

 rozbiórkę istniejących obiektów gastronomicznych (rozbiórka oraz poniesiony koszt po stronie właścicieli lokali) – 
6szt., 

 posadowienie nowych pawilonów usługowych (o pow. zabudowy do 60m2 każdy) z zapleczem socjalnym wraz  
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w tym tarasami oraz dojściami – 6szt.,  

 wyznaczenie miejsc postojowych dla kamperów wraz z obiektami do serwisowania, w tym stanowisko zrzutu  
i poboru czystej wody – 11 stanowisk, 

 wybudowanie promenady wraz z hamakami rozpiętymi nad lustrem wody, 
 posadowienie pomostu: 

- dla stacjonowania sprzętu pływającego wraz ze slipem do wodowania – pomost o łącznej długości 50,33m, 
- dla ruchu pieszego – pomost wraz z dojściem o łącznej długości 40,86m, 

 wytyczenie stanowisk wędkarskich – 2szt., 
 rozbiórka starego i umiejscowienie nowego obiektu scenicznego – 1szt., 
 zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem – 1szt., 
 likwidację istniejących boisk do piłki plażowej – 3szt., 
 wytyczenie nowych boisk wraz z trybunami: 

- do siatkówki plażowej – 2szt., 
- do piłki nożnej plażowej – 1szt., 

 rozbiórka istniejących przebieralni – 2szt. (rozbiórka oraz poniesiony koszt po stronie Inwestora), 
 rozbiórka zadaszonych ławostołów – 4szt. (rozbiórka oraz poniesiony koszt po stronie Inwestora), 
 posadowienie wiat (o pow. zabudowy do 60m2 każda)  z miejscami siedzącymi, ławami oraz paleniskami – 4szt., 
 rozlokowanie nowej małej architektury:  

- zewnętrznych przebieralni – 3szt., 
- zadaszonych ławostołów – 7szt., 
- wież ratowniczych – 2szt., 
- koszy na śmieci – 25szt., 
- ławek z oparciem – 25szt., 
- namiotów typu tipi – 3szt., 
- skrzyń (warzywnik, kwietnik) – 8szt., 
- znaków informacyjnych, 
- mini znaków drogowych – 30szt., 
- urządzeń linarnych dla dzieci – 2szt., 
- urządzeń wodnych dla dzieci – 3szt., 
- ścianki wspinaczkowej – 1szt., 
- gier chodnikowych i asfaltowych dla dzieci – 5szt., 
- żagli ogrodowych – 8szt., 
- leżaków plażowych – 11szt., 
- szlabanów parkingowych – 3szt., 
- blokad parkingowych – 8szt., 
- poręczy, barierek oraz ogrodzeń łańcuchowych, 
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 powiększenie piaszczystej plaży nad zalewem ZEK, 
 wykonanie kontynuacji ścieżki o nawierzchni asfaltowej, 
 wykonanie Pump Track, 
 przekształcenie terenu Dinozekolandi w miasteczko rowerowe dla dzieci, 
 lokalizację urządzeń i zestawów na terenie projektowanego Skateparku, 
 lokalizację urządzeń i zestawów na terenie projektowanego Street Workout, 
 lokalizację urządzeń i zestawów na terenie projektowanego placu zabaw dla dzieci, 
 wytyczenie ścieżki sensorycznej, 
 budowę ciągów pieszo-jezdnych oraz ciągów pieszych, 
 wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, 
 wytyczenie miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych o wym. 3,6x5,0m – 14szt., 
 poprawa nawierzchni istniejących zjazdów oraz placu postojowego, 
 zmianę ogrodzenia obiektu sąsiadującego z miasteczkiem rowerowym, 
 przekształcenie fragmentu rowu otwartego na rów kryty, 
 budowę, przebudowę oraz zabezpieczenie istniejących sieci/przyłączy na terenie inwestycji (sieć wodociągowa, 

kanalizacyjna, elektroenergetyczna, światłowodowa), 
 oświetlenie oraz monitoring wybranych stref, 
 uporządkowanie istniejącej zieleni wysokiej oraz niskiej, a także nowe nasadzenia. 

Niniejszy PFU stanowi podstawę do: 

1. Przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy projektu  
2. Przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy prac budowlanych 
3. Przygotowania oferty przez wykonawców 
4. Zawarcia umowy z wykonawcami na wykonanie dokumentacji projektowej  
5. Zawarcia umowy z wykonawcami na wykonanie robót budowlanych 
 

1.1. INFORMACJA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ I STANOWISKAMI ARCHEOLOGICZNYMI 

Połowa analizowanego terenu znajdują się w obszarze stanowiska archeologicznego, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków 
Miasta Radymna. 

Lp. Miejscowość Nr obszaru AZP 
Nr st. w 

miejscowości 
Nr st. na 
obszarze 

Funkcja obiektu Chronologia 

1. Radymno 105-84 11 9 
osada obronna 

z palisadą 

X-XIV w. 

średniowiecze 

 

Uwaga! Należy uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków. 
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Zagospodarowaniem objęto działki o nr ewid.: 2379, 2628, 2629, 2633, 2634, 2637, 2638, 2639, 2643/2, 2645/2, 2650/4, 
2650/9, 2650/10, 2650/11, 2650/12, 2650/13, 2650/14, 456/30, 456/38, 456/39, 456/40, 460, obręb 0001 Radymno, Miasto Radymno. 

Działki objęte są obowiązującym obecnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr 185/XII/09 
Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„ZEK” w Radymnie.  

Główne parametry projektowanych obiektów (oznaczenia zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu - część rysunkowa): 

Pawilon handlowo-usługowy – NR 2: 

- długość: 9,4m 

- szerokość: 5,4m 

- wysokość od poziomu terenu: 4,24m 

- powierzchnia całkowita: 50,8m2 

- powierzchnia użytkowa: 47,8m2 

- kubatura budynku: 166m3 

- ilość: 6 

Tarasy: 

- powierzchnia całkowita: 386,3m2 

- wykończenie – deska kompozytowa 

- ilość: 1 

Miejsce postojowe dla kampera – NR 4: 

- długość: 13,0m 

- szerokość: 10,0m 

- powierzchnia całkowita jednego stanowiska: 130,0m2 

- nawierzchnia: trawiasta 

- ilość: 10 

Stanowisko serwisowe (zrzutu i poboru wody) – NR 5: 

- długość: 13,0m 

- szerokość: 10,0m 

- powierzchnia całkowita: 130,0m2 

- powierzchnia strefy zrzutu: 45,0m2 

- nawierzchnia strefy zrzutu: płyta żelbetowa 

- nawierzchnia stanowiska: kostka betonowa 

- ilość: 1 

Promenada – NR 6: 

- powierzchnia całkowita: 778,0m2 

- wykończenie – deska kompozytowa 

- ilość: 1 
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Hamak nad lustrem wody – NR 7: 

- powierzchnia całkowita: 191,2m2 

- materiał: lina PP (polipropylenowa) 

- ilość: 1 

Pomost dla ruchu pieszego – NR 8B: 

- długość pomostu: 20,22m 

- długość dojścia: 20,64m 

- długość całkowita: 40,86m 

- szerokość: 2,5m 

- powierzchnia pomostu: 50,6m2 

- powierzchnia dojścia: 45,8m2 

- powierzchnia całkowita: 96,4 m2 

- wysokość nad lustrem wody: ~1,0m 

- wykończenie– deska kompozytowa 

- ilość: 1 

Pomost do stacjonowania sprzętu pływającego – NR 8A: 

- długość całkowita: 50,33m 

- szerokość: 2,5m 

- powierzchnia całkowita: 148,3m2 

- wysokość nad lustrem wody: ~1,0m 

- wykończenie – deska kompozytowa 

- ilość: 1 

Slip do wodowania sprzętu pływającego – NR 9: 

- długość zjazdu: 13,0m 

- szerokość zjazdu: 4,1m 

- materiał zjazdu: płyta żelbetowa 

- długość placu manewrowego: 17,5m 

- szerokość placu manewrowego: 10,0m 

- nawierzchnia placu manewrowego: kostka betonowa wydzielona krawężnikiem oraz ścianką oporową typu L 

- ilość: 1 

Stanowisko wędkarskie – NR 10: 

- długość: 3,2m 

- szerokość: 2,5m 

- powierzchnia całkowita: 8,0m2 

- wykończenie – deska kompozytowa 

- ilość: 2 

Obiekt sceniczny – NR 11: 

- długość: 10,0m 

- szerokość: 10,0m 
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- wysokość nawierzchni od poziomu terenu: 0,85m 

- wysokość masztu (do żagli cieniujących) od poziomu terenu: 3,60m 

- powierzchnia całkowita: 100,0m2 

- nawierzchnia: kostka betonowa wydzielona obrzeżem oraz ścianką oporową typu L 

- ilość: 1 

Scena mobilna wraz z wyposażeniem: 

- wymiary w transporcie (jako przyczepa): 9,7 x 2,5 x 3,7m 

- długość sceny po rozłożeniu: 8,0m 

- szerokość sceny po rozłożeniu: 6,0m 

- wysokość sceny po rozłożeniu: 5,0m 

- wysokość od poziomu terenu: 1,0m 

- powierzchnia całkowita: 48,0m2 

Boisko do siatkówki plażowej – NR 14A: 

- długość: 22,16m 

- szerokość: 14,16m 

- powierzchnia całkowita: 313,8m2 

- powierzchnia pola gry: 128,0m2 

- nawierzchnia: piasek płukany 0-2mm 

- ilość: 2 

Boisko do piłki nożnej  plażowej – NR 14B: 

- długość: 39,16m 

- szerokość: 30,16m 

- powierzchnia całkowita: 1181,1m2 

- powierzchnia pola gry: 910,0m2 

- nawierzchnia: piasek płukany 0-2mm 

- ilość: 1 

Trybuny sportowe – NR 15: 

- długość: 8,0m 

- szerokość: 1,4m 

- powierzchnia całkowita jednego modułu: 11,2m2 

- materiał: stal ocynkowana 

- wykończenie: tworzywo sztuczne 

- ilość: 6 

Piłkochwyty: 

 boisko siatkówki plażowej: 

- długość: 14,16m 

- wysokość od poziomu terenu: 4,0m 

- ilość: 4 
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 boisko piłki nożnej plażowej: 

- długość: 39,16m 

- wysokość od poziomu terenu: 4,0m 

- ilość: 1 

Przebieralnia – NR 17: 

- długość: 5,3m 

- szerokość: 3,1m 

- powierzchnia całkowita jednej przebieralni: 16,4m2 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 3 

Zadaszony ławostół – NR 19: 

- długość: 2,5m 

- szerokość: 2,0m 

- wysokość od poziomu terenu: 3,0m 

- materiał: stal 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 7 

Wieża ratownicza – NR 20: 

- wysokość od poziomu terenu do podłogi: 2,0m 

- materiał: stal 

- ilość: 2 

Plaża – NR 21: 

- powierzchnia całkowita: 4030,0m2 

- nawierzchnia: piasek płukany 0-2mm 

Leżak plażowy pojedynczy – NR 34: 

- długość: 1,9m 

- szerokość: 0,7m 

- wysokość:  0,9m 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 8 

Leżak plażowy podwójny – NR 34: 

- długość: 1,9m 

- szerokość: 1,4m 

- wysokość:  0,9m 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 3 

Urządzenie linarne dla dzieci – NR 38: 

- wymiary obiektu w osiach: 2,2 x 4,0 x 2,0m 

- ilość: 2 
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Urządzenie wodne dla dzieci – NR 39: 

- wymiary obiektu nr 1 w osiach: 5,00 x 3,60 x 1,70m 

- wymiary obiektu nr 2 w osiach: 4,75 x 1,75 x 1,40m 

- wymiary obiektu nr 3 w osiach: 2,20 x 2,50 x 1,05m 

Ścianka wspinaczkowa dla dzieci – NR 40: 

- wymiary obiektu w osiach: 7,5 x 5,2 x 2,1m 

- ilość: 1 

Żagiel ogrodowy – NR 41: 

- rozpiętość: 5,0m 

- wysokość żagla od poziomu terenu: 2,6m 

- ilość: 8 

Wiata – NR 22: 

- długość: 5,0m 

- szerokość: 5,0m 

- wysokość od poziomu terenu: 4,39m 

- powierzchnia całkowita jednej wiaty: 25,0m2 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 3 

Wiata z paleniskiem – NR 22: 

- długość:10,0m 

- szerokość: 5,0m 

- wysokość od poziomu terenu: 5,08m 

- powierzchnia całkowita: 50,0m2 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 1 

Street Workout – NR 25: 

- wymiary obiektu w osiach: 7,16 x 9,35 x 3,50m 

- nawierzchnia: żwir 2-5mm 

- materiał: stal 

- ilość: 1 

Skatepark – NR 27: 

- powierzchnia całkowita: 440,0m2 

- nawierzchnia: beton zbrojony 

- ilość: 1 

Plac zabaw dla dzieci – NR 26: 

- wymiary obiektu nr 1 (zestaw zabawowy) w osiach: 9,35 x 7,65 x 3,13m 

- wymiary obiektu nr 2 (piramida linarna) w osiach: 7,50 x 6,50 x 4,00m 

- materiał: stal 

- nawierzchnia: piasek płukany 0-2mm 
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Gry chodnikowe i asfaltowe – NR 35: 

- wymiary obiektu nr 1 (klasy potrójne) – 4,5x,5,0m 

- wymiary obiektu nr 2 (chińczyk) – 3,3x3,3m 

- wymiary obiektu nr 3 (alfabet wąż) – 1,2x7,0m 

- wymiary obiektu nr 4 (szachownica) – 1,6x1,6m 

- wymiary obiektu nr 5 (lustro) – 2,8x3,3m 

- wykończenie: masa termoplastyczna 

Pump Track – NR 28: 

- długość: 280,6m 

- szerokość: 1,8m 

- max. wysokość od poziomu terenu: 1,2m 

- nawierzchnia: asfaltowa 

- ilość: 1 

Tor rowerowy – NR 29: 

- długość: 675,0m 

- szerokość: 3,0m 

- nawierzchnia: istniejąca kostka betonowa 

- ilość: 1 

Znaki drogowe: 

- ilość: 30 

Drewniany namiot tipi – NR 32: 

- długość: 3,74m 

- szerokość: 2,55m 

- wysokość od poziomu terenu: 2,25m 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 3 

Drewniana skrzynia – NR 33: 

- długość: 1,2m 

- szerokość: 0,6m 

- wysokość od poziomu terenu: 0,5m 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 8 

Ścieżka sensoryczna – NR 37: 

- długość: 46,0m 

- szerokość: 1,8m 

- powierzchnia całkowita: 82,8m2 

- nawierzchnia: żwir, płyty kamienne, piasek, drewno, otoczaki, podkłady kolejowe, kora 

- ilość: 1 
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Ławka z oparciem: 

- długość: 1,8m 

- szerokość: 0,5m 

- wysokość: 0,87m 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 25 

Kosz na śmieci: 

- szerokość: 0,4m 

- wysokość: 0,9m 

- pojemność: 60l 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 25 

Pochylnia – NR 42: 

- długość: 86,0m 

- szerokość: 1,2m 

- powierzchnia całkowita: 106,0m2 

- długość palisady betonowej: 173,0m 

- nawierzchnia – kostka betonowa 

- ilość: 1 

Przebudowa zjazdu z DK94: 

- promień łuku: 7,0m 

- szerokość: 5,0m 

- powierzchnia całkowita zjazdu nr 1: 216,0m2 

- powierzchnia całkowita zjazdu nr 2: 110,0m2 

- nawierzchnia – kostka betonowa Behaton 

Szlaban parkingowy – NR 43: 

- ilość: 3 

Automat biletowy: 

- ilość: 2 

Blokada parkingowa składana – NR 44: 

- wysokość: 0,81m 

- materiał: stal 

- ilość: 8 

Teren utwardzony kruszywem łamanym (place postojowe, ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze): 

- powierzchnia całkowita: 9652,5m2 

- nawierzchnia: kruszywo łamane częściowo wydzielone krawężnikiem 

- długość krawężnika betonowego: 1105,0m 
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Teren utwardzony kostką betonową (ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze): 

- powierzchnia całkowita: 1553,0m2 

- nawierzchnia: kostka betonowa częściowo wydzielona obrzeżem 

- długość obrzeża betonowego: 1795,0m 

Teren utwardzony asfaltem barwionym w masie (kontynuacja istniejącej ścieżki): 

- powierzchnia całkowita: 170,5m2 

- nawierzchnia: asfaltowa 

Dojścia (do promenady, stanowisk wędkarskich, pomostu, pawilonów usługowo-handlowych): 

- powierzchnia całkowita: 894,2m2 

- wykończenie – deska kompozytowa 

Przepusty: 

- długość: 

 3x 6,0m 
 1x 8,0m 
 1x 10,0m 
 1x 158,0m 

- średnica: 400mm 

- materiał PVC 

- sposób umocnienia: narzut kamienny  

Ogrodzenie panelowe: 

- szerokość przęsła: 2,5m 

- długość: 103,0m 

- wysokość: 2,43m 

Bariera łańcuchowa U12b: 

- długość: 291,0m 

Balustrada: 

- długość: 206,0m 

- materiał: stal 

Zieleń ozdobna: 

- tuja – ilość: 20 szt. 

- bukszpan – ilość: 125mb 

- trawy (pampasowe, miskant chiński, turzyca) -  ilość: 20 szt. 

Sieć wodociągowa: 

- długość: 145,0m 

- materiał: polietylen 

Sieć kanalizacyjna: 

- długość: 420,0m 

- materiał: PVC 
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Przyłącz wodociągowy: 

- długość: 205,0m 

- materiał: polietylen 

Przyłącz kanalizacyjny: 

- długość: 450,0m 

- materiał: PVC 

Lampa oświetleniowa: 

- oświetlenie niskie - ilość: 47 

- oświetlenie wysokie - ilość: 1 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE, FUNKCJONALNE, PLANISTYCZNE 

Działki o nr ewid.: 2379, 2628, 2629, 2633, 2634, 2637, 2638, 2639, 2643/2, 2645/2, 2650/4, 2650/9, 2650/10, 2650/11, 2650/12, 
2650/13, 2650/14, 456/30, 456/38, 456/39, 456/40, 460, objęte są obowiązującym obecnie Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Uchwała Nr 185/XII/09 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „ZEK” w Radymnie.  

W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach 
zagospodarowania oznaczone zostały następującymi symbolami: 

- U – teren zabudowy usługowej, w tym 1U, 2U,  

- U/US – teren zabudowy usługowej oraz teren sportu i rekreacji, w tym 1U/US, 2U/US, 3U/US, 4U/US, 5U/US, 6U/US, 7U/US, 
8U/US,  

- 1US – teren sportu i rekreacji,  

- 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

- 1ZD – teren ogrodów działkowych,  

- ZP – teren zieleni urządzonej, w tym 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP,  

- ZPB – teren zieleni urządzonej brzegowej, w tym 1ZPB, 2ZPB,  

- 1KS – teren parkingu,  

- 1KS/KDW – teren parkingu oraz drogi wewnętrznej,  

- 1WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych.  

- 1KD-GP – teren poszerzenia drogi publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego.  

- 1KDX – teren ciągu pieszo – jezdnego,  

- KDW – teren drogi wewnętrznej, w tym 1KDW, 2KDW,  

- 1K – teren infrastruktury technicznej. 

Działki o nr ewid.: 2645/2 oraz 2650/9 stanowią w większości teren wód Zalewu ZEK. 

3.2. UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE 

Działki posiadają dostęp: 

- do drogi krajowej K94 – ul. Budowlanych. 

- do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej. 
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3.3. WARUNKI GEOLOGICZNO-GRUNTOWE 

Dla planowanej inwestycji została sporządzona opinia geotechniczna. Opinia stanowi załącznik niniejszego PFU. 

3.4. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z ODDZIAŁYWANIEM INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  
oraz ocenach  oddziaływania  na  środowisko.  Przedmiotowe  zadanie  nie  zalicza  się  bowiem  do  mogących  znacząco  
oddziaływać  na  środowisko  w  rozumieniu  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r., poz. 1839). 

3.5. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z POŁOŻENIEM NA TERENACH GÓRNICZYCH 

Brak ograniczeń w powyższym zakresie, teren zamierzenia budowlanego nie jest zlokalizowany na obszarze wpływów eksploatacji 
górniczej. 

3.6. UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE PRAWNO-WŁASNOŚCIOWYM 

Na etapie sporządzania dokumentacji technicznej należy przewidzieć konieczność sprawdzenia stanu prawnego poszczególnych 
działek objętych zakresem inwestycji i przeprowadzenia w razie konieczności stosownych aktualizacji. 

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

Zaprojektowano podział terenu przeznaczonego pod zagospodarowanie na cztery strefy: 

 Strefa I – strefa gastronomiczna - pawilony handlowo-usługowe z zapleczem socjalnym oraz tarasami, 
 Strefa II – obiekty sportu i aktywnego wypoczynku – boiska do piłki plażowej wraz z trybunami, Street Workout, Skatepark, 

Pump Track, Plac Zabaw, miasteczko rowerowe, gry chodnikowe i asfaltowe, obiekt sceniczny, 
 Strefa III – strefa odpoczynku i relaksu – miejsca dla kamperów, promenada z hamakami, pomosty, stanowiska wędkarskie, 

plaża wraz z infrastrukturą towarzyszącą (leżaki, żagle ogrodowe, przebieralnie, wieże ratownicze), wiaty z paleniskami,  
 Strefa IV – ciągi komunikacyjne, place postojowe, miejsca parkingowe, drogi dojazdowe, zjazdy. 

Budowa infrastruktury turystycznej nad zalewem ZEK w Radymnie spełniać ma następujące cele i funkcje:  

- funkcja integrująca i aktywizująca lokalną społeczność – organizacja treningów, meczy, spotkań, koncertów czy innych wydarzeń  
o charakterze sportowym oraz kulturalnym wzmocni więzi w grupie ludzi o podobnym zainteresowaniu oraz otworzy miejsce na 
nowe grupy użytkowników, 

- promocja Miasta Radymno poprzez ulepszenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 

- powiązanie projektowanego kompleksu z istniejącą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, 

- aktywizacja terenu, 

- promowanie zdrowego stylu życia, 

- zachęcanie do aktywności fizycznej oraz kontaktów międzyludzkich,  

- funkcja edukacji – elementy zagospodarowania terenu mają służyć zarówno początkującym jak i zaawansowanym użytkownikom 
udoskonalać techniki,  

- miejsce odpoczynku i relaksu.  

5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 

POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH, USTALONE ZGODNIE Z NAJNOWSZĄ OPUBLIKOWANĄ W JĘZYKU 

POLSKIM POLSKĄ NORMĄ PN-ISO 9836 „WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKREŚLANIE I 

OBLICZANIE WSKAŹNIKÓW POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH” 

5.1. POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW WRAZ Z OKREŚLENIEM ICH FUNKCJI 

Pawilon handlowo-usługowy: 

Projektowane pawilony (6szt.) z zapleczem socjalnym oraz zewnętrznymi tarasami zlokalizowane są na działkach nr 456/38, 456/39, 
456/40. Pawilony w formie kontenerów są gotowymi obiektami wolnostojącymi - niezwiązanymi trwale z gruntem. Obiekty 
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jednokondygnacyjne, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 350, krytym blachodachówką w kolorze czerwonym lub 
naturalnej ceramiki, elewacja wykończona w 40% drewnem naturalnym. Pawilony posadowione na betonowych stopach 
fundamentowych o wym. 30x30cm zbrojonych 4x prętami o średnicy 8mm.  W obiektach znajdować się będą bary, kawiarnie, a także 
wypożyczalnia sprzętu. Dopełnieniem pawilonów są towarzyszące im tarasy, na których możliwe będzie rozstawienie stolików, krzeseł 
oraz parasoli. Tarasy o konstrukcji stalowej, posadowione na słupach betonowych o średnicy 20cm, zbrojonych 3x prętami o średnicy 
8mm, wykończone deską kompozytową. Dostępność do obiektu zapewniona dzięki czterem ścieżkom pieszym o szerokości 2,50cm 
każda, wykończonym deską kompozytową. Konstrukcja ścieżek w nawiązaniu do konstrukcji tarasu. 

 Pawilon handlowo-usługowy: 

- długość: 9,4m 

- szerokość: 5,4m 

- wysokość od poziomu terenu: 4,24m 

- powierzchnia całkowita: 50,8m2 

- powierzchnia użytkowa: 47,8m2 

- kubatura budynku: 166m3 

- ilość: 6 

 Tarasy: 

- powierzchnia całkowita: 386,3m2 

- wykończenie – deska kompozytowa 

- ilość: 1 

Do każdego pawilonu zostanie poprowadzony przyłącz wodociągowy, kanalizacyjny oraz sieć elektryczna. Rozprowadzenie 
wewnętrznej instalacji oraz aranżacja wnętrza po stronie Najemcy pawilonu handlowo-usługowego. Od strony południowo-zachodniej 
zaprojektowano wjazd techniczny wraz z placem manewrowym o wym. 20x20m  i nawierzchni z kruszywa łamanego, służący do 
zaopatrzenia obiektów, dostawy towaru. Woda opadowa z połaci dachowych odprowadzona zostanie do istniejącego rowu otwartego. 

Uwaga! Na projektowane pawilony należy uzyskać pozwolenie na budowę oraz uzgodnienie z sanepidem. Na odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z powierzchni dachów do istniejącego rowu otwartego wymagane pozwolenie wodnoprawne.  

 

Przykładowe zdjęcie pawilonu 
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Promenada z hamakami  

Projektowana promenada zlokalizowana na działce nr 2650/9. Konstrukcja drewniana posadowiona na stalowych palach. Promenada 
wykończona deską kompozytową. Hamak rozpięty nad lustrem wody wykonany z liny PP z rdzeniem stalowym, mocowany do 
legarów pomostu. Promenada pełni funkcję rekreacyjną i jest przeznaczona dla osób z każdej grupy wiekowej, a dzięki braku barier, 
schodów oraz przeszkód dostępna jest również dla ludzi niepełnosprawnych. Dostęp do promenady zapewniony dzięki trzem 
ścieżkom pieszym o szerokości 2,50cm każda. Ścieżki o konstrukcji stalowej, posadowione na słupach betonowych o średnicy 20cm, 
zbrojonych 3x prętami o średnicy 8mm, wykończone deską kompozytową. Wzdłuż promenady zaprojektowano oświetlenie niskie oraz 
system ławek z oparciem. Promenadę zaprojektowano w taki sposób, aby możliwe było rozstawienie na niej np. sceny letniej.  

 Promenada: 

- powierzchnia całkowita: 778,0m2 

- wykończenie – deska kompozytowa 

- ilość: 1 

 Hamak nad lustrem wody: 

- powierzchnia całkowita: 191,2m2 

- materiał: lina PP (polipropylenowa) 

- ilość: 1 

 Dojścia: 

- szerokość: 2,5m 

- powierzchnia całkowita: 191,2m2 

- wykończenie – deska kompozytowa 

- ilość: 3 

Uwaga! Na projektowaną promenadę należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Wykaszanie roślin z dna oraz brzegów wód 
śródlądowych należy zgłosić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 

 

Przykładowe zdjęcie promenady z hamakami 

 

Pomost do stacjonowania sprzętu pływającego wraz ze slipem do wodowania: 

Projektowany pomost o konstrukcji drewnianej, w kształcie litery T, posadowiony na stalowych palach w obrębie działki nr 2650/9. 
Pomost wykończony deską kompozytową. Obiektem towarzyszącym jest slip służący do wodowania jednostek pływających. Slip 
składa się ze zjazdu do wodowania wykonanego z płyty żelbetowej oraz placu manewrowego o nawierzchni z kostki betonowej i wym. 
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10,0x17,5m. Plac manewrowy na krawędzi skarpy został zabezpieczony ścianką oporową typu L. Nawierzchnia placu manewrowego 
zaprojektowana w nawiązaniu do nawierzchni istniejącej ścieżki. Zjazd wykonany ze ścianek szczelnych PU12 oraz elementów 
betonowych. W celach bezpieczeństwa slip został wyposażony w barierkę ochronną (ogrodzenie łańcuchowe), odbojnice, drabinkę 
oraz stojak z kołem ratunkowym. Dostęp do pomostu oraz slipu zapewniony poprzez istniejący ciąg komunikacyjny o szerokości 5,0m 
i nawierzchni z kostki betonowej, koloru szarego. 

 Pomost do stacjonowania sprzętu pływającego: 

- długość całkowita: 50,33m 

- szerokość: 2,5m 

- powierzchnia całkowita: 148,3m2 

- wysokość nad lustrem wody: ~1,0m 

- wykończenie – deska kompozytowa 

- ilość: 1 

 Slip do wodowania sprzętu pływającego: 

- długość zjazdu: 13,0m 

- szerokość zjazdu: 4,1m 

- materiał zjazdu: płyta żelbetowa 

- długość placu manewrowego: 17,5m 

- szerokość placu manewrowego: 10,0m 

- nawierzchnia placu manewrowego: kostka betonowa wydzielona krawężnikiem oraz ścianką oporową typu L 

- ilość: 1 

Uwaga! Na projektowany pomost należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. 

 

Przykładowe zdjęcie slipu z pomostem 
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Przykładowe zdjęcie barierki U12b 

 

Przykładowe zdjęcie stojaka z kołem ratowniczym 

 

 

Pomost dla ruchu pieszego: 

Projektowany pomost o konstrukcji drewnianej, posadowiony na stalowych palach w obrębie działki nr 2650/9. Pomost wykończony 
deską kompozytową. Pomost bez poręczy, pełniący funkcję rekreacyjno-wędkarską. Projektowany obiekt zaprojektowano ~ 1,00m 
nad poziomem lustra wody. Dostęp do pomostu zapewniony poprzez ścieżkę o szerokości 2,50cm. Ścieżka o konstrukcji stalowej, 
posadowiona na słupach betonowych o średnicy 20cm, zbrojonych 3x prętami o średnicy 8mm, wykończona deską kompozytową.  

- długość pomostu: 20,22m 

- długość dojścia: 20,64m 

- długość całkowita: 40,86m 

- szerokość: 2,5m 

- powierzchnia pomostu: 50,6m2 

- powierzchnia dojścia: 45,8m2 

- powierzchnia całkowita: 96,4 m2 

- wysokość nad lustrem wody: ~1,0m 
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- wykończenie– deska kompozytowa 

- ilość: 1 

Uwaga! Na projektowany pomost należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. 

 

Stanowisko wędkarskie: 

Zaprojektowano dwa stanowiska wędkarskie umożliwiające rozłożenie sprzętu wędkarskiego oraz siedziska. Podesty  o konstrukcji 
drewnianej, posadowione na stalowych palach w obrębie działki nr 456/30, 2645/2, 2650/9. Stanowiska wykończone deską 
kompozytową. Dostęp do stanowisk zapewniony poprzez ścieżki o szerokości 1,80cm każda. Ścieżki o konstrukcji stalowej, 
posadowione na słupach betonowych o średnicy 20cm, zbrojonych 3x prętami o średnicy 8mm, wykończone deską kompozytową.   
W obrębie stanowisk wymagane uporządkowanie zieleni nadbrzeżnej.  

 stanowisko 1 stanowisko 2 

długość stanowiska 3,2m 3,2m 

szerokość stanowiska 2,5m 2,5m 

powierzchnia stanowiska 8,0m2 8,0m2 

długość dojścia 10,5m 11,5m 

szerokość dojścia 1,8m 1,8m 

powierzchnia dojścia 18,9m2 20,7m2 

powierzchnia całkowita 26,9 m2 28,7m2 

 

Uwaga! Na projektowane stanowiska wędkarskie należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Wykaszanie roślin z dna oraz brzegów 
wód śródlądowych należy zgłosić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.  

 

 

Przykładowe zdjęcie stanowiska wędkarskiego 

 

Miejsce postojowe dla kampera wraz ze stanowiskiem serwisowym: 

W projekcie wydzielono 11 stanowisk kamperowych o wym. 10,0x13,0m każde, z czego 10 o nawierzchni trawiastej oraz  
1 o nawierzchni z kostki betonowej. Stanowisko utwardzone dzięki zamontowaniu kolumny serwisowej oraz kratki ściekowej służy do 
poboru czystej wody oraz zrzutu nieczystości. Ponadto na terenie pola kamperowego rozstawione zostały trzy kolumny zapewniające 
dostęp do energii elektrycznej. Dojazd do stanowisk zapewniony poprzez utwardzony ciąg komunikacyjny, utwardzenie częściowo  
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z kostki betonowej oraz częściowo z kruszywa łamanego. Projektowany dojazd wiąże się z przebudową istniejącego fragmentu rowu 
otartego na rów kryty. Do pola kamperowego doprowadzony zostanie przyłącz wodociągowy, kanalizacyjny oraz sieć elektryczna. 
Przed wjazdem na teren kamperów ustawiony zostanie automatyczny szlaban. 

 Miejsce postojowe dla kampera: 

- długość: 13,0m 

- szerokość: 10,0m 

- powierzchnia całkowita jednego stanowiska: 130,0m2 

- nawierzchnia: trawiasta 

- ilość: 10 

 Stanowisko serwisowe (zrzutu i poboru wody): 

- długość: 13,0m 

- szerokość: 10,0m 

- powierzchnia całkowita: 130,0m2 

- powierzchnia strefy zrzutu: 45,0m2 

- nawierzchnia strefy zrzutu: płyta żelbetowa 

- nawierzchnia stanowiska: kostka betonowa 

- ilość: 1 

Uwaga! Na przebudowę rowu należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. 

 

Przykładowe zdjęcie kolumn serwisowych dla kamperów 
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Przykładowe zdjęcie stanowiska zrzutu nieczystości i poboru czystej wody 

 

Wiata: 

Projektowane wiaty zlokalizowane na działce nr 2650/9. Wiaty są obiektami parterowymi, wolnostojącymi, o konstrukcji drewnianej,  
z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 350, krytym blachodachówką w kolorze czerwonym lub naturalnej ceramiki. Wiaty 
posadowione na betonowych słupach o średnicy 30cm, zbrojonych 4x prętami o średnicy 8mm. Zaprojektowano trzy wiaty o 
wymiarach 5,0x5,0m z paleniskami zlokalizowanymi na zewnątrz obiektu oraz jedną wiatę o wymiarze 5,0x10,0m z paleniskiem 
wewnątrz. Każda wiata wyposażona zostanie w stoły, ławy oraz kosze na śmieci, umożliwiające biesiadowanie. Obiekty zlokalizowane 
wzdłuż ścieżki o szerokości 1,80m i nawierzchni z kruszywa łamanego.  

 Wiata: 

- długość: 5,0m 

- szerokość: 5,0m 

- wysokość od poziomu terenu: 4,39m 

- powierzchnia całkowita jednej wiaty: 25,0m2 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 3 

 Wiata z paleniskiem: 

- długość:10,0m 

- szerokość: 5,0m 

- wysokość od poziomu terenu: 5,08m 

- powierzchnia całkowita: 50,0m2 
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- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 1 

Uwaga! Na projektowane wiaty należy uzyskać pozwolenie na budowę 

 

 

Przykładowe zdjęcie wiaty z paleniskiem 

 

Obiekt sceniczny: 

Projektowany obiekt zlokalizowany na działce nr 2650/10. Scena o nawierzchni z kostki betonowej, wyniesiona ponad teren o 0,85m. 
Do obiektu prowadzi chodnik o nawierzchni z kostki betonowej oraz betonowe stopnie schodowe. Obiekt wydzielony z otoczenia za 
pomocą obrzeży oraz ścianki oporowej typu L. Od strony obrzeży uformowano skarpy o nachyleniu 1:1,5. Dodatkowo zaprojektowano 
maszty (4szt.) do żagli cieniujących (2szt.). Pod masztami fundament betonowy. Obiekt został zaprojektowany z myślą o występach 
lokalnych artystów lub rozstawieniu np. sceny letniej, czy sprzętu muzycznego.  

- długość: 10,0m 

- szerokość: 10,0m 

- wysokość od poziomu terenu: 0,85m 

- wysokość masztu (do żagli cieniujących) od poziomu terenu: 3,60m 

- powierzchnia całkowita: 100,0m2 

- nawierzchnia: kostka betonowa wydzielona obrzeżem oraz ścianką oporową typu L 

- ilość: 1 
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Przykładowe zdjęcie żagli cieniujących 

 

Mobilna scena wraz z wyposażeniem: 

Inwestycja zakłada zakup sceny mobilnej wraz z niezbędnym wyposażeniem. Scena jako obiekt tymczasowy może zostać rozłożona 
w dowolnej lokalizacji. Scena zostanie wyposażona w skrzynkę narzędziową wraz z zestawem narzędzi, kluczy do kół, koło 
zapasowe, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy.  

Minimalne wymiary sceny po rozłożeniu 8,0m x 6,0m x 5,0m 

Minimalna wysokość sceny od podłoża 1,0m 

Minimalna wysokość całkowita 5,0m 

Minimalne wymiary w transporcie (jako przyczepa) 9,7m x 2,5m, wys. 3,7m 

Minimalna powierzchnia sceny 48m2 

Rozkładanie sceny Hydrauliczne/elektryczne/manualne 

Podnoszenie dachu Hydrauliczne/elektryczne/manualne 

Typ dachu Profilowany (łukowy) 

Siatka osłonowa 
W kolorze czarnym typ A203 na tył sceny 
oraz na 2/3 boków sceny 

Skrzydła dźwiękowe tzw. Flying towers TAK 

Podłoga sceny antypoślizgowa, wodoodporna 

Plandeka PCV 
Atestowana na górę zadaszenia oraz na 
dół estrady (tzw. maskownica) 

Słupy sceny Kratownice – 4 szt. 

Sposób poziomowania podłogi Manualny 

Podwozie Piaskowane, malowane 

Barierki ochronne Tył i boki sceny 
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Schody stałe 2 kpl. 

Dopuszczalna masa całkowita sceny (bez akcesoriów) Do 2500 kg 

Dopuszczalne obciążenie dachu 
Do 300 kg (równomiernie rozłożone na 
każdy łuk – łącznie 1200kg) 

Dopuszczalne obciążenie podłogi Do 3,5 kN/m2 (ok.350 kg/m2) 

Dopuszczalne obciążenie frontowych słupów Do 50 kg 

Dopuszczalne obciążenie Flying towers Do 500 kg (w punkcie centralnym) 

Podest sceniczny SP 
2 szt., minimalne wymiary 2,0m x 1,0m 
Wysokość od 0,8m do 1,4m (do skrzydeł 
dźwiękowych) 
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Przykładowe zdjęcie sceny mobilnej 

 

Boiska do piłki plażowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

Na terenie objętym inwestycją (działki nr 2650/10, 2650/12) zaprojektowano dwa pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej oraz 
jedno pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej plażowej. Boiska o nawierzchni z piasku płukanego o frakcji 0-2mm, wydzielone  
z otoczenia za pomocą obrzeży betonowych osłoniętych, w celach bezpieczeństwa nakładką elastyczną. Na każdym boisku 
wyznaczono pole gry za pomocą linii mocowanych do podłoża śledziami. Boiska do siatkówki wyposażono w siatki rozpięte na 
stalowych słupach, dwie trybuny (każda z 30 miejscami siedzącymi) oraz piłko chwyty. Boisko do piłki nożnej wyposażono w dwie 
bramki, cztery trybuny (każda z 30 miejscami siedzącymi) oraz piłko chwyty. Obiekty zlokalizowane wzdłuż ścieżki o szerokości 2,50m 
i nawierzchni z kruszywa łamanego. W pobliżu boisk rozstawiono kosze na śmieci.  

 Boisko do siatkówki plażowej: 

- długość: 22,16m 

- szerokość: 14,16m 

- powierzchnia całkowita: 313,8m2 

- powierzchnia pola gry: 128,0m2 

- nawierzchnia: piasek płukany 0-2mm 

- ilość: 2 

 Boisko do piłki nożnej  plażowej: 

- długość: 39,16m 

- szerokość: 30,16m 

- powierzchnia całkowita: 1181,1m2 

- powierzchnia pola gry: 910,0m2 

- nawierzchnia: piasek płukany 0-2mm 

- ilość: 1 
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 Trybuny sportowe: 

- długość: 8,0m 

- szerokość: 1,4m 

- powierzchnia całkowita jednego modułu: 11,2m2 

- materiał: stal ocynkowana 

- wykończenie: tworzywo sztuczne 

- ilość: 6 

 Piłkochwyty: 
1) boisko siatkówki plażowej: 

- długość: 14,16m 

- wysokość od poziomu terenu: 4,0m 

- ilość: 4 

2) boisko piłki nożnej plażowej: 

- długość: 39,16m 

- wysokość od poziomu terenu: 4,0m 

- ilość: 1 

 

Przykładowe zdjęcie trybuny 

 

Plaża wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

Projekt zakłada powiększenie powierzchni plaży o 190% poprzez usunięcie istniejącej warstwy humusowej oraz zastąpienie jej 
piaskiem płukanym o frakcji 0-2mm. Dostęp do plaży zlokalizowanej na działce nr 2650/9 zapewniony będzie poprzez ścieżkę  
o szerokości 2,50cm. Ścieżka o konstrukcji stalowej, posadowiona na słupach betonowych o średnicy 20cm, zbrojonych 3x prętami  
o średnicy 8mm, wykończona deską kompozytową. Wzdłuż ścieżki zaprojektowano oświetlenie niskie. Na terenie plaży zostaną 
rozstawione żagle przeciwsłoneczne, opierające się na masztach stalowych zakotwiczonych w betonie. Żagiel wykonany ze specjalnej 
tkaniny akrylowej odpornej na promienie UV i warunki atmosferyczne. W celu zapewniania bezpieczeństwa osobom wypoczywającym 
nad zalewem zostaną rozstawione dwie wieże ratownicze o konstrukcji stalowej. Ponadto na terenie plaży umieszczono leżaki 
wypoczynkowe jedno- oraz dwuosobowe. Leżaki wykończone deską drewnianą. W trakcie zagospodarowania strefy odpoczynku  
i relaksu pomyślano również o dzieciach, dlatego zaprojektowano ściankę wspinaczkową oraz urządzenia linarne i wodne dla 
najmłodszych. Równolegle do plaży, na terenie trawiastym przewidziano rozstawienie zewnętrznych przebieralni, wykończonych 
deską drewnianą oraz zadaszonych ławostołów. Ławostoły o konstrukcji stalowej, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 350, 
krytym blachodachówką. W najbliższym otoczeniu rozlokowano również kosze na śmieci, w celu zachowania czystości w obrębie 
plaży.  
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 Plaża: 

- powierzchnia całkowita: 4030,0m2 

- nawierzchnia: piasek płukany 0-2mm 

 Przebieralnia: 

- długość: 5,3m 

- szerokość: 3,1m 

- powierzchnia całkowita jednej przebieralni: 16,4m2 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 3 

 Zadaszony ławostół: 

- długość: 2,5m 

- szerokość: 2,0m 

- wysokość od poziomu terenu: 3,0m 

- materiał: stal 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 7 

 Wieża ratownicza: 

- wysokość od poziomu terenu do podłogi: 2,0m 

- materiał: stal 

- ilość: 2 

 Leżak plażowy pojedynczy: 

- długość: 1,9m 

- szerokość: 0,7m 

- wysokość:  0,9m 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 8 

 Leżak plażowy podwójny: 

- długość: 1,9m 

- szerokość: 1,4m 

- wysokość:  0,9m 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 3 

 Urządzenie linarne dla dzieci: 

- wymiary obiektu w osiach: 2,2 x 4,0 x 2,0m 

- ilość: 2 

 Urządzenie wodne dla dzieci: 

- wymiary obiektu nr 1 w osiach: 5,00 x 3,60 x 1,70m 

- wymiary obiektu nr 2 w osiach: 4,75 x 1,75 x 1,40m 
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- wymiary obiektu nr 3 w osiach: 2,20 x 2,50 x 1,05m 

 Ścianka wspinaczkowa dla dzieci: 

- wymiary obiektu w osiach: 7,5 x 5,2 x 2,1m 

- ilość: 1 

 Żagiel ogrodowy: 

- rozpiętość: 5,0m 

- wysokość żagla od poziomu terenu: 2,6m 

- ilość: 8 

 

Przykładowe zdjęcie przebieralni 

 

 

Przykładowe zdjęcie ławostołu 
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Przykładowe zdjęcie urządzeń wodnych 
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Przykładowe zdjęcie urządzeń linarnych 

 

 

Przykładowe zdjęcie ścianki wspinaczkowej 

 

 

Przykładowe zdjęcie żagla przeciwsłonecznego 
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Przykładowe zdjęcie leżaków 

 

 

Przykładowe zdjęcie wieży ratowniczej 
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Obiekty sportu i aktywnego wypoczynku: 

 Street Workout: 

Obiekt zlokalizowany na działkach nr 456/38, 456/39, 456/40, obok istniejących urządzeń do ćwiczeń. Składa się z takich elementów 
jak: zestaw do pompek, obręcze i poręcze gimnastyczne, drabinka pozioma i pionowa, lina do wspinaczki, ławeczka skośna oraz 
wężyk. Elementy stalowe, ocynkowane, na stałe zabetonowane w gruncie. Nawierzchnię placu stanowi żwir o frakcji 2-5mm. Dostęp 
do obiektu zapewniony dzięki istniejącej ścieżce o nawierzchni asfaltowej.  

- wymiary obiektu w osiach: 7,16 x 9,35 x 3,50m 

- nawierzchnia: żwir 2-5mm 

- materiał: stal 

- ilość: 1 

 

Przykładowe zdjęcie Street Workout 

 Plac zabaw dla dzieci: 

Obiekt zaprojektowany w obrębie działki nr 460, na terenie dawnego parku rozrywki – Dinozekolandia. W skład placu zabaw wchodzą 
takie urządzenia jak: linaria w formie dużej piramidy, wieże, balkoniki, wejścia wspinaczkowe, labirynt, koło fortuny, luneta, sklepik, gry 
muzyczne, telefon, żagle, kolejka szynowa, kryjówka, zsyp, suwnica, blat obrotowy, taśmociąg oraz wciągarka. Elementy stalowe, 
ocynkowane, na stałe zabetonowane w gruncie. Na terenie placu zabaw nawierzchnia z piasku płukanego o frakcji 0-2mm. Dostęp do 
urządzeń zapewniony dzięki istniejącym ścieżkom o nawierzchni z kostki betonowej.  

- wymiary obiektu nr 1 (zestaw zabawowy) w osiach: 9,35 x 7,65 x 3,13m 

- wymiary obiektu nr 2 (piramida linarna) w osiach: 7,50 x 6,50 x 4,00m 

- materiał: stal 

- nawierzchnia: piasek płukany 0-2mm 
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Przykładowe zdjęcie wyposażenia placu zabaw 

 
 Skatepark: 

Strefa do sportów ekstremalnych z wykorzystaniem deskorolek czy też rolek zlokalizowana na działce nr 456/40. W skład toru 
wchodzą: rampa Fun-Ramp, konstrukcja Quarter 3, Combination 19, ławka Skate oraz barierka Rail. Wszystkie obiekty wykonane  
z betonu z elementami stalowymi.  Dostęp do urządzeń zapewniony dzięki istniejącym ścieżkom o nawierzchni z kostki betonowej.  

- powierzchnia całkowita placu: 440,0m2 
- ilość: 1 
 

Lp. Nazwa elementu Wymiary w cm Ilość sztuk 

1 Fun Ramp 360x1031x290 1 

2 Zestaw Quarter nr 3 490x385x208 2 

3 Zestaw na Skatepark nr 19 487x450x70 1 

4 Ławka skatingowa 35,6x330x30 1 

5 Rail ukośny 480x60x6 1 
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 Pump Track: 

Strefa umożliwiająca rozwój koordynacji ruchowej oraz zmysłu równowagi zlokalizowana na działce 456/40 oraz 460. Asfaltowy tor 
rowerowy składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było 
rozpędzanie się i utrzymanie prędkości bez pedałowania. Dodatkowo zaprojektowano fragment placu z kostki betonowej, 
przeznaczony na odpoczynek, na którym rozlokowano ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Dostęp do toru zapewniony 
dzięki istniejącym ścieżkom o nawierzchni z kostki betonowej. Budowa Pump Track wymaga zasypania istniejącego zagłębienia 
terenu i wykonania nasypu o nieregularnym kształcie. Dodatkowo projektuje się studnie chłonne wykonane z mieszanki filtracyjnej, 
służące prawidłowemu odprowadzaniu wód deszczowych i roztopowych.  

- długość: 280,6m 

- szerokość: 1,8m 

- max. wysokość od poziomu terenu: 1,2m 

- nawierzchnia: asfaltowa 

- ilość: 1 

 

Przykładowe zdjęcie Pump Track 

 

 Miasteczko rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

Obiekt umożliwiający kontakt z zasadami ruchu drogowego, poprzez obcowanie ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi oraz 
strefami do parkowania. Projekt zakłada ustawienie mini znaków drogowych oraz wykonanie oznakowania poziomego ze pomocą 
farby akrylowej (linia segregacyjna, pasy dla pieszych, znaki stop, itp.) na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej. Miasteczko 
zaprojektowane na działkach nr 456/40, 460 (dawny obszar Dinozekolandu), wykorzystujące istniejące ciągi piesze o nawierzchni  
z kostki betonowej i szerokości 3,0m. Na terenie miasteczka, w pobliżu ścieżek zaprojektowano również gry podwórkowe dla dzieci, 
takie jak: chińczyk, klasy, alfabet wąż, szachownica, lustro, wykonane na podłożu betonowym z masy termoplastycznej. Dodatkowymi 
atrakcjami są: drewniane namioty tipi, skrzynie pełniące funkcję kwietnika lub warzywnika, ścieżka sensoryczna o zmiennej 
nawierzchni (żwir, płyty kamienne, piasek, drewno, otoczaki, podkłady kolejowe, kora) oraz żywy labirynt wykonany z bukszpanu.  
W otoczeniu miasteczka zlokalizowano ławeczki oraz kosze na śmieci. Projekt uwzględnia również przełożenie fragmentu istniejącej 
kostki betonowej, w celu ukształtowania ronda dla ruchu rowerowego. Dodatkowe prace jakie należy wykonać na terenie miasteczka 
rowerowego: 

- usunięcie istniejącego ogrodzenia drewnianego, wygradzającego dawny obszar parku rozrywki – ok. 280,0m,  

- wymiana fragmentu ogrodzenia sąsiadującego z miasteczkiem rowerowym z drewnianego na stalowe panelowe – ok. 103,0m. 

1) Gry chodnikowe i asfaltowe: 

- wymiary obiektu nr 1 (klasy potrójne) – 4,5x,5,0m 

- wymiary obiektu nr 2 (chińczyk) – 3,3x3,3m 
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- wymiary obiektu nr 3 (alfabet wąż) – 1,2x7,0m 

- wymiary obiektu nr 4 (szachownica) – 1,6x1,6m 

- wymiary obiektu nr 5 (lustro) – 2,8x3,3m 

- wykończenie: masa termoplastyczna 

2) Tor rowerowy: 

- długość: 675,0m 

- szerokość: 3,0m 

- nawierzchnia: istniejąca kostka betonowa 

- ilość: 1 

3) Znaki drogowe: 

- ilość: 30 

4) Drewniany namiot tipi: 

- długość: 3,74m 

- szerokość: 2,55m 

- wysokość od poziomu terenu: 2,25m 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 3 

5) Drewniana skrzynia: 

- długość: 1,2m 

- szerokość: 0,6m 

- wysokość od poziomu terenu: 0,5m 

- wykończenie – deska drewniana 

- ilość: 8 

6) Ścieżka sensoryczna: 

- długość: 46,0m 

- szerokość: 1,8m 

- powierzchnia całkowita: 82,8m2 

- nawierzchnia: żwir, płyty kamienne, piasek, drewno, otoczaki, podkłady kolejowe, kora 

- ilość: 1 

7) Ławka z oparciem: 

- długość: 1,8m 

- szerokość: 0,5m 

- wysokość: 0,87m 

- wykończenie – deska drewniana 

8) Kosz na śmieci: 

- szerokość: 0,4m 

- wysokość: 0,9m 

- pojemność: 60l 

- wykończenie – deska drewniana 
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9) Żywy labirynt: 

- powierzchnia całkowita: 340,0m2 

- nowe nasadzeni (bukszpan): 125mb 

10) Ogrodzenie panelowe: 

- szerokość przęsła: 2,5m 

- długość: 103,0m 

- wysokość: 2,43m 

 

Przykładowe zdjęcie kosza na śmieci 

 

 

Przykładowe zdjęcie ławki z oparciem 

 

 

Przykładowe zdjęcie skrzyń na warzywa lub kwiaty 

 



46 
 

 

Przykładowe zdjęcie drewnianego tipi 
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Przykładowe zdjęcie gier podwórkowych 
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Przykładowe zdjęcie toru rowerowego 

 

 

Przykładowe zdjęcie ścieżki sensorycznej 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: 

W projekcie uwzględniono obiekty, mające na celu udostępnienie przekształcanego terenu osobom niepełnosprawnym. Jednym  
z takich elementów jest pochylnia o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 1,2m, wydzielona palisadą. Wzdłuż pochylni 
zaprojektowano obustronną balustradę, o wysokości 0,8m. Obiekt zlokalizowany w obszarze skarpy o wysokości 4,0m, na działkach 
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nr 2379, 2650/4, 2650/10, 2650/11. Dodatkowo taką samą balustradę zamontowano wzdłuż chodników dla ruchu pieszego, 
poprowadzonych równolegle do zjazdów z drogi krajowej K94 na teren inwestycji.  

 Pochylnia: 

- długość: 86,0m 

- szerokość: 1,2m 

- powierzchnia całkowita: 106,0m2 

- długość palisady betonowej: 173,0m 

- nawierzchnia – kostka betonowa 

- ilość: 1 

 Balustrada: 

- długość: 206,0m 

- materiał: stal 

 

Przykładowe zdjęcie pochylni dla niepełnosprawnych 

 

Zjazdy: 

W ramach inwestycji projektuje się przebudowę dwóch zjazdów z drogi krajowej nr 94 (ul. Budowlanych) o nawierzchni z kostki 
betonowej Behaton oraz szerokości jezdni 5,0m. Zjazdy wydzielone krawężnikiem, o promieniu skrętu 7,0m. Zjazd nr 1 pełni funkcję 
wyjazdu z terenu inwestycji, natomiast zjazd nr 2 stanowi wjazd na teren. W obrębie zjazdów rozlokowano urządzenia systemu 
parkingowego z czytnikiem numeru tablic rejestracyjnych wraz z automatycznymi szlabanami.  

- promień łuku: 7,0m 

- szerokość: 5,0m 

- powierzchnia całkowita zjazdu nr 1: 216,0m2 

- powierzchnia całkowita zjazdu nr 2: 110,0m2 

- nawierzchnia – kostka betonowa Behaton 

- ilość: 2 

Uwaga! Przebudowa zjazdów wymaga uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

Przepusty: 

Zaprojektowano sześć przepustów, umożliwiających swobodny przepływ wody opadowej lub roztopowej w istniejących oraz 
projektowanych rowach otwartych. Przepusty umocnione narzutem kamiennym. Projekt zakłada przebudowę istniejących rowów 
otwartych, w związku ze zmianą zagospodarowania terenu w ich obrębie.  
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 Przepust nr 1 Przepust nr 2 Przepust nr 3 Przepust nr 4 Przepust nr 5 Przepust nr 6 

długość [m] 6,0 6,0 6,0 8,0 10,0 158,0 

średnica [mm] 400 400 400 400 400 400 

materiał PCV PCV PCV PCV PCV PCV 

lokalizacja 

nr dz. 2650/9 

(dojście do 
pawilonu) 

nr dz. 2650/9 

(dojście do 
pawilonu) 

nr dz. 2650/10 

(dojście do 
pawilonu) 

nr dz. 2650/10 

(istniejący ciąg 
pieszy) 

nr dz. 456/40 

(droga 
dojazdowa do 

pawilonów) 

nr dz. 2650/10 

(droga 
dojazdowa do 

kamperów) 

 

Uwaga! Na przebudowę rowów należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. 

 

Teren utwardzony kruszywem łamanym 

Na terenie inwestycji zaprojektowano ciągi piesze, pieszo-jezdne utwardzone kruszywem łamanym: 

1) ciąg pieszy o szerokości 1,80m i długości 391,0m, wydzielony obrzeżem betonowym, zlokalizowany na dz. nr 2645/2, 2639, 2638, 
2637, 2634, 2633, 2629, 2628. Powierzchnia całkowita 705,0m2. Wzdłuż ścieżki rozlokowano ławki z oparciem oraz kosze na śmieci.  

2) ciąg pieszy o szerokości 1,8m i długości 162,5m, wydzielony obrzeżem betonowym, zlokalizowany na dz. nr 2650/9, 2650/13. 
Powierzchnia całkowita 291,0m2. Wzdłuż ścieżki zaprojektowano wiaty z paleniskami.  

3)   ciąg pieszy o szerokości 2,5m i długości 110,0m, wydzielony obrzeżem betonowym, zlokalizowany na dz. nr 2650/9, 2650/12. 
Powierzchnia całkowita 267,0m2. Wzdłuż ścieżki zaprojektowano boiska do piłki plażowej.  

4) droga dojazdowa z placem manewrowym. Szerokość jezdni 4,0m, plac manewrowy o wym. 20,0x20,0m. Powierzchnia całkowita 
736,0m2. Obiekty wydzielone krawężnikiem, zlokalizowane na dz. nr 456/40, służące do zaopatrzenia pawilonów - dostawy towaru. 

5) droga dojazdowa do stanowisk kamperowych o szerokości jezdni 8,32m, zlokalizowana na dz. nr 456/40. Powierzchnia całkowita 
1246,5m2. Droga przebiega równolegle do ścieżki pieszo-rowerowej (projektowanej wg odrębnego opracowania). 

6) miejsce postojowe dla samochodów osobowych zlokalizowane na dz. nr 2650/10, 2650/11. Powierzchnia całkowita 6407,0m2. Plac 
częściowo wydzielony krawężnikiem betonowym. W celu wskazania kierunku parkowania zastosowano demontowane ogrodzenie 
łańcuchowe U12b o łącznej długości 270,0m. Na terenie placu zaprojektować dwa automaty biletowe.  

 

Teren utwardzony kostką betonową 

Na terenie inwestycji zaprojektowano place manewrowe, obiekt sceniczny, ciągi piesze, pieszo-jezdne utwardzone kostką betonową: 

1) ciąg pieszy zlokalizowany na dz. nr 456/40, wydzielony częściowo obrzeżem betonowym. Powierzchnia całkowita 176,0m2. 
Chodnik umożliwiający poruszanie się w obrębie pawilonów, od strony zaplecza.  

2) ciąg pieszy o szerokości 4,5m, wydzielony obrzeżem, zlokalizowany na dz. nr 456/40. Powierzchnia całkowita 55,0m2. Chodnik 
pełni funkcję łącznika pomiędzy budynkiem toalet (projektowanej wg odrębnego opracowania) a pawilonami handlowo-usługowymi.  

3) plac manewrowy o szerokości 10,0m i długości 17,5m, zlokalizowany na dz. nr 2650/9, ułatwiający wodowanie jednostek 
pływających. Powierzchnia całkowita 173,0m2. Plac wydzielony krawężnikiem oraz ścianką oporową typu L.  

4) opaska wokół płyty żelbetowej do zrzutu szarej wody z kamperów, o powierzchni całkowitej 85,0m2, zlokalizowanej na dz.  
nr 456/40.  

5) ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,0m, zlokalizowany na dz. nr 456/40. Powierzchnia całkowita 407,0m2. Ciąg służy jako dojazd do 
pola kamperowego, placu manewrowego dedykowanego dla pawilonów handlowo-usługowych, miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych. Na końcu ciągu zamontowano dwie blokady parkingowe uniemożliwiające wjazd samochodów na teren 
miasteczka rowerowego.  

6) plac o szerokości 5,0m oraz długości 8,0m, wydzielony obrzeżem betonowym, zlokalizowany na dz. nr 456/40, 460. Powierzchnia 
całkowita 40,0m2. Na terenie placu rozlokowane ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery przeznaczone dla osób korzystających 
z Pump Track oraz miasteczka rowerowego.  
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7) ciąg pieszo-jezdny o szerokości 4,0m, zlokalizowany na dz. nr 2650/4, 2650/10, 2379, równolegle do zjazdu nr 1. Powierzchnia 
całkowita 401,5m2. Chodnik wydzielony częściowo obrzeżem, a częściowo krawężnikiem. Na całej długości chodnika wskazano trzy 
punkty z blokadami parkingowymi. Projekt ścieżki wiąże się z przebudową oświetlenia wysokiego, poprowadzonego wzdłuż chodnika. 
Dodatkowo na odcinku zlokalizowanym na skarpie wprowadzono balustradę, ułatwiającą poruszanie się.  

8) ciąg pieszy o szerokości 2,5m zlokalizowany na dz. nr 2650/11, 2650/4, równolegle do zjazdu nr 2. Powierzchnia całkowita 44,0m2. 
Chodnik wydzielony obrzeżem. Dodatkowo na odcinku zlokalizowanym na skarpie wprowadzono balustradę, ułatwiającą poruszanie 
się. 

9) place pod wiatami zlokalizowane na dz. nr 2650/9, o łącznej powierzchni całkowitej 125,0m2. 

10) obiekt sceniczny o powierzchni 100,0m2, zlokalizowany na dz. nr 2650/10, wydzielony z otoczenia za pomocą obrzeży oraz 
ścianki oporowej typu L. 

 

Teren utwardzony asfaltem barwionym w masie 

Na terenie inwestycji (dz. nr 2654/2, 2643/2) zaprojektowano kontynuację istniejącej ścieżki, o nawierzchni asfaltowej. 
Nowoprojektowany odcinek o szerokości 2,5m, wydzielony obrzeżem. Powierzchnia całkowita 170,5m2. Wzdłuż ścieżki rozlokowano 
ławki oraz kosze na śmieci.  

 

Zieleń ozdobna 

Na terenie inwestycji projektuje się nowe nasadzenia w postaci: 

- tuj – ilość 20szt. w obrębie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, 

- bukszpanu – ilość 125mb przeznaczonego na stworzenie żywego labiryntu na terenie miasteczka rowerowego, 

- trawy (pampasowe, miskant chiński, turzyca) -  ilość: 20 szt. przeznaczone na odgrodzenie placu postojowego od ścieżki pieszo-
rowerowej (projektowanej wg odrębnego opracowania). 

 

tuja 

 

bukszpan 
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trawa pampasowa 

 

miskant chiński 

 

turzyca 

 

 

5.2. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW 

POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW 

Dopuszczalna zmiana powierzchni, kubatury, wskaźników ±20% o ile przepisy szczegółowe nie ograniczają tych zmian dla 
projektowanych budynków i obiektów. Dopuszczalne zmiany po zaopiniowaniu i akceptacji Inwestora.  

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE 

6.1. PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

Na terenie objętym opracowaniem występują obiekty przeznaczone do likwidacji. Do takich obiektów zaliczamy: 

- obiekty handlowo-usługowe (rozbiórka oraz poniesiony koszt po stronie właścicieli lokali) – 6szt., 

- podest sceniczny – 1szt. (rozbiórka oraz poniesiony koszt po stronie Inwestora), 

- boisko do piłki nożnej plażowej – 1szt., 

- boisko do siatkówki plażowej – 2szt., 

- przebieralnie – 2szt. (rozbiórka oraz poniesiony koszt po stronie Inwestora), 
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- zadaszony ławostół – 4szt. (rozbiórka oraz poniesiony koszt po stronie Inwestora). 

Wykonawca rozpocznie prace budowlane zaraz po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Roboty budowlane należy zakończyć 
najpóźniej tydzień przed końcem terminu realizacji. 

Wykonawca wykona: 

- ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy w sposób który zapewni bezpieczeństwo dla pracowników budowy oraz osób 
korzystających z placówki oświatowej. 

- uporządkowanie terenu oraz obiektów istniejących, w tym ewentualną wycinkę drzew, korczowanie krzewów, zdjęcie humusu oraz 
niwelację terenu. 

Wszystkie  elementy  zagospodarowania  placu  budowy  powinny  spełniać  wymagania określone  Rozporządzeniem  Ministra  
Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
W szczególności należy zapewnić:  

-  właściwe  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane z budową;   

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;   

- ustawienie odpowiednich znaków i tablic informacyjnych. 

6.2. KONSTRUKCJI 

6.2.1. Fundamenty 

Pawilony handlowo-usługowe: 

- posadowione na betonowych stopach fundamentowych o wym. 30x30cm zbrojonych 4x prętami o średnicy 8mm. Klasa betonu  
min. C-25/30 

 

Tarasy, ścieżki, dojścia wykończone deską kompozytową:  

- posadowione na słupach betonowych o średnicy 20cm, zbrojonych 3x prętami o średnicy 8mm. Klasa betonu min. C-25/30 

 

Promenada, pomosty, stanowiska wędkarskie:  

- posadowione na stalowych palach o średnicy 244,5mm 

 

Wiaty: 

- posadowione na betonowych słupach o średnicy 30cm zbrojonych 4x prętami o średnicy 8mm. Klasa betonu min. C-25/30 

6.2.2. Konstrukcje nawierzchni 

Obiekt sceniczny: 

6cm kostka betonowa 

4cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 

10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 

20cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  

 grunt rodzimy 

Wiaty: 

6cm kostka brukowa  

4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 
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20cm 
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem, 
Rm=2,5MPa 

 grunt rodzimy 

Boiska: 

40cm piasek płukany 0-2mm 

- geowłóknina filtracyjna 

15cm 
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63,0mm  
dno wykopu dogęszczone na głębokości 50cm do Is=0,98 

- grunt rodzimy 

Street Workout: 

3cm żwir 2-5mm 

10cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 

- warstwa separacyjno-wzmacniająca z geowłókniny o gramaturze >105g/m2 

- grunt rodzimy 

Plac zabaw: 

30cm piasek płukany 0-2mm 

- warstwa separacyjno-wzmacniająca z geowłókniny o gramaturze >105g/m2 

- grunt rodzimy 

Pump Track: 

5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 

15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 

- konstrukcja/geometria toru z gruntu stabilizowanego cementem 

- grunt rodzimy 

Skatepark: 

15cm beton B30, zbrojony włóknami polipropylenowymi 

10cm chudy beton 

- folia 

30cm pospółka 

- grunt rodzimy 

Slip – zjazd do wodowania: 

50cm płyta żelbetowa 

10cm chudy beton 

20cm tłuczeń 

- geowłóknina 

- grunt rodzimy 
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Slip - plac manewrowy: 

6cm kostka betonowa 

4cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 

20cm podbudowa z kruszywa 

15cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

 grunt rodzimy 

Ciągi piesze z kruszywa: 

15cm nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C90/3 4-16mm 

15cm podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 

 grunt rodzimy 

Ciągi piesze z kostki: 

6cm kostka betonowa 

4cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 

10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 

20cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  

 grunt rodzimy 

Ciągi pieszo-jezdne z kruszywa: 

15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 

20cm podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 

 grunt rodzimy 

Ciągi pieszo-jezdne z kostki: 

8cm kostka betonowa 

4cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 

15cm podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 

20cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  

 grunt rodzimy 

Kontynuacja ścieżki pieszo-rowerowej: 

4cm warstwa ścieralna AC 8S barwiona w masie – kolor czerwony 

15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 

15cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

 grunt rodzimy 

Gry chodnikowe dla dzieci: 

 masa termoplastyczna 

10cm nawierzchnia z betonu C30/37 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym 

20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 

20cm warstwa mrozoochronna z piasku 
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 grunt rodzimy 

Stanowisko serwisowe zrzutu wody: 

20cm nawierzchnia z betonu C30/37 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym 

20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 

20cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

 grunt rodzimy 

6.3. INSTALACJI BUDOWLANYCH 

6.3.1. Instalacja elektryczna 

 W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 
 Oświetlenie terenu 
 Zasilanie kontenerów gastronomicznych 
 Rozdzielnice eventowe 
 Stanowisko serwisowe i punkty poboru energii dla kamperów 
 Rozbudowa monitoringu 
 System parkingowy z czytnikiem numeru tablic rejestracyjnych i automatami biletowymi. 

  
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:  

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
 zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami. 

 
Oświetlenie terenu - oświetlenie niskie: 
W ramach niniejszej inwestycji należy przewidzieć oświetlenie promenady w pobliżu projektowanych hamaków nad lustrem wody oraz 
wzdłuż istniejącego asfaltowego chodnika i projektowanej przy plaży ścieżki z deski kompozytowej. Oświetlenie należy zrealizować za 
pomocą słupków oświetleniowych przeznaczonych do użytku zewnętrznego. Słupki powinny spełniać poniższe wymagania: 

 maksymalna wysokość od powierzchni ziemi -  1010mm 
 korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo 
 klosz ze szkła hartowanego z sitodrukiem 
 oprawa otwierana do konserwacji 
 oprawa typu LED 
 minimalna skuteczność świetlna oprawy: 76 lm/W 
 temperatura barwowa: 4000K 
 stopień szczelności: IP65 

Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano orientacyjną lokalizację słupków oświetleniowych. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmiany lokalizacji punktów świetlnych w trakcie realizacji części zamówienia dotyczącej wykonywania dokumentacji 
projektowej.  
Do zasilenia projektowanych słupków należy dobrać kable o przekrojach wynikających z obliczeń.  
Kable powinny być przystosowane do układania bezpośrednio w gruncie. Zaleca się kable o izolacji z polietylenu usieciowanego. 
Kable należy projektować, układać, zabezpieczać i oznaczyć zgodnie z N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa”.   
 
Oświetlenie terenu - oświetlenie wysokie: 

Wzdłuż projektowanej nawierzchni z kostki betonowej, przy placu postojowym należy usunąć kolizję istniejących słupów 
oświetleniowych (3szt). Istniejące słupy wraz z oprawami oświetleniowymi i fundamentami będącymi w dobrym stanie technicznym 
należy przenieść poza strefę ruchu samochodowego i projektowany chodnik. Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano 
orientacyjną lokalizację słupów oświetleniowych po przeniesieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji punktów 
świetlnych w trakcie realizacji części zamówienia dotyczącej wykonywania dokumentacji projektowej.  

Należy przewidzieć nowe okablowanie przenoszonych słupów (w tym także komplet słupowych złącz kablowych  
i bezpiecznikowych). Do zasilenia przenoszonych słupów należy dobrać kable o przekrojach wynikających z obliczeń i nie mniejszych 
niż zastosowano w stanie istniejącym. Kable powinny być przystosowane do układania bezpośrednio w gruncie. Zaleca się kable  
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o izolacji z polietylenu usieciowanego. Kable należy projektować, układać, zabezpieczać i oznaczyć zgodnie z N SEP-E-004 
“Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.  Istniejące kable po uzgodnieniu z zamawiającym 
należy zdemontować / umartwić. 
Dodatkowo należy przewidzieć nowy słup oświetleniowy (1 szt.). Słup należy projektować na prefabrykowanym fundamencie 
betonowym. Żerdź słupa i oprawa oświetleniowa powinny być dostosowane do istniejących słupów oświetleniowych. 

Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano orientacyjną lokalizację nowego słupa oświetleniowego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji punktu świetlnego w trakcie realizacji części zamówienia dotyczącej wykonywania 
dokumentacji projektowej.  
 
Zasilanie kontenerów gastronomicznych: 

Na podstawie oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej dla kontenerów gastronomicznych (6 szt.)  do 
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłączeniowych. W zależności od 
przeznaczenia danego kontenera należy uzgodnić z Zamawiającym wnioskowane moce przyłączeniowe. 
 Należy wykonać wewnętrzne linie zasilające (WLZ) od złącz kablowo pomiarowych do poszczególnych kontenerów.  
W kontenerach należy zamontować rozdzielnice modułowe natynkowe. Wielkość rozdzielnic uzgodnić z Zamawiającym na etapie 
projektu. 
Instalacje w kontenerach wykonać w układzie TN-C-S. Instalacje w kontenerach powinny posiadać rozłącznik główny oraz jeden 
obwód oświetleniowy i jeden obwód gniazd wtykowych. 

Szczegółowa adaptacja instalacji elektrycznej pod dane przeznaczenie kontenera będzie po stronie Najemcy. 
Dobór przewodów i osprzętu powinien być poparty obliczeniami. Instalacje w kontenerach powinny spełniać wymagania 

norm serii PN-HD 60364. 
 
Rozdzielnice eventowe: 

W okolicy projektowanych boisk sportowych (obszar 14A i 14B na proj. zagospodarowaniu) należy zaprojektować 
wolnostojące złącza kablowe - rozdzielnice eventowe. 
 Rozdzielnice powinny być wyposażone w: 

 gniazda 16A - min. 4 szt. 
 gniazda 32A - min. 2 szt. 

 
Gniazda powinny być zabezpieczone wyłącznikami  nadprądowymi i różnicowoprądowymi. Rozdzielnice należy uziemić. 
Wymagania dotyczące obudów: 

 Napięcie znamionowe pracy 230/400V AC 
 Obudowa wykonana w II klasie ochronności 
 Stopień ochrony obudowy min. IP 44 
 Obudowa wykonana z tworzywa termoutwardzalnego SMC wzmocnionego włóknem szklanym 
 Obudowa odporna na promieniowanie UV 
 Konstrukcja modułowa umożliwiająca połączenie obudowy z fundamentem oraz umożliwiająca łączenie obudów w 

układzie pionowym i poziomym 
 Na zewnętrznej stronie drzwiczek powinna być trwale umieszczona tabliczka ostrzegawcza z częścią opisową. Montaż 

tabliczki ostrzegawczej powinien zapewnić zachowanie II klasy ochronności. Tabliczka ostrzegawcza powinna być 
pokryta dodatkową powłoką uodparniającą materiał na promieniowanie UV, wilgoć oraz starzenie. 

 Na zewnętrznej stronie drzwiczek (w górnej jego części) należy zapewnić miejsce na umieszczenie opisu/oznaczenia 
złącza. 

 Obudowa wyposażona w zamek baskwilowy mimośrodowy z możliwością ewentualnego montażu wkładki patentowej. 
Sposób zamknięcia rozdzielnicy uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu 

 Drzwiczki obudowy umożliwiające otwarcie pod kątem co najmniej 140 stopni, jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe 
otwierane od środka. 

 Zawiasy drzwiczek wpuszczane w obudowę z blokadą uniemożliwiającą podważenie drzwi. 
 
Do zasilenia projektowanych rozdzielnic należy dobrać kabel o przekroju wynikającym z obliczeń. Kabel powinien być przystosowany 
do układania bezpośrednio w gruncie. Zaleca się kabel o izolacji z polietylenu usieciowanego. Kable należy projektować, układać, 
zabezpieczać i oznaczyć zgodnie z N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano orientacyjną lokalizację rozdzielnic eventowych oznaczonych jako “RE”. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji rozdzielni w trakcie realizacji części zamówienia dotyczącej wykonywania 
dokumentacji projektowej. 
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Stanowisko serwisowe i punkty poboru energii dla kamperów: 
W pobliżu miejsc postojowych dla kamperów należy przewidzieć całoroczne stanowisko serwisowe, z odpłatnym dostępem do wody 
i prądu dla 10 stanowisk postojowych. System obsługi kamperów powinien składać się z: 

 Kolumny serwisowej 
 Kratki ściekowej 
 Kolumn elektrycznych (2 szt. obsługujące do 4 stanowisk i 1 szt. obsługująca do 2 stanowisk) 

 
Wymagania dotyczące kolumny serwisowej: 

 Wyświetlacz LCD, przyciski do wyboru usługi - woda lub prąd 
 1 szt. kran do odpłatnego poboru wody (elektrozawór, woda rozliczana na litry),  
 1 szt. kran do płukania kaset (elektrozawór),  
 Zrzut kaset z systemem spłukiwania,  
 Oświetlenie LED,  
 Zabezpieczenie przed ujemnymi temperaturami,  
 Obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej.  
 Aktywację gniazd elektrycznych na kolumnach peryferyjnych - prąd rozliczany na czas. 
 Pobór opłat za pośrednictwem czytnika kart płatniczych i wrzutnika monet. 
 Wymagania dotyczące kratki ściekowej: 
 Uchylna kratka pomostowa wykonana ze stali nierdzewnej 
 Wbudowane dysze systemu spłukiwania 
 Zabezpieczenie przed ujemnymi temperaturami 

 
Wymagania dotyczące kolumn elektrycznych: 

 2x lub 4x gniazda typu CEE w zależności od ilości obsługiwanych miejsc postojowych, każde z gniazd zabezpieczone 
bezpiecznikiem różnicowo-nadprądowym 10A,  

 Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,  
 Oświetlenie LED w daszku kolumny. 
 Aktywacja gniazdek z poziomu kolumny serwisowej. 

Zasilanie kolumn wykonać przewodami zgodnymi z wytycznymi producenta systemu. Sterowanie systemu wykonać za pomocą 
protokołu MOD-BUS. Przewód sterujący powinien być zgodny z wytycznymi producenta systemu.  
Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano orientacyjną lokalizację kolumny serwisowej i kolumn elektrycznych. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji kolumn w trakcie realizacji części zamówienia dotyczącej wykonywania dokumentacji 
projektowej. 
Do zasilenia projektowanych kolumn należy dobrać kabel o przekroju wynikającym z obliczeń. Kabel powinien być przystosowany do 
układania bezpośrednio w gruncie. Zaleca się kabel o izolacji z polietylenu usieciowanego. Kable należy projektować, układać, 
zabezpieczać i oznaczyć zgodnie z N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
 
Rozbudowa monitoringu: 

W ramach niniejszej inwestycji należy przewidzieć rozbudowę istniejącego systemu monitoringu mającego na celu wzrost 
bezpieczeństwa i przeciwdziałanie aktom wandalizmu w miejscach i obszarach monitorowanych. Zadaniem monitoringu wizyjnego 
będzie prowadzenie rejestracji w trybie ciągłym wyznaczonych stref i doraźnej obserwacji. 

Kamery zostaną skierowane w wybrane, uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym obszary, zapewniając stały 
podgląd i rejestrację zdarzeń z wybranych punktów obiektu.  

 
Monitoringiem należy objąć: 

 szlabany automatyczne (wjazd / wyjazd z obiektu) 
 pochylnie i chodnik przy drodze krajowej 
 plac postojowy a w szczególności punkty poboru opłat 
 szlaban automatyczny (wjazd na miejsca postojowe dla kamperów) 
 miejsca postojowe dla kamperów a w szczególności kolumnę serwisową i kolumny elektryczne 
 miasteczko rowerowe i pobliskie atrakcje (skatepark, drewniane namioty tipi, ścieżkę sensoryczną itp.) 
 istniejącą ścieżkę o nawierzchni asfaltowej 
 stanowiska wędkarskie 
 promenadę i hamaki nad lustrem wody 
 pomost do stacjonowania sprzętu pływającego i dla ruchu pieszego 
 projektowaną ścieżkę o nawierzchni z deski kompozytowej wzdłuż plaży 
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 projektowane boiska 
 
Monitoring wizyjny na terenie kompleksu rekreacyjnego - parametry urządzeń technicznych systemu monitoringu muszą 

spełniać co najmniej wymagania normy PN-EN 62676-4: 2015-06: Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Do 
rejestracji obrazu należy zastosować się kamery stacjonarne typu dzień - noc dostrajające się automatycznie do panującego 
oświetlenia. Infrastruktura systemu ma zapewnić możliwość przesyłania strumieni video z zapewnieniem wysokiego poziomu 
zabezpieczenia monitorowanego sygnału i stabilnej pracy w przypadku opadów atmosferycznych.  

System monitoringu wizyjnego powinien charakteryzować się wydajną strukturą, stabilną pracą, prostotą, możliwością 
stosowania w przyszłości innych kamer kompatybilnych z projektowanym systemem. System monitoringu powinien być w pełni 
skalowalny co umożliwi elastyczną rozbudowę o dodatkowe kamery dowolnych producentów oraz dodatkowe serwery video 
potrzebne do obsługi dodatkowych kamer. 

Kamery należy montować na słupach oświetleniowych, teletechnicznych lub dedykowanych masztach do kamer. 
 
Założenia ogólne dla monitoringu: 

 Maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, 
 System cyfrowy, oparty o technologię IP, 
 Oprogramowanie musi umożliwiać rozbudowę systemu w każdym momencie 
 Ciągła rejestracja obrazów z kamer z możliwością jednoczesnego odtwarzania nagrania oraz podglądu on-line 
 Centralne zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu, 
 Alarmowanie o braku połączenia z kamerą, 
 Zdalne sterowanie kamerami obrotowymi 
 Rejestracja nagrań przez 30 dni w min. 25kl/s, 
 Możliwość archiwizacji nagrań na nośnik zewnętrzny ze stacji operatorskiej 
 Streaming on-line na stronie internetowej z wybranych kamer (docelowo obszar promenady i plaży) 

 
Minimalne wymagania odnośnie kamer: 

 1/1.8"Progressive Scan CMOS 
 2560 x 1440 @ 30fps  
 MJPEG up to 1920 x1080 @ 30fps  
 2.8 to 12 mm/8 to 32 mm motorized lens  
 Color: 0.002 Lux @ (FI.2, AGC ON), 0.005 Lux @ (FI.8, AGC ON), O Lux with IR  
 H.265, l-1.265+, H.264, H.264+  
 140dB WDR  
 2.8 to 12 mm lens: IR range up to 50 m, 8 to 32 mm lens: IR range up to 100 m  
 Alarm 2 inputs / 2 outputs  
 IP67, 

Należy przewidzieć zasilanie punktów kamerowych i komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Na 
etapie projektu należy uzgodnić z Zamawiającym lokalizację kamer, zespołów antenowych oraz  sposobu prowadzenia tras 
kablowych. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać dokładne zestawienie wszystkich urządzeń, elementów wchodzących w skład 
systemu monitoringu. 
 
System parkingowy z czytnikiem numeru tablic rejestracyjnych i automatami biletowymi.: 
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed pływem terminu  składania ofert wykonał należycie minimum 3 
realizacje polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu systemu parkingowego o wartości minimum 220 000 zł brutto każda.  
Termin wykonania całości zamówienia wynosi maksymalnie 10 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. 

Wszystkie użyte wyroby muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2024) oraz odpowiadać przepisom dopuszczającym do obrotu  
i wbudowania na terenie Unii Europejskiej. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,  
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, wydanymi 
uzgodnieniami na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

W celu adaptacji istniejących powierzchni Zamawiający wymaga wykonania i zainstalowania minimum następujących elementów 
systemu: 
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Lokalizacja plac postojowy: 
 1 x terminal wjazdowy,  
 1 x terminal wyjazdowy, 
 2 x szlaban, 
 2 x kamera LPR, 
 4 x pętla indukcyjna, 
 2 x wysepka parkingowa, 
 2 x słupek ze znakiem drogowym,  
 2 x automatyczna kasa parkingowa,  
 2 x wiata do kasy parkingowej, 
 1 x serwer centralny RACK, 
 1 x stanowisko obsługi,  
 1 x telefon IP,  
 1 x czytnik kart abonamentowych,  
 1 x skaner biletów z kodem QR, 
 1 x tablica informacyjna na słupku, z regulaminem parkingu, 
 1 x licencja na zdalny dostęp do systemu parkingowego. 
 

Lokalizacja Strefa Wewnętrzna (plac dla kamperów): 
 1 x terminal wjazdowy strefowy,  
 1 x terminal wyjazdowy strefowy, 
 1 x szlaban, 
 2 x kamera LPR, 
 3 x pętla indukcyjna (plus detektory), 
 2 x wysepka parkingowa, 
 4 x słupek ze znakiem drogowym,  
 1 x tablica informacyjna na słupku, z regulaminem parkingu. 

 
Opis techniczny 
Zakłada się dostarczanie i zamontowanie automatycznego systemu parkingowego kontrolującego wjazdy i wyjazdy. Zamawiający 
wymaga, aby system działał w oparciu o kamery LPR, bilety jednorazowe oraz karty abonamentowe. Dostarczony system musi 
obsługiwać klientów rotacyjnych i pracowników/klientów abonamentowych.  
Wymagane jest aby wszystkie urządzenia obsługujące parkingi były zintegrowane w ramach jednego systemu i zarządzane były 
centralnie przez jeden serwer centralny z oprogramowaniem umożliwiającym dostęp oraz zarządzanie systemem zdalnie poprzez 
przeglądarkę internetową zabezpieczoną odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa.  
 
Opis funkcjonowania  
 
Koncepcja i funkcjonowanie parkingów 
Place postojowe mają być czynne cały rok: 24/7/365, zgodnie z regulaminem Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby system 
działał w oparciu o kamery LPR, bilety jednorazowe i karty abonamentowe. Opłata za parkowanie będzie możliwa w kasach 
automatycznych kartami płatniczymi, BLIK, banknotami i bilonem. Ponadto opłaty można będzie dokonać w punkcie obsługi na 
stanowisku kasowym oraz na w automacie wyjazdowym (tu wyłącznie bezgotówkowo). Pojazdy, które będą parkowały w czasie 
krótszym niż czas darmowy od wjazdu do wyjazdu, mogą bezpośrednio udać się do wyjazdu bez uprzedniej weryfikacji biletu w kasie 
automatycznej.  
 
WJAZD - Opis obsługi klienta rotacyjnego parkingu głównego: 
System musi mieć możliwość pracy w przynajmniej 3 trybach: biletowym, mieszanym (bilet i kamera LPR) oraz bez biletowym 
(ticketless). Tryb pracy systemu może być konfigurowany w dowolnym czasie, zależnie od zapotrzebowania Zamawiającego. Aktualny 
tryb pracy zostanie ustalony podczas instalacji. 

a) Tryb biletowy - Kierowca podjeżdżający pod linię wjazdową zostaje zidentyfikowany przez kamerę LPR. Należy się 
zatrzymać przed zamkniętym szlabanem. Po najechaniu na pętlę aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wjazdowy,  
a odczytana tablica rejestracyjna zostaje wysłana do bazy danych. Kierowca naciska przycisk pobrania biletu na panelu 
terminala i otrzymuje bilet z nadrukowanym kodem QR ze wszystkimi niezbędnymi informacjami m. in.: data i czas wjazdu, 
numer biletu, numer rejestracyjny oraz nazwa i adres Zamawiającego. W momencie odebrania przez klienta biletu następuje 
automatyczne otwarcie szlabanu w celu umożliwienia wjazdu na parking. Wjazd na parking jest zaliczony w momencie 
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aktywacji dwóch pętli A i B oraz dezaktywacji pętli B. W przypadku wycofania się kierowcy, bilet i tablica rejestracyjna 
pozostaną nieaktywne, a wjazd na parking jest nie zaliczony.  

Tryb biletowy działa również w przypadku wyłączenia kamer LPR (z pominięciem operacji dotyczących tablic 
rejestracyjnych). 

b) Tryb mieszany (bilet i kamera LPR) – Kierowca podjeżdżający pod linię wjazdową zostaje zidentyfikowany przez kamerę 
LPR. Należy się zatrzymać przed zamkniętym szlabanem. Po najechaniu na pętlę aktywacji (A), zostaje aktywowany 
terminal wjazdowy, a odczytana tablica rejestracyjna zostaje wysłana do bazy danych.  

Na ekranie terminala wyświetlane są:  

- odczytana tablica rejestracyjna  
- oraz pytanie „Czy odczytana tablica rejestracyjna jest prawidłowa?” 
- obok, do wyboru przycisk TAK lub NIE.  
Po wybraniu TAK wjazd odbywa się bez wydruku biletu. Po wybraniu NIE, zostaje wydrukowany bilet z nadrukowanym 
kodem QR ze wszystkimi niezbędnymi informacjami m in.: data i czas wjazdu, numer biletu, numerem rejestracyjnym oraz 
nazwa i adres Zamawiającego. Na panelu przednim urządzenia będzie również podświetlany przycisk pobrania biletu, 
którego przyciśnięcie będzie automatycznym wybraniem opcji TAK. W momencie kliknięcia opcji TAK lub odebraniu przez 
klienta biletu następuje automatyczne otwarcie szlabanu w celu umożliwienia wjazdu na parking.  
Wjazd na parking jest zaliczony w momencie aktywacji dwóch pętli A i B oraz dezaktywacji pętli B. W przypadku wycofania 
się kierowcy, bilet i tablica rejestracyjna pozostaną nieaktywne, a wjazd na parking nie jest zaliczony. 

c) Tryb bez-biletowy (ticketless) - Samochód podjeżdżający pod linię wjazdową zostaje zidentyfikowany przez kamerę LPR. 
Kierowca zatrzymuje się przed zamkniętym szlabanem. Po najechaniu na pętlę aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal 
wjazdowy, a odczytana tablica rejestracyjna zostaje wysłana do bazy danych. W przypadku terminala z wyświetlaczem, 
kierowca musi potwierdzić na ekranie, że wjeżdża jako klient rotacyjny na podstawie wyświetlonego numeru rejestracyjnego. 
W momencie potwierdzenia rejestracji przez klienta następuje automatyczne otwarcie szlabanu w celu umożliwienia wjazdu 
na parking. Wjazd na parking jest zaliczony w momencie aktywacji dwóch pętli A i B oraz dezaktywacji pętli B. W przypadku 
wycofania się kierowcy, tablica rejestracyjna pozostanie nieaktywna a wjazd na parking jest nie zaliczony. 

Niezależnie od trybu wjazdu wszystkie informacje z wjazdów muszą zostać zapisane w bazie danych systemu. 

Dla wszystkich trybów należy przewidzieć możliwość dokonywania rezerwacji i wjazdu na teren obiektu przy jej użyciu. 
Rezerwacji dokonuje się na numer rejestracyjny, natomiast wjazd jest obsługiwany przy pomocy odczytu tablic lub skanu  
e-biletu. W przypadku zanieczyszczenia/braku tablicy i braku e-biletu musi być możliwość wpisania numeru rejestracyjnego 
na monitorze automatu wjazdowego oraz wyjazdowego. 

Opłata za parkowanie 

W systemie parkingowym będzie możliwość wnoszenia opłat przez klientów w: 

a) Kasie automatycznej 

Na terenie obiektu zostaną zainstalowane kasy automatyczne, służące do poboru opłat za parkowanie automatycznie, bez 
ingerencji operatora. Kasa automatyczna jest wyposażona w czytnik kodów kreskowych QR. Po identyfikacji klienta poprzez 
zeskanowanie biletu z kodem QR lub poprzez wpisanie tablicy rejestracyjnej (w zależności od trybu pracy), następuje 
naliczenie opłaty za czas parkowania i wyświetlenie kwoty do zapłaty. Opłata może zostać uiszczona monetami i/lub 
banknotami lub bezgotówkowo (wszystkie rodzaje kart płatniczych, NFC, BLIK). Urządzenie wydaje resztę w monetach. W 
przypadku, gdy parkowanie jest krótsze niż darmowy czas od wjazdu do wyjazdu, wyświetlana jest informacja, że opłata nie 
jest wymagana.  

Na dotykowym wyświetlaczu znajdują się przyciski służące do wyboru języka, przyciski funkcyjne w zależności od potrzeb 
Zamawiającego oraz pole wyświetlania reklam w postaci plików JPEG, GIFF. Kasa powinna wyświetlać komunikaty w kilku 
językach min.: polskim, niemieckim, angielskim, francuskim bądź ukraińskim. Wymagany zestaw języków zostanie ustalony 
z Zamawiającym na etapie realizacji. Po dokonaniu opłaty, klient ma możliwość wydrukowania uproszczonej faktury z 
numerem NIP. 

Kasa będzie przyjmować oraz wydawać resztę w czterech rodzajach monet: 0,50 PLN, 1,00 PLN, 2,00 PLN i 5,00 PLN oraz 
jest wyposażona w czytnik banknotów o nominałach: 10 PLN, 20 PLN, 50 PLN, 100 PLN i 200 PLN (kierunek wprowadzania 
banknotu jest dowolny). Ponadto w kasie automatycznej jest możliwość płatności kartami kredytowymi stykowo, zbliżeniowo 
(NFC, BLIK) 
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Od momentu opłacenia postoju w kasie automatycznej, klient ma określony czas na opuszczenie parkingu – tzw. czas „od 
płatności do wyjazdu”. Jego wartość można dowolnie zdefiniować w systemie. Zostanie on ustalony z Zamawiającym. W 
przypadku przekroczenia czasu na wyjazd opłata naliczana jest ponownie według obowiązującej taryfy. 

Kasa powinna zostać umieszczona pod wiatą chroniącą urządzenie oraz klienta dokonującego opłaty. 
 

Kasa automatyczna będzie posiadała: 
• możliwość identyfikacji klienta pod kodzie QR z biletu lub po numerze rejestracyjnym pojazdu 
• możliwość opłaty gotówką (monety, banknoty) 
• możliwość opłaty bezgotówkowo (stykowo i zbliżeniowo NFC, BLIK) 
• wydawanie reszty w monetach (do 4 rodzajów monet) 
• możliwość ograniczenia nominałów banknotów w przypadku małych kwot, aby ograniczyć częstotliwość uzupełniania 

hoperrów 
• możliwość wydrukowania paragonu niefiskalnego oraz wprowadzenia numeru NIP 
• możliwość przedłużania wydanych abonamentów  
• zadaszenie w postaci wiaty parkingowej 

 
b) Automacie wyjazdowym 

W automacie wyjazdowym Klient będzie mógł dokonać opłaty WYŁĄCZNIE bezgotówkowo. Zamawiający wymaga aby 
automat obsługiwał płatności kartami zbliżeniowymi, BLIK, NFC, oraz wydawał pokwitowanie na życzenie klienta,  
w tym uproszczone faktury z NIP.  

c) Kasie ręcznej  
Kasa ręczna zostanie zlokalizowana w punkcie obsługi wskazanym na etapie realizacji. W kasie ręcznej klient może 
dokonać opłat gotówkowych za wszystkie usługi / zdarzenia parkingowe. 

 
WYJAZD - Opis obsługi klienta rotacyjnego parkingu głównego: 
Samochód podjeżdżający pod linię wyjazdową zostaje zidentyfikowany przez kamerę LPR. Należy się zatrzymać przed zamkniętym 
szlabanem. Po najechaniu na pętlę aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wyjazdowy, a odczytana tablica rejestracyjna zostaje 
wysłana do bazy danych. W przypadku odnalezienia odczytanej tablicy rejestracyjnej w bazie aut znajdujących się na parkingu, 
nastąpi automatyczna identyfikacja. W przypadku braku odczytanej tablicy w tej bazie, kierowca musi zeskanować kod QR znajdujący 
się na bilecie, o ile taki otrzymał na wjeździe, przy pomocy czytników kodów znajdujących się na froncie terminala. W momencie 
identyfikacji system sprawdza, czy postój został opłacony zgodnie z nadanymi taryfami. Wcześniejsze dokonanie opłaty w kasie 
oznacza automatyczne podniesienie się szlabanu.  
W przypadku braku opłaty klient może na wyjeździe opłacić postój przy pomocy zbliżeniowych kart płatniczych, NFC i BLIK.  

Wyjazd z parkingu jest zaliczony w momencie aktywacji dwóch pętli A i B oraz dezaktywacji pętli B. W przypadku wycofania się 
kierowcy, bilet i tablica rejestracyjna pozostaną cały czas aktywne, jako pojazd znajdujący się na parkingu a wyjazd z parkingu nie jest 
zaliczony. 
 
Opis obsługi klienta abonamentowego: 
W systemie użytkownicy abonentowi będą mogli być obsługiwani za pomocą dwóch identyfikatorów: 

• kart zbliżeniowych (skuteczność identyfikacji– 100%) 
• tablic rejestracyjnych (skuteczność identyfikacji – 99%, zależy od warunków pogodowych) 

Wykup abonamentu będzie możliwy wyłącznie w kasie ręcznej. 
Każdy użytkownik będzie posiadał założone w systemie konto, do które będzie można przypisać dowolną ilość kart zbliżeniowych 
oraz dowolną liczbę tablic rejestracyjnych. Każde konto może być przypisane do danej grupy kont, które mogą być grupowane  
i zliczane oddzielnie. Grupy kont posiadają swoje indywidualne ustawienia, np. dotyczące możliwości wjazdu/wyjazdu poszczególnymi 
liniami, w określonych godzinach, w określone dni tygodnia. Szczegóły podziału kont i ich ustawienia zostaną ustalone z Inwestorem 
na etapie realizacji. 
Statusy danych użytkowników, tj., to czy są na parkingu czy poza nim, są określane na podstawie konta należącego do każdego  
z nich. System sprawdza, aby identyfikatory konta użytkownika zachowały kolejność wjazd/wyjazd. Próba wjazdu bez wyjazdu  
i odwrotnie będzie skutkować blokadą wjazdu i aktywacją funkcji anty-passback sygnalizowanej w logach systemu. System musi mieć 
możliwość stworzenia kont typu MASTER, bez sprawdzania statusu antypassback oraz posiadć możliwość wyłączania sprawdzania 
statusu antypassback dla danego urządzenia. 

 

 



64 
 

I. WJAZD 
Samochód podjeżdżający pod linię wjazdową zostaje zidentyfikowany przez kamerę LPR. Należy się zatrzymać przed zamkniętym 
szlabanem. Po najechaniu na pętlę aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wjazdowy a odczytana tablica rejestracyjna zostaje 
wysłana do bazy danych. W przypadku odnalezienia odczytanej tablicy rejestracyjnej w bazie kont abonamentowych, nastąpi 
automatyczna identyfikacja. W przypadku braku odczytanej tablicy w tej bazie, kierowca musi zeskanować zbliżyć kartę zbliżeniową 
do czytnika na froncie terminala. W momencie identyfikacji system sprawdza status konta (anty-passback), termin ważności, czarną 
listę i opłaty. W przypadku poprawnej weryfikacji wjazdu, szlaban zostaje otworzony automatycznie. Wjazd na parking jest zaliczony w 
momencie aktywacji dwóch pętli A i B oraz dezaktywacji pętli B. W przypadku wycofania się kierowcy, konto nie zmieni statusu,  
a wjazd na parking jest nie zaliczony. 
 
II. WYJAZD 
Samochód podjeżdżający pod linię wyjazdową zostaje zidentyfikowany przez kamerę LPR. Należy się zatrzymać przed zamkniętym 
szlabanem. Po najechaniu na pętlę aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wyjazdowy a odczytana tablica rejestracyjna zostaje 
wysłana do bazy danych. W przypadku odnalezienia odczytanej tablicy rejestracyjnej w bazie aktywnych kont abonamentowych, 
nastąpi automatyczna identyfikacja. W przypadku braku odczytanej tablicy w tej bazie, kierowca musi zeskanować zbliżyć kartę 
zbliżeniową do czytnika na froncie terminala. W momencie identyfikacji system sprawdza status konta (anty-passback), termin 
ważności, czarną listę, opłaty. W przypadku poprawnej weryfikacji wyjazdu, szlaban zostaje otworzony automatycznie. Wyjazd z 
parkingu jest zaliczony w momencie aktywacji dwóch pętli A i B oraz dezaktywacji pętli B. W przypadku wycofania się kierowcy, konto 
nie zmieni statusu a wyjazd z parkingu jest nie zaliczony. 
 
Opis obsługi strefy wewnętrznej (plac dla kamperów): 
I. WJAZD  
Samochód podjeżdżający pod linię wjazdową zostaje zidentyfikowany przez kamerę LPR. Należy się zatrzymać przed zamkniętym 
szlabanem. Po najechaniu na pętlę aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wjazdowy, a odczytana tablica rejestracyjna zostaje 
wysłana do bazy danych. W przypadku odnalezienia odczytanej tablicy rejestracyjnej w bazie, nastąpi automatyczna identyfikacja.  
W przypadku braku odczytanej tablicy w bazie danych, kierowca musi zeskanować w czytniku umieszczonym na froncie terminala 
bilet z kodem QR otrzymany na wjeździe. Wjazd na strefę wewnętrzną jest zaliczony w momencie aktywacji dwóch pętli A i B oraz 
dezaktywacji pętli B. W przypadku wycofania się kierowcy, konto nie zmieni statusu a wjazd na parking jest nie zaliczony.  
Od chwili wjazdu do strefy wewnętrznej naliczane są opłaty według taryfy specjalnej. 
 

II. WYJAZD 
Samochód podjeżdżający pod linię wyjazdową zostaje zidentyfikowany przez kamerę LPR. Należy się zatrzymać przed zamkniętym 
szlabanem. Po najechaniu na pętlę aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wyjazdowy, a odczytana tablica rejestracyjna zostaje 
wysłana do bazy danych. W przypadku odnalezienia odczytanej tablicy rejestracyjnej w bazie, nastąpi automatyczna identyfikacja.  
W przypadku nieodnalezienia tablicy w bazie danych, kierowca musi zeskanować bilet z kodem QR w czytniku umieszczonym na 
froncie terminala. W przypadku poprawnej weryfikacji szlaban zostaje otworzony automatycznie. Wyjazd z parkingu jest zaliczony  
w momencie aktywacji dwóch pętli A i B oraz dezaktywacji pętli B. W przypadku wycofania się kierowcy, konto nie zmieni statusu  
a wyjazd z parkingu jest nie zaliczony. W chwili wyjazdu ze strefy wewnętrznej tryb naliczania zmienia się na taryfę standardową. 
Przed udaniem się do wyjazdu głównego kierowca udaje się do kasy w celu uregulowania należności. 
 
Dostawcy, serwisanci i goście: 
Wjazd i wyjazd odbywa się jak w przypadku klienta rotacyjnego z możliwością uzyskania zwolnienia z opłat. Walidacja następuje przy 
pomocy aplikacji lub z poziomu systemu obsługiwanego przez wyznaczony personel Zamawiającego. 
 
Taryfy parkowania 
Zamawiający wymaga, aby w systemie, zależnie od potrzeb można było określić różne taryfy i algorytmy naliczania opłat za 
parkowanie, z uwzględnieniem świąt, pory roku, dni tygodnia, pory dnia, czasu postoju, rodzaju karty, rabatowania itp. Szczegółowe 
ustawienia taryf parkowania zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji w oparciu o aktualnie istniejący regulamin 
parkowania. 
 

Podstawowe elementy systemu: 

Kamera LPR 
Kamera będzie rozpoznawać numery rejestracyjne pojazdów. Kontrola i parametryzacja musi odbywać się z poziomu serwera 
systemu parkingowego. 
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Terminal wjazdowy: 
Terminal wjazdowy ma służyć do wydawania biletów z kodem QR oraz odczytu kart abonamentowych. Jego kontrola i parametryzacja 
musi odbywać się z poziomu serwera systemu parkingowego. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry i wyposażenie 
terminala wjazdowego zostały opisane w OPZ. 
 
Terminal wyjazdowy 
Terminal wyjazdowy na służyć do odczytu biletów i kart abonamentowych. Jego kontrola i parametryzacja ma odbywać się z poziomu 
serwera systemu parkingowego. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry i wyposażenie terminala wyjazdowego 
zostały opisane w OPZ. 
 
Szlaban parkingowy 
Szlaban parkingowy będzie współpracował z terminalami kontroli wjazdu i wjazdu. Szlabany muszą współpracować z pętlami 
indukcyjnymi. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry i szlabanu zostały opisane w OPZ. 
 
Kasa automatyczna   
Kasa automatyczna systemu parkingowego ma służyć do bezobsługowego pobierania opłat parkingowych. Urządzenie musi 
umożliwiać przyjmowanie opłat za parkowanie w oparciu o odczyt kodu QR z biletu jednorazowego oraz po wpisaniu numeru 
rejestracyjnego pojazdu. Kasa musi umożliwiać ponadto przedłużanie abonamentów. Wymagane przez Zamawiającego minimalne 
parametry i wyposażenie kasy zostały opisane w OPZ. 

 
Kasa ręczna   
Kasa ma służyć do pobierania opłat przez pracownika parkingu. Urządzenie musi umożliwiać przyjmowanie opłat za parkowanie  
w oparciu o odczyt kodu QR/karty abonamentowej. Kasa musi umożliwiać sprzedaż i przedłużanie abonamentów. Wymagane przez 
Zamawiającego minimalne parametry i wyposażenie kasy zostały opisane w OPZ. 
 

Serwer systemu parkingowy i oprogramowanie 
Serwer z oprogramowaniem dostarcza Wykonawca. Zamawiający wymaga aby serwer pracował na stabilnym i bezkosztowym 
systemie operacyjnym Linux. Na serwerze musi być również wgrane oprogramowanie parkingowe z licencją wieczystą. Logowanie  
do systemu ma odbywać się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry  
i funkcjonalności systemu parkingowego i oprogramowania zostały opisane w OPZ. 
Serwer systemu parkingowego wraz z oprogramowaniem należy przewidzieć w pomieszczeniu technicznym w projektowanym według 
odrębnego opracowania budynku toalet. 

 
Prace budowlane i okablowanie 
Do zadań Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie niezbędnych do prawidłowego działania urządzeń parkingowych prac instalacyjnych. 
2. Wykonanie / montaż wysp parkingowych (wykonanych z azyli parkingowych, w kolorze biało/czarnym o długości dobranej 

do prawidłowego działania systemu), montaż odbojników (słupek w kolorystyce urządzeń ze znakiem drogowym 
odblaskowym nakazującym kierunek ruchu), słupków do tablic/znaków/kamer oraz pętli indukcyjnych. 

3. Wykonanie lub dostosowanie obecnego okablowania zasilającego i komunikacyjnego, niezbędnego do prawidłowego 
działania systemów, w oparciu o wykonany przez projekt. Zakłada się wykorzystywanie kabli zasilających YKY o przekroju 
odpowiednio dobranym do wskazanych punktów poboru prądu. Do komunikacji zakłada się wykorzystanie przewodów UTPz 
kat.5e lub światłowodu (w zależności od odległości), doprowadzane do wskazanych sieciowych punktów dystrybucyjnych. 
Zamawiający nie dopuszcza komunikacji systemu po sieci WiFi. Internet na potrzeby systemu dostarczy Zamawiający. 

4. Wykonanie niezbędnych do instalacji urządzeń parkingowych prac budowlanych. 
 
 
Odpady związane z wykonawstwem: 
Materiały uzyskane z rozbiórek i prac budowlanych zostaną zabrane i zutylizowane zgodnie z przepisami przez Wykonawcę. 
 

Opis minimalnych funkcjonalności systemów parkingowych: 

1. System parkingowy wyposażony w zintegrowany system kamer LPR (skuteczność odczytu nie mniejsza niż 99%) oraz 
możliwość manualnego otwarcia szlabanów przez obsługę parkingu. Wymagana funkcja otwarcia z poziomu panelu 
operatora, za pomocą przycisku w aplikacji parkingowej wraz z uzasadnieniem konieczności otwarcia ręcznego. 
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2. Wizualny system informacyjny (monitor minimum 15”) zlokalizowany na każdej linii wjazdowej oraz wyjazdowej na 
parkingu głównym, wyświetlający wielojęzyczne (minimum 4 języki, na podstawie wyboru na monitorze) informacje dla 
klientów parkingu np. takie jak – brak miejsc, wysokość opłat oraz dodatkowe określone przez Zamawiającego. Ekrany 
mają być dotykowe z możliwością dokonania wyboru uzgodnionych czynności systemu przez każdego kierowcę (w tym 
funkcję wprowadzania numerów rejestracyjnych). Ekrany mają mieć funkcjonalność wprowadzenia, przez wyznaczony 
personel Zamawiającego kodów dostępowych pozwalających z poziomu ekranu urządzenia na czynności serwisowe takie 
jak między innymi otwarcie/zamknięcie szlabanu.  

3. System komunikacji głosowej umożliwiający bezpośredni kontakt użytkowników parkingu z personelem obsługi  
w technologii HD voice.  

4. Zintegrowany system poboru opłat umożliwiający wprowadzanie przez Zamawiającego różnych stawek za parkowanie. 
5. Kasy automatycznego poboru opłat umożliwiające realizowanie płatności za parkowanie z uwzględnieniem wydruku 

faktury uproszczonej z podaniem przez użytkownika numeru NIP. 
6. Serwer zintegrowanego systemu parkingowego oparty na bezlicencyjnym systemie Linux (jako gwarancja stabilności 

działania i wsparcia po okresie gwarancji). 
7. Zabezpieczony certyfikatem dostęp do systemu parkingowego przez stronę www służący do obsługi systemu, obsługujący 

m.in. zwolnienia z opłat (walidacje) wprowadzane przez wyznaczony personel Zamawiającego (w przypadku np. 
dostawców, serwisantów lub innych - podobnych). 

8. Oprogramowanie systemu parkingowego posiadające gotowe REST API pozwalające na integrację z zewnętrznymi 
systemami umożliwiając minimum: 
a) odpytanie serwera systemu parkingowego o ilości wolnych miejsc w danej strefie parkingowej, 
b) dokonanie rezerwacji miejsca parkingowego, poprzez przesłanie danych do serwera parkingowego z unikalnym 

nośnikiem (numerem rejestracyjnym pojazdu), wraz z datami i godzinami, w których może skorzystać z parkingu, 
c) pobranie informacji na temat parkowania dla dowolnego nośnika (data rozpoczęcia parkowania, koszt parkowania), 
d) przekazywanie informacji o wysokości opłaty danego nośnika oraz przekazywanie informacji o dokonaniu płatności 

przez system zewnętrzny.  
 
Szlabany na wjazdach i wyjazdach. 
Szlaban parkingowy służy do czasowego wygradzania wjazdu/wyjazdu pojazdu. Szlabany współpracują z pętlami indukcyjnym co 
zabezpiecza przed opuszczeniem szlabanu na przejeżdżający pojazd. Przynajmniej 1 szlaban wjazd i 1 szlaban wyjazd wyposażony 
w moduł SOS i odpowiednio oznaczone jako przejazd dla pojazdów uprzywilejowanych. 

 
Pobór opłat za parkowanie. 

1. Opłaty za parkowanie wnoszone są w kasie automatycznej, automacie wyjazdowym i kasie ręcznej.  
2. Działanie i obsługa płatności: 

2.1. Płatność w kasie automatycznej: 
a) Komunikacja kasy automatycznej z serwerem: sprawdzanie czasu wjazdu na parking i naliczanie zgodnie  

z obowiązującą taryfą opłaty do zapłaty.  
b) Wszystkie czynności, jakie ma wykonać klient dokonując płatności muszą być zilustrowane odpowiednimi 

wskazówkami w postaci czytelnych komunikatów na ekranie urządzenia.  
c) W celu rozpoczęcia płatności, klient skanuje bilet jednorazowy z kodem QR lub wprowadza numer rejestracyjny 

pojazdu, 
d) Wyświetlenie wysokości opłaty na wyświetlaczu.  
e) Wniesienie przez klienta opłaty 

 bezgotówkowo lub 
 monetami lub 
 banknotami.  

f) Klient na życzenie może otrzymać potwierdzenie płatności (na żądanie – wydruk faktury uproszczonej  
z numerem NIP, warunek konieczny) 

g) Po rozliczeniu płatności wyświetlany komunikat z informacją dla Klienta o czasie pozostałym na opuszczeniu 
parkingu.  

2.2. Płatność w terminalu wyjazdowym 
a) Klient, który nie dokonał opłaty przed wyjazdem podjeżdżając do wyjazdu dla klientów jednorazowych:  

 Obsługa na LPR - na wyświetlaczu pojawi się informacja o konieczności i możliwości uiszczenia opłaty kartą 
płatniczą lub BLIK w terminalu wyjazdowym, 

 Obsługa przy pomocy biletu – po wczytaniu biletu na wyświetlaczu pojawi się informacja o konieczności  
i możliwości uiszczenia opłaty kartą płatniczą lub BLIK w terminalu wyjazdowym,  

 Na życzenie Klient otrzymuje potwierdzenie płatności (również z podaniem numeru NIP). Po uiszczeniu 
opłaty szlaban zostanie otwarty umożliwiając wyjazd. 
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b) W przypadku braku możliwości zapłacenia kartą lub BLIK, klient musi wycofać i udać się do najbliższego punku 
przyjmującego gotówkę – kasy samoobsługowej. 

 
Serwer system zarządzający parkingiem. 
Serwer centralny powinien być dostosowany do wymagań oprogramowania parkingowego i zapewnić płynną pracę oprogramowania. 
Zakłada się zastosowanie serwera typu RACK umieszczonego w szafie typu RACK 18U. Wymagania dotyczące oprogramowania 
zostały opisane w dalszej części OPZ.  
Szczegółowa lokalizacja serwera zostanie ustalona etapie realizacji.  

 
Dodatkowe wymagania techniczne 

1. Wszystkie urządzenia systemu powinny być wykonane w wersji odpornej na działanie czynników zewnętrznych. Obudowy 
terminali wjazdowych i wyjazdowych muszą być z materiałów odpornych na korozję oraz warunki atmosferyczne. 

2. Oferowane urządzenia muszą zachować pełną funkcjonalność i pracować poprawnie w zakresie temperatur zewnętrznych  
w zakresie -25oC do +55oC. 

3. Dostarczone urządzenia musza być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. System parkingowy musi spełniać następujące minimalne wymagania: 
a) System musi działać w oparciu o zainstalowane pętle indukcyjne aktywujące urządzenia uniemożliwiające wydruk 

biletu bez pojazdu znajdującego się przed bramką wjazdową, 
b) Instalowany system parkingowy musi być systemem bezobsługowym działającym przede wszystkim w oparciu o 

automatyczną kasę płatniczą. Zarówno klienci rotacyjni jak i abonamentowi, powinni posiadać możliwość 
dokonywania w nich opłat za parkowanie za pomocą gotówki, bezgotówkowo lub zbliżeniowo, BLIK. Klienci 
abonamentowi muszą mieć możliwość przedłużenia abonamentu w kasie automatycznej bez konieczności kontaktu 
z obsługą, 

c) System parkingowy musi mieć możliwość stosowania różnego rodzaju zniżek oraz rabatów przyznawanych 
wybranym klientom, 

d) System musi mieć możliwość stosowania zróżnicowanych taryf opłat ze względu na parking, porę dnia, dzień 
tygodnia, dni świąteczne oraz długość czasu parkowania, 

e) System musi mieć możliwość sprzedaży biletu zastępczego w zamian za zgubiony bilet bezpośrednio w kasie 
automatycznej, 

f) System musi posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości o kolejne urządzenia bez ograniczeń (szlabany, bileterki, 
kasy automatyczne i ręczne itp.), 

g) Wyświetlacze terminali wjazdowych i wyjazdowych muszą wyświetlać komunikaty i instrukcje postępowania w min. 
czterech językach (polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim), pozwalając obcokrajowcom na sprawną obsługę 
systemu. Nie dopuszcza się wyświetlania naprzemiennego we wszystkich językach po kolei.  

h) Kasa automatyczna powinna wyświetlać komunikaty i instrukcje postępowania w min. czterech językach (polskim, 
angielskim, niemieckim, ukraińskim), pozwalając obcokrajowcom na sprawną obsługę systemu. Nie dopuszcza się 
wyświetlania naprzemiennego we wszystkich językach po kolei. 

i) System winien sygnalizować elektronicznie informacje eksploatacyjne takie jak kończące się bilety czy konieczność 
uzupełnienia/wybrania gotówki do wydawania reszty. 

j) System musi posiadać dostęp zdalny przez przeglądarkę internetową z zainstalowanym certyfikatem 
bezpieczeństwa oraz umożliwiać podgląd wszystkich zdarzeń w systemie parkingowym.  

5. Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od opisanych w projekcie wymogów i funkcjonalności. 
 
Wymagania techniczne, konieczne do spełnienia przez elementy systemu parkingowego. Nie dopuszcza się rozwiązań  
o parametrach gorszych niż opisane. 
 
Wymagane minimalne parametry i wyposażenia terminala wjazdowego: 

a. Drukarka przemysłowa drukująca bilety z kodem QR.  
b. Skaner QR do obsługi rezerwacji bez LPR. 
c. Czytnik kart abonamentowych w technologii Mifare (13,56 MHz) 
d. Obudowa ze stali kwasoodpornej lub aluminium o grubości minimum 1,5 mm, malowana proszkowo, odporna na 

warunki atmosferyczne, dwa kolory RAL 9006 i RAL7021. 
e. Na bilecie muszą być zawarte, co najmniej informacje: nazwa i adres parkingu, data i godzina wjazdu, informacje o 

opłacie za zgubiony bilet, numer rejestracyjny w przypadku obsługi LPR 
f. Kolorowy wyświetlacz dotykowy (ekran) o przekątnej minimum 15” i jasności minimum 1000 cd/m² jako gwarancja 

czytelnych komunikatów dla kierowcy w każdych warunkach pogodowych, 
g. Kolorowy wyświetlacz musi umożliwiać w czasie obsługi klienta, wyświetlania reklamy lub innej wybranej przez 
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Zamawiającego treści graficznej (np. instrukcji, powiadomień) na minimum połowie ekranu. Wymagana obsługa 
minimum plików JPEG oraz GIF, 

h. Wyświetlacz (ekran) dotykowy zabezpieczony (wandaloodporny) przez szkło hartowane o grubości minimum 5,8mm, 
i. Obsługa minimum w czterech językach do wyboru przez użytkownika na ekranie dotykowym urządzenia (polskim, 

angielskim, niemieckim, ukraińskim) lub innym wskazanym w późniejszym terminie przez Inwestora, 
j. Zmiana języka obsługi terminala po naciśnięciu na wyświetlaczu flagi dla danego języka. (Nie dopuszcza się 

rozwiązań z wyświetlaniem różnych języków jeden po drugim) 
k. Dodatkowy fizyczny przycisk poboru biletu podświetlany na zielono po najeździe na pętle obecności przycisk poboru 

biletu (dla ułatwienia obsługi poza przyciskiem poboru biletu na ekranie), 
l. Interkom cyfrowy w technologii HD voice, 
m. Komputer przemysłowy z oprogramowaniem w systemie Linux sterujący urządzeniem 
n. Urządzenie grzewcze z dmuchawą i termostatem sterującym zapewniającym bezawaryjne działanie terminala w 

zakresie temperatur od -20 oc do 55 oc, 
o. Integracja z serwerem systemu zarządzającego parkingiem, 
p. Komunikacja z serwerem za pośrednictwem sieci Ethernet 100 MB/s. Protokół TCP/IP 
q. Aktywacja urządzenia z pętli indukcyjnej. 

Wymagane minimalne parametry i wyposażenia terminala wyjazdowego:  
a. Odczyt biletów jednorazowych z kodem QR 
b. Skaner kodów QR, odczytujące kody QR wydrukowane na wjeździe, podświetlenie skanera w kolorze czerwonym, 

duże okno skanowania, odczyt z telefonów komórkowych, klasa szczelności IP65, powłoka zmniejszająca odbicia  
i odblaski, pole widzenia w pionie i poziomie nie mniej niż 70 stopni, interfejs komunikacyjny RS232, powiadomienie 
o odczycie sygnałem dźwiękowym i zmianą koloru podświetlenia, pozostałe parametry zalecane przez producenta 
urządzenia 

c. Czytnik kart abonamentowych w technologii Mifare (13,56 MHz) 
d. Obudowa ze stali kwasoodpornej lub aluminium o grubości minimum 1,5 mm, malowana proszkowo, odporna na 

warunki atmosferyczne, dwa kolory RAL 9006 i RAL7021. 
e. Zliczanie pojazdów, które wyjechały z parkingu. 
f. Czytnik płatniczy kart zbliżeniowych, możliwość dokonania opłaty kartą zbliżeniowo (PayPass, NFC, BLIK) 
g. Drukowanie pokwitowań płatności kartą na życzenie klienta (również faktury uproszczonej z podaniem NIP -  

warunek konieczny) 
h. Kolorowy wyświetlacz dotykowy (ekran) o przekątnej minimum 15” i jasności minimum 1000 cd/m² jako gwarancja 

czytelnych komunikatów dla kierowcy w każdych warunkach pogodowych, 
i. Kolorowy wyświetlacz musi umożliwiać w czasie obsługi klienta, wyświetlania reklamy lub innej wybranej przez 

Zamawiającego treści graficznej (np. instrukcji, powiadomień) na minimum połowie ekranu. Wymagana obsługa 
minimum plików JPEG oraz GIF, 

j. Wyświetlacz (ekran) dotykowy zabezpieczony (wandaloodporny) przez szkło hartowane o grubości minimum 5,8mm  
k. Obsługa minimum w czterech językach do wyboru przez użytkownika na ekranie dotykowym urządzenia (polskim, 

angielskim, niemieckim, ukraińskim) lub innym wskazanym przez Inwestora, 
l. Zmiana języka obsługi terminala po naciśnięciu na wyświetlaczu flagi dla danego języka (Nie dopuszcza się 

rozwiązań z wyświetlaniem różnych języków jeden po drugim) 
m. Interkom cyfrowy w technologii HD voice, 
n. Komputer przemysłowy z oprogramowaniem w systemie Linux sterujący urządzeniem 
o. Urządzenie grzewcze z dmuchawą i termostatem sterującym zapewniającym bezawaryjne działanie terminala  

w zakresie temperatur od -20 oc do 55 oc, 
p. Integracja z serwerem systemu zarządzającego parkingiem, 
q. Komunikacja z serwerem za pośrednictwem sieci Ethernet 100 MB/s. Protokół TCP/IP 
r. Aktywacja z pętli indukcyjnej. 

Wymagania minimalne dla kamery LPR: 
a. Oprogramowanie z OCR do analizy obrazu z kamer LPR na kontrolerze zintegrowanym z systemem parkingowym dla 

zapewnienia maksymalnej skuteczności odczytu numerów rejestracyjnych (minimum 99% skuteczności), 
b. Kontroler LPR gwarantujący ciągłą analizę obrazu i maksymalne skrócenie procedury wjazdowej opartej na tablicy 

rejestracyjnej (bilety, abonamenty rezerwacje). Nie dopuszcza się kamer z OCR na kamerze jako rozwiązanie zbyt wolne. 
c. Kamera przystosowana do pracy w dzień i w nocy, wbudowany promiennik IR, o parametrach nie gorszych jak: 

 Rozdzielczość : Max. 6MP@25 kl/s ((3200 × 1800), 
 Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS 
 Czułość: Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR 
 Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, 
 Oświetlacz: 60m, 
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 Kąt widzenia: 106° 
 Obiektyw: 2.8 mm- 12 mm (motozoom), 
 Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 
 Ilość strumieni : 3 
 Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C, 
 Zasilanie 12VDC/PoE. 
 Pobór mocy: DC 13W, PoE 15W 
 Stopień ochrony: IP67, IK10 

 
Wymagane minimalne parametry i wyposażenie szlabanów (plac postojowy główny): 

a. Centrala szlabanu z możliwością konfiguracji parametrów pracy, 
b. Czas otwarcia i zamknięcia nie więcej niż 2s. dla kąta 80o 

c. Długość ramienia dopasowana do szerokości dróg wjazdowych/wyjazdowych , 
d. Możliwość konfiguracji zachowania szlabanu w przypadku uderzenia w przeszkodę (open, stop, safe-stop), 
e. Ramię szlabanu podświetlane LED  
f. Obudowa ze stali odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne, 
g. Praca urządzenie w zakresie temperatur –20º C ÷ +50º C, 
h. Maksymalne zużycie energii nie więcej niż 170 W 

 
Wymagane minimalne parametry i wyposażenie kasy: 

a. Obudowa ze stali kwasoodpornej lub aluminium o grubości minimum 1,5 mm, malowana proszkowo, odporna na 
warunki atmosferyczne, dwa kolory RAL 9006 i RAL7021, 

b. Otwarcie drzwi zabezpieczone zamkiem patentowym i minimum 3 punktowym ryglem, 
c. Skaner biletów z kodem QR, odczytujące kody QR wydrukowane na wjeździe, podświetlenie skanera w kolorze 

czerwonym, duże okno skanowania, odczyt z telefonów komórkowych i wydruków e-biletów, klasa szczelności IP65, 
powłoka zmniejszająca odbicia i odblaski, pole widzenia w pionie i poziomie nie mniej niż 70 stopni, interfejs 
komunikacyjny RS232, powiadomienie o odczycie sygnałem dźwiękowym i zmianą koloru podświetlenia, pozostałe 
parametry zalecane przez producenta urządzenia, 

d. Kolorowy wyświetlacz dotykowy (ekran) o przekątnej minimum 15” i jasności minimum 1000 cd/m² jako gwarancja 
czytelnych komunikatów dla kierowcy w każdych warunkach pogodowych, 

e. Kolorowy wyświetlacz musi umożliwiać w czasie obsługi klienta, wyświetlania reklamy lub innej wybranej przez 
Zamawiającego treści graficznej na minimum połowie ekranu, część dodatkowych treści w postaci plików JPEG oraz 
GIF, 

f. Wyświetlacz (ekran) dotykowy zabezpieczony (wandaloodporny) przez szkło hartowane o grubości minimum 5,8mm, 
g. Obsługa minimum w czterech językach do wyboru przez użytkownika na ekranie dotykowym urządzenia (polskim, 

angielskim, niemieckim, ukraińskim) lub innym wskazanym przez Zamawiającego, 
h. Zmiana języka obsługi terminala po naciśnięciu na wyświetlaczu flagi dla danego języka (Nie dopuszcza się rozwiązań  

z wyświetlaniem różnych języków jeden po drugim), 
i. Wbudowany komputer przemysłowy z oprogramowaniem w systemie Linux sterujący urządzeniem, 
j. Grzałka i wentylator z termostatem sterującym zapewniającym bezawaryjne działanie urządzenia w zakresie temperatur 

od –25 ͦc do +55 ͦc,, 
k. Drukarka paragonów niefiskalnych, zgubionych biletów oraz raportów, 
l. Możliwość przerywania płatności i zwrot wpłaconych pieniędzy, 
m. Drukowanie pokwitowań opłaty na życzenie klienta (również z podaniem NIP -warunek konieczny), 
n. Integracja z serwerem systemu zarządzającego parkingiem, 
o. Komunikacja z serwerem za pośrednictwem sieci Ethernet 100 MB/s. Protokół TCP/IP, 
p. Maksymalne zużycie energii do 600 w 
q. Waga urządzenia ponad 160kg, zmniejszająca tym samym ryzyko kradzieży całego urządzenia, 
r. Możliwość aktywacji i dezaktywacji wybranych środków płatniczych 
s. Przyjmowanie opłat minimum: 

 banknoty:  10zł, 20zł, 50zł, 100zł, 200 zł 
 monety:   50gr, 1zł, 2zł, 5zł 
 karty kredytowe i płatnicze, stykowo (PIN-PAD) i zbliżeniowo (NFC, BLIK) 

t. 4 x hopper do wydawanie reszty monetami o pojemności minimum 400 sztuk każdy 
u. Automatyczne rejestrowanie wszystkich zdarzeń związanych z obsługą urządzenia takich jak między innymi: 

 otwarcie/zamknięcie kasy 
 otwarcie hopperów (pojemników na monety) 
 wyjęcie pojemnika z banknotami lub monetami 
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Wymagane minimalne parametry i wyposażenie kasy ręcznej: 

 czytnik kodów QR 
 czytnik kart abonamentowych 
 drukarka paragonów/faktur uproszczonych i biletów 
 kompaktowe wymiary  
 max zużycie prądu nie więcej niż 100W w czasie pracy 

 
Wymagane minimalne wymagania dot. oprogramowania i serwera : 

a. Bez kosztowy i stabilny system operacyjny Linux. 
b. Zapewnienie stabilnej pracy i automatycznego dostosowania się systemu podczas zdarzeń typu zmiana czasu  

z letniego na zimowy. 
c. Kontrola pracy oraz sterowanie urządzeniami systemu online. 
d. Komunikacja pomiędzy serwerem a automatami zabezpieczona przy użyciu metod kryptograficznych 

wykorzystujących klucze prywatne i publiczne. 
e. Panel operatora uruchamiany w przeglądarce internetowej (z certyfikatem bezpieczeństwa dla 

każdego urządzania ) na komputerze typu PC, umożliwiający zdalne zarządzanie parkingiem z dowolnego miejsca  
i dowolnego urządzenia przez kilku operatorów jednocześnie. Wymagane połączenia szyfrowane. 

f. Wielostopniowy moduł przydzielania uprawnień administratorom systemu. 
g. Dostęp do aplikacji musi być zabezpieczony na poziomie użytkownika i nadanego mu hasła. 
h. Pojemność bazy oraz parametry software / hardware pozwalające na płynną obsługę użytkowników. 
i. RODO: dane muszą być przechowywane w zabezpieczonej hasłem relacyjnej bazie danych. Komunikacja do bazy 

zarówno od strony aplikacji użytkownika, jak i urządzeń musi odbywać się z użyciem kodowania SSL. 
j. Polityka dostępu do informacji w samej aplikacji ma być kształtowana przy użyciu ról określających dostęp  

do poszczególnych elementów wizualnych w postaci podstron i widżetów. 
k. Możliwość obsługi kilku parkingów jednocześnie, pozwalając Zarządcy na kontrolowanie wielu parkingów z jednego 

panelu operatora.  
l. Pulpit użytkownika pozwalający obrazować w czasie rzeczywistym pracę urządzeń oraz podglądać ostatnie zdarzenia. 
m. Możliwość tworzenia spersonalizowanego interfejsu pod wymagania danego operatora. 
n. Możliwość wyboru trybu dziennego lub nocnego dla interfejsu. 
o. Alarm na pulpicie dotyczący min. awarii, braku biletów, papieru, bilonu, kas automatycznych i innych zdarzeń 

nadzwyczajnych.  
Alerty typu „brak biletów" muszą być zgłaszane po przekroczeniu stanu minimalnego. Stan minimalny musi być 
definiowany przez i według uznania operatora parkingu. 

p. Zliczanie ilości pojazdów na parkingu i obsługa tablicy informacyjnej.  
q. Możliwość tworzenia harmonogramów treści wyświetlanych na znakach VMS. 
r. Moduł pozwalający na podgląd w czasie rzeczywistym ekranów urządzeń wjazdowych, wyjazdowych oraz kas 

automatycznych. 
s. Obsługa klientów jednorazowych, abonamentowych, pracowników, gości, dostawców itp.  
t. Moduł taryfowy pozwalający skonfigurować dowolną ilość taryf na różne okresy funkcjonowania parkingu. 
u. Możliwość definiowania darmowego czasu parkowania, oraz karencji czasu wyjazdu po opłaceniu biletu. 
v. Możliwość integracji z systemem p. ppoż. i w zakresie awaryjnego otwierania lub zamykania barier. 
w. Możliwość otwarcia wszystkich szlabanów jednocześnie przez operatora przy pomocy jednego przycisku. 
x. Raporty i statystyki, w tym możliwość generowania zestawień konfigurowanych przez Operatora. 
y. Możliwość rozbudowy/modyfikacji funkcjonalności oprogramowania systemu parkingowego na podstawie odrębnego 

zlecenia złożonego przez Zamawiającego w miarę rozwoju potrzeb. 
z. API pozwalające przekazać informacje o zajętości parkingu do zewnętrznych systemów oraz pozwalające na 

integrację z systemami zewnętrznymi, w tym np. płatności online. 
 
Wymagane minimalne dla wsparcia serwisowego w czasie trwania gwarancji: 

a. Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny jest świadczony w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. 
b. Czas Reakcji - reakcja nastąpi tak szybko, jak to możliwe, lecz nie później, niż w czasie 2 godzin od momentu prawidłowego 

zgłoszenia Wykonawcy usterki lub awarii. 
c. Czas Naprawy - naprawa nastąpi tak szybko, jak to możliwe, lecz nie później: 

(1) niż do 24 godzin od momentu prawidłowego zgłoszenia Wykonawcy usterki lub awarii dla zgłoszeń dotyczących 
nieprawidłowości w działaniu oprogramowania systemu, 

(2) niż do 48 godzin od momentu prawidłowego zgłoszenia Wykonawcy usterki lub awarii dla zgłoszeń dotyczących 
nieprawidłowości w działaniu mechaniki urządzeń. 
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Oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii stanowi załącznik niniejszego PFU, pismo znak: L.dz./PGED0406562KW24/2024 24-
H4/WZD/00330 z dnia 23.04.2024r. 

6.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Należy wykonać przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektować przyłącza kanalizacyjne według warunków wydanych 
przez gestora sieci, zapewniając odpowiednie odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej. 

Należy wykonać sieć oraz przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych oraz roztopowych do 
istniejącego rowu otwartego.  

Uwaga! Na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów wymagane pozwolenie wodnoprawne.  

Warunki techniczne stanowią załącznik niniejszego PFU, pismo znak: ZGK.7021.8.2024.AP z dnia 26.04.2024r. 

6.3.3. Instalacja wodociągowa 

Należy wykonać przebudowę sieci wodociągowej oraz zaprojektować przyłącza wodociągowe według warunków wydanych przez 
gestora sieci.  

Warunki techniczne stanowią załącznik niniejszego PFU, pismo znak: ZGK.7021.8.2024.AP z dnia 26.04.2024r. 

6.3.4. Instalacja hydrantowa  

Należy umiejscowić hydrant nadziemny w odległości zgodnej z obowiązującymi przepisami i normami od projektowanych pawilonów 
handlowo-usługowych. 

6.3.5. Instalacja Internetu oraz światłowodowa 

Należy doprowadzić kabel światłowodowy do przełącznicy światłowodowej na terenie Inwestora zgodnie z warunkami wydanymi przez 
gestora sieci. 

Uwaga! Na projekt sieci uzbrojenia terenu należy uzyskać uzgodnienie dokumentacji projektowej 

Warunki techniczne stanowią załącznik niniejszego PFU, pismo z dnia 25.04.2024r. 

7. OPIS WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W UST. 3 

7.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami 
Inspektora Nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7.1.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót dla poszczególnych rodzajów prac, oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  
i zatwierdzone przez Zamawiająco są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja 
projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru  
i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi. Przy wykonywaniu robót należy 
uwzględniać instrukcje producenta materiałów i urządzeń oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy 
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek się do ich 
treści i postanowień. 

7.1.2. Ogólne zasady wykonania robót 

Kierownik Budowy będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki działania w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-ruchową producentów; 
- zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru; 
- jakości zastosowanych materiałów; 
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- właściwego zabezpieczenie terenu budowy, również przed dostępem osób trzecich; 
- środowiska w czasie wykonania robót; 
- ochrony przeciwpożarowej; 
- ochrony własności publicznej i prawnej. zabezpieczenia interesów osób 
- warunków bezpieczeństwo i higienę pracy; 
- ochrony i utrzymanie robót; 
- stosowania się do prawa i innych przepisów. 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanego z budową; 
- zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw, związanych z budową. 
 

Kierownik Budowy ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie\przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Kierownika Budowy w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Kierownika Budowy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST. a także  
w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Kierownika Budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

7.1.3. Materiały 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Kierownik 
Budowy będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy  
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane 
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje 
techniczne. Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać właściwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji zezwalające na ich 
stosowanie na terenie Polski. 

Źródła uzyskania materiałów 

Kierownika Budowy przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych, oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia 
wybranych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
Kierownika Budowy zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Kierownika Budowy ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z wszelkich Źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Kierownika Budowy wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Kierownikowi Budowy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Kierownik Budowy wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Kierownik Budowy zapewni takie warunki, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego ich składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Kierownika Budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 



73 
 

Kierownik Budowy zapewni takie warunki, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora 
Nadzoru, Miejsca czasowego ich składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inspektorem Nadzoru lub terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Kierownika Budowy, 

7.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Kierownik Budowy zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Kierownik Budowy będzie 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru, W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Kierownik Budowy dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Kierownikowi Budowy pisemne informacje 
o wszelkich niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

Kontroli zamawiającego będą w szczególności : 
- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich skierowaniem do 
wykonawców robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalnoużytkowym i warunkami umowy; 
- stosowane gotowe wyroby budowlane w do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych; 
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na okoliczność ich 
parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi; 
- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-
użytkowym i umową. 

7.2.1. Pobranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek, 

UWAGA! 

O ile nie jest podane inaczej, próbki do badania wytrzymałości na Ściskanie powinno się pobierać nie rzadziej niż 3 sztuki na 25 m3 
betonu, pod warunkiem że jest to ten sam beton. Zaleca się, aby pobierać minimum 3 próbki do badania wytrzymałości na ściskanie 
dla każdego betonowanego elementu (fundamenty, ściany piwniczne, strop itp.) nawet, jeżeli objętość wbudowywanego betonu o tych 
samych wymaganych właściwościach nie przekracza 25 m3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Kierownik Budowy będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Kierownika Budowy usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do 
pobierania będą dostarczone przez Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Kierownika Budowy do badań będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

7.2.2. Badania i pomiary 

Kierownik Budowy będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości lub w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaakceptowanych. 
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7.2.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Kierownika Budowy  
i producenta materiałów, Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Kierownika 
Budowy, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Kierownika Budowy, 

7.2.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Kierownika Budowy, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez ST. każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny ich 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Kierownika Budowy Nadzoru. Materiały posiadające atest,  
a urządzenia — ważne legitymacje, mogą by badane w dowolnym czasie, Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości  
z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

7.3. DOKUMENTY BUDOWY 

Dokumentację robót stanowią elementy. 

 dokumentacja projektowa: 

- Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o udzielone pełnomocnictwo przez Zamawiającego oraz pozwolenia  
i warunki techniczne właścicieli lub zarządców terenu i urządzeń na wykonanie robót na ich terenie lub urządzeniach, 
- Projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego stanowiący załącznik do 
pozwolenia na budowę dostarczony przez Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji robót), 
- Projekt budowlany w zakresie projektu technicznego dostarczony przez Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli miały miejsce  
w trakcie realizacji robót), 
- Projekt wykonawczy, 
- Plan BIOZ, 
- STWiORB, 
- Przedmiary. 
- Badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 
 

 dokumentacja powykonawcza: 

- Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego. 
- Pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 
- Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy. 
- Protokoły prób i badań. 
- Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 
- Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów maszyn  
i materiałów. 
- Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzone za 
zgodność z projektem budowlanym lub jego modyfikacjami (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji robót), 
- Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach obcych. 
- Dokumenty wymagane do uzyskania na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę): protokoły, decyzje, 
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp. 
- Instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty / stanowiska, obiektu. 
- Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, na poszczególne stanowiska pracy, ogólne dla obiektu. 
- Dokumenty rozliczenia finansowego robót, rysunki powykonawcze (uzupełniające i zamienne) zatwierdzone przez Projektanta  
i Inspektora Nadzoru. 
- Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach zawierającą komplet dokumentów 
wyszczególnionych wcześniej. 
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W przypadku, jeżeli podczas prac budowlanych Wykonawca wprowadzi istotne zmiany do projektu budowlanego z punktu widzenia 
Prawa Budowlanego, dodatkowo opracuje on projekt zamienny dla zakresu wprowadzonych zmian i uzyska zmianę pozwolenia na 
budowę. 

Projekt zamienny powinny być opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta wymienionego  
w pozwoleniu na budowę jako autora projektu budowlanego. 

Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z uzgodnieniami i opiniami, dokonać wizji lokalnej terenu oraz wywiadu środowiskowego, 
uwzględnić w cenie oferty koszt opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wynikający z tych informacji. 

 Pomiary geodezyjne 

Wytyczenia charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez 
uprawnionego geodetę. 

Po wykonaniu budowli należy przeprowadzić pomiar powykonawczy z określeniem współrzędnych X, Y i poziomów 
charakterystycznych punktów budowli. 

Wykonać zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów — 3 kpl. z podaniem ich miar: 

- obiekty liniowe - długości (dla każdego rodzaju); 

- obiekty kubaturowe lub - długości, szerokości, powierzchnia zabudowy.  

Wykonać mapy powykonawcze, zarejestrować w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii z klauzulą zgodności  
z projektem - 3 komplety. 

Dla rozliczeń bieżących należy przedłożyć pomiary geodezyjne w formie szkiców geodezyjnych, robot podlegających obmiarowi 
częściowemu. 

7.3.1. Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy, 

Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy, Do Dziennika Budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
okresy i przyczyny; 
- przerwy w robotach; uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy; 
- stan i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
z warunkami klimatycznymi; 
- zgodność rzeczywistych warunków z ich opisem w dokumentacji projektowej; dane dotyczące czynności geodezyjnych 
(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził; 
- wyniki robót dla poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót; 
- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika Budowy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
zajęcia stanowiska. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Kierownik Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

7.3.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
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7.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej, zalicza się następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
- protokoły odbioru robót; 
- protokoły z narad i ustaleń; 
- korespondencję na budowie. 

7.3.4. Przechowanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7.4. ODBIORY 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiór częściowy; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór po okresie rękojmi; 
- odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 
 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz  
z dokumentami budowy; 
- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych; 
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 
- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

7.4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru (m.in. konieczne powiadomienie drogą e-mailową) . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość 
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.4.2. Odbiór częściowy 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i gotowości do odbioru częściowego 
przez Inspektora Nadzoru, Kierownik Budowy zawiadomi Inspektora Nadzoru a gotowości odbioru (m.in. konieczne powiadomienie 
drogą e-mailową).  

Do zawiadomienia Kierownik Budowy załączy następujące dokumenty (jeżeli są wymagane):  
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot; 
- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 
- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez 
kierownika budowy i inspektora nadzoru; 
- dziennik budowy; 
- protokoły badań i sprawdzeń; 
- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych 
elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT). 
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Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy  
w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno 
nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na 
formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Kierownikowi Budowy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór 
częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. 

7.4.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym  
w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika Budowy i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja może nakazać ponowne wykonanie i usunięcie usterek, wad lub obniży oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

7.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru, 
Kierownik Budowy zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 

Przy zawiadomieniu Kierownik Budowy załączy następujące dokumenty w 2 egzemplarzach: 
- inwentaryzację geodezyjna powykonawczą; 
- protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały; 
- dokumentacje powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez 
kierownika budowy i inspektora nadzoru; 
- dziennik budowy i księgi obmiaru; 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę. 
obowiązującymi przepisami i Polskimi Norma mi; 
- protokoły badań i sprawdzeń; 
- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego; 
- rozliczenie końcowe budowo,' z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT); 
- dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach. 
- projekt budowlany ( zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) z naniesionymi zmianami nieistotnymi jeżeli 
takie miały miejsce. 
 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Kierownikowi Budowy 
w dniu zakończenia odbioru. 

 Dokumentacja powykonawcza 

Operat odbioru końcowego należy opracować w 2 egz.: 
- 1 egz. dokumentów w oryginale; 
- 1 egz. kopie. 
Dokumentacja powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. 

Z zawartości dokumentacji należy sporządzić wykaz dokumentów, z podaniem numerów oznaczenia. 

Do dokumentacji powykonawczej Kierownik Budowy sporządzi oddzielny załącznik stanowiący: 
- Wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych załączników (kserokopie) lub  
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- Wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych załączników (kserokopie),  
w zależności od wymagań pozwolenia na użytkowanie. 
 

 Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Wykonawca (Kierownik Budowy) opracuje instrukcje obsługi i eksploatacji. 
1. Instrukcje ogólne - zawierające co najmniej: 

schemat ogólny działania z oznaczeniem poszczególnych urządzeń, linii, sieci technologicznych i podaniem ich znaczących 
parametrów technicznych; 
opis działania; 
wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyn; - sposób usuwania typowych awarii. 

2. Instrukcje stanowiskowe 
dla każdego dostarczonego w ramach umowy urządzenia. 
 
Kierownik Budowy skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji, napraw oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), 
zawierające co najmniej: 
- dane techniczne; 
- opis działania; 
- warunki gwarancji i rękojmi; 
- dokumenty dopuszczające do użytkowania przez Dozór Techniczny łącznie z decyzjami UDT; 
- instrukcje montażu, rysunki złożeniowe; 
- instrukcję konserwacji i napraw; 
- wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyny; 
- listę części zamiennych i zużywających się ze wskazaniem możliwości ich zakupu, instrukcję smarowania i wymiany olejów ze 
wskazaniem przez producenta lub ich zamienników; - opis powłok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw. 

3. Odrębne instrukcje należy opracować dla instalacji elektrycznych oraz pomiarów i instalacji automatyki i sterowania. 

Instrukcje te powinny zawierać: 
- opis funkcjonowania; 
- schemat rozmieszczenia urządzeń i odbiorników energii elektrycznej; 
- powykonawcze schematy strukturalne i szczegółowe; 
- powykonawcze rysunki szaf sterowniczych; 
- opis programowania sterowników; 
- opis programowania procesu technologicznego; 
- zasady konserwacji i napraw; 
- wykaz możliwych błędów i sposoby ich usuwania. 
 

4. Kierownik Budowy przeszkoli personel Użytkownika w obsłudze technologii wskazanego przez Zamawiającego. 
 

 Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. 

Kierownik Budowy opracuje instrukcje bhp: 

a) ogólne; 
b) stanowiskowe; 
c) na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe ogólne i na poszczególne stanowiska (wykonane techniką trwałą)  

i zamontuje na obiekcie; 
d) wykona tablice informacyjne na obiekty i urządzenia z podaniem: 

- nazwy urządzenia lub obiektu; 
- oznaczenia jak w schemacie; 
- danych technicznych charakterystycznych. 

 

 Uwaga: instrukcje powinny zawierać: 

- wykaz prac, do wykonania których powinno być zabezpieczenie 2 pracowników; 
- wykaz prac, które mogą ludzie o odpowiednich predyspozycjach psychofizycznych; 
- wykaz prac, na które wymagane jest polecenie pisemne i obieg tych dokumentów. 
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 Instrukcje przeciwpożarowe 

Kierownik Budowy opracuje instrukcje przeciwpożarowe (wg potrzeb): 
- ogólne stanowiskowe; 
- na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe (wykonane techniką trwałą) i zamontuje na obiekcie wg wskazań projektu 
ppoż. odrębnie opracowanego. 

7.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia przez Zamawiającego o zakończeniu robót. 

Kierownik Budowy będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Kierownik Budowy  
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż  
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

7.7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Kierownik Budowy jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia  
i odbioru ostatecznego Robót. 

Kierownik Budowy dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności  
i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru 
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne  
i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

7.8. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Kierownik Budowy ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Kierownik Budowy będzie: 

utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej; 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy, oraz będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów. magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; - możliwością powstania pożarów. 

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na składowisko komunalnych. 

7.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Kierownik Budowy będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Kierownik Budowy będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
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7.10. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Kierownik Budowy odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., 
oraz uzyska od władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. 

Kierownik Budowy zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

Kierownik Budowy zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju które mają być 
wykonane, w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Kierownik Budowy bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Kierownik Budowy a będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

7.11. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy  
i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia uzgodnionego z Zarządcą dróg. 
Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych, powodowanych ruchem samochodów budowy. 

7.12. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Kierownik Budowy będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Kierownik Budowy ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Kierownik Budowy zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

7.13. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Kierownik Budowy zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót, 

Kierownik Budowy będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

7.14. SPRZĘT 

Kierownik Budowy jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego, Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Zleceniem, Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Kierownik Budowy dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Kierownik 
Budowy powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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7.15. TRANSPORT 

Kierownik Budowy stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót.  

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

Kierownik Budowy jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Liczba środków transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Kierownik Budowy 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Kierownik 
Budowy jako przedstawiciel Wykonawcy będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

7.16. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i  rozliczania robót budowlanych zamawiający 
ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne płatności wg 
ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.     

Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu będzie obejmować również zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej  
i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych, związanych z realizacją wykonywanych robót, objętych elementem rozliczeniowym. 

Kierownik Budowy będzie zobowiązany do wykonani a i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich 
robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał 
odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie 
robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA / NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJEKTANT 
ARCHITEKTONICZNA 

mgr inż. Katarzyna Tytuła 
15/PKOKK/2018 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 

 

PROJEKTANT 
KONSTRUKCJA 

mgr inż. Marcin Rymarz 
PDK/0313/PWOK/18 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 

PROJEKTANT 
ELEKTRYCZNA 

mgr inż. Mariusz Chowaniec 
PDK/0091/POOE/21 
do projektowania bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

PROJEKTANT 
DROGOWA 

mgr inż. Mateusz RYMARZ  
PDK/0068/PWOD/23 
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności inżynierii drogowej 

 

ASYSTENT  
PROJEKTANTA mgr inż. Sylwia Cuper  

 



 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. LISTA NORM ZOBOWIĄZUJĄCYCH 

Projektant jest zobowiązany przestrzegać następujących norm, ustaw oraz rozporządzeń podczas opracowywania projektu 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.. 
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Dz.U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.. 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. z 2021 r., poz. 2458. 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U. z 2012 r., poz. 463. 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i  zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie 
na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
rozbiórkę. Dz. U. z 2016 r., poz. 1493. 

9. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz.1605 z późniejszymi 
zmianami. 

10. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 633 z późniejszymi 
zmianami. 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie  określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej 
dokumentacji geologicznej. Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 983. 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów 
robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Dz.U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696. 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej. Dz.U. z 2016 r., poz. 2033. 

14. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity: Dz. U.  z 2022 r., poz. 2556; z późniejszymi 
zmianami. 

15. Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Tekst jednolity: Dz.U. 2023 r., poz. 168 z późniejszymi zmianami. 
16. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity:  Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późniejszymi 

zmianami. 
17. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi 

zmianami. 
18. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
19. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 1587. 
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych,  Dz.U. 

z 2003 r., nr 47, poz. 401. 
21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn, i innych Urządzeń 

technicznych do wykonywania robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263. 
22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP. Dz.U. z 1997 r., 

nr 129, poz. 844. 
23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21-04-2006r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych 

obiektów budowlanych i terenów  Dz. U. 2006 r., nr 80, poz. 563. 
24. Oraz wszelkie obowiązujące normy EN-PN lub odpowiednie normy krajów europejskich przyjęte przez polskie 

prawodawstwo. 

2. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Opinia geotechniczna 
2. Kopia mapy zasadniczej (wersja pdf oraz dwg) 
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3. Warunki techniczne na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączenie do sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej 

4. Warunki techniczne przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej  
5. Oświadczenie o zapewnianiu dostaw energii oraz warunkach przyłączenia dla obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej 
6. Wypis i wyrys z MPZP 

 



 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
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1. SPIS RYSUNKÓW  

Spis rysunków do programu funkcjonalno-użytkowego: 

LP. Nazwa rysunku Nr rys. Skala 

1. Plan zagospodarowania terenu 1.A 1:500 

2. Plan zagospodarowania terenu 1.B 1:500 

3. Boisko do siatkówki 2 1:100/200 

4. Boisko do piłki nożnej 3 1:100/200 

5. Pochylnia 4 1:100/200 

6. Promenada z hamakami i pomostami 5 1:100 

7. Pump Track 6 1:100 

8. Obiekt sceniczny 7 1:100 

9. Slip 8 1:100 

10. Ścieżka wzdłuż plaży 9 1:100 

11. Tarasy 10 1:100 

12. Stanowiska wędkarskie 11 1:100 

13. Wiata 12 1:100 

 


