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1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie branzy elektrycznej dla zadania: Budowa infrastruktury turystycznej nad zalewem ZEK w
Radymnie.

2.  Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Klasyfikacja robot budowlanych na podstawie kodow CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Uktadanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napigcia

45316100-6 - Instalowanie urzadzen o§wietlenia zewngtrznego
45316110-9 - Instalowanie urzadzen o§wietlenia drogowego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48700000-5 Pakiety oprogramowania uzytkowego

48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarzadzania systemem, przechowywaniem i
zawartoscig

48820000-2 Serwery

48821000-9 Serwery sieciowe

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

3. Definicje i pojecia

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé
nastgpujaco:
Dokumenty kontraktowe - dokumenty na podstawie, ktorych Wykonawca wykonuje roboty.
Dokumenty te sa okreslone w umowie na wykonanie robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie zawierajgca Umowe z
Wykonawca
zlecajac mu wykonanie Robdt budowlanych
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach umowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu w



zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnos$ci
realizacji Robo6t Budowlanych z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy

Roboty - zarowno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci.

Roboty Budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Roboty Uzupeliajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane
do wykonania i wykonczenia Rob6t Budowlanych

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa Roboty Budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy wskazana w Umowie

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzgt z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowié¢ lub stanowigce cz¢$¢ Robot Budowlanych
Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodnie
z dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajagcemu na pismie w $ci$le okreslonej
formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okre§lonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Umowa / Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
0

wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodniona Ceng
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktoére zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowiac
jej integralny sktadnik

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami
Umowy

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
Robot

Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczgcia do Daty
Zakonczenia

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$c lub czesé
Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego

Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie,

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi  Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robot, w tym dokumentacja geodezyjna

Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST - 0znacza
dokument zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty



Woada - jakakolwiek czg¢$¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy

Zmiana - kazde odstgpstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru

Dziennik Budowy - urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, wydawany odptatnie przez organ, ktory wydat decyzje o
pozwoleniu na budowe

Odbior - zarowno Odbior Czesciowy, Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci

Odbiér CzeSciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia
Odbioér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakos$ci
Robat, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu

Odbioér Koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy

Odbior Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnialymi w
czasie realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
préb, geodezyjna inwentaryzacja Robdt oraz zestawienie ilo$ci wykonanych Robot; stanowiace
podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego

Sila Wyizsza - zdarzenie zewng¢trzne, nie dajace si¢ przewidzieé, ktorego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci

Odpowiednia Zgodnos$é¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi Zzwyczajowo
dla danego rodzaju Robot Budowlanych

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania. Dokonywana jest na podstawie badan, obliczen, ogledzin, opinii ekspertow i innych
dokumentow z zastosowaniem przepisoOw techniczno-budowlanych, Polskich Norm oraz warunkéw
stosowania wyrobu i jego przewidywanej trwatosci.

Certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnose,
ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

4.  Wymagania ogdlne

Podstawa wykonania Rob6t bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na
budowg oraz Projekt Wykonawczy. Roboty beda prowadzone zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bigdow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i
poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta jesli dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

Specyfikacja techniczna dopuszcza stosowanie materialow i urzadzen innych niz zawarte
w projekcie o takich samych parametrach lub lepszych dopuszczonych do stosowania przez
Zamawiajacego.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczna ale osiggnicto mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementow budowli, to



Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami Kontraktu.

4.1.  Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie dla Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:
e Dziennik Budowy
e Egzemplarz Dokumentacji Projektowej
e Komplet Specyfikacji Technicznej

4.2.  Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
e Utrzymywa¢ teren budowy w nalezytym porzadku
e Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spoteczne;j.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie szczegdlny wglad na:
e [okalizacje baz, warsztatow i magazynow
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
O zanieczyszczeniem zbiornikow pytami lub substancjami toksycznymi
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
o mozliwos$cia powstania pozaru

4.3.  Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia bezpieczenstwa placu budowy w okresie
trwania realizacji Umowy a w szczegdlnosci:
e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.
e Umiesci na terenie budowy w widocznym miejscu:
o tablicg informacyjng w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do
takiej drogi, na wysokosci umozliwiajacej jej odczytanie
o ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — w
przypadku budowy, na ktorej przewiduje sie¢ prowadzenie robdt budowlanych
trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20
pracownikow lub przewidywany zakres rob6t budowlanych przekracza 500 osobodni
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene Kontraktows.

4.4.  Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnos$ci
publicznej i prywatnej. Jezeli ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dzialaniem uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

4.5.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzgt p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot.

4.6. Sprzet

Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywac sprzgtu sprawnego i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

4.7.  Kontrola jakos$ci robot

Poszczegbdlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Kontroli jako$ci nalezy dokonaé poprzez ogledziny wykonanych instalacji, ktorych nalezy
dokona¢ przed przystagpieniem do prob i po odlgczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

e spelniaja wymagania bezpieczenstwa,

e zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

e wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodéw do obciazalnosci pradowej i spadku napiecia,

wykonania potaczen obwodow,

doboru urzadzen zabezpieczajacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,
stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej
obstugi i konserwac;ji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:

e zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

e trwalo$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementdw mocujacych i
uchwytow,

e zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,

e wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementow urzadzen i instalacji, narazonych
na wptyw czynnikow atmosferycznych.

Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie aprobaty i
deklaracje oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie przeprowadzat
pomiary i badania robot sukcesywnie do oddawanych do uzytku fragmentow sieci i instalacji
elektrycznych. Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi oryginaty protokolow pomiarowych
wykonanych przez uprawnione do ich sporzadzania osoby. Wyniki badan bedg przekazywane
Inwestorowi na formularzach wg ustalonego wzoru. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane narzedzia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom obowigzujacych przepisow. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

4.8. Materialy — przechowywanie i sktadowanie

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, byly odpowiednio
zabezpieczone tak by, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci. Materialy powinny by¢ sktadowane
zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie



terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

4.9.  Materialy — materialy zamienne

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialow, Wykonawca powiadomi Inwestora co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych i iloSciowych
zastosowanych materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i udostepniania $wiadectw
jakos$ci materiatow takich jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, itp.

4.10.  Odbiér robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czgSciowemu
e odbiorowi koncowemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czegsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora Budowy. Odbior bedzie przeprowadzony
nie pozniej niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.
Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym przez Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia
Inspektora Budowy.
Odbioér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku nie wykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub roboét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Powykonawcza
Specyfikacje Techniczne
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Rejestr Obmiarow
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow

5.  Zakres robot elektrycznych:

5.1.  Zabezpieczenie i demontaz istniejacych instalacji
montaz rur ostonowych dwudzielnych,
oznaczenie tras kablowych,

e demontaz kabli, rozdzielni i stupow oswietleniowych



5.2.  Zasilanie systemow

wykonanie rowow 1 przepustow kablowych,
uktadanie kabli nn,

oznaczenie tras kablowych,

wykonanie oston kabli.

dostosowanie istniejagcych rozdzielni
wykonanie pomiarow,

5.3. Rozdzielnice elektryczne, rozdzielnice eventowe

wykonanie rowow 1 przepustow kablowych,
uktadanie kabli w rowach kablowych,

oznaczenie tras kablowych,

wykonanie oston kabli.

montaz rozdzielnic elektrycznych (z wyposazeniem),
montaz aparatow

wykonanie pomiaréw,

5.4. Wewnetrzne linie zasilajace kontenery gastronomiczne
wykonanie rowow i przepustow kablowych,

uktadanie kabli w rowach kablowych,

oznaczenie tras kablowych,

wykonanie oston kabli.

wykonanie pomiarow,

5.5. Instalacja w kontenerach gastronomicznych
montaz rozdzielni n/t, (z wyposazeniem),

montaz aparatow

uktadanie kabli listwach elektroinstalacyjnych,

montaz punktu §wietlnego,

montaz gniazda wtykowego 16A,

wykonanie pomiarow,

5.6.  OsSwietlenie terenu - oS§wietlenie wysokie

montaz stupdéw o§wietleniowych i fundamentow

montaz opraw 1 osprzetu

wykonanie rowow i przepustow kablowych dla kabli o§wietleniowych,
uktadanie kabli oswietleniowych w rowach kablowych,

oznaczenie tras kablowych,

wykonanie oston kabli.

wykonanie pomiarow,

5.7.  OSwietlenie terenu - oSwietlenie niskie

montaz stupkow o$wietleniowych

wykonanie rowow i przepustow kablowych dla kabli o§wietleniowych,
uktadanie kabli o$§wietleniowych w rowach kablowych,

oznaczenie tras kablowych,

wykonanie oston kabli.

wykonanie pomiarow,

5.8.  Rozbudowa monitoringu



montaz kamer zewngtrznych

przeniesienie, rozbudowa, wymiana rejestratora switch-y
montaz urzadzen

montaz serwerdw

montaz systemow antenowych

wykonanie rowow i przepustow kablowych
uktadanie okablowania,

oznaczenie tras kablowych,

wykonanie oston kabli.

wykonanie pomiaréw, testow,
uruchomienie systemu,

przeszkolenie pracownikow.

5.9.  Stanowisko serwisowe i punkty poboru energii dla kamperéw
wykonanie rowow i przepustow kablowych

uktadanie okablowania,

oznaczenie tras kablowych,

wykonanie oston kabli.

montaz kolumny serwisowe;j

montaz kolumn elektrycznych

wykonanie pomiaréw, testow,

uruchomienie systemu,

5.10.  System parkingowy
montaz terminali wjazdowych i wyjazdowych
montaz szlabanow
montaz kamer LPR
montaz petli indukcyjnych
montaz wysepek parkingowych
montaz kas parkingowych i wiat
montaz serwera centralnego stanowiska obshugi
wykonanie rowow i przepustéw kablowych
uktadanie okablowania,
oznaczenie tras kablowych,
wykonanie oston kabli.
wykonanie pomiaréw, testow,
uruchomienie systemu,
przeszkolenie pracownikow.

6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Trasa projektowanej linii powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego Geodete. Metoda
wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w =zaleznosci od glgbokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca si¢ wykonywanie kompletnych odcinkéw linii
kablowych i kanalizacji kablowej, z wykopaniem i zasypaniem rowow tego samego dnia, chyba ze
teren wykopow bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostgpem ludzi i zwierzat. Przed zasypaniem
nalezy zglasza¢ odcinki do odbioru. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos$¢. Zasypanie
fundamentu Iub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,



odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 c¢m i zaggszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien odpowiada¢ normie
BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla,
nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce do tego przeznaczone lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

7. Ukladanie kabli

Projektowane kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma ,N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa”.

Na kablu umiesci¢ oznaczniki kablowe wykonane z materialdow i w sposob gwarantujacy bezbtedny
odczyt danych, zawartych na oznaczniku przez caly planowany okres eksploatacji linii kablowe;.
Napisy powinny by¢ czytelne i trwale. Na prostej trasie kabla oznaczniki kablowe powinny by¢
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach zmiany kierunku utozenia kabla
oraz w miejscach skrzyzowan, zblizen, czy wej$¢ do oston otaczajacych. Oznaczniki winny zawieraé
nastgpujace dane:

. nazwe wiasciciela linii kablowej,

. relacje linii kablowe;j,

. napigcie znamionowe,

. typ 1 przekroj kabla,

. rok utozenia.

. Inne informacje zadane przez Inwestora

Nastepnie na kabel nasypa¢ 10cm piasku oraz grunt rodzimy. Row kablowy zasypywaé warstwami
ubijajac poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uformowa¢ nad wykopem dla pdzniejszego osiadania.
Celem oznaczenia trasy kabel przykry¢ folig koloru niebieskiego dla kabli niskiego napigcia i folia
koloru czerwonego dla kabli §redniego napiecia uktadang w odlegtosci nie mniejszej niz 0,25m i nie
wigkszej niz 0,35m nad kablem. Krawedzie folii muszg wystawac co najmniej S0mm poza zewnetrzng
krawedz utozonych kabli.

Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w koniecznych przypadkach, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10 — krotna zewnetrzna $rednica
kabla.

Na skrzyzowaniach z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi kable uktada¢ w rurach ostonowych
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniach i
zblizeniach linii do istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie, pod nadzorem
pracownika uzytkownika sieci.

8.  Fundamenty pod slupy oswietleniowe

Montaz fundamentow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji pozyskanej od producenta i zgodnie z Projektem.

Fundament powinien by¢ ustawiany na utwardzonym podtozu. Posadowienie fundamentu
powinno by¢ wykonane kazdorazowo w sposdb uwzgledniajacy istniejace warunki gruntowe. Przed
jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego i
poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

9. Montaz stupow oswietleniowych



Przed przystagpieniem do montazu stupow, nalezy sprawdzi¢ stan powloki antykorozyjne;j.
Podczas ustawiania stupdw nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztalcenia elementow, ich
zniszczenia lub uszkodzenia powtok antykorozyjnych. Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie
dzwigiem. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stlupa Nakretki $rub mocujacych stup powinny by¢é mocno dokrecone i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem i korozja.

10. Montaz opraw na slupach o$wietleniowych

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow.
Nalezy stosowaé przewody zgodne z zaleceniami i projektem. Oprawy nalezy mocowac na stupach w
sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajacych i
ustawieniu ich w polozenie pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwatly, aby nie
zmieniaty swego polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

11. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

12. Okablowanie

Linie zasilajace dla wszystkich urzadzen i aparatow powinny by¢ wykonane przy pomocy
przewodow izolowanych na napiecie 750V. Kable uklada¢ na specjalnie do tego wykonanych trasach
kablowych lub w rurkach / listwach elektroinstalacyjnych n/t. Zyly jednodrutowe mogg mieé
zakonczenia:

e proste, nic wymagajace obrobki po zdjgciu izolacji, przylaczane do zaciskow srubowych,

e oczkowe, dla przewodow podiaczanych pod $rube Iub wkret; oczko o srednicy wewngtrznej
wigkszej ok. 0,5mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,

e sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod Srube,

e 7 koncowka kablowg - koncowke aczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie,

e 7 koncowka kablowg do lutowania.

Zyly wielodrutowe moga mieé¢ zakonczenia:

e proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z konicem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku,
gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki,

e 7z koncowka kablowa podltaczane pod $rube; koncdwke montuje si¢ przez prasowanie,

13. Instalowanie urzadzen
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z DTR producenta w miejscach okreslonych na
planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.



