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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie branży elektrycznej dla zadania: Budowa infrastruktury turystycznej nad zalewem ZEK w 

Radymnie. 

 

2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 

Klasyfikacja robót budowlanych na podstawie kodów CPV: 

 

 

● 45000000-7 Roboty budowlane 

● 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

● 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

● 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

● 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

● 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

● 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 

● 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

● 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 

● 45314310-7 - Układanie kabli 

● 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego 

● 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego 

● 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia 

● 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

● 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

● 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne 

● 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

● 48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego 

● 48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i 

zawartością 

● 48820000-2 Serwery 

● 48821000-9 Serwery sieciowe 

● 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

● 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania   

 

 

3. Definicje i pojęcia 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć 

następująco: 

Dokumenty kontraktowe - dokumenty na podstawie, których Wykonawca wykonuje roboty. 

Dokumenty te są określone w umowie na wykonanie robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie zawierająca Umowę z 

Wykonawcą 

zlecając mu wykonanie Robót budowlanych 

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na 

warunkach umowy 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w 



 

zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności 

realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy 

Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do 

okoliczności. 

Roboty Budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane 

do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych 

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru 

w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy wskazana w Umowie 

Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 

konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych 

Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Budowlanych 

Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodnie 

z dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru 

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 

formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Umowa / Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, 

o 

wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodnioną Cenę 

Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc 

jej integralny składnik 

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie należne 

Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami 

Umowy 

Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 

Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 

Robót 

Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty 

Zakończenia 

Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty 

Budowlane 

Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część 

Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego 

Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, 

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami 

wprowadzonymi w czasie realizacji Robót, w tym dokumentacja geodezyjna 

Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 

zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza 

dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, 

kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty 



 

Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy 

Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru 

Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez organ, który wydał decyzję o 

pozwoleniu na budowę 

Odbiór - zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór 

Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności 

Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia 

Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu 

Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie z 

postanowieniami Umowy 

Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym 

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w 

czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych 

prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące 

podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego 

Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było 

zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności 

Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju Robót Budowlanych 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania. Dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, oględzin, opinii ekspertów i innych 

dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych, Polskich Norm oraz warunków 

stosowania wyrobu i jego przewidywanej trwałości.  

Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i należycie zidentyfikowany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi; 

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 

że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

 

4. Wymagania ogólne 
 

Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na 

budowę oraz Projekt Wykonawczy. Roboty będą prowadzone zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w 

Dokumentach Kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i 

poprawek musi być akceptowane przez Projektanta jeśli dotyczy Dokumentacji Projektowej. 

Specyfikacja techniczna dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń innych niż zawarte 

w projekcie o takich samych parametrach lub lepszych dopuszczonych do stosowania przez 

Zamawiającego.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub Specyfikacją Techniczną ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 



 

Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 

zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami Kontraktu. 

 

4.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie dla Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 

części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi oraz przekaże: 

● Dziennik Budowy 

● Egzemplarz Dokumentacji Projektowej 

● Komplet Specyfikacji Technicznej 

 

4.2. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

● Utrzymywać teren budowy w należytym porządku 

● Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie szczególny wgląd na: 

● Lokalizację baz, warsztatów i magazynów 

● Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

○ zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi 

○ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

○ możliwością powstania pożaru 

 

4.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa placu budowy w okresie 

trwania realizacji Umowy a w szczególności: 

● Utrzyma warunki bezpiecznej pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

● Umieści na terenie budowy w widocznym miejscu: 

○ tablicę informacyjną w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do 

takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie 

○ ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – w 

przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych 

trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 

pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę Kontraktową. 

 

4.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy. 



 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

4.6. Sprzęt 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

4.7. Kontrola jakości robót 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Kontroli jakości należy dokonać poprzez oględziny wykonanych instalacji, których należy 

dokonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

●  spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

●  zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,  

nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

● wykonania instalacji pod względem estetycznym, 

● ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

● doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

● ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

● doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

● wykonania połączeń obwodów, 

● doboru urządzeń zabezpieczających, 

● rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

● oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych, 

● stworzenia dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej 

obsługi i konserwacji. 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje również: 

● zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 

elektroinstalacyjnego, 

● trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 

uchwytów, 

● zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 

zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 

● właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji, narażonych 

na wpływ czynników atmosferycznych. 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie aprobaty i 

deklaracje  oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie przeprowadzał 

pomiary i badania robót sukcesywnie do oddawanych do użytku fragmentów sieci i instalacji 

elektrycznych. Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych 

wykonanych przez uprawnione do ich sporządzania osoby. Wyniki badań będą przekazywane 

Inwestorowi na formularzach wg ustalonego wzoru. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, 

że wszystkie stosowane narzędzia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 

wymaganiom obowiązujących przepisów. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca.  

 

4.8. Materiały – przechowywanie i składowanie 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, były odpowiednio 

zabezpieczone tak by, zachowały swoją jakość i właściwości. Materiały powinny być składowane 

zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 



 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

4.9. Materiały – materiały zamienne 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów, Wykonawca powiadomi Inwestora co najmniej jeden 

tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych i ilościowych 

zastosowanych materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i udostępniania świadectw 

jakości materiałów takich jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, itp. 

 

4.10. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

● odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

● odbiorowi częściowemu 

● odbiorowi końcowemu 

● odbiorowi pogwarancyjnemu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony 

nie później niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym przez Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia 

Inspektora Budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru 

końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

● Dokumentację Powykonawczą 

● Specyfikacje Techniczne 

● Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 

● Dziennik Budowy i Rejestr Obmiarów 

● Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  

● Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów  

 

5. Zakres robót elektrycznych: 

 
5.1. Zabezpieczenie i demontaż istniejących instalacji 

● montaż rur osłonowych dwudzielnych, 

● oznaczenie tras kablowych, 

● demontaż kabli, rozdzielni i słupów oświetleniowych 

 



 

5.2. Zasilanie systemów 

● wykonanie rowów i przepustów kablowych, 

● układanie kabli nn, 

● oznaczenie tras kablowych, 

● wykonanie osłon kabli. 

● dostosowanie istniejących  rozdzielni 

● wykonanie pomiarów, 

●  

5.3. Rozdzielnice elektryczne, rozdzielnice eventowe 

 

● wykonanie rowów i przepustów kablowych, 

● układanie kabli w rowach kablowych, 

● oznaczenie tras kablowych, 

● wykonanie osłon kabli. 

● montaż rozdzielnic elektrycznych (z wyposażeniem), 

● montaż aparatów 

● wykonanie pomiarów, 

 

5.4. Wewnętrzne linie zasilające kontenery gastronomiczne 

● wykonanie rowów i przepustów kablowych, 

● układanie kabli w rowach kablowych, 

● oznaczenie tras kablowych, 

● wykonanie osłon kabli. 

● wykonanie pomiarów, 

 

5.5. Instalacja w kontenerach gastronomicznych 

● montaż rozdzielni n/t, (z wyposażeniem), 

● montaż aparatów 

● układanie kabli listwach elektroinstalacyjnych, 

● montaż punktu świetlnego, 

● montaż gniazda wtykowego 16A, 

● wykonanie pomiarów, 

 

5.6. Oświetlenie terenu - oświetlenie wysokie 

● montaż słupów oświetleniowych i fundamentów 

● montaż opraw i osprzętu 

● wykonanie rowów i przepustów kablowych dla kabli oświetleniowych, 

● układanie kabli oświetleniowych w rowach kablowych, 

● oznaczenie tras kablowych, 

● wykonanie osłon kabli. 

● wykonanie pomiarów, 

 

5.7. Oświetlenie terenu - oświetlenie niskie 

● montaż słupków oświetleniowych 

● wykonanie rowów i przepustów kablowych dla kabli oświetleniowych, 

● układanie kabli oświetleniowych w rowach kablowych, 

● oznaczenie tras kablowych, 

● wykonanie osłon kabli. 

● wykonanie pomiarów, 

 

5.8. Rozbudowa monitoringu 



 

● montaż kamer zewnętrznych 

● przeniesienie, rozbudowa, wymiana rejestratora switch-y 

● montaż urządzeń 

● montaż serwerów 

● montaż systemów antenowych 

● wykonanie rowów i przepustów kablowych 

● układanie okablowania, 

● oznaczenie tras kablowych, 

● wykonanie osłon kabli. 

● wykonanie pomiarów, testów, 

● uruchomienie systemu, 

● przeszkolenie pracowników. 

 

5.9. Stanowisko serwisowe i punkty poboru energii dla kamperów 

● wykonanie rowów i przepustów kablowych 

● układanie okablowania, 

● oznaczenie tras kablowych, 

● wykonanie osłon kabli. 

● montaż kolumny serwisowej 

● montaż kolumn elektrycznych 

● wykonanie pomiarów, testów, 

● uruchomienie systemu, 

 

5.10. System parkingowy 

● montaż terminali wjazdowych i wyjazdowych 

● montaż szlabanów 

● montaż kamer LPR 

● montaż pętli indukcyjnych 

● montaż wysepek parkingowych 

● montaż kas parkingowych i wiat 

● montaż serwera centralnego stanowiska obsługi 

● wykonanie rowów i przepustów kablowych 

● układanie okablowania, 

● oznaczenie tras kablowych, 

● wykonanie osłon kabli. 

● wykonanie pomiarów, testów, 

● uruchomienie systemu, 

● przeszkolenie pracowników. 

 

6. Roboty ziemne 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Trasa projektowanej linii powinna być wytyczona przez uprawnionego Geodetę. Metoda 

wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii 

kablowych i kanalizacji kablowej, z wykopaniem i zasypaniem rowów tego samego dnia, chyba że 

teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem ludzi i zwierząt. Przed zasypaniem 

należy zgłaszać odcinki do odbioru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony 

wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. Zasypanie 

fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 



 

odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami 

ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien odpowiadać normie 

BN-77/8931-12 . Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń 

fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, 

należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce do tego przeznaczone lub wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

7. Układanie kabli 
 

Projektowane kable należy układać zgodnie z normą „N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa”. 

Na kablu umieścić oznaczniki kablowe wykonane z materiałów i w sposób gwarantujący bezbłędny 

odczyt danych, zawartych na oznaczniku przez cały planowany okres eksploatacji linii kablowej. 

Napisy powinny być czytelne i trwałe. Na prostej trasie kabla oznaczniki kablowe powinny być 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach zmiany kierunku ułożenia kabla 

oraz w miejscach skrzyżowań, zbliżeń, czy wejść do osłon otaczających. Oznaczniki winny zawierać 

następujące dane: 

• nazwę właściciela linii kablowej, 

• relację linii kablowej, 

• napięcie znamionowe, 

• typ i przekrój kabla, 

• rok ułożenia. 

• Inne informacje żądane przez Inwestora 

Następnie na kabel nasypać 10cm piasku oraz grunt rodzimy. Rów kablowy zasypywać warstwami 

ubijając poszczególne warstwy. Nadmiar ziemi uformować nad wykopem dla późniejszego osiadania. 

Celem oznaczenia trasy kabel przykryć folią koloru niebieskiego dla kabli niskiego napięcia i folią 

koloru czerwonego dla kabli średniego napięcia układaną w odległości nie mniejszej niż 0,25m i nie 

większej niż 0,35m nad kablem. Krawędzie folii muszą wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną 

krawędź ułożonych kabli. 

Układanie kabla powinno być wykonane w sposób wykluczający jego uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. Przy układaniu kabel można zginać tylko w koniecznych przypadkach, przy 

czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10 – krotna zewnętrzna średnica 

kabla. 

Na skrzyżowaniach z istniejącymi urządzeniami podziemnymi kable układać w rurach osłonowych 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wszystkie roboty ziemne przy skrzyżowaniach i 

zbliżeniach linii do istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem 

pracownika użytkownika sieci. 

 

8. Fundamenty pod słupy oświetleniowe 
 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 

fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji pozyskanej od producenta i zgodnie z Projektem. 

Fundament powinien być ustawiany na utwardzonym podłożu. Posadowienie fundamentu 

powinno być wykonane każdorazowo w sposób uwzględniający istniejące warunki gruntowe. Przed 

jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego i 

poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 

 

9. Montaż słupów oświetleniowych 
 



 

Przed przystąpieniem do montażu słupów, należy sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej. 

Podczas ustawiania słupów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów, ich 

zniszczenia lub uszkodzenia powłok antykorozyjnych. Słupy należy ustawiać na fundamencie 

dźwigiem. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 

wysokości słupa Nakrętki śrub mocujących słup powinny być mocno dokręcone i trwale 

zabezpieczone przed odkręceniem i korozją.  

 

10. Montaż opraw na słupach oświetleniowych 
 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. 

Należy stosować przewody zgodne z zaleceniami i projektem. Oprawy należy mocować na słupach w 

sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i 

ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie 

zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 

 

11. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby 

przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 

12. Okablowanie 
Linie zasilające dla wszystkich urządzeń i aparatów powinny być wykonane przy pomocy 

przewodów izolowanych na napięcie 750V. Kable układać na specjalnie do tego wykonanych trasach 

kablowych lub w rurkach / listwach elektroinstalacyjnych n/t. Żyły jednodrutowe mogą mieć 

zakończenia: 

● proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych, 

● oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej 

większej ok. 0,5mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo, 

● sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę, 

● z końcówką kablową - końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie, 

● z końcówką kablową do lutowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

● proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem 

dobrze oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, 

gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki, 

● z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie,  

 

13. Instalowanie urządzeń 
Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR producenta w miejscach określonych na 

planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym. 

 

 

 


