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Kosztorys Budowa infrastruktury turystycznej nad zalewem ZEK w Radymnie

1 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Element 6 - Promenada

1.1.1 KNR 201/312/10 Wykonanie dołów pod słupki betonowe- część  pomostu nad ziemią

Wyliczenie ilości robót:

45,00+64,00+68,00 177,000000

RAZEM: 177,000000 szt 177,00

1.1.2 KNR 202/208/1 
(2)

Słupki żelbetowe fi 20

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,10*0,10*1,20*177,00 6,669360

RAZEM: 6,669360 m3 6,67

1.1.3 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie  słupków

Wyliczenie ilości robót:

(1,20*3*0,396+5*0,60*0,222)*177,00*0,001 0,370213

RAZEM: 0,370213 t 0,37

1.1.4 KNR 214/116/5 Wbijanie pali stalowych  - rura stalowa fi 244,5x6,3 mm, głębokość wbicia do 8·m - część 
pomostu nad wodą szt 354,00

1.1.5 KNR 205/210/1 Legary stalowe ocynkowane 30 x 30

Wyliczenie ilości robót:

((1,10*13+0,15+0,91)*7+2,50*15)*1,76*0,001 0,255235

((1,10*15+0,84)*7+2,50*17)*1,76*0,001 0,288429

((1,10*22+0,72)*7+2,50*23)*1,76*0,001 0,408214

RAZEM: 0,951878 t 0,95

1.1.6 KNR 202/406/1 Legar pomostu - belka 8 x 16 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,96*32+0,47)*3*0,08*0,16 2,426496

(1,96*39)*3*0,08*0,16 2,935296

1,96*304*0,08*0,16 7,626752

RAZEM: 12,988544 m3 12,99

1.1.7 KNR 202/408/2 Kleszcze 10 x 16 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,50*215 *0,10*0,16 8,600000

RAZEM: 8,600000 m3 8,60

1.1.8 KNR 202/1218/1 Analogia - skręcenie kleszczy z rurą stalową śrubami M16 dł. 47 cm

Wyliczenie ilości robót:

215*2 430,000000

RAZEM: 430,000000 szt 430,00

1.1.9 KNR 202/1110/2 Analogia - montaz desek kompozytowych na legarach stalowych m2 778,00

1.2 Element 7 - Hamaki nad lustrem wody

1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż hamaków  z liny PP ø16mm z rdzeniem stalowym o wymiarach oczka 
100x100mm, mocowany do legarów pomostu kpl 1,00

1.3 Element 8 A- Pomost do stacjonowania sprzetu pływającego

1.3.1 KNR 214/116/5 Wbijanie pali stalowych  - rura stalowa fi 244,5x6,3 mm, głębokość wbicia do 8·m - część 
pomostu nad wodą

Wyliczenie ilości robót:

22,00+54 76,000000

RAZEM: 76,000000 szt 76,00

1.3.2 KNR 202/406/1 Legar pomostu - belka 8 x 16 cm

Wyliczenie ilości robót:

(47,83+20,52)*7*0,08*0,16 6,124160

RAZEM: 6,124160 m3 6,12
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1.3.3 KNR 202/408/2 Kleszcze 10 x 16 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,50*76*0,10*0,16 3,040000

RAZEM: 3,040000 m3 3,04

1.3.4 KNR 202/1218/1 Analogia - skręcenie kleszczy z rurą stalową śrubami M16 dł. 47 cm szt 76,00

1.3.5 KNR 202/1110/2 Analogia - montaz desek kompozytowych na legarach stalowych

Wyliczenie ilości robót:

(47,83+20,52)*2,50 170,875000

RAZEM: 170,875000 m2 170,88

1.4 Element 8 B- Pomost dla ruchu pieszego

1.4.1 KNR 201/312/10 Wykonanie dołów pod słupki betonowe- część  pomostu nad ziemią szt 60,00

1.4.2 KNR 202/208/1 
(2)

Słupki żelbetowe fi 20

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,10*0,10*1,20*60 2,260800

RAZEM: 2,260800 m3 2,26

1.4.3 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie  słupków

Wyliczenie ilości robót:

(1,20*3*0,396+5*0,60*0,222)*60*0,001 0,125496

RAZEM: 0,125496 t 0,13

1.4.4 KNR 214/116/5 Wbijanie pali stalowych  - rura stalowa fi 244,5x6,3 mm, głębokość wbicia do 8·m - część 
pomostu nad wodą szt 22,00

1.4.5 KNR 205/210/1 Legary stalowe ocynkowane 30 x 30

Wyliczenie ilości robót:

(20,86*7+2,50*20)*1,76*0,001 0,344995

RAZEM: 0,344995 t 0,34

1.4.6 KNR 202/406/1 Legar pomostu - belka 8 x 16 cm

Wyliczenie ilości robót:

20,00*7*0,08*0,16 1,792000

RAZEM: 1,792000 m3 1,79

1.4.7 KNR 202/408/2 Kleszcze 10 x 16 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,50*22*0,10*0,16 0,880000

RAZEM: 0,880000 m3 0,88

1.4.8 KNR 202/1218/1 Analogia - skręcenie kleszczy z rurą stalową śrubami M16 dł. 47 cm

Wyliczenie ilości robót:

22,00*2 44,000000

RAZEM: 44,000000 szt 44,00

1.4.9 KNR 202/1110/2 Analogia - montaz desek kompozytowych na legarach stalowych

Wyliczenie ilości robót:

40,86*2,50 102,150000

RAZEM: 102,150000 m2 102,15

1.5 Element 11- Obiekt sceniczny

1.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz masztu stalowego wraz z wykonaniem fundamentu betonowego
szt 4,00

1.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż żagli zacieniających
kpl 2,00

1.6 Element Scena mobilna wraz z wyposażeniem

1.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem
kpl 1,00

1.7 Element 12 - Likwidacja boisk do piłki plażowej

1.7.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt likwidacji boisk do piłki plażowej
kpl 2,00
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1.8 Element 14 A - Boisko  do siatkówki plażowej - 2 szt

1.8.1 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami  z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km-
koryto pod warstwy konstrukcyjne boiska  na głębokości 45·cm

Wyliczenie ilości robót:

24,16*14,16*0,45 153,947520

RAZEM: 153,947520 m3 153,95

1.8.2 KNR 201/214/1 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi- wywóz   na dalsze 4 km m3 153,95

1.8.3 KNR 202/1101/7
(4)

Podsypka piaskowa gr. 10 cm pod ławę betonową

Wyliczenie ilości robót:

(22,16+14,16)*2*0,24*0,10 1,743360

RAZEM: 1,743360 m3 1,74

1.8.4 KNR 231/402/3 Ława pod obrzeza betonowe - beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

(22,16+14,16)*2*(0,25*0,08*2+0,10*0,08) 3,486720

RAZEM: 3,486720 m3 3,49

1.8.5 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8·cm  z nakładką elastyczną

Wyliczenie ilości robót:

(22,16+14,16)*2 72,640000

RAZEM: 72,640000 m 72,64

1.8.6 KNR 231/114/5 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

22,16*14,16*0,15 47,067840

RAZEM: 47,067840 m2 47,07

1.8.7 KNR 911/101/2 
(2)

Geowłóknina filtracyjna
m2 47,07

1.8.8 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm -Analogia - piasek płukany 
0-2 mm gr. 40 cm (łacznie z nast. poz.) m2 47,07

1.8.9 KNR 231/104/4 Dodatek za każdy 1·cm- pogrubienie warstwy o 30 cm m2 47,07

1.8.10 Kalkulacja 
indywidualna

Ulożenie linii wyznaczających pole gry wraz ze śledziami do mocowania

Wyliczenie ilości robót:

(8,00+16,00)*2 48,000000

RAZEM: 48,000000 mb 48,00

1.8.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz siatki polopropylenowej do siatkówki plażowej z antenkami wraz ze 
słupkami stalowymi z płynna regulacją wys. kpl 1,00

1.8.12 KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu - wraz z wykonaniem robót ziemnych
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,30*0,30*10 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,90

1.8.13 KNRW 
202/1807/1

Analogia - słupy stalowe ocynkowane, profil kwadratowy 80x 80 mm,
szt 10,00

1.8.14 KNRW 
202/1805/11

Dostawa i montaz piłkochwytów z siatki bezwęzełkowej z polipropylenu  wys. 4 m

Wyliczenie ilości robót:

14,16*4,00*2 113,280000

RAZEM: 113,280000 m2 113,28

1.9 Element 15 - Trybuny sportowe - dla boiska do siatkówki plażowej

1.9.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz trybun na 30 miejsc- przy boisku do siatkówki plażowej
np.: https://prostar.pl/oferta/trybuny-modulowe lub równoważne kpl 2,00

1.10 Element 17 - Zewnętrzna przebieralnia

1.10.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz zewnętrznych przebieralni
kpl 3,00

1.11 Element 19 - Zadaszony ławostół

1.11.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zadszonego ławostołu
kpl 7,00
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1.12 Element 20 - Wieża ratownicza

1.12.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz wiezy ratowniczej
kpl 2,00

1.13 Element 21 - Plaża

1.13.1 KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2660,00*0,20 532,000000

RAZEM: 532,000000 m3 532,00

1.13.2 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5·t m3 532,00

1.13.3 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm- nawierzchnia bezpieczna z 
piasku gr. 20 cm - łącznie z nast. poz. m2 2 630,00

1.13.4 KNR 231/104/4 Dodatek za każdy 1·cm - pogrubienie warstwy piasku o 10 cm - do gr. 20 cm m2 2 630,00

1.14 Element 22 - Altana z paleniskiem - model I - 1 szt

1.14.1 KNR 201/312/10 Wykop pod słupy fundamentowe szt 8,00

1.14.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkład z betonu C8/10 gr. 10 cm pod słupy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*0,10*8 0,072000

RAZEM: 0,072000 m3 0,07

1.14.3 KNR 202/209/1 
(2)

Słupy fundamentowe - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,10*0,10*1,10*8 0,276320

RAZEM: 0,276320 m3 0,28

1.14.4 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

(1,10*4*0,888+1,00*6*0,222)*8*0,001 0,041914

RAZEM: 0,041914 t 0,04

1.14.5 KNR 202/406/1 Płatwie 12 x 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

5,42*4*0,12*0,14+4,00*4*0,15*0,20 0,844224

RAZEM: 0,844224 m3 0,84

1.14.6 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe  7 x 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,00*10*2*0,12*0,14 1,344000

RAZEM: 1,344000 m3 1,34

1.14.7 KNR 202/408/1 Miecze 7 x 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,60*8*0,07*0,14 0,125440

RAZEM: 0,125440 m3 0,13

1.14.8 KNR 202/407/3 Słupy  7 x 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,20*4*0,07*0,14+2,96*8*0,20*0,20 1,033440

RAZEM: 1,033440 m3 1,03

1.14.9 KNR 401/414/11 Deska okapowa

Wyliczenie ilości robót:

4,92*4 19,680000

RAZEM: 19,680000 m 19,68

1.14.10 KNR 32/628/3 Izolacja powierzchni poziomych membranami- włónina paroprzepuszczalna

Wyliczenie ilości robót:

3,80*4,92*4 74,784000

2,20*1,50 3,300000

RAZEM: 78,084000 m2 78,08

1.14.11 KNNR 2/403/2 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 78,08
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1.14.12 NNRNKB 
202/535/4

Pokrycie dachów  blachą powlekaną dachówkową na łatach
m2 78,08

1.14.13 NNRNKB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów

Wyliczenie ilości robót:

4,92*2+0,80*1,00*4 13,040000

RAZEM: 13,040000 m 13,04

1.14.14 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

pas nad i podrynnowy 4,92*4*0,50 9,840000

wiatrownice 3,80*8*0,30 9,120000

daszek (1,50+2,20)*2*0,30 2,220000

RAZEM: 21,180000 m2 21,18

1.14.15 KNR 202/508/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,92*4 19,680000

RAZEM: 19,680000 m 19,68

1.14.16 KNR 202/510/3 Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,00*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

1.14.17 KNR 202/9909/1 Ruszt drewniany pod boazerię

Wyliczenie ilości robót:

3,40*4,92*4 66,912000

RAZEM: 66,912000 m2 66,91

1.14.18 KNR 202/9910/1 Boazeria z listew drewnianych m2 66,91

1.14.19 KNR 202/9910/3 Lakierowanie boazerii i elementów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

66,91+2,56*0,20*4*8 83,294000

RAZEM: 83,294000 m2 83,29

1.15 Element 22 - Altana z paleniskiem - model II  - 3 szt

1.15.1 KNR 201/312/10 Wykop pod słupy fundamentowe szt 4,00

1.15.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkład z betonu C8/10 gr. 10 cm pod słupy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*0,10*4 0,036000

RAZEM: 0,036000 m3 0,04

1.15.3 KNR 202/208/1 
(2)

Słupy fundamentowe - beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,10*1,10*4 2,763200

RAZEM: 2,763200 m3 2,76

1.15.4 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

(1,10*4*0,888+1,00*6*0,222)*4*0,001 0,020957

RAZEM: 0,020957 t 0,02

1.15.5 KNR 202/406/1 Płatwie 12 x 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

5,42*2*0,12*0,14+4,00*2*0,15*0,20 0,422112

RAZEM: 0,422112 m3 0,42

1.15.6 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe  7 x 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,00*5*2*0,12*0,14 0,672000

RAZEM: 0,672000 m3 0,67
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1.15.7 KNR 202/408/1 Miecze 7 x 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,60*4*0,07*0,14 0,062720

RAZEM: 0,062720 m3 0,06

1.15.8 KNR 202/407/3 Słupy  7 x 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,20*2*0,07*0,14+2,96*4*0,20*0,20 0,516720

RAZEM: 0,516720 m3 0,52

1.15.9 KNR 401/414/11 Deska okapowa

Wyliczenie ilości robót:

4,92*2 9,840000

RAZEM: 9,840000 m 9,84

1.15.10 KNR 32/628/3 Izolacja powierzchni poziomych membranami- włónina paroprzepuszczalna

Wyliczenie ilości robót:

3,80*4,92*2 37,392000

RAZEM: 37,392000 m2 37,39

1.15.11 KNNR 2/403/2 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 37,39

1.15.12 NNRNKB 
202/535/4

Pokrycie dachów  blachą powlekaną dachówkową na łatach
m2 37,37

1.15.13 NNRNKB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów

Wyliczenie ilości robót:

4,92 4,920000

RAZEM: 4,920000 m 4,92

1.15.14 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

pas nad i podrynnowy 4,92*2*0,50 4,920000

wiatrownice 3,80*4*0,30 4,560000

RAZEM: 9,480000 m2 9,48

1.15.15 KNR 202/508/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,92*2 9,840000

RAZEM: 9,840000 m 9,84

1.15.16 KNR 202/510/3 Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,00*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

1.15.17 KNR 202/9909/1 Ruszt drewniany pod boazerię

Wyliczenie ilości robót:

3,40*4,92*2 33,456000

RAZEM: 33,456000 m2 33,46

1.15.18 KNR 202/9910/1 Boazeria z listew drewnianych m2 33,46

1.15.19 KNR 202/9910/3 Lakierowanie boazerii i elementów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

33,46+2,56*0,20*4*4 41,652000

RAZEM: 41,652000 m2 41,65

1.16 Element 25 - Street Workout

1.16.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz zestawu Street Workout
kpl 1,00

1.17 Element 34 - Lezak plażowy

1.17.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa lezaków plażowych- 2 osobowych
szt 3,00

1.17.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa lezaków plażowych- 1 osobowych
szt 8,00

1.18 Element 38 - Urządzenie linarne dla dzieci

1.18.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz urządzenia linarnego - namiot
kpl 2,00
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1.19 Element 39 - Urzadzenia wodne dla dzieci

1.19.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia wodnego - Zestaw 4/62/528  w/g 
https://przystansklep.pl/kompletny-wodny-plac-zabaw- rysunek poglądowy kpl 1,00

1.19.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia wodnego - Zestaw 8/532  w/g 
https://przystansklep.pl/kompletny-wodny-plac-zabaw- rysunek poglądowy kpl 1,00

1.19.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż urządzenia wodnego - Zestaw 12/78/536  w/g 
https://przystansklep.pl/kompletny-wodny-plac-zabaw- rysunek poglądowy kpl 1,00

1.20 Element 40 - Ścianka wspinaczkowa dla dzieci

1.20.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz ścianki wspinaczkowej
kpl 1,00

1.21 Element 41 - Zagiel ogrodowy

1.21.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż żagli ogrodowych
kpl 8,00

1.22 Element Ścieżka wzdłuż plaży

1.22.1 KNR 201/312/10 Wykonanie dołów pod słupki betonowe szt 510,00

1.22.2 KNR 202/208/1 
(2)

Słupki żelbetowe fi 20

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,10*0,10*1,20*510 19,216800

RAZEM: 19,216800 m3 19,22

1.22.3 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie  słupków

Wyliczenie ilości robót:

(1,20*3*0,396+5*0,60*0,222)*510*0,001 1,066716

RAZEM: 1,066716 t 1,07

1.22.4 KNR 205/210/1 Legary stalowe ocynkowane 30 x 30

Wyliczenie ilości robót:

(187,00*7+2,50*170)*1,76*0,001 3,051840

RAZEM: 3,051840 t 3,05

1.22.5 KNR 202/1110/2 Analogia - montaz desek kompozytowych na legarach stalowych

Wyliczenie ilości robót:

187,00*2,50 467,500000

RAZEM: 467,500000 m2 467,50

1.23 Element Ławki i kosze na śmieci

1.23.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz ławek z oparciem
mb 50,00

1.23.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz ławek z oparciem
szt 25,00

1.23.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaz koszy na śmieci
szt 25,00

1.24 Element Ogrodzenie przy parkingu dla niepełnosprawnych

1.24.1 KNR 225/310/2 Rozebranie istniejącego ogrodzenia drewnianego m2 60,00

1.24.2 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu
III

Wyliczenie ilości robót:

60,00/2,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30

1.24.3 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, beton  C12/15

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*1,00*30 2,700000

RAZEM: 2,700000 m3 3

1.24.4 KNR 231/403/1 Analogia - ułożenie prefabrykowanej podmurówki m 60,00

1.24.5 KNR 202/1803/2 Analogia - ogrodzenie panelowe  systemowe  na słupkach stalowych wys. 1,80 m m 60,00

1.25 Element Zieleń niska

1.25.1 KNR 221/323/1 Sadzenie drzew -  tuje szt 20,00

1.25.2 KNR 221/302/1 Sadzenie krzewów - bukszpan szt 126,00

1.25.3 KNR 221/413/3 
(1)

Sadzenie traw ozdobnych
m2 5,00
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1.26 Element 44- Blokada parkingowa składana

1.26.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż blokady parkingowej składanej
kpl 4,00
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2 Rozdział INSTALACJE SANITARNE

2.1 Element Przebudowa wodociągu

2.1.1 KNR 201/215/2 Wykopy  wykonywane koparkami  na odkład

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod proj. rurociąg (95,00+190,00+15,00+145)*1,00*0,50 222,500000

odkopanie istniejacego rurociągu w celu 155,00*1,00*0,50

likwidacji 77,500000

RAZEM: 300,000000 m3 300,00

2.1.2 KNR 402/113/2 Demontaż w wykopie rurociągu m 155,00

2.1.3 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów po demontazu istniejącego  rurociągu

Wyliczenie ilości robót:

155,00*1,00*0,50 77,500000

RAZEM: 77,500000 m3 77,50

2.1.4 KNR 218/208/3 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm m 145,00

2.1.5 KNR 218/208/1 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi·40·mm m 190,00

2.1.6 KNR 218/208/1 Analogia - Przewód wodociągowy PE 100 fi 16 mm m 15,00

2.1.7 KNR 228/309/3 Zasuwa wodociągowa z opaską na rure fi 110 szt 9,00

2.1.8 KNNRW 
5/1005/2

Analogia - Skrzynka PEHD
kpl 9,00

2.1.9 KSNR 4/1417/2 Studnia wodomierzowa z zestawem przyłaczeniowym kpl 7,00

2.1.10 KNP 5/509/2 (1) Rura osłonowa fi 50 mm m 40,00

2.1.11 KNR 504/1407/8 Montaż zaworów wodnych kpl 14,00

2.1.12 KNNR 4/141/1 Montaz wodomierzy kpl 7,00

2.1.13 Kalkulacja 
indywidualna

Kształtki PE fi 40
szt 6,00

2.1.14 Kalkulacja 
indywidualna

Kształtki PE fi 110
szt 5,00

2.1.15 KNNR 4/1119/4 Hydranty pożarowe , nadziemne Fi·100·mm kpl 1,00

2.1.16 KNR 219/219/1 Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna m 350,00

2.1.17 KNRW 
218/708/1

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
szt 3,00

2.1.18 KNNR 4/1606/2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych próba 2,00

2.1.19 KNP 5/819/1 Próba szczelności m 300,00

2.1.20 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów po ułozeniu rurociągu

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod proj. rurociąg (95,00+190,00+15,00+145)*1,00*0,50 222,500000

RAZEM: 222,500000 m3 222,50

2.2 Element Sieć kanalizacyjna

2.2.1 KNR 201/215/2 Wykopy  wykonywane koparkami  na odkład

Wyliczenie ilości robót:

pod rury kanalizacyjne proj. (420,00+450,00)*1,00*0,5 435,000000

odkopanie istniejacego rurociągu w celu 40,00*1,00*0,5

likwidacji 20,000000

RAZEM: 455,000000 m3 455,00

2.2.2 KNR 402/230/9 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego m 40,00

2.2.3 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów po demontazu istniejącego  rurociągu

Wyliczenie ilości robót:

40,00*1,00*0,50 20,000000

RAZEM: 20,000000 m3 20,00

2.2.4 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm - podsypka

Wyliczenie ilości robót:

(420,00+250,00)*0,30*0,10 20,100000

RAZEM: 20,100000 m3 20,10



ZEK Radymno- roboty budowlane - I ETAP ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000575A9)

strona nr: 12

Budowa infrastruktury turystycznej nad zalewem ZEK w
Radymnie

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.2.5 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:

(420,00+250,00)*0,30*0,25 50,250000

RAZEM: 50,250000 m3 50,25

2.2.6 KNRW 
218/408/5

Kanały z rur typu PVC , Fi·315·mm
m 420,00

2.2.7 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC, Fi·160·mm
m 450,00

2.2.8 KNR 218/614/2 Studnia kanalizacyjna kpl 14,00

2.2.9 KNR 709/2607/4
(2)

Montaż zaworu zwrotnego fi 315
szt 1,00

2.2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Kształtki PCV fi 160 mm
szt 28,00

2.2.11 Kalkulacja 
indywidualna

Zaslepka kanalizacyjna
szt 6,00

2.2.12 KNP 5/509/2 (1) Rura osłonowa fi 200 mm m 40,00

2.2.13 KNRW 
402/214/6

Czyszczak kanalizacyjny
szt 6,00

2.2.14 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż separatora tłuszczu
kpl 6,00

2.2.15 KNR 219/219/1 Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna m 670,00

2.2.16 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów po ułozeniu rurociągu

Wyliczenie ilości robót:

pod rury kanalizacyjne proj. (420,00+450,00)*1,00*0,5 435,000000

RAZEM: 435,000000 m3 435,00


