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NAzZWA | KoDY CPV OBEJMUJACE PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Gtéwny przedmiot zaméwienia:

7100 00 00-8

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zaméwienia:

7120 00 00-0
712100 00-3
7122 00 00-6
712210 00-3
7124 00 00-2
7124 50 00-7
7124 80 00-8
712500 00-5
712510 00-2
7130 00 00-1
7132 00 00-7
7132 20 00-1
7132 30 00-8
7142 00 00-8

Ustugi architektoniczne i podobne

Doradcze ustugi architektoniczne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

Nadzér nad projektem i dokumentacjq

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkéw

Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;
Ustugi inzynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemystowego produkciji przemystowej
Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Gtéwny przedmiot zaméwienia:

4500 00 00-7

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamoéwienia:

4510 00 00-8
451100 00-1
451110 00-8
451112 00-0
451120 00-5
451127 00-2
451127 10-5
451127 20-8
4520 00 00-9

4521 20 00-6

452121409
45 22 20 00-5
45 22 30 00-6
4523 00 00-8

4523 30 00-9
4523 31 20-6
4523 32 26-9
4526 11 00-5
452612 10-9
4526 21 00-2
4526 22 10-6
4522 33 00-9
45 22 35 00-1
45 23 24 60-4
4524 40 00-9
45 3100 00-3
453112 00-2
453123 10-3
45 31 43 00-4
45 31 61 00-6
45 32 00 00-6
45 33 00 00-9
4540 00 00-1
4542 00 00-7

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych: roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenow

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektow budowlanych

Obiekty rekreacyjne

Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Roboty w zakresie budowy drég

Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

Wykonywanie konstrukcji dachowych

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Fundamentowanie

Roboty budowlane w zakresie parkingéw

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty sanitarne

Wodne roboty budowlane

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ochrona odgromowa

Instalowanie infrastruktury okablowania

Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie




Gtéwny przedmiot zaméwienia:
4400 00 00-0 Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa

Dodatkowe przedmioty zamdwienia:
44 21 00 00-5 Konstrukcje i cze$ci konstrukcji

Gtéwny przedmiot zaméwienia:
3700 00 00-8 Instrumenty muzyczne, artykuly sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemie$Inicze, materiaty i akcesoria artystyczne

Dodatkowe przedmioty zamdwienia:
374100 00-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
37 53 50 00-7 Karuzele, hustawki, wyposazenie strzelnic i parkow zabaw

Gtéwny przedmiot zaméwienia:
34 00 00 00-7 Sprzet transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Dodatkowe przedmioty zamoéwienia:
34 20 00 00-9 Nadwozia pojazdéw, przyczepy lub naczepy
34 22 30 00-6 Przyczepy i naczepy

Strona tytufowa




Spis tresci

1200 740 .4 1N 2 P
L. INWWESTOR .....ciiteniitteneetteneettesseesressesssessesssessesssnssesssassessssssessssssesssnssesssssssssssssesssnssesssnssssssnssssssnssesssnssssssnssssssnssesannnse
2. NAZWA ZADANIA ....ceeiiteeertteneetteeeerttessertesssessenssessssssesessssssessssssessssssessssssessssssessssssesssssesessssssessssssessssssesnssssesnssesesnnsns
3. INFORMACIE DODATKOWIE ......cctteueereeneereencerenscesenssessenssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnsssssnnsssssnnsenes
4. SKROCONA CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACI c.uueeeverrrerrrersreesseessessseessesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssesssesssesssesssssssesss
4.1, LOKALIZACIAINWESTYCL .o, 8
4.2.  OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA ..coiii ittt ettt e e e e sinenees 8
(200 7404 1N 2 | I
1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ...c.ueevieveeeireereeseseessesseeseeseessessessessssssessessessssssessessssssessessessssssessessssnssses
1.1.  INFORMACIA ZWIAZANA Z OCHRONA KONSERWATORSKA | STANOWISKAMI ARCHEOLOGICZNYMI ..vvvvvevereverererererererereeesesesssesenens 11
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ........
3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .....ccveeeereerreereesseeseessessssesssesssesssesssesns
3.1.  UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE, FUNKCIONALNE, PLANISTYCZNE....ceeteeeseresesesesasesesasesasssssesesesesssesssssesssssssasssesesssssesnsesens 21
3.2. UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYINE 1uvueeeeereeerruneseeeresssssseseessssssssnaeseesssssssnsmesesssssssnnmaeeessssssssnssesessssssnsansesessssssnsnnseeesens 21
3.3, WARUNKI GEOLOGICZNO-GRUNTOWE ....eieeeeereresesesesesesesesesesasssasesssasasasssesssssssasssesesssasssssssesnsssnsnsssnsnsssnsssasssssesssssssnsesess 22
3.4.  UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z ODDZIALYWANIEM INWESTYCJI NA SRODOWISKO. . .uuuunrennnnieieseieesesesesessesesssnnnnnnnnnnnnnns 22
3.5.  UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z POLOZENIEM NA TERENACH GORNICZYCH ..uuveiereiereieeereresesesssesesesesesesasesesesesssasssesesssesssssssens 22
3.6. UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE PRAWNO-WEASNOSCIOWYM ...eieieieiiiiieieieieieseiieesesesesesasasesesesesssssssesesesssssssssesesssssssssesasns 22
4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE.......ccouereererrereeeressesesseseesessessessessesesessessessssessessessesssessessasaes

5. SZCZEGOtOWE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-
KUBATUROWYCH, USTALONE ZGODNIE Z NAJNOWSZA OPUBLIKOWANA W JEZYKU POLSKIM POLSKA NORMA PN-ISO
9836 ,,WLASCIWOSCI UZYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKRESLANIE | OBLICZANIE WSKAZNIKOW

POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH” ....ccvtiiiiiiiiiinneiiiiiiissssnnesiisssssssssseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssss
5.1.  POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW WRAZ Z OKRESLENIEM ICH FUNKCIl.vveeuvereieeereeerenesreesnenessessseesnens 22
5.2.  OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATUR LUB
WWSKAZNIKOW ..tteeeetteesentteeesueteessuseeeasasteeesusaeesassaaessaseeesanssaeesssaeesansteessaseeaesasteeeensteeesaassaeesasbeeeeaaseeesnnssaeessseessnnseeesnneaens 53

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOTYCZACE.........ccvevereruerereereneenes
6.1.  PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY....cetetteiiuuutteeeeesaaauueeteeeeessaaseeseeeeessaasanseeeeessaaasnsseseesssasasnsseseeessassansseseeessassannseneeesens 53
5.2, KONSTRUKCI! teturterureeetterureesittesteesteesuteesseesuseessseesaseesaseesaseesaseesasaesaseesateesaseesateesasaesateesaseesateesaseessbeesnseennteessaesasens 54

6.2.1. FUNGAMENTY oottt ettt e ettt e e e e ettt e e e e ettt a e e e e e s s asssaaaaaeeeasastssaaaseeeassssasanaseaeaas 54
6.2.2. G TR 17| ol = Lo L =T 74l 1 SR
6.3, INSTALACI BUDOWLANYCH ..eetteiuuunittteeeeesautetteeeeesaautateeeeeesaaussseeeeaesaaanseeeeaeeeaaaansseeeeeesaaaunseeteeeaeaaansbeaeeaeeeasannseaeaaeens
6.3.1. TR o] o Ty o =1 =14 1 o744 o H SR
6.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowei...
6.3.3. Tk o] ol o IV oo [oTol Lo [o Lo 1Yo TAS S
6.3.4. INSEAIACIA RYATANTEOW. ...ttt ettt e ettt e e e e e e et e s e e e e s s sstsaaaaaeeesssssasaaaaaeaaas
6.3.5. Instalacja Internetu 0raz SWiGttOWOUOWAG ..............ccccueeeeeeiiieeecieeeeceee et e e estta e e tttaaesiteaessstesaessseaesnseaaas 71

7.  OPIS WYMAGAN, O KTORYCH IMOWA W UST. 3.....cueeerenerrrreenesesessssssesesessssssssssessssssssssssessssssssssssssessssssssssessssssssssens

7.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT . .veiiuteeeuteeeteesuteessseesteesustesuseessseesssesssseesssessnseesssesssseessessssesssessnsessnsessnsessses 71
7.1.1. Zgodnosc robot z dokumentaciq ProjEKtOWG [ ST........ueeeeeee oo eeeecttee e et a e e e e ettt e e e e e e e saseneeas 71
7.1.2. 0goIne zasady WYKONGNIA FODOL ..........cccccuveeeeeeeeeeeiieeeetet e et e e tee e ettt e e ete e e s etaeaasstasassssssaesasssasssssseansans 71
7.1.3. 1Y Lo L =14 Lo T TP 72



7.2.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

7.2.1. Pobranie probek...............
7.2.2. BAAANIQ T POMUATY ...ttt ettt e e e e ettt e e e e et ettt aaeeeaastsssaaaaeeeesastssasaseeesssssssanaaanaaas
7.2.3. Badania prowadzone przez INSPektora NAQZOIUL............cccueeeeeeeeeeeceeeeecieeeeceieeestaeesteeesstesessirseaesirsnaeas 74

7.2.4. Atesty jakosci materiatow i urzqdzen
7.3.  DOKUMENTY BUDOWY ....oevverrnveennnen. .
7.3.1. DZI@NNIK DUGOWY ...ttt ettt e et e e ettt e e et e e et e e e e st e e e asteteeasssaaeaasseaeasteaeeansseeesanseaean

7.3.2. DOKUMENTY [ABOIALOIYINE ........eeeeeeeeeeeeeee ettt e e e et ettt e e e e e e ettt aaaeeeessttaaaaasaeesssssasanaaaeeaas 75

7.3.3. P0z0State dOKUMENTY DUAOWY ........ooeeeeeeeeeeeeeee ettt e e et e et e e e st e e e et e s atstaeestaaaessateaeesnssaasassseaaan 76
7.3.4. Przechowanie doKUMENTOW DUAOWY .........ccceeeeeuuuieieiee ettt eeteetee e e e e e ettt a e e e e e e s stsaaaaaeesssssasanaaaaeaas 76
R S @ 1511 o) O PRSPPI 76
7.4.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajQCyCh ZAKIYCiU............ueeeeeeeeeeeeiee et e e a e e e 76
7.4.2. (00 o] lo] o7 2Yol () .3 RSt 76
7.4.3. OADiIOr KORCOWY FOBDOL...........eeeeeeeeeeeeeee ettt e ettt e e e ettt e e e e ettt e e e e eesatasssaaaaaeasssasssssaaaeaaasinees 77
7.5.  DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
7.6, OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT ..uutiteiuttteesurteesutreessteeesssusseessuseaessnssesesanssesssasseessnsesessssssessssssessnssesesssssessssseessssseees 79
7.7.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY ...veiiuteesureeeuteesuteesseesuseessseesuseesusessssessssesssssssnsessusesssseesssesssesssessnsessssessnsesssessnsessses 79
7.8.  OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT .cuuvvieeeeuireeerreeessntreeessuseeessseeessnsteeessssseessoseeessssseesssssseesnsensenns 79
7.9.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA. ... uvtteutteruretestesseesuseesaseessseesseesaseesaseessssesaseesassessessnsessnsessnseessessnseesaseessssesnsessnseesnsens
7.10. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
7.11.  OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW ...veiruveerureesreesuseesiseesseesaseesseesseessesssseesssessnseessseesaseesssesssseessessnseesssessnsessses
7.12.  BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY ..vetestueereessressessseeensesesseesssesensssasessnsssssessnsessssessnssssssssensessnsessssssssessnsessnsessnsessnsens
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.

ROZDZIAL 16 coveeneereeiiiiiiiinnetitiiiiiiinnntteteiessneteeteissssnstsseeesssssssssessesssssssssssssesesssssssssssassssssssssssnsansssssssssssnsnesssssssssannnannes

1.

2.

LISTA NORM ZOBOWIAZUJACYCH ...ccouvrrmirmieemmemmmemmeeimmememiemmmmmiiestemteesmseitsstesmmsstestssstsstsmsttstttmtsttessemststssmesee

SPIS ZALACZNIKOW ....ccoiiiiiiiiiiinttiiiiiiiiinnitieeiisisnetseteiissmmmsstsssssssssmststsssssssssmsssssssssssssssssssssesssssssnsssssssssssssnnsanses

L0 7 0 7 A 1 B YN

1.

SPIS RYSUNKOW ... .ouuttiiiiiiiiintttitiiiiiinntitenesisnettseesisssssssssesssssssssssssessssssssssssssasssssssssssssassssssssssssnsnssssessssssnnnssens



ROZDZIAL |

Wstep

PROGRAMU FUNCKJONALNO-UZYTKOWEGO




INWESTOR

2,

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

NAZWA ZADANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania ,,Budowa infrastruktury

turystycznej nad zalewem ZEK w Radymnie”.

3.

INFORMACJE DODATKOWE

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac

projektowych i rob6t budowlanych.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwigzan projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobdw czy producentow

materiatow i urzadzen nie jest obowigzujace dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i ma na celu wskazanie standardéw realizacii.
Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia i materiaty rownowazne do referencyjnych, jednak o parametrach nie gorszych niz te, ktore
opisane zostaty w niniejszym PFU, przy czym Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegélnych systeméw
technicznych i technologicznych oraz osiagniecie zatozen funkcjonalnych catego obiektu oraz elementéw zagospodarowania terenu.

.prawie budowlanym” — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — z pdzniejszymi
Zmianami,

,warunkach technicznych” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — z pozniejszymi zmianami,
Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ osoby powotane w my$| przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami wraz ze zmianami ktére wejdg w zycie w trakcie realizacji
niniejszej inwestycji

Kierownik budowy — nalezy przez to rozumie¢ osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamoéwienia dziata na podstawie stawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami wraz ze zmianami ktére wejdg w zycie w trakcie realizacji
niniejszej inwestycji

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia), majace stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ robot statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuija), ktdre majg by¢ dostarczone przez
Wykonawce wedtug Kontraktu

Plac budowy — nalezy przez to rozumie¢ miejsca, gdzie majg by¢ realizowane roboty i do ktérych majg by¢ dostarczone
urzadzenia i materiaty, oraz wszelkie inne miejsca wyraznie wyszczegolnione w SIWZ jako stanowigce cze$ci placu budowy;
okreslenie ,plac budowy” uzywane w niniejszym PFU oznacza ,teren budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego;

Roboty - nalezy przez to rozumie¢ roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich,; stanowig ogét dziatan, niezbednych
do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania; - Roboty tymczasowe - oznaczajg wszystkie
tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju, potrzebne na placu budowy do realizacji i ukoriczenia robét statych oraz usuniecia
wszelkich wad;

SWZ - oznacza specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia;

Umowa — nalezy przez to rozumie¢ umowe pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z zatgcznikami stanowigcymi
integralng cze$¢ umowy, dotyczaca wykonania przedmiotowego zamdwienia, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu;
Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ Wykonawce zaprojektuj i wybuduj, osobe fizyczna, osobe prawng lub jednostke
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie przedmiotowego zaméwienia publicznego;
Projekty wykonawcze - oznacza cze$¢ dokumentacji projektowej stanowigcq uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa
Projektu Budowlanego w poszczegdlnych branzach.

Dokumentacja projektowa — jest to Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ.

Pozwolenie na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ przewidziana ustawg Prawo budowlane decyzja administracyjna
pozwolenie na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgtoszenia zakonczenia robét.

Wyrazenia ,planuje sie”, ,nalezy przewidzie¢’, ,zaktada sie” - oraz podobne sformutowania Wykonawca winien traktowaé
jako ,do wykonania w zakresie niniejszej inwestycji”.



4.  SKROCONA CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI

41. LOKALIZACJAINWESTYCJI

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nr 2379, 2628, 2629, 2633, 2634, 2637, 2638, 2639, 2643/2, 2645/2, 2650/4,
265019, 2650/10, 2650/11, 2650/12, 2650/13, 2650/14, 456/30, 456/38, 456/39, 456/40, 460, obreb 0001 Radymno, Miasto Radymno.
Dziatki znajdujg sie w sasiedztwie zalewu ZEK oraz drogi krajowej K94.

42. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Nr dziatki

Stan zagospodarowania

456/30, 2645/2, 2650/9, 2650/13

- teren zalewu ZEK wraz z towarzyszaca mu zielenig brzegowa,
- obszar piaszczystych plaz,

- Ciggi pieszo-jezdne czeSciowo oSwietlone latarniami typu
parkowego,

- tereny biologicznie czynne z zielenig wysoka oraz zywq
architektura,

- elementy matej architektury, tj: kosze na $mieci, tawostoty
z zadaszeniem, fawki z oparciem, znaki informacyjne, podest
sceniczny, przebieralnie,

- pomost do stacjonowania sprzetu wodnego w postaci:
rowerkdw, kajakow,

2633, 2634, 2637, 2638, 2639, 2650/10

- tereny biologicznie czynne z zielenig wysoka,

- Ciggi pieszo-jezdne czeSciowo oSwietlone latarniami typu
parkowego,

- obiekty sportu i rekreacji w postaci boisk do pitki plazowej wraz
Z wyposazeniem,

- elementy matej architektury, ti; kosze na $mieci, tawki
z oparciem, stojaki na rowery, mostki plenerowe, znaki
informacyjne,

2628, 2629, 2650/11, 2650/12, 2650/14

- tereny biologicznie czynne z zielenig wysoka,
- place postojowe dla samochodéw osobowych,

- ciggi pieszo-jezdne cze$ciowo oSwietlone latarniami typu
parkowego,

- obszar nieczynnego lokalu gastronomicznego,

2379, 264312, 2650/4

- ciggi pieszo-jezdne wraz z infrastrukturg towarzyszacq (latarnie
drogowe, kosze na $mieci, stupki i oznakowanie drogowe),

- treny biologicznie czynne,

456/38, 456/39, 456/40, 460

- tereny nieczynnego centrum rozrywki — Dinozekolandia,

- tereny biologicznie czynne z zielenig wysoka,

- ciggi pieszo-jezdne,

- obszar matej gastronomi oraz przeno$nej toalety publicznej,

- obiekty sportu i rekreacji w postaci placu zabaw dla dzieci,
sitowni zewnetrznej,

- elementy matej architektury, ti. kosze na $mieci, stoty
z tawkami, parasole,




ROZDZIAL I

CZESC OPISOWA

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO




1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji bedzie wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen, na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg infrastruktury turystycznej nad zalewem ZEK w Radymnie oraz wykonanie robét budowlanych. Planowane
przedsiewziecie ma na celu podniesienie atrakcyjnosci turystycznej miasta. Wszelkie dziatania polega¢ bedg na stworzeniu dla
mieszkancow miasta wraz z ich rodzinami oraz odwiedzajgcych kompleks turystow doskonatych warunkéw do aktywnego spedzania
czasu. Obiekt ma przystuzy¢ sie zwiekszeniu mozliwo$ci prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu zycia lub po prostu odpoczynku w
przyjemnym otoczeniu. Kompleks wodno-rekreacyjny stuzy¢ ma integracji réznych grup pokoleniowych — od najmtodszych po
senioréw. Obiekt dostosowany bedzie réwniez w cato$ci do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami.

Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego przyczyni sie¢ do wzbogacenia oferty turystycznej, rekreacyjnej i sportowe;
w miescie oraz wydtuzy sezon turystyczny.

Zamawiajacy okresla oczekiwane wymagania funkcjonalne i techniczne dla zagospodarowanego terenu, ktére zapewnig jak
najlepszy efekt uzytkowy, przestrzenny i ekonomiczny.

Prace obejmuja;

o rozbidrke istniejacych obiektéw gastronomicznych (rozbiérka oraz poniesiony koszt po stronie wiascicieli lokali) —
6szt.,
e  posadowienie nowych pawilonéw ustugowych (o pow. zabudowy do 60m?2 kazdy) z zapleczem socjalnym wraz
z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w tym tarasami oraz dojéciami - 6szt.,
e wyznaczenie miejsc postojowych dla kamperéw wraz z obiektami do serwisowania, w tym stanowisko zrzutu
i poboru czystej wody — 11 stanowisk,
e  wybudowanie promenady wraz z hamakami rozpigetymi nad lustrem wody,
e posadowienie pomostu:
- dla stacjonowania sprzetu ptywajacego wraz ze slipem do wodowania — pomost o facznej dtugosci 50,33m,
- dla ruchu pieszego — pomost wraz z dojsciem o tacznej diugosci 40,86m,
o wytyczenie stanowisk wedkarskich — 2szt.,
e rozbidrka starego i umiejscowienie nowego obiektu scenicznego - 1szt.,
e zakup sceny mobilnej wraz z wyposazeniem — 1szt.,
o likwidacje istniejacych boisk do pitki plazowej — 3szt.,
o wytyczenie nowych boisk wraz z trybunami:
- do siatkowki plazowej — 2szt.,
- do pitki noznej plazowej — 1szt.,
e rozhidrka istniejacych przebieralni — 2szt. (rozbiérka oraz poniesiony koszt po stronie Inwestora),
e rozbidrka zadaszonych tawostotéw — 4szt. (rozbidrka oraz poniesiony koszt po stronie Inwestora),
e  posadowienie wiat (o pow. zabudowy do 60m?2 kazda) z miejscami siedzacymi, tawami oraz paleniskami — 4szt.,
o rozlokowanie nowej matej architektury:
- zewnetrznych przebieralni — 3szt.,
- zadaszonych fawostotow — 7szt.,
- wiez ratowniczych — 2szt.,
- koszy na $mieci — 25szt.,
- tawek z oparciem — 25szt.,
- hamiotow typu tipi — 3szt.,
- skrzyn (warzywnik, kwietnik) — 8szt.,
- znakdw informacyjnych,
- mini znakéw drogowych — 30szt.,
- urzadzen linarnych dla dzieci - 2szt.,
- urzadzen wodnych dla dzieci — 3szt.,
- Scianki wspinaczkowej — 1szt.,
- gier chodnikowych i asfaltowych dla dzieci — 5szt.,
- zagli ogrodowych — 8szt.,
- lezakow plazowych — 11szt.,
- szlabanow parkingowych — 3szt.,
- blokad parkingowych — 8szt.,
- poreczy, barierek oraz ogrodzen tacuchowych,
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e  powiekszenie piaszczystej plazy nad zalewem ZEK,

o wykonanie kontynuacji $ciezki o nawierzchni asfaltowej,

e wykonanie Pump Track,

o przeksztalcenie terenu Dinozekolandi w miasteczko rowerowe dla dzieci,

o |okalizacje urzadzen i zestawow na terenie projektowanego Skateparku,

o |okalizacje urzadzen i zestawow na terenie projektowanego Street Workout,

o |okalizacje urzadzen i zestawow na terenie projektowanego placu zabaw dla dzieci,

o wytyczenie Sciezki sensorycznej,

e  budowe ciggdw pieszo-jezdnych oraz ciggdw pieszych,

o wykonanie pochylni dla 0sdb niepetnosprawnych,

o wytyczenie miejsc postojowych dla samochodow oséb niepetnosprawnych o wym. 3,6x5,0m — 14szt.,

e poprawa nawierzchni istniejacych zjazddw oraz placu postojowego,

e zmiang ogrodzenia obiektu sasiadujgcego z miasteczkiem rowerowym,

e przeksztatcenie fragmentu rowu otwartego na row kryty,

e budowe, przebudowe oraz zabezpieczenie istniejacych sieci/przytaczy na terenie inwestycji (sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, Swiattowodowa),

e  oS$wietlenie oraz monitoring wybranych stref,

o uporzadkowanie istniejacej zieleni wysokiej oraz niskiej, a takze nowe nasadzenia.

Niniejszy PFU stanowi podstawe do:

Przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy projektu
Przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy prac budowlanych
Przygotowania oferty przez wykonawcow

Zawarcia umowy z wykonawcami na wykonanie dokumentacji projektowej
Zawarcia umowy z wykonawcami na wykonanie robét budowlanych

ok wbdd -~

1.1. INFORMACJA ZWIAZANA Z OCHRONA KONSERWATORSKA | STANOWISKAMI ARCHEOLOGICZNYMI

Potowa analizowanego terenu znajdujg sie w obszarze stanowiska archeologicznego, wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw
Miasta Radymna.

Nr st. w Nr st. na

Lp. Miejscowosé Nr obszaru AZP - - Funkcja obiektu Chronologia
miejscowosci obszarze
X-XIV w.
1. | Radymno 105-84 11 9 osada obronna
z palisadg $redniowiecze

Uwaga! Nalezy uzyskaé pozwolenie konserwatora zabytkow.
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagospodarowaniem objeto dziatki o nr ewid.: 2379, 2628, 2629, 2633, 2634, 2637, 2638, 2639, 2643/2, 2645/2, 2650/4,
2650/9, 2650/10, 2650/11, 2650/12, 2650/13, 2650/14, 456/30, 456/38, 456/39, 456/40, 460, obreb 0001 Radymno, Miasto Radymno.

Dziatki objete sg obowigzujacym obecnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata Nr 185/XI1/09
Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
~»LEK” w Radymnie.

Gtéwne parametry projektowanych obiektow (oznaczenia zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu - cze$c¢ rysunkowa):

Pawilon handlowo-ustugowy — NR 2:

- dtugosé: 9,4m

- szeroko$¢: 5,4m

- wysoko$¢ od poziomu terenu: 4,24m
- powierzchnia catkowita: 50,8m2

- powierzchnia uzytkowa: 47,8m?

- kubatura budynku: 166m3

- ilos¢: 6

Tarasy:

- powierzchnia catkowita: 386,3m2

- wykonczenie — deska kompozytowa
- ilo8¢: 1

Miejsce postojowe dla kampera — NR 4:

- dtugosé: 13,0m

- szeroko$¢: 10,0m

- powierzchnia catkowita jednego stanowiska: 130,0m?
- nawierzchnia: trawiasta

- ilos¢: 10

Stanowisko serwisowe (zrzutu i poboru wody) — NR 5:

- dtugosé: 13,0m

- szeroko$¢: 10,0m

- powierzchnia catkowita: 130,0m2

- powierzchnia strefy zrzutu: 45,0m2

- nawierzchnia strefy zrzutu: piyta zelbetowa
- nawierzchnia stanowiska: kostka betonowa
- ilo8¢: 1

Promenada - NR 6:

- powierzchnia catkowita: 778,0m2
- wykonczenie — deska kompozytowa

- ilos¢: 1
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Hamak nad lustrem wody - NR 7:

- powierzchnia catkowita: 191,2m2
- materiat: lina PP (polipropylenowa)
- ilos¢: 1

Pomost dla ruchu pieszego — NR 8B:

- dtugos¢ pomostu: 20,22m

- dtugos¢ dojscia: 20,64m

- dugos¢ catkowita: 40,86m

- szeroko$¢: 2,5m

- powierzchnia pomostu: 50,6m?

- powierzchnia dojscia: 45,8m?

- powierzchnia catkowita: 96,4 m?

- wysoko$¢ nad lustrem wody: ~1,0m
- wykonczenie— deska kompozytowa
- ilo8¢: 1

Pomost do stacjonowania sprzetu pfywajaceqo — NR 8A:

- dtugos¢ catkowita: 50,33m

- szeroko$¢: 2,5m

- powierzchnia catkowita: 148,3m2

- wysoko$¢ nad lustrem wody: ~1,0m
- wykonczenie — deska kompozytowa
- ilo8¢: 1

Slip do wodowania sprzetu ptywajacego — NR 9:

- dugos¢ zjazdu: 13,0m

- szeroko$¢ zjazdu: 4,1m

- materiat zjazdu: ptyta zelbetowa

- dtugo$¢ placu manewrowego: 17,5m

- szeroko$¢ placu manewrowego: 10,0m

- nawierzchnia placu manewrowego: kostka betonowa wydzielona kraweznikiem oraz $ciankg oporowg typu L
- ilo8¢: 1

Stanowisko wedkarskie — NR 10:

- dtugosé: 3,2m

- szeroko$¢: 2,5m

- powierzchnia catkowita: 8,0m2

- wykonczenie — deska kompozytowa
- ilos¢: 2

Obiekt sceniczny — NR 11:

- dtugo$¢: 10,0m

- szeroko$¢: 10,0m
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- wysoko$¢ nawierzchni od poziomu terenu: 0,85m

- wysoko$¢ masztu (do zagli cieniujacych) od poziomu terenu: 3,60m

- powierzchnia catkowita: 100,0m2

- nawierzchnia: kostka betonowa wydzielona obrzezem oraz $ciankg oporowa typu L
- ilo8¢: 1

Scena mobilna wraz z wyposazeniem:

- wymiary w transporcie (jako przyczepa): 9,7 x 2,5 x 3,7m
- dtugos¢ sceny po roztozeniu: 8,0m

- szeroko$¢ sceny po roztozeniu: 6,0m

- wysoko$¢ sceny po roztozeniu: 5,0m

- wysoko$¢ od poziomu terenu: 1,0m

- powierzchnia catkowita: 48,0m2

Boisko do siatkowki plazowej - NR 14A:

- dtugosé: 22,16m

- szeroko$¢: 14,16m

- powierzchnia catkowita: 313,8m2

- powierzchnia pola gry: 128,0m?

- nawierzchnia: piasek ptukany 0-2mm

- il08¢: 2

Boisko do pitki noznej plazowej— NR 14B:
- dtugos¢: 39,16m

- szeroko$¢: 30,16m

- powierzchnia catkowita: 1181,1m2

- powierzchnia pola gry: 910,0m?

- nawierzchnia: piasek ptukany 0-2mm
- ilo8¢: 1

Trybuny sportowe — NR 15:

- dtugosé: 8,0m
- szeroko$¢: 1,4m
- powierzchnia catkowita jednego modutu: 11,2m?
- materiat: stal ocynkowana
- wykonczenie: tworzywo sztuczne
- ilos¢: 6
Pitkochwyty:
e boisko siatkdwki plazowej:
- diugosé: 14,16m
- wysoko$¢ od poziomu terenu: 4,0m

- ilos¢: 4



e hoisko pitki noznej plazowe;j:
- dtugosé: 39,16m
- wysoko$¢ od poziomu terenu: 4,0m
- ilo8¢: 1

Przebieralnia- NR 17:

- dtugosé: 5,3m

- szeroko$¢: 3,1m

- powierzchnia catkowita jednej przebieralni: 16,4m?
- wykonczenie — deska drewniana

- ilos¢: 3

Zadaszony tawostof - NR 19:

- dtugosé: 2,5m

- szeroko$¢: 2,0m

- wysoko$¢ od poziomu terenu: 3,0m
- materiat: stal

- wykonczenie - deska drewniana
-ilos¢: 7

Wieza ratownicza — NR 20:

- wysoko$¢ od poziomu terenu do podtogi: 2,0m
- materiat: stal

- il08¢: 2

Plaza - NR 21:

- powierzchnia catkowita: 4030,0m2

- nawierzchnia: piasek ptukany 0-2mm

Lezak plazowy pojedynczy — NR 34:

- dtugo$é: 1,9m

- szeroko$¢: 0,7m

- wysoko$¢: 0,9m

- wykonczenie — deska drewniana
- ilos¢: 8

Lezak plazowy podwéjny - NR 34:

- dtugosé: 1,9m

- szeroko$¢: 1,4m

- wysoko$¢: 0,9m

- wykonczenie — deska drewniana
-ilose: 3

Urzadzenie linarne dla dzieci — NR 38:

- wymiary obiektu w osiach: 2,2 x 4,0 x 2,0m

- iloc¢: 2
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Urzadzenie wodne dla dzieci— NR 39:

- wymiary obiektu nr 1 w osiach: 5,00 x 3,60 x 1,70m
- wymiary obiektu nr 2 w osiach: 4,75 x 1,75 x 1,40m
- wymiary obiektu nr 3 w osiach: 2,20 x 2,50 x 1,05m

Scianka wspinaczkowa dla dzieci — NR 40:

- wymiary obiektu w osiach: 7,5 x 5,2 x 2,1m
-ilosc: 1

Zagiel ogrodowy — NR 41:

- rozpigtosé: 5,0m

- wysoko$¢ zagla od poziomu terenu: 2,6m
- ilos¢: 8

Wiata - NR 22:

- dtugosé: 5,0m

- szeroko$¢: 5,0m

- wysoko$¢ od poziomu terenu: 4,39m

- powierzchnia catkowita jednej wiaty: 25,0m?
- wykonczenie - deska drewniana

- ilos¢: 3

Wiata z paleniskiem — NR 22:

- dtugos¢:10,0m

- szeroko$¢: 5,0m

- wysoko$¢ od poziomu terenu: 5,08m
- powierzchnia catkowita: 50,0m?2

- wykonczenie — deska drewniana

- ilo8¢: 1

Street Workout — NR 25:

- wymiary obiektu w osiach: 7,16 x 9,35 x 3,50m
- nawierzchnia: zwir 2-5mm

- materiat: stal

- ilo8¢: 1

Skatepark — NR 27:

- powierzchnia catkowita: 440,0m2

- nawierzchnia: beton zbrojony

- ilos¢: 1

Plac zabaw dla dzieci— NR 26:

- wymiary obiektu nr 1 (zestaw zabawowy) w osiach: 9,35 x 7,65 x 3,13m
- wymiary obiektu nr 2 (piramida linarna) w osiach: 7,50 x 6,50 x 4,00m
- materiat: stal

- nawierzchnia: piasek ptukany 0-2mm



Gry chodnikowe i asfaltowe — NR 35:

- wymiary obiektu nr 1 (klasy potréjne) — 4,5x,5,0m
- wymiary obiektu nr 2 (chinczyk) — 3,3x3,3m

- wymiary obiektu nr 3 (alfabet waz) - 1,2x7,0m

- wymiary obiektu nr 4 (szachownica) — 1,6x1,6m
- wymiary obiektu nr 5 (lustro) — 2,8x3,3m

- wykonczenie: masa termoplastyczna

Pump Track — NR 28:

- dtugos¢: 280,6m

- szeroko$¢: 1,8m

- max. wysokos$¢ od poziomu terenu: 1,2m

- nawierzchnia: asfaltowa

- ilo8¢: 1

Tor rowerowy — NR 29:

- dtugosé: 675,0m

- szeroko$¢: 3,0m

- nawierzchnia: istniejaca kostka betonowa
- ilo8¢: 1

Znaki drogowe:

- ilos¢: 30

Drewniany namiot tipi — NR 32:

- dtugosé: 3,74m

- szeroko$¢: 2,55m

- wysoko$¢ od poziomu terenu: 2,25m
- wykonczenie - deska drewniana

- ilos¢: 3

Drewniana skrzynia— NR 33:

- dtugosé: 1,2m

- szeroko$¢: 0,6m

- wysoko$¢ od poziomu terenu: 0,5m
- wykonczenie — deska drewniana

- ilos¢: 8

Sciezka sensoryczna - NR 37:

- dtugo$¢: 46,0m
- szeroko$¢: 1,8m

- powierzchnia catkowita: 82,8m2

- nawierzchnia: zwir, ptyty kamienne, piasek, drewno, otoczaki, podktady kolejowe, kora

- ilosc¢: 1
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tawka z oparciem:

- dtugosé: 1,8m

- szeroko$¢: 0,5m

- wysoko$¢: 0,87m

- wykonczenie — deska drewniana
- ilos¢: 25

Kosz na $mieci:

- szeroko$¢: 0,4m

- wysoko$¢: 0,9m

- pojemnos¢: 60!

- wykonczenie — deska drewniana
- ilos¢: 25

Pochyinia - NR 42:

- dtugos¢: 86,0m

- szeroko$¢: 1,2m

- powierzchnia catkowita: 106,0m2

- dtugos¢ palisady betonowej: 173,0m
- nawierzchnia — kostka betonowa

- ilo8¢: 1

Przebudowa zjazdu z DK94:

- promief tuku: 7,0m

- szeroko$¢: 5,0m

- powierzchnia catkowita zjazdu nr 1: 216,0m?
- powierzchnia catkowita zjazdu nr 2: 110,0m?2
- nawierzchnia — kostka betonowa Behaton
Szlaban parkingowy — NR 43:

- ilos¢: 3

Automat biletowy:

- il08¢: 2

Blokada parkingowa skfadana — NR 44:

- wysoko$¢: 0,81m
- materiat; stal
-ilosc: 8

Teren utwardzony kruszywem tamanym (place postojowe, ciagi pieszo-jezdne, ciaqi piesze):

- powierzchnia catkowita: 9652,5m2
- nawierzchnia: kruszywo famane czesciowo wydzielone kraweznikiem

- dtugo$¢ kraweznika betonowego: 1105,0m
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Teren utwardzony kostka betonowa (ciagi pieszo-jezdne, ciagi piesze):

- powierzchnia catkowita: 1553,0m2
- nawierzchnia: kostka betonowa czesciowo wydzielona obrzezem
- dlugo$¢ obrzeza betonowego: 1795,0m

Teren utwardzony asfaltem barwionym w masie (kontynuacja istniejacej Sciezki):

- powierzchnia catkowita: 170,5m2
- nawierzchnia: asfaltowa

Dojscia (do promenady, stanowisk wedkarskich, pomostu, pawilonow ustugowo-handlowych):

- powierzchnia catkowita: 894,2m2

- wykonczenie — deska kompozytowa
Przepusty:

- dtugosé:

e 3x6,0m

e 1x8,0m

e 1x10,0m
e 1x158,0m

- $rednica: 400mm
- materiat PVC
- sposob umochnienia: narzut kamienny

Ogrodzenie panelowe:

- szerokos¢ przesta: 2,5m
- dtugos¢: 103,0m
- wysoko$¢: 2,43m

Bariera farnicuchowa U12b:

- diugosé: 291,0m

Balustrada:

- dtugosé: 206,0m

- materiat: stal

Zielen ozdobna:

- tuja — ilos¢: 20 szt.

- bukszpan - ilo$¢: 125mb

- trawy (pampasowe, miskant chinski, turzyca) - ilo$¢: 20 szt.

Sie¢ wodociggowa:

- dtugos¢: 145,0m

- materiat: polietylen
Siec¢ kanalizacyjna:
- dtugosé: 420,0m

- materiat: PVC
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Przytacz wodociggowy:

- dtugosé: 205,0m

- materiat: polietylen
Przytacz kanalizacyjny:
- dtugos¢: 450,0m

- materiat: PVC

Lampa oswietleniowa:

- o$wietlenie niskie - ilos¢: 47

- o$wietlenie wysokie - iloS¢: 1

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE, FUNKCJONALNE, PLANISTYCZNE

Dziatki o nr ewid.: 2379, 2628, 2629, 2633, 2634, 2637, 2638, 2639, 2643/2, 2645/2, 2650/4, 2650/9, 2650/10, 2650/11, 2650/12,
2650/13, 2650/14, 456/30, 456/38, 456/39, 456/40, 460, objete sg obowigzujacym obecnie Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Uchwata Nr 185/XII/09 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego ,,ZEK” w Radymnie.

W obowigzujacym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego tereny o réznym przeznaczeniu lub o réznych zasadach

zagospodarowania oznaczone zostaty nastepujacymi symbolami:

- U - teren zabudowy ustugowej, w tym 1U, 2U,

- U/US - teren zabudowy ustugowej oraz teren sportu i rekreacji, w tym 1U/US, 2U/US, 3U/US, 4U/US, 5U/US, 6U/US, 7U/US,

8U/US,
- 1US - teren sportu i rekreaci,
- 1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 1ZD - teren ogroddw dziatkowych,
- ZP - teren zieleni urzadzonej, w tym 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP,
- ZPB - teren zieleni urzadzonej brzegowej, w tym 1ZPB, 2ZPB,
- 1KS - teren parkingu,
- 1KS/KDW - teren parkingu oraz drogi wewnetrzne;j,

- 1WS - teren wod powierzchniowych $rodlgdowych.

- 1KD-GP - teren poszerzenia drogi publicznej klasy gtownej ruchu przy$pieszonego.

- 1KDX - teren ciggu pieszo - jezdnego,
- KDW - teren drogi wewnetrznej, w tym 1KDW, 2KDW,

- 1K — teren infrastruktury technicznej.

Dziatki o nr ewid.. 2645/2 oraz 2650/9 stanowig w wigkszosci teren wod Zalewu ZEK.

3.2, UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE

Dziatki posiadaja dostep:
- do drogi krajowej K94 — ul. Budowlanych.

- do sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej.
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3.3.  WARUNKI GEOLOGICZNO-GRUNTOWE

Dla planowanej inwestycji zostata sporzadzona opinia geotechniczna. Opinia stanowi zatacznik niniejszego PFU.

34. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z ODDZIALYWANIEM INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach o ktérej mowa w art. 72 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko. Przedmiotowe zadanie nie zalicza sie bowiem do mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U z 2019 r., poz. 1839).

3.5. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z POLOZENIEM NA TERENACH GORNICZYCH

Brak ograniczen w powyzszym zakresie, teren zamierzenia budowlanego nie jest zlokalizowany na obszarze wptywow eksploatacji
gérniczej.

3.6. UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE PRAWNO-WLASNOSCIOWYM

Na etapie sporzadzania dokumentacji technicznej nalezy przewidzie¢ koniecznosS¢ sprawdzenia stanu prawnego poszczegdinych
dziatek objetych zakresem inwestycji i przeprowadzenia w razie konieczno$ci stosownych aktualizacii.

4, OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zaprojektowano podziat terenu przeznaczonego pod zagospodarowanie na cztery strefy:

e  Strefa | - strefa gastronomiczna - pawilony handlowo-ustugowe z zapleczem socjalnym oraz tarasami,

o Strefa Il — obiekty sportu i aktywnego wypoczynku — boiska do pitki plazowej wraz z trybunami, Street Workout, Skatepark,
Pump Track, Plac Zabaw, miasteczko rowerowe, gry chodnikowe i asfaltowe, obiekt sceniczny,

o  Strefa lll - strefa odpoczynku i relaksu — miejsca dla kamperdw, promenada z hamakami, pomosty, stanowiska wedkarskie,
plaza wraz z infrastrukturg towarzyszaca (lezaki, zagle ogrodowe, przebieralnie, wieze ratownicze), wiaty z paleniskami,

o  Strefa IV — ciggi komunikacyjne, place postojowe, miejsca parkingowe, drogi dojazdowe, zjazdy.

Budowa infrastruktury turystycznej nad zalewem ZEK w Radymnie spetnia¢ ma nastepujace cele i funkcje:

- funkcja integrujaca i aktywizujaca lokalng spoteczno$é — organizacja treningdw, meczy, spotkan, koncertow czy innych wydarzen
o0 charakterze sportowym oraz kulturalnym wzmocni wiezi w grupie ludzi o podobnym zainteresowaniu oraz otworzy miejsce na
nowe grupy uzytkownikdw,

- promocja Miasta Radymno poprzez ulepszenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,

- powigzanie projektowanego kompleksu z istniejacq infrastrukturg sportowo-rekreacyjna,
- aktywizacja terenu,

- promowanie zdrowego stylu zycia,

- zachecanie do aktywnosci fizycznej oraz kontaktow miedzyludzkich,

- funkcja edukacji — elementy zagospodarowania terenu majg, stuzy¢ zaréwno poczatkujacym jak i zaawansowanym uzytkownikom
udoskonalac techniki,

- miejsce odpoczynku i relaksu.

S. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH, USTALONE ZGODNIE Z NAJNOWSZA OPUBLIKOWANA W JEZYKU
POLSKIM POLSKA NORMA PN-ISO 9836 ,,WLASCIWOSCI UZYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKRESLANIE |
OBLICZANIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH”

5.1. POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW WRAZ Z OKRESLENIEM ICH FUNKCJI

Pawilon handlowo-ustugowy:

Projektowane pawilony (6szt.) z zapleczem socjalnym oraz zewnetrznymi tarasami zlokalizowane sg na dziatkach nr 456/38, 456/39,
456/40. Pawilony w formie konteneréw sg gotowymi obiektami wolnostojacymi - niezwigzanymi trwale z gruntem. Obiekty
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jednokondygnacyjne, z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 35°, krytym blachodachéwkg w kolorze czerwonym lub
naturainej ceramiki, elewacja wykoficzona w 40% drewnem naturalnym. Pawilony posadowione na betonowych stopach
fundamentowych o wym. 30x30cm zbrojonych 4x pretami o rednicy 8mm. W obiektach znajdowaé sie bedg bary, kawiarnie, a takze
wypozyczalnia sprzetu. Dopetnieniem pawilondw sg towarzyszace im tarasy, na ktérych mozliwe bedzie rozstawienie stolikdw, krzeset
oraz parasoli. Tarasy o konstrukciji stalowej, posadowione na stupach betonowych o Srednicy 20cm, zbrojonych 3x pretami o Srednicy
8mm, wykonczone deskg kompozytowa. Dostepno$¢ do obiektu zapewniona dzigki czterem $ciezkom pieszym o szerokosci 2,50cm
kazda, wykoficzonym deskg kompozytowa. Konstrukcja Sciezek w nawigzaniu do konstrukcji tarasu.

= Pawilon handlowo-ustugowy:
- dtugo$¢: 9,4m
- szeroko$¢: 5,4m
- wysoko$¢ od poziomu terenu: 4,24m
- powierzchnia catkowita: 50,8m2
- powierzchnia uzytkowa: 47,8m?2
- kubatura budynku: 166m3
- ilos¢: 6
= Tarasy:
- powierzchnia catkowita: 386,3m?
- wykoniczenie — deska kompozytowa
- ilosc: 1
Do kazdego pawilonu zostanie poprowadzony przylacz wodociggowy, kanalizacyjny oraz sie¢ elekiryczna. Rozprowadzenie
wewnetrznej instalacji oraz aranzacja wnetrza po stronie Najemcy pawilonu handlowo-ustugowego. Od strony potudniowo-zachodniej

zaprojektowano wjazd techniczny wraz z placem manewrowym o wym. 20x20m i nawierzchni z kruszywa tamanego, stuzacy do
zaopatrzenia obiektow, dostawy towaru. Woda opadowa z potaci dachowych odprowadzona zostanie do istniejacego rowu otwartego.

Uwaga! Na projektowane pawilony nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe oraz uzgodnienie z sanepidem. Na odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z powierzchni dachdw do istniejacego rowu otwartego wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Przyktadowe zdjecie pawilonu

23



Promenada z hamakami

Projektowana promenada zlokalizowana na dziatce nr 2650/9. Konstrukcja drewniana posadowiona na stalowych palach. Promenada
wykonczona deskg kompozytowa. Hamak rozpiety nad lustrem wody wykonany z liny PP z rdzeniem stalowym, mocowany do
legaréw pomostu. Promenada petni funkcje rekreacyjng i jest przeznaczona dla osob z kazdej grupy wiekowej, a dzieki braku barier,
schodéw oraz przeszkéd dostepna jest rowniez dla ludzi niepetnosprawnych. Dostep do promenady zapewniony dzigki trzem
$ciezkom pieszym o szerokosci 2,50cm kazda. Sciezki o konstrukcii stalowej, posadowione na stupach betonowych o $rednicy 20cm,
zbrojonych 3x pretami o Srednicy 8mm, wykoriczone deskg kompozytowa. Wzdtuz promenady zaprojektowano o$wietlenie niskie oraz
system fawek z oparciem. Promenade zaprojektowano w taki sposob, aby mozliwe byto rozstawienie na niej np. sceny letniej.

=  Promenada:
- powierzchnia catkowita: 778,0m?2
- wykoniczenie — deska kompozytowa
- ilos¢: 1
= Hamak nad lustrem wody:
- powierzchnia catkowita: 191,2m?
- materiat: lina PP (polipropylenowa)
- ilos¢: 1
= Dojscia:
- szeroko$¢: 2,5m
- powierzchnia catkowita: 191,2m?
- wykoniczenie — deska kompozytowa
-ilos¢: 3
Uwaga! Na projektowang promenade nalezy uzyska¢ pozwolepie wodnoprawne. Wykaszanie roslin z dna oraz brzegow wod
$rédladowych nalezy zgtosi¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska.

Przyktadowe zdjecie promenady z hamakami

Pomost do stacjonowania sprzetu ptywajacego wraz ze slipem do wodowania:

Projektowany pomost o konstrukcji drewnianej, w ksztatcie litery T, posadowiony na stalowych palach w obrebie dziatki nr 2650/9.
Pomost wykoriczony deskg kompozytowa. Obiektem towarzyszacym jest slip stuzacy do wodowania jednostek ptywajacych. Slip
sktada sie ze zjazdu do wodowania wykonanego z ptyty Zelbetowej oraz placu manewrowego o nawierzchni z kostki betonowej i wym.

24



10,0x17,5m. Plac manewrowy na krawedzi skarpy zostat zabezpieczony $ciankg oporowg typu L. Nawierzchnia placu manewrowego
zaprojektowana w nawigzaniu do nawierzchni istniejacej $ciezki. Zjazd wykonany ze $cianek szczelnych PU12 oraz elementow
betonowych. W celach bezpieczeristwa slip zostat wyposazony w barierke ochronng (ogrodzenie faricuchowe), odbojnice, drabinke
oraz stojak z kotem ratunkowym. Dostep do pomostu oraz slipu zapewniony poprzez istniejacy cigg komunikacyjny o szerokosci 5,0m

i nawierzchni z kostki betonowej, koloru szarego.

= Pomost do stacjonowania sprzetu ptywajacego:

- dlugos¢ catkowita: 50,33m

- szeroko$¢: 2,5m

- powierzchnia catkowita: 148,3m?

- wysoko$¢ nad lustrem wody: ~1,0m
- wykonczenie — deska kompozytowa

- los¢: 1

=  Slip do wodowania sprzetu plywajacego:

- dlugos¢ zjazdu: 13,0m

- szeroko$¢ zjazdu: 4,1m

- materiat zjazdu: plyta zelbetowa

- dlugos¢ placu manewrowego: 17,5m

- szeroko$¢ placu manewrowego: 10,0m

- nawierzchnia placu manewrowego: kostka betonowa wydzielona kraweznikiem oraz $cianka oporowa typu L

- los¢: 1

Uwaga! Na projektowany pomost nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

Przyktadowe zdjecie slipu z pomostem
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Przyktadowe zdjecie barierki U12b

i

Przyktadowe zdjecie stojaka z kotem ratowniczym

Pomost dla ruchu pieszego:

Projektowany pomost o konstrukcji drewnianej, posadowiony na stalowych palach w obrebie dziatki nr 2650/9. Pomost wykoriczony
deskg kompozytowa. Pomost bez poreczy, petnigcy funkcje rekreacyjno-wedkarska. Projektowany obiekt zaprojektowano ~ 1,00m
nad poziomem lustra wody. Dostep do pomostu zapewniony poprzez $ciezke o szerokosci 2,50cm. Sciezka o konstrukcji stalowej,
posadowiona na stupach betonowych o $rednicy 20cm, zbrojonych 3x pretami o $rednicy 8mm, wykonczona deskg kompozytowa.

- dlugos¢ pomostu: 20,22m

- dlugos¢ dojscia: 20,64m

- dlugos¢ catkowita: 40,86m

- szeroko$¢: 2,5m

- powierzchnia pomostu: 50,6m?
- powierzchnia dojécia: 45,8m?

- powierzchnia catkowita: 96,4 m?

- wysokos¢ nad lustrem wody: ~1,0m
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- wykonczenie— deska kompozytowa
- ilos¢: 1

Uwaga! Na projektowany pomost nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

Stanowisko wedkarskie:

Zaprojektowano dwa stanowiska wedkarskie umozliwiajace roztozenie sprzetu wedkarskiego oraz siedziska. Podesty o konstrukcji
drewnianej, posadowione na stalowych palach w obrebie dziatki nr 456/30, 2645/2, 2650/9. Stanowiska wykonczone deska
kompozytowa. Dostep do stanowisk zapewniony poprzez $ciezki o szerokosci 1,80cm kazda. Sciezki o konstrukcji stalowej,
posadowione na stupach betonowych o $rednicy 20cm, zbrojonych 3x pretami o $rednicy 8mm, wykoriczone deskg kompozytowa.
W obrebie stanowisk wymagane uporzadkowanie zieleni nadbrzezne;j.

stanowisko 1 stanowisko 2
dtugos¢ stanowiska 3,2m 3,2m
szeroko$¢ stanowiska 2,5m 2,5m
powierzchnia stanowiska 8,0m2 8,0m2
dlugos¢ dojscia 10,5m 11,5m
szerokos$¢ dojécia 1,8m 1,8m
powierzchnia dojscia 18,9m? 20,7m2
powierzchnia catkowita 26,9 m2 28,7m?

Uwaga! Na projektowane stanowiska wedkarskie nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. Wykaszanie roslin z dna oraz brzegéw
wod srodladowych nalezy zgtosi¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska.

Przyktadowe zdjecie stanowiska wedkarskiego

Miejsce postojowe dla kampera wraz ze stanowiskiem serwisowym:

W projekcie wydzielono 11 stanowisk kamperowych o wym. 10,0x13,0m kazde, z czego 10 o nawierzchni trawiastej oraz
1 0 nawierzchni z kostki betonowej. Stanowisko utwardzone dzieki zamontowaniu kolumny serwisowej oraz kratki Sciekowej stuzy do
poboru czystej wody oraz zrzutu nieczystosci. Ponadto na terenie pola kamperowego rozstawione zostaty trzy kolumny zapewniajgce
dostep do energii elekirycznej. Dojazd do stanowisk zapewniony poprzez utwardzony ciag komunikacyjny, utwardzenie czesciowo
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z kostki betonowej oraz czesciowo z kruszywa famanego. Projektowany dojazd wigze sie z przebudowg istniejacego fragmentu rowu
otartego na réw kryty. Do pola kamperowego doprowadzony zostanie przytagcz wodociggowy, kanalizacyjny oraz siec elektryczna.
Przed wjazdem na teren kamperdw ustawiony zostanie automatyczny szlaban.

= Miejsce postojowe dla kampera:
- dlugos¢: 13,0m
- szeroko$¢: 10,0m
- powierzchnia catkowita jednego stanowiska: 130,0m?
- nawierzchnia: trawiasta
- losé: 10
=  Stanowisko serwisowe (zrzutu i poboru wody):
- dlugos¢: 13,0m
- szeroko$c: 10,0m
- powierzchnia catkowita: 130,0m?
- powierzchnia strefy zrzutu: 45,0m?2
- nawierzchnia strefy zrzutu: ptyta zelbetowa
- nawierzchnia stanowiska: kostka betonowa
- ilos¢: 1

Uwaga! Na przebudowe rowu nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

CAMPER
SYSTEM

Przykiadowe zdjecie kolumn serwisowych dla kamperow
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FUNKE sSerwisowy
i dla kamperow

ZRZUT SZAREJ/CZARNEJ WODY
ORAZ POBOR CZYSTEJ

(1] Pt zlewna zelbetowa 20-35cm

Kratka $ciekowa 50x50cm ze stali nierdzewnej,
z i ipr grzewczym
Nawierzchnia z kostki betonwej

E] Kolumna serwisowa do zrzutu kaset WC oraz poboru
wody oraz pradu (opcja). Mozliwos¢ poboru opfat.

Przewdd wodny fi 16mm do systemu spiukiwania
zabezpieczony przewodem grzewczym

E] Przewdd kanalizacyjny fi 110mm
Belka odbojowa ochronna ze stali nierdzewnej h=min. 50cm
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Przyktadowe zdjecie stanowiska zrzutu nieczysto$ci i poboru czystej wody

Wiata:

Projektowane wiaty zlokalizowane na dziatce nr 2650/9. Wiaty sg obiektami parterowymi, wolnostojacymi, o konstrukcji drewnianej,
z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 359, krytym blachodachéwka w kolorze czerwonym lub naturalnej ceramiki. Wiaty
posadowione na betonowych stupach o $rednicy 30cm, zbrojonych 4x pretami o $rednicy 8mm. Zaprojektowano trzy wiaty o
wymiarach 5,0x5,0m z paleniskami zlokalizowanymi na zewnatrz obiektu oraz jedng wiate o wymiarze 5,0x10,0m z paleniskiem
wewnatrz. Kazda wiata wyposazona zostanie w stoly, tawy oraz kosze na $mieci, umozliwiajace biesiadowanie. Obiekty zlokalizowane
wzdtuz $ciezki o szerokosci 1,80m i nawierzchni z kruszywa famanego.

=  Wiata:
- dlugos¢: 5,0m
- szeroko$¢: 5,0m
- wysoko$¢ od poziomu terenu: 4,39m
- powierzchnia catkowita jednej wiaty: 25,0m?
- wykonczenie — deska drewniana
- ilos¢: 3
=  Wiata z paleniskiem:
- dlugos¢:10,0m
- szeroko$¢: 5,0m
- wysokos¢ od poziomu terenu: 5,08m

- powierzchnia catkowita: 50,0m2
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- wykonczenie — deska drewniana
- ilos¢: 1

Uwaga! Na projektowane wiaty nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe

AU I
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I

Przyktadowe zdjecie wiaty z paleniskiem

Obiekt sceniczny:

Projektowany obiekt zlokalizowany na dziatce nr 2650/10. Scena o nawierzchni z kostki betonowej, wyniesiona ponad teren o 0,85m.
Do obiektu prowadzi chodnik o nawierzchni z kostki betonowej oraz betonowe stopnie schodowe. Obiekt wydzielony z otoczenia za
pomocg obrzezy oraz $cianki oporowej typu L. Od strony obrzezy uformowano skarpy o nachyleniu 1:1,5. Dodatkowo zaprojektowano
maszty (4szt.) do zagli cieniujacych (2szt.). Pod masztami fundament betonowy. Obiekt zostat zaprojektowany z mysla o wystepach
lokalnych artystdw lub rozstawieniu np. sceny letniej, czy sprzetu muzycznego.

- dlugos¢: 10,0m

- szeroko$c: 10,0m

- wysoko$¢ od poziomu terenu: 0,85m

- wysoko$¢ masztu (do zagli cieniujacych) od poziomu terenu: 3,60m

- powierzchnia catkowita: 100,0m?

- nawierzchnia: kostka betonowa wydzielona obrzezem oraz $cianka oporowa typu L

- ilos¢: 1
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Przyktadowe zdjecie zagli cieniujgcych

Mobilna scena wraz z wyposazeniem:

Inwestycja zaktada zakup sceny mobilnej wraz z niezbednym wyposazeniem. Scena jako obiekt tymczasowy moze zosta¢ roztozona
w dowolnej lokalizacji. Scena zostanie wyposazona w skrzynke narzedziowa wraz z zestawem narzedzi, kluczy do két, koto
zapasowe, gasnice, tréjkat ostrzegawczy.

Minimalne wymiary sceny po roztozeniu 8,0m x 6,0m x 5,0m

Minimalna wysokos¢ sceny od podioza 1,0m

Minimalna wysoko$¢ catkowita 5,0m

Minimalne wymiary w transporcie (jako przyczepa) 9,7m x 2,5m, wys. 3,7m

Minimalna powierzchnia sceny 48m2

Rozktadanie sceny Hydrauliczne/elektryczne/manualne

Podnoszenie dachu

Hydrauliczne/elekiryczne/manualne

Typ dachu

Profilowany (fukowy)

Siatka ostonowa

W kolorze czarnym typ A203 na tyt sceny
oraz na 2/3 bokow sceny

Skrzydta dzwigkowe tzw. Flying towers

TAK

Podtoga sceny

antyposlizgowa, wodoodporna

Plandeka PCV

Atestowana na gore zadaszenia oraz na
dét estrady (tzw. maskownica)

Stupy sceny

Kratownice — 4 szt.

Sposdb poziomowania podtogi

Manualny

Podwozie

Piaskowane, malowane

Barierki ochronne

Tyt i boki sceny
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Schody state

2kpl.

Dopuszczalna masa catkowita sceny (bez akcesoridw)

Do 2500 kg

Dopuszczalne obcigzenie dachu

Do 300 kg (rdwnomiernie roztozone na
kazdy tuk - tacznie 1200kg)

Dopuszczalne obcigzenie podiogi

Do 3,5 kN/m2 (ok.350 kg/m2)

Dopuszczalne obcigzenie frontowych stupéw

Do 50 kg

Dopuszczalne obcigzenie Flying towers

Do 500 kg (w punkcie centralnym)

Podest sceniczny SP

2 szt., minimalne wymiary 2,0m x 1,0m
Wysokos$¢ od 0,8m do 1,4m (do skrzydet
dzwiekowych)
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Przyktadowe zdjecie sceny mobilnej

Boiska do pitki plazowej wraz z infrastruktura towarzyszaca:

Na terenie objetym inwestycjq (dziatki nr 2650/10, 2650/12) zaprojektowano dwa petnowymiarowe boiska do siatkéwki plazowej oraz
jedno petnowymiarowe boisko do pitki noznej plazowej. Boiska o nawierzchni z piasku ptukanego o frakcji 0-2mm, wydzielone
z otoczenia za pomocg obrzezy betonowych ostonigtych, w celach bezpieczeristwa naktadkg elastyczng. Na kazdym boisku
wyznaczono pole gry za pomocg linii mocowanych do podtoza $ledziami. Boiska do siatkdwki wyposazono w siatki rozpiete na
stalowych stupach, dwie trybuny (kazda z 30 miejscami siedzacymi) oraz pitko chwyty. Boisko do pitki noznej wyposazono w dwie
bramki, cztery trybuny (kazda z 30 miejscami siedzacymi) oraz pitko chwyty. Obiekty zlokalizowane wzdtuz $ciezki o szeroko$ci 2,50m
i nawierzchni z kruszywa tamanego. W poblizu boisk rozstawiono kosze na $mieci.

= Boisko do siatkdwki plazowej:
- diugosc: 22,16m
- szeroko$c¢: 14,16m
- powierzchnia catkowita: 313,8m?
- powierzchnia pola gry: 128,0m2
- nawierzchnia: piasek ptukany 0-2mm
- ilos¢: 2
=  Boisko do pitki noznej plazowej:
- diugosc: 39,16m
- szeroko$c¢: 30,16m
- powierzchnia catkowita: 1181,1m2
- powierzchnia pola gry: 910,0m2
- nawierzchnia: piasek ptukany 0-2mm

- ilos¢: 1
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=  Trybuny sportowe:
- dlugos¢: 8,0m
- szeroko$¢: 1,4m
- powierzchnia catkowita jednego modutu: 11,2m2
- materiat: stal ocynkowana
- wykoniczenie: tworzywo sztuczne
- ilos¢: 6
=  Pitkochwyty:
1) boisko siatkéwki plazowej;:
- diugosc: 14,16m
- wysoko$¢ od poziomu terenu: 4,0m
- ilos¢: 4
2) boisko pitki noznej plazowej:
- diugosc: 39,16m
- wysoko$¢ od poziomu terenu: 4,0m

- ilos¢: 1
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Przyktadowe zdjecie trybuny

Plaza wraz z infrastrukturg towarzyszaca:

Projekt zaktada powiekszenie powierzchni plazy o 190% poprzez usunigcie istniejacej warstwy humusowej oraz zastgpienie jej
piaskiem ptukanym o frakcji 0-2mm. Dostep do plazy zlokalizowanej na dziatce nr 2650/9 zapewniony bedzie poprzez $ciezke
o szerokosci 2,50cm. Sciezka o konstrukcji stalowej, posadowiona na stupach betonowych o $rednicy 20cm, zbrojonych 3x pretami
o0 $rednicy 8mm, wykoriczona deskag kompozytowa. Wzdtuz Sciezki zaprojektowano os$wietlenie niskie. Na terenie plazy zostang
rozstawione zagle przeciwstoneczne, opierajace sie na masztach stalowych zakotwiczonych w betonie. Zagiel wykonany ze specjalnej
tkaniny akrylowej odpornej na promienie UV i warunki atmosferyczne. W celu zapewniania bezpieczeristwa osobom wypoczywajacym
nad zalewem zostang rozstawione dwie wieze ratownicze o konstrukcji stalowej. Ponadto na terenie plazy umieszczono lezaki
wypoczynkowe jedno- oraz dwuosobowe. Lezaki wykoriczone deskq drewniang. W trakcie zagospodarowania strefy odpoczynku
i relaksu pomys$lano réwniez o dzieciach, dlatego zaprojektowano $cianke wspinaczkowa oraz urzadzenia linarne i wodne dla
najmtodszych. Réwnolegle do plazy, na terenie trawiastym przewidziano rozstawienie zewnetrznych przebieralni, wykonczonych
deska drewniang oraz zadaszonych tawostotéw. tawostoty o konstrukcji stalowej, z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 359,
krytym blachodachéwka. W najblizszym otoczeniu rozlokowano réwniez kosze na $mieci, w celu zachowania czystosci w obrebie
plazy.
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* Plaza:
- powierzchnia catkowita: 4030,0m2
- nawierzchnia: piasek ptukany 0-2mm
= Przebieralnia:
- dtugosé: 5,3m
- szeroko$¢: 3,1m
- powierzchnia catkowita jednej przebieralni: 16,4m?
- wykonczenie - deska drewniana
- ilos¢: 3
= Zadaszony tawostot:
- dtugosé: 2,5m
- szeroko$¢: 2,0m
- wysoko$¢ od poziomu terenu: 3,0m
- materiat: stal
- wykonczenie — deska drewniana
-ilos¢: 7
=  Wieza ratownicza:
- wysoko$¢ od poziomu terenu do podtogi: 2,0m
- materiat: stal
- il08¢: 2
e Lezak plazowy pojedynczy:
- dtugosé: 1,9m
- szeroko$¢: 0,7m
- wysoko$¢: 0,9m
- wykonczenie — deska drewniana
- ilos¢: 8
e Lezak plazowy podwajny:
- dtugo$é: 1,9m
- szeroko$¢: 1,4m
- wysoko$¢: 0,9m
- wykonczenie — deska drewniana
- los¢: 3
e Urzadzenie linarne dla dzieci:
- wymiary obiektu w osiach: 2,2 x 4,0 x 2,0m
- il08¢: 2
e Urzadzenie wodne dla dzieci:
- wymiary obiektu nr 1 w osiach: 5,00 x 3,60 x 1,70m
- wymiary obiektu nr 2 w osiach: 4,75 x 1,75 x 1,40m
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- wymiary obiektu nr 3 w osiach: 2,20 x 2,50 x 1,05m
o Scianka wspinaczkowa dla dzieci:

- wymiary obiektu w osiach: 7,5x 5,2 x 2,1m

- ilos¢: 1
o  Zagiel ogrodowy:

- rozpietos$¢: 5,0m

- wysoko$¢ zagla od poziomu terenu: 2,6m

- ilo¢: 8
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Przyktadowe zdjecie przebieralni

Przyktadowe zdjecie fawostofu
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Przyktadowe zdjecie urzadzer wodnych
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Przyktadowe zdjecie urzgdzen linarych

Maszt dt 3m

rasit Q0r7e_sreornys edykowgnymi
provedncani wykonany 2 clusinivn,
system blokowania mocowsnia ze stoli nierdzewnej

5 4

R
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Przyktadowe zdjecie zagla przeciwstonecznego
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Przykiadowe zdjecie lezakow

Przyktadowe zdjecie wiezy ratowniczej

39



Obiekty sportu i aktywnego wypoczynku:

e  Street Workout:

Obiekt zlokalizowany na dziatkach nr 456/38, 456/39, 456/40, obok istniejacych urzadzen do éwiczen. Skiada sie z takich elementéw
jak: zestaw do pompek, obrecze i porecze gimnastyczne, drabinka pozioma i pionowa, lina do wspinaczki, taweczka skosna oraz
wezyk. Elementy stalowe, ocynkowane, na state zabetonowane w gruncie. Nawierzchnie placu stanowi zwir o frakcji 2-5mm. Dostep
do obiektu zapewniony dzieki istniejacej sciezce o nawierzchni asfaltowej.

- wymiary obiektu w osiach: 7,16 x 9,35 x 3,50m
- nawierzchnia: zwir 2-5mm
- materiat: stal

- ilos¢: 1

Przyktadowe zdjecie Street Workout
e Plac zabaw dla dzieci:

Obiekt zaprojektowany w obrebie dziatki nr 460, na terenie dawnego parku rozrywki — Dinozekolandia. W sktad placu zabaw wchodza
takie urzadzenia jak: linaria w formie duzej piramidy, wieze, balkoniki, wejscia wspinaczkowe, labirynt, koto fortuny, luneta, sklepik, gry
muzyczne, telefon, zagle, kolejka szynowa, kryjowka, zsyp, suwnica, blat obrotowy, taSmociag oraz wciggarka. Elementy stalowe,
ocynkowane, na state zabetonowane w gruncie. Na terenie placu zabaw nawierzchnia z piasku ptukanego o frakcji 0-2mm. Dostep do
urzadzen zapewniony dzieki istniejacym $ciezkom o nawierzchni z kostki betonowe;.

- wymiary obiektu nr 1 (zestaw zabawowy) w osiach: 9,35 x 7,65 x 3,13m
- wymiary obiektu nr 2 (piramida linarna) w osiach: 7,50 x 6,50 x 4,00m
- materiat: stal

- nawierzchnia: piasek ptukany 0-2mm
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Przyktadowe zdjecie wyposazenia placu zabaw

o  Skatepark:

Strefa do sportéw ekstremalnych z wykorzystaniem deskorolek czy tez rolek zlokalizowana na dziatce nr 456/40. W sktad toru
wchodzg: rampa Fun-Ramp, konstrukcja Quarter 3, Combination 19, tawka Skate oraz barierka Rail. Wszystkie obiekty wykonane
z betonu z elementami stalowymi. Dostep do urzadzen zapewniony dzieki istniejacym $ciezkom o nawierzchni z kostki betonowe;.

- powierzchnia catkowita placu: 440,0m?

- ilos¢: 1
Lp. Nazwa elementu Wymiary w cm llos¢ sztuk
1 Fun Ramp 360x1031x290 1
2 Zestaw Quarter nr 3 490x385x208 2
3 Zestaw na Skatepark nr 19 487x450x70 1
4 tawka skatingowa 35,6x330x30 1
5 Rail ukosny 480x60x6 1

Fun Ramp
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Zestaw Quarter nr 3

=

Zestaw na Skatepark nr 19

N

Lawka skatingowa

T

Rail ukos$ny
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e Pump Track:

Strefa umozliwiajaca rozwdj koordynaciji ruchowej oraz zmystu réwnowagi zlokalizowana na dziatce 456/40 oraz 460. Asfaltowy tor
rowerowy sklada sie z garbow, zakretdw profilowanych oraz matych ,hopek” utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe byto
rozpedzanie sie i utrzymanie predkosci bez pedatowania. Dodatkowo zaprojektowano fragment placu z kostki betonowej,
przeznaczony na odpoczynek, na ktdrym rozlokowano fawki, kosze na $mieci oraz stojaki na rowery. Dostep do toru zapewniony
dzieki istniejagcym $ciezkom o nawierzchni z kostki betonowej. Budowa Pump Track wymaga zasypania istniejacego zagtebienia
terenu i wykonania nasypu o nieregularnym ksztatcie. Dodatkowo projektuje sie studnie chionne wykonane z mieszanki filtracyjnej,
stuzace prawidtowemu odprowadzaniu wod deszczowych i roztopowych.

- dlugos¢: 280,6m

- szeroko$c: 1,8m

- max. wysokos$¢ od poziomu terenu: 1,2m
- nawierzchnia: asfaltowa

- ilos¢: 1

T il ————

Przyktadowe zdjecie Pump Track

o Miasteczko rowerowe wraz z infrastruktura towarzyszaca:

Obiekt umozliwiajacy kontakt z zasadami ruchu drogowego, poprzez obcowanie ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi oraz
strefami do parkowania. Projekt zaktada ustawienie mini znakéw drogowych oraz wykonanie oznakowania poziomego ze pomoca
farby akrylowej (linia segregacyjna, pasy dla pieszych, znaki stop, itp.) na istniejacej nawierzchni z kostki betonowej. Miasteczko
zaprojektowane na dziatkach nr 456/40, 460 (dawny obszar Dinozekolandu), wykorzystujgce istniejace ciagi piesze o nawierzchni
z kostki betonowej i szerokosci 3,0m. Na terenie miasteczka, w poblizu $ciezek zaprojektowano réwniez gry podwérkowe dla dzieci,
takie jak: chinczyk, klasy, alfabet waz, szachownica, lustro, wykonane na podiozu betonowym z masy termoplastycznej. Dodatkowymi
atrakcjami sg; drewniane namioty tipi, skrzynie petigce funkcje kwietnika lub warzywnika, Sciezka sensoryczna o zmienne;
nawierzchni (zwir, ptyty kamienne, piasek, drewno, otoczaki, podktady kolejowe, kora) oraz zywy labirynt wykonany z bukszpanu.
W otoczeniu miasteczka zlokalizowano faweczki oraz kosze na $mieci. Projekt uwzglednia réwniez przetozenie fragmentu istniejacej
kostki betonowej, w celu uksztattowania ronda dla ruchu rowerowego. Dodatkowe prace jakie nalezy wykona¢ na terenie miasteczka
rowerowego:

- usuniecie istniejacego ogrodzenia drewnianego, wygradzajacego dawny obszar parku rozrywki — ok. 280,0m,

- wymiana fragmentu ogrodzenia sagsiadujacego z miasteczkiem rowerowym z drewnianego na stalowe panelowe — ok. 103,0m.
1) Gry chodnikowe i asfaltowe:

- wymiary obiektu nr 1 (klasy potrojne) — 4,5x,5,0m

- wymiary obiektu nr 2 (chifczyk) — 3,3x3,3m
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- wymiary obiektu nr 3 (alfabet waz) — 1,2x7,0m
- wymiary obiektu nr 4 (szachownica) — 1,6x1,6m
- wymiary obiektu nr 5 (lustro) — 2,8x3,3m
- wykonczenie: masa termoplastyczna
2) Tor rowerowy:
- dtugos¢: 675,0m
- szeroko$¢: 3,0m
- nawierzchnia: istniejaca kostka betonowa
- ilo8¢: 1
3) Znaki drogowe:
- ilos¢: 30
4) Drewniany namiot tipi:
- dtugosé: 3,74m
- szeroko$¢: 2,55m
- wysoko$¢ od poziomu terenu: 2,25m
- wykonczenie — deska drewniana
- ilos¢: 3
5) Drewniana skrzynia:
- dtugosé: 1,2m
- szeroko$¢: 0,6m
- wysoko$¢ od poziomu terenu: 0,5m
- wykonczenie — deska drewniana
- ilos¢: 8
6) Sciezka sensoryczna:
- dtugos¢: 46,0m
- szeroko$¢: 1,8m
- powierzchnia catkowita: 82,8m2
- nawierzchnia: zwir, ptyty kamienne, piasek, drewno, otoczaki, podktady kolejowe, kora
- ilo8¢: 1
7) tawka z oparciem:
- dtugosé: 1,8m
- szeroko$¢: 0,5m
- wysoko$¢: 0,87m
- wykonczenie — deska drewniana
8) Kosz na $mieci:
- szeroko$¢: 0,4m
- wysoko$¢: 0,9m
- pojemnos¢: 60l

- wykonczenie — deska drewniana
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9) Zywy labirynt:
- powierzchnia catkowita: 340,0m?
- nowe nasadzeni (bukszpan): 125mb
10) Ogrodzenie panelowe:
- szeroko$¢ przesta: 2,5m
- dlugos¢: 103,0m

- wysokos¢: 2,43m

Przykiadowe zdjecie kosza na $mieci

Przyktadowe zdjecie fawki z oparciem

Przykiadowe zdjecie skrzyn na warzywa lub kwiaty
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Przyktadowe zdjecie drewnianego tipi
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Przyktadowe zdjecie gier podwérkowych
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Przyktadowe zdjecie toru rowerowego

Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych:

W projekcie uwzgledniono obiekty, majace na celu udostepnienie przeksztatcanego terenu osobom niepetnosprawnym. Jednym
z takich elementéw jest pochylnia o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 1,2m, wydzielona palisada. Wzdtuz pochyini
zaprojektowano obustronng balustrade, o wysoko$ci 0,8m. Obiekt zlokalizowany w obszarze skarpy o wysokosci 4,0m, na dziatkach
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nr 2379, 2650/4, 2650/10, 2650/11. Dodatkowo takq samg balustrade zamontowano wzdtuz chodnikéw dla ruchu pieszego,
poprowadzonych réwnolegle do zjazdow z drogi krajowej K94 na teren inwestycji.

¢ Pochylnia:
- dlugos¢: 86,0m
- szeroko$¢: 1,2m
- powierzchnia catkowita: 106,0m?
- dlugos¢ palisady betonowej: 173,0m
- nawierzchnia — kostka betonowa
- ilos¢: 1
o Balustrada:
- dlugos¢: 206,0m

- materiat: stal

Przyktadowe zdjecie pochylni dla niepetnosprawnych

Zjazdy:

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe dwéch zjazdéw z drogi krajowej nr 94 (ul. Budowlanych) o nawierzchni z kostki
betonowej Behaton oraz szeroko$ci jezdni 5,0m. Zjazdy wydzielone kraweznikiem, o promieniu skretu 7,0m. Zjazd nr 1 petni funkcje
wyjazdu z terenu inwestycji, natomiast zjazd nr 2 stanowi wjazd na teren. W obrebie zjazdéw rozlokowano urzadzenia systemu
parkingowego z czytnikiem numeru tablic rejestracyjnych wraz z automatycznymi szlabanami.

- promien tuku: 7,0m

- szeroko$¢: 5,0m

- powierzchnia catkowita zjazdu nr 1: 216,0m?
- powierzchnia catkowita zjazdu nr 2: 110,0m?
- nawierzchnia — kostka betonowa Behaton

- ilos¢: 2

Uwaga! Przebudowa zjazdéw wymaga uzgodnienia z Generalng Dyrekcijg Drég Krajowych i Autostrad.

Przepusty:

Zaprojektowano sze$¢ przepustow, umozliwiajacych swobodny przeptyw wody opadowej lub roztopowej w istnigjacych oraz
projektowanych rowach otwartych. Przepusty umocnione narzutem kamiennym. Projekt zaktada przebudowe istnigjacych rowow
otwartych, w zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu w ich obrebie.
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Przepust nr 1 Przepust nr 2 Przepust nr 3 Przepust nr 4 Przepust nr 5 Przepust nr 6
dtugos¢ [m] 6,0 6,0 6,0 8,0 10,0 158,0
$rednica [mm] 400 400 400 400 400 400
materiat PCV PCV PCV PCV PCV PCV
nrdz. 26509 | nrdz 265000 | nrdz 2650110 | nrdz 265010 | "9z 4%6M0 | nrdz. 2650710
lokalizacja i&ci iSci &6 istnieiacy ci (droga (droga
) (dolsple do (dolsple do (dOque do (|stn|91qcy ciag dojazdowa do dojazdowa do
pawilonu) pawilonu) pawilonu) pieszy) o .
pawilondw) kamperdw)

Uwaga! Na przebudowe rowdw nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

Teren utwardzony kruszywem famanym

Na terenie inwestycji zaprojektowano ciagi piesze, pieszo-jezdne utwardzone kruszywem famanym:

1) ciag pieszy o szerokosci 1,80m i dtugosci 391,0m, wydzielony obrzezem betonowym, zlokalizowany na dz. nr 2645/2, 2639, 2638,
2637, 2634, 2633, 2629, 2628. Powierzchnia catkowita 705,0m2. Wzdtuz $ciezki rozlokowano tawki z oparciem oraz kosze na $mieci.

2) ciag pieszy o szeroko$ci 1,8m i dtugosci 162,5m, wydzielony obrzezem betonowym, zlokalizowany na dz. nr 2650/9, 2650/13.
Powierzchnia catkowita 291,0m2. Wzdtuz Sciezki zaprojektowano wiaty z paleniskami.

3) ciag pieszy o szerokosci 2,5m i dtugo$ci 110,0m, wydzielony obrzezem betonowym, zlokalizowany na dz. nr 2650/9, 2650/12.
Powierzchnia catkowita 267,0m2. Wzdtuz $ciezki zaprojektowano boiska do pitki plazowe;.

4) droga dojazdowa z placem manewrowym. Szeroko$¢ jezdni 4,0m, plac manewrowy o wym. 20,0x20,0m. Powierzchnia catkowita
736,0m2. Obiekty wydzielone kraweznikiem, zlokalizowane na dz. nr 456/40, stuzace do zaopatrzenia pawilonéw - dostawy towaru.

5) droga dojazdowa do stanowisk kamperowych o szerokosci jezdni 8,32m, zlokalizowana na dz. nr 456/40. Powierzchnia catkowita
1246,5m2. Droga przebiega rownolegle do Sciezki pieszo-rowerowe;j (projektowanej wg odrebnego opracowania).

6) miejsce postojowe dla samochoddw osobowych zlokalizowane na dz. nr 2650/10, 2650/11. Powierzchnia catkowita 6407,0m2. Plac
czeSciowo wydzielony kraweznikiem betonowym. W celu wskazania kierunku parkowania zastosowano demontowane ogrodzenie
taricuchowe U12b o tgcznej diugosci 270,0m. Na terenie placu zaprojektowaé dwa automaty biletowe.

Teren utwardzony kostka betonowa

Na terenie inwestycji zaprojektowano place manewrowe, obiekt sceniczny, ciagi piesze, pieszo-jezdne utwardzone kostkg betonowa;

1) ciag pieszy zlokalizowany na dz. nr 456/40, wydzielony czeSciowo obrzezem betonowym. Powierzchnia catkowita 176,0m2.
Chodnik umozliwiajacy poruszanie sie w obrebie pawilonéw, od strony zaplecza.

2) ciag pieszy o szerokosci 4,5m, wydzielony obrzezem, zlokalizowany na dz. nr 456/40. Powierzchnia catkowita 55,0m2. Chodnik
petni funkcje tacznika pomiedzy budynkiem toalet (projektowanej wg odrebnego opracowania) a pawilonami handlowo-ustugowymi.

3) plac manewrowy o szeroko$ci 10,0m i dtugo$ci 17,5m, zlokalizowany na dz. nr 2650/9, utatwiajagcy wodowanie jednostek
ptywajacych. Powierzchnia catkowita 173,0m2. Plac wydzielony kraweznikiem oraz $cianka oporowa typu L.

4) opaska wokét ptyty zelbetowej do zrzutu szarej wody z kamperéw, o powierzchni catkowitej 85,0m2, zlokalizowanej na dz.
nr 456/40.

5) ciag pieszo-jezdny o szeroko$ci 5,0m, zlokalizowany na dz. nr 456/40. Powierzchnia catkowita 407,0m2. Ciag stuzy jako dojazd do
pola kamperowego, placu manewrowego dedykowanego dla pawilonéw handlowo-ustugowych, miejsc postojowych dla oséb
niepetnosprawnych. Na koncu ciaggu zamontowano dwie blokady parkingowe uniemozliwiajgce wjazd samochodow na teren
miasteczka rowerowego.

6) plac o szerokosci 5,0m oraz diugosci 8,0m, wydzielony obrzezem betonowym, zlokalizowany na dz. nr 456/40, 460. Powierzchnia
catkowita 40,0m2. Na terenie placu rozlokowane fawki, kosze na $mieci oraz stojaki na rowery przeznaczone dla oséb korzystajacych
z Pump Track oraz miasteczka rowerowego.
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7) ciag pieszo-jezdny o szeroko$ci 4,0m, zlokalizowany na dz. nr 2650/4, 2650/10, 2379, réwnolegle do zjazdu nr 1. Powierzchnia
catkowita 401,5m2. Chodnik wydzielony cze$ciowo obrzezem, a cze$ciowo kraweznikiem. Na catej diugosci chodnika wskazano trzy
punkty z blokadami parkingowymi. Projekt Sciezki wigZe sie z przebudowg o$wietlenia wysokiego, poprowadzonego wzdtuz chodnika.
Dodatkowo na odcinku zlokalizowanym na skarpie wprowadzono balustrade, utatwiajacg poruszanie sie.

8) ciag pieszy o szeroko$ci 2,5m zlokalizowany na dz. nr 2650/11, 2650/4, réwnolegle do zjazdu nr 2. Powierzchnia catkowita 44,0m?2,
Chodnik wydzielony obrzezem. Dodatkowo na odcinku zlokalizowanym na skarpie wprowadzono balustrade, utatwiajaca poruszanie

sie.
9) place pod wiatami zlokalizowane na dz. nr 2650/9, o tacznej powierzchni catkowitej 125,0m2,

10) obiekt sceniczny o powierzchni 100,0m2, zlokalizowany na dz. nr 2650/10, wydzielony z otoczenia za pomocq obrzezy oraz
$cianki oporowej typu L.

Teren utwardzony asfaltem barwionym w masie

Na terenie inwestycji (dz. nr 2654/2, 2643/2) zaprojektowano kontynuacje istniejacej $ciezki, o nawierzchni asfaltowej.

tawki oraz kosze na $mieci.

Zielen ozdobna

Na terenie inwestycji projektuje sie nowe nasadzenia w postaci:

- tuj — ilos¢ 20szt. w obrebie miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych,

- bukszpanu — ilo$¢ 125mb przeznaczonego na stworzenie zywego labiryntu na terenie miasteczka rowerowego,

- trawy (pampasowe, miskant chifiski, turzyca) - ilos¢: 20 szt. przeznaczone na odgrodzenie placu postojowego od $ciezki pieszo-
rowerowej (projektowanej wg odrebnego opracowania).

tuja

bukszpan
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trawa pampasowa

miskant chinski

turzyca

5.2. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI | KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

Dopuszczalna zmiana powierzchni, kubatury, wskaznikow +20% o ile przepisy szczegdtowe nie ograniczajg tych zmian dla
projektowanych budynkéw i obiektow. Dopuszczalne zmiany po zaopiniowaniu i akceptacji Inwestora.

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOTYCZACE

6.1. PRzYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg obiekty przeznaczone do likwidacji. Do takich obiektow zaliczamy:
- obiekty handlowo-ustugowe (rozbiérka oraz poniesiony koszt po stronie wtascicieli lokali) — 6szt.,

- podest sceniczny — 1szt. (rozbiérka oraz poniesiony koszt po stronie Inwestora),

- boisko do pitki noznej plazowej - 1szt.,

- boisko do siatkéwki plazowej — 2szt.,

- przebieralnie — 2szt. (rozbidrka oraz poniesiony koszt po stronie Inwestora),

53



- zadaszony tawostdt — 4szt. (rozbiorka oraz poniesiony koszt po stronie Inwestora).

Wykonawca rozpocznie prace budowlane zaraz po otrzymaniu decyzji 0 pozwoleniu na budowe. Roboty budowlane nalezy zakonczy¢
najpozniej tydzien przed koricem terminu realizacji.

Wykonawca wykona:

- ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy w sposdb ktéry zapewni bezpieczefistwo dla pracownikéw budowy oraz oséb
korzystajacych z placéwki oSwiatowe;.

- uporzadkowanie terenu oraz obiektdw istniejacych, w tym ewentualng wycinke drzew, korczowanie krzewdw, zdjecie humusu oraz
niwelacje terenu.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania okreslone Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
W szczegblnosci nalezy zapewni¢:

- wladciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budows;
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych;

- ustawienie odpowiednich znakéw i tablic informacyjnych.
6.2. KONSTRUKCJI

6.2.1. Fundamenty

Pawilony handlowo-usfugowe:

- posadowione na betonowych stopach fundamentowych o wym. 30x30cm zbrojonych 4x pretami o $rednicy 8mm. Klasa betonu
min. C-25/30

Tarasy, Sciezki, dojScia wykonczone deska kompozytowa:

- posadowione na stupach betonowych o $rednicy 20cm, zbrojonych 3x pretami o $rednicy 8mm. Klasa betonu min. C-25/30

Promenada, pomosty, stanowiska wedkarskie:

- posadowione na stalowych palach o $rednicy 244,5mm

Wiaty:

- posadowione na betonowych stupach o $rednicy 30cm zbrojonych 4x pretami o Srednicy 8mm. Klasa betonu min. C-25/30

6.2.2.  Konstrukcje nawierzchni

Obiekt sceniczny:

6cm | kostka betonowa

4cm | warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

10cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cooss

20cm | podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

grunt rodzimy

Wiaty:

6cm | kostka brukowa

4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cooss
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podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem,

200m | Rrm=2,5MPa

grunt rodzimy
Boiska:
40cm | piasek ptukany 0-2mm

geowtoknina filtracyjna

15cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63,0mm
dno wykopu dogeszczone na gtebokosci 50cm do 1s=0,98

grunt rodzimy

Street Workout:

3cm

ZWir 2-5mm

10cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63

warstwa separacyjno-wzmacniajaca z geowtokniny o gramaturze >105g/m?

grunt rodzimy

Plac zabaw:

30cm

piasek ptukany 0-2mm

warstwa separacyjno-wzmacniajgca z geowtokniny o gramaturze >105g/m?

grunt rodzimy

Pump Track:

5cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coors

konstrukcja/geometria toru z gruntu stabilizowanego cementem

grunt rodzimy

Skatepark:

15¢cm

beton B30, zbrojony wiéknami polipropylenowymi

10cm

chudy beton

folia

30cm

pospdtka

grunt rodzimy

Slip - zjazd do wodowania:

50cm

ptyta zelbetowa

10cm

chudy beton

20cm

tluczen

geowtoknina

grunt rodzimy
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Slip - plac manewrowy:

6cm

kostka betonowa

4cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

20cm

podbudowa z kruszywa

15cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

grunt rodzimy

Ciagi piesze z kruszywa:

15cm

nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej Ceo/3 4-16mm

15cm

podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63

grunt rodzimy

Ciaqi piesze z kostki:

6cm

kostka betonowa

4cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

10cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coors

20cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

grunt rodzimy

Ciagi pieszo-jezdne z kruszywa:

15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coors

20cm

podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63

grunt rodzimy

Ciagi pieszo-jezdne z kostki:

8cm | kostka betonowa

4cm | warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
15¢cm | podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63

20cm | podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

grunt rodzimy

Kontynuacja Sciezki pieszo-rowerowe;j:

4cm | warstwa Scieralna AC 8S barwiona w masie — kolor czerwony
15cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coors
15¢cm | podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

grunt rodzimy

Gry chodnikowe dla dzieci:

masa termoplastyczna

10cm

nawierzchnia z betonu C30/37 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym

20cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coors

20cm

warstwa mrozoochronna z piasku
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grunt rodzimy

Stanowisko serwisowe zrzutu wody:

20cm | nawierzchnia z betonu C30/37 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym

20cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coors

20cm | podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

grunt rodzimy

6.3. INSTALACJI BUDOWLANYCH

6.3.1. Instalacja elektryczna

W zakres niniejszego opracowania wchodza:
o  Odwietlenie terenu
e Zasilanie kontenerdw gastronomicznych
e Rozdzielnice eventowe
e  Stanowisko serwisowe i punkty poboru energii dla kamperéw
e  Rozbudowa monitoringu
o  System parkingowy z czytnikiem numeru tablic rejestracyjnych i automatami biletowymi.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:

e wynikami szczeg6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatgcznikami.

Oswietlenie terenu - o$wietlenie niskie:
W ramach niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ o$wietlenie promenady w poblizu projektowanych hamakéw nad lustrem wody oraz
wzdhuz istniejacego asfaltowego chodnika i projektowanej przy plazy $ciezki z deski kompozytowej. OSwietlenie nalezy zrealizowac za
pomocg stupkéw oswietleniowych przeznaczonych do uzytku zewnetrznego. Stupki powinny spetniaC ponizsze wymagania:

e maksymalna wysoko$¢ od powierzchni ziemi - 1010mm

e korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo

e  klosz ze szkta hartowanego z sitodrukiem

e oprawa otwierana do konserwacji

e oprawa typu LED

e minimalna skuteczno$¢ $wietina oprawy: 76 Im/W

e temperatura barwowa: 4000K

o stopien szczelnoSci: IP65
Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano orientacyjng lokalizacje stupkéw o$wietleniowych. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zmiany lokalizacji punktéw Swietinych w trakcie realizacji czeSci zamdwienia dotyczacej wykonywania dokumentacii
projektowe;.
Do zasilenia projektowanych stupkéw nalezy dobra¢ kable o przekrojach wynikajacych z obliczen.
Kable powinny by¢ przystosowane do uktadania bezpo$rednio w gruncie. Zaleca si¢ kable o izolacji z polietylenu usieciowanego.
Kable nalezy projektowac, uktada¢, zabezpiecza¢ i oznaczy¢ zgodnie z N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Oswietlenie terenu - o$wietlenie wysokie:

Wzdtuz projektowanej nawierzchni z kostki betonowej, przy placu postojowym nalezy usung¢ kolizje istniejacych stupow
oSwietleniowych (3szt). Istniejace stupy wraz z oprawami odwietleniowymi i fundamentami bedacymi w dobrym stanie technicznym
nalezy przenie$C poza strefe ruchu samochodowego i projektowany chodnik. Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano
orientacyjng lokalizacje stupdw oSwietleniowych po przeniesieniu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji punktow
Swietinych w trakcie realizacji cze$ci zaméwienia dotyczacej wykonywania dokumentacii projektowe;.

Nalezy przewidzie¢ nowe okablowanie przenoszonych stupdw (w tym takze komplet stupowych zigcz kablowych
i bezpiecznikowych). Do zasilenia przenoszonych stupéw nalezy dobraé kable o przekrojach wynikajgcych z obliczen i nie mnigjszych
niz zastosowano w stanie istniejgcym. Kable powinny by¢ przystosowane do uktadania bezposrednio w gruncie. Zaleca sie kable
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0 izolacji z polietylenu usieciowanego. Kable nalezy projektowa¢, uktada¢, zabezpieczaC i oznaczy¢ zgodnie z N SEP-E-004
“Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Istniejace kable po uzgodnieniu z zamawiajacym
nalezy zdemontowaé / umartwic.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ nowy stup o$wietleniowy (1 szt.). Stup nalezy projektowaC na prefabrykowanym fundamencie
betonowym. Zerdz stupa i oprawa oéwietleniowa powinny by¢ dostosowane do istniejacych stupow oéwietleniowych.

Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano orientacyjng lokalizacje nowego stupa o$wietleniowego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji punktu $wietinego w trakcie realizacji czesci zamdwienia dotyczacej wykonywania
dokumentaciji projektowe;.

Zasilanie konteneréw gastronomicznych:

Na podstawie oSwiadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej dla kontenerdw gastronomicznych (6 szt.) do
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie warunkdw przytaczeniowych. W zaleznosci od
przeznaczenia danego  kontenera nalezy uzgodnié z  Zamawiajgcym  wnioskowane  moce  przytaczeniowe.

Nalezy wykona¢ wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) od zlacz kablowo pomiarowych do poszczegélnych kontenerdw.
W kontenerach nalezy zamontowa¢ rozdzielnice modutowe natynkowe. Wielko$¢ rozdzielnic uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie
projektu.

Instalacje w kontenerach wykonaC w uktadzie TN-C-S. Instalacje w kontenerach powinny posiada¢ rozigcznik gtéwny oraz jeden
obwdd o$wietleniowy i jeden obwdd gniazd wtykowych.

Szczegotowa adaptacja instalacii elektrycznej pod dane przeznaczenie kontenera bedzie po stronie Najemcy.

Dobér przewoddw i osprzetu powinien byé poparty obliczeniami. Instalacje w kontenerach powinny spetniaé wymagania
norm serii PN-HD 60364.

Rozdzielnice eventowe:
W okolicy projektowanych boisk sportowych (obszar 14A i 14B na proj. zagospodarowaniu) nalezy zaprojektowac
wolnostojace ztacza kablowe - rozdzielnice eventowe.
Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w:
e gniazda 16A - min. 4 szt.
e gniazda 32A - min. 2 szt.

Gniazda powinny by¢ zabezpieczone wytacznikami nadpradowymi i réznicowopradowymi. Rozdzielnice nalezy uziemic.
Wymagania dotyczace obuddw:
e Napiecie znamionowe pracy 230/400V AC
e  Obudowa wykonana w Il klasie ochronnosci
e Stopien ochrony obudowy min. [P 44
e  Obudowa wykonana z tworzywa termoutwardzalnego SMC wzmocnionego wiéknem szklanym
e  Obudowa odporna na promieniowanie UV
e  Konstrukcja modutowa umozliwiajaca potaczenie obudowy z fundamentem oraz umozliwiajaca faczenie obuddw w
uktadzie pionowym i poziomym
o Na zewnetrznej stronie drzwiczek powinna by¢ trwale umieszczona tabliczka ostrzegawcza z czescig opisowa. Montaz
tabliczki ostrzegawczej powinien zapewni¢ zachowanie Il klasy ochronno$ci. Tabliczka ostrzegawcza powinna by¢
pokryta dodatkowg powtokg uodparniajacq materiat na promieniowanie UV, wilgo¢ oraz starzenie.
o Na zewnetrznej stronie drzwiczek (w gornej jego czesci) nalezy zapewni¢ miejsce na umieszczenie opisu/oznaczenia
ztcza.
e  Obudowa wyposazona w zamek baskwilowy mimosrodowy z mozliwo$cia ewentualnego montazu wkiadki patentowej.
Sposdb zamkniecia rozdzielnicy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie projektu
e Drzwiczki obudowy umozliwiajace otwarcie pod katem co najmniej 140 stopni, jednoskrzydtowe lub dwuskrzydiowe
otwierane od $rodka.
e  Zawiasy drzwiczek wpuszczane w obudowe z blokadg uniemozliwiajaca podwazenie drzwi.

Do zasilenia projektowanych rozdzielnic nalezy dobra¢ kabel o przekroju wynikajacym z obliczeh. Kabel powinien by¢ przystosowany
do uktadania bezposrednio w gruncie. Zaleca sie kabel o izolacji z polietylenu usieciowanego. Kable nalezy projektowaé, uktadac,
zabezpieczac i oznaczy¢ zgodnie z N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano orientacyjng lokalizacje rozdzielnic eventowych oznaczonych jako “RE’.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji rozdzielni w trakcie realizacji cze$ci zamdwienia dotyczacej wykonywania
dokumentaciji projektowe;.
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Stanowisko serwisowe i punkty poboru energii dla kamperéw:
W poblizu miejsc postojowych dla kamperéw nalezy przewidzie¢ catoroczne stanowisko serwisowe, z odptatnym dostepem do wody
i pradu dla 10 stanowisk postojowych. System obstugi kamperéw powinien sktadaé sie z:

e  Kolumny serwisowej

e  Kratki $ciekowej

e  Kolumn elektrycznych (2 szt. obstugujace do 4 stanowisk i 1 szt. obstugujaca do 2 stanowisk)

Wymagania dotyczace kolumny serwisowe;:
e  Wyswietlacz LCD, przyciski do wyboru ustugi - woda lub prad
e 15zt kran do odptatnego poboru wody (elektrozawér, woda rozliczana na litry),
e 15zt kran do ptukania kaset (elektrozawor),
e  Zrzut kaset z systemem sptukiwania,
e Oswietlenie LED,
e  Zabezpieczenie przed ujemnymi temperaturami,
e  Obudowe wykonang ze stali nierdzewne;.
e  Aktywacje gniazd elektrycznych na kolumnach peryferyjnych - prad rozliczany na czas.
e Pobodr optat za posrednictwem czytnika kart ptatniczych i wrzutnika monet.
e Wymagania dotyczace kratki Sciekowe;:
e Uchylna kratka pomostowa wykonana ze stali nierdzewnej
e Wbudowane dysze systemu sptukiwania
e  Zabezpieczenie przed ujemnymi temperaturami

Wymagania dotyczace kolumn elektrycznych:

e  2xlub 4x gniazda typu CEE w zalezno$ci od iloSci obstugiwanych miejsc postojowych, kazde z gniazd zabezpieczone

bezpiecznikiem réznicowo-nadpradowym 10A,

e  Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,

e  Oswietlenie LED w daszku kolumny.

o  Aktywacja gniazdek z poziomu kolumny serwisowe;.
Zasilanie kolumn wykona¢ przewodami zgodnymi z wytycznymi producenta systemu. Sterowanie systemu wykonaC za pomocq
protokotu MOD-BUS. Przewdd sterujacy powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta systemu.
Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano orientacyjng lokalizacje kolumny serwisowej i kolumn elektrycznych. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji kolumn w trakcie realizacji cze$ci zaméwienia dotyczacej wykonywania dokumentacji
projektowe;.
Do zasilenia projektowanych kolumn nalezy dobra¢ kabel o przekroju wynikajacym z obliczen. Kabel powinien byé przystosowany do
uktadania bezpo$rednio w gruncie. Zaleca sie kabel o izolacji z polietylenu usieciowanego. Kable nalezy projektowaé, uktadac,
zabezpieczac i oznaczy¢ zgodnie z N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Rozbudowa monitoringu:

W ramach niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejacego systemu monitoringu majacego na celu wzrost
bezpieczenstwa i przeciwdziatanie aktom wandalizmu w miejscach i obszarach monitorowanych. Zadaniem monitoringu wizyjnego
bedzie prowadzenie rejestracji w trybie ciagtym wyznaczonych stref i doraznej obserwacii.

Kamery zostang skierowane w wybrane, uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajagcym obszary, zapewniajac staty
podglad i rejestracje zdarzen z wybranych punktéw obiektu.

Monitoringiem nalezy objag:
e  szlabany automatyczne (wjazd / wyjazd z obiektu)
e pochylnie i chodnik przy drodze krajowej
e plac postojowy a w szczeg6lno$ci punkty poboru optat
e  szlaban automatyczny (wjazd na miejsca postojowe dla kamperow)
e miejsca postojowe dla kamperdw a w szczegoInosci kolumne serwisowg i kolumny elektryczne
e miasteczko rowerowe i pobliskie atrakcje (skatepark, drewniane namioty tipi, $ciezke sensoryczng itp.)
e istniejacq Sciezke o nawierzchni asfaltowej
o stanowiska wedkarskie
e promenade i hamaki nad lustrem wody
e pomost do stacjonowania sprzetu ptywajacego i dla ruchu pieszego
e projektowang Sciezke o nawierzchni z deski kompozytowej wzdtuz plazy
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e projektowane boiska

Monitoring wizyjny na terenie kompleksu rekreacyjnego - parametry urzadzen technicznych systemu monitoringu muszg
spemia¢ co najmniej wymagania normy PN-EN 62676-4: 2015-06: Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Do
rejestracji obrazu nalezy zastosowaC si¢ kamery stacjonarne typu dzien - noc dostrajajace sie automatycznie do panujgcego
o$wietlenia. Infrastruktura systemu ma zapewni¢ mozliwo$¢ przesytania strumieni video z zapewnieniem wysokiego poziomu
zabezpieczenia monitorowanego sygnatu i stabilnej pracy w przypadku opadéw atmosferycznych.

System monitoringu wizyjnego powinien charakteryzowa¢ sie wydajng struktura, stabilng praca, prostota, mozliwoscig
stosowania w przysziosci innych kamer kompatybilnych z projektowanym systemem. System monitoringu powinien by¢ w petni
skalowalny co umozliwi elastyczng rozbudowe o dodatkowe kamery dowolnych producentdw oraz dodatkowe serwery video
potrzebne do obstugi dodatkowych kamer.

Kamery nalezy montowa¢ na stupach o$wietleniowych, teletechnicznych lub dedykowanych masztach do kamer.

Zatozenia 0goine dla monitoringu:
e Maksymalne wykorzystanie istniejacej infrastruktury,
e  System cyfrowy, oparty o technologie IP,
e  Oprogramowanie musi umozliwia¢ rozbudowe systemu w kazdym momencie
o  Ciagta rejestracja obrazow z kamer z mozliwoscig jednoczesnego odtwarzania nagrania oraz podgladu on-line
e  Centralne zarzadzanie uprawnieniami wszystkich uzytkownikéw systemu,
e  Alarmowanie o braku potgczenia z kamerg,
e  Zdalne sterowanie kamerami obrotowymi
e Rejestracja nagran przez 30 dni w min. 25k/s,
e Mozliwos¢ archiwizacji nagran na nosnik zewnetrzny ze stacji operatorskiej
e  Streaming on-line na stronie internetowej z wybranych kamer (docelowo obszar promenady i plazy)

Minimalne wymagania odno$nie kamer:
e 1/1.8"Progressive Scan CMOS
e 2560 x 1440 @ 30fps
e MJPEG up to 1920 x1080 @ 30fps
e 2.8to 12 mm/8 to 32 mm motorized lens
e Color: 0.002 Lux @ (FI.2, AGC ON), 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), O Lux with IR
o H.265,1-1.265+, H.264, H.264+
e 140dB WDR
e 28to12 mmlens: IR range up to 50 m, 8 to 32 mm lens: IR range up to 100 m
e Alarm 2 inputs / 2 outputs
o P67,

Nalezy przewidzie¢ zasilanie punktow kamerowych i komunikacje pomiedzy poszczegdinymi elementami systemu. Na
etapie projektu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym lokalizacje kamer, zespotéw antenowych oraz  sposobu prowadzenia tras
kablowych.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ doktadne zestawienie wszystkich urzadzen, elementéw wchodzacych w sktad
systemu monitoringu.

System parkingowy z czytnikiem numeru tablic rejestracyjnych i automatami biletowymi.:

Wykonawca musi wykazaé, ze w okresie ostatnich 3 lat przed ptywem terminu sktadania ofert wykonat nalezycie minimum 3
realizacje polegajace na dostawie, montazu i uruchomieniu systemu parkingowego o wartosci minimum 220 000 zt brutto kazda.
Termin wykonania cato$ci zaméwienia wynosi maksymalnie 10 tygodni liczac od dnia podpisania umowy.

Wszystkie uzyte wyroby muszg byé¢ fabrycznie nowe (rok produkcji 2024) oraz odpowiada¢ przepisom dopuszczajacym do obrotu
i wbudowania na terenie Unii Europejskie;.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi witadciwymi w przedmiocie zaméwienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, wydanymi
uzgodnieniami na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

W celu adaptacji istniejacych powierzchni Zamawiajacy wymaga wykonania i zainstalowania minimum nastepujacych elementow
systemu:
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Lokalizacja plac postojowy:

e 1 xterminal wjazdowy,

e 1 xterminal wyjazdowy,

e 2Xxszlaban,

e 2xkameraLPR,

e 4 xpetlaindukcyjna,

e 2 xwysepka parkingowa,

e 2 Xxstupek ze znakiem drogowym,

e 2 xautomatyczna kasa parkingowa,

e 2 Xxwiata do kasy parkingowej,

e 1 xserwer centralny RACK,

e 1 xstanowisko obstugi,

o 1xtelefon IP,

e 1 xczytnik kart abonamentowych,

e 1 xskaner biletéw z kodem QR,

e 1 xtablica informacyjna na stupku, z regulaminem parkingu,
e 1 xlicencja na zdalny dostep do systemu parkingowego.

Lokalizacja Strefa Wewnetrzna (plac dla kamperéw):

e 1 xterminal wjazdowy strefowy,

e 1 xterminal wyjazdowy strefowy,

e 1xszlaban,

e 2xkameraLPR,

e 3 xpetlaindukcyjna (plus detektory),

e 2 xwysepka parkingowa,

e 4 xstupek ze znakiem drogowym,

e 1 xtablica informacyjna na stupku, z regulaminem parkingu.

Opis techniczny

Zakfada sie dostarczanie i zamontowanie automatycznego systemu parkingowego kontrolujgcego wjazdy i wyjazdy. Zamawiajacy
wymaga, aby system dziatat w oparciu o kamery LPR, bilety jednorazowe oraz karty abonamentowe. Dostarczony system musi
obstugiwaé klientdw rotacyjnych i pracownikéw/klientéw abonamentowych.

Wymagane jest aby wszystkie urzadzenia obstugujace parkingi byty zintegrowane w ramach jednego systemu i zarzadzane byty
centralnie przez jeden serwer centralny z oprogramowaniem umozliwiajgcym dostep oraz zarzadzanie systemem zdalnie poprzez
przegladarke internetowa zabezpieczong odpowiednimi certyfikatami bezpieczenstwa.

Opis funkcjonowania

Koncepcja i funkcjonowanie parkingéw

Place postojowe majg by¢é czynne caty rok: 24/7/365, zgodnie z regulaminem Zamawiajgcego. Zamawiajacy wymaga, aby system
dziatat w oparciu o kamery LPR, bilety jednorazowe i karty abonamentowe. Optata za parkowanie bedzie mozliwa w kasach
automatycznych kartami ptatniczymi, BLIK, banknotami i bilonem. Ponadto optaty mozna bedzie dokonaé w punkcie obstugi na
stanowisku kasowym oraz na w automacie wyjazdowym (tu wytacznie bezgotéwkowo). Pojazdy, ktdre beda parkowaty w czasie
krétszym niz czas darmowy od wjazdu do wyjazdu, mogg bezposrednio udac sie do wyjazdu bez uprzedniej weryfikacji biletu w kasie
automatyczne;j.

WJAZD - Opis obstugi klienta rotacyjnego parkingu gtéwnego:

System musi mie¢ mozliwos¢é pracy w przynajmniej 3 trybach: biletowym, mieszanym (bilet i kamera LPR) oraz bez biletowym
(ticketless). Tryb pracy systemu moze by¢ konfigurowany w dowolnym czasie, zaleznie od zapotrzebowania Zamawiajacego. Aktualny
tryb pracy zostanie ustalony podczas instalacji.

a) Tryb biletowy - Kierowca podjezdzajacy pod linie wjazdowg zostaje zidentyfikowany przez kamere LPR. Nalezy sie
zatrzymac przed zamknigtym szlabanem. Po najechaniu na petle aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wjazdowy,

a odczytana tablica rejestracyjna zostaje wystana do bazy danych. Kierowca naciska przycisk pobrania biletu na panelu
terminala i otrzymuje bilet z nadrukowanym kodem QR ze wszystkimi niezbednymi informacjami m. in.: data i czas wjazdu,
numer biletu, numer rejestracyjny oraz nazwa i adres Zamawiajacego. W momencie odebrania przez klienta biletu nastepuje
automatyczne otwarcie szlabanu w celu umozliwienia wjazdu na parking. Wjazd na parking jest zaliczony w momencie

61



aktywacji dwaoch petli A i B oraz dezaktywacji petli B. W przypadku wycofania sie kierowcy, bilet i tablica rejestracyjna
pozostang nieaktywne, a wjazd na parking jest nie zaliczony.

Tryb biletowy dziata réwniez w przypadku wytaczenia kamer LPR (z pominigciem operacji dotyczacych tablic
rejestracyjnych).

b) Tryb mieszany (bilet i kamera LPR) — Kierowca podjezdzajacy pod linie wjazdowq zostaje zidentyfikowany przez kamere
LPR. Nalezy si¢ zatrzymac przed zamknietym szlabanem. Po najechaniu na petle aktywacji (A), zostaje aktywowany
terminal wjazdowy, a odczytana tablica rejestracyjna zostaje wystana do bazy danych.

Na ekranie terminala wy$wietlane sa;

- odczytana tablica rejestracyjna

- oraz pytanie ,Czy odczytana tablica rejestracyjna jest prawidtowa?”

- obok, do wyboru przycisk TAK lub NIE.

Po wybraniu TAK wjazd odbywa sie bez wydruku biletu. Po wybraniu NIE, zostaje wydrukowany bilet z nadrukowanym
kodem QR ze wszystkimi niezbednymi informacjami m in.: data i czas wjazdu, numer biletu, numerem rejestracyjnym oraz
nazwa i adres Zamawiajacego. Na panelu przednim urzadzenia bedzie rowniez pod$wietlany przycisk pobrania biletu,
ktérego przyci$niecie bedzie automatycznym wybraniem opcji TAK. W momencie kliknigcia opcji TAK lub odebraniu przez
klienta biletu nastepuje automatyczne otwarcie szlabanu w celu umoZliwienia wjazdu na parking.
Wijazd na parking jest zaliczony w momencie aktywacji dwdch petli A i B oraz dezaktywacii petli B. W przypadku wycofania
sig kierowcy, bilet i tablica rejestracyjna pozostang nieaktywne, a wjazd na parking nie jest zaliczony.

c) Tryb bez-biletowy (ticketless) - Samochdd podjezdzajacy pod linie wjazdowg zostaje zidentyfikowany przez kamere LPR.
Kierowca zatrzymuje sie przed zamknietym szlabanem. Po najechaniu na petle aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal
wjazdowy, a odczytana tablica rejestracyjna zostaje wystana do bazy danych. W przypadku terminala z wySwietlaczem,
kierowca musi potwierdzi¢ na ekranie, ze wjezdza jako klient rotacyjny na podstawie wyswietlonego numeru rejestracyjnego.
W momencie potwierdzenia rejestracji przez klienta nastepuje automatyczne otwarcie szlabanu w celu umozliwienia wjazdu
na parking. Wjazd na parking jest zaliczony w momencie aktywacji dwéch petli A i B oraz dezaktywacii petli B. W przypadku
wycofania sie kierowcy, tablica rejestracyjna pozostanie nieaktywna a wjazd na parking jest nie zaliczony.

Niezaleznie od trybu wjazdu wszystkie informacje z wjazdow musza zostaé zapisane w bazie danych systemu.

Dla wszystkich trybéw nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dokonywania rezerwacji i wjazdu na teren obiektu przy jej uzyciu.
Rezerwacji dokonuje sie na numer rejestracyjny, natomiast wjazd jest obstugiwany przy pomocy odczytu tablic lub skanu
e-biletu. W przypadku zanieczyszczenia/braku tablicy i braku e-biletu musi by¢ mozliwo$¢ wpisania numeru rejestracyjnego
na monitorze automatu wjazdowego oraz wyjazdowego.

Optata za parkowanie
W systemie parkingowym bedzie mozliwo$¢ wnoszenia optat przez klientow w:
a) Kasie automatycznej

Na terenie obiektu zostang zainstalowane kasy automatyczne, stuzace do poboru optat za parkowanie automatycznie, bez
ingerenciji operatora. Kasa automatyczna jest wyposazona w czytnik kodéw kreskowych QR. Po identyfikacii klienta poprzez
zeskanowanie biletu z kodem QR lub poprzez wpisanie tablicy rejestracyjnej (w zaleznosci od trybu pracy), nastepuje
naliczenie opfaty za czas parkowania i wyswietlenie kwoty do zaptaty. Optata moze zosta¢ uiszczona monetami i/lub
banknotami lub bezgotéwkowo (wszystkie rodzaje kart ptatniczych, NFC, BLIK). Urzadzenie wydaje reszte w monetach. W
przypadku, gdy parkowanie jest krétsze niz darmowy czas od wjazdu do wyjazdu, wy$wietlana jest informacja, ze optata nie
jest wymagana.

Na dotykowym wyswietlaczu znajduja sie przyciski stuzace do wyboru jezyka, przyciski funkcyjne w zaleznosci od potrzeb
Zamawiajgcego oraz pole wyswietlania reklam w postaci plikéw JPEG, GIFF. Kasa powinna wy$wietla¢ komunikaty w kilku
jezykach min.: polskim, niemieckim, angielskim, francuskim badz ukrainskim. Wymagany zestaw jezykéw zostanie ustalony
z Zamawiajacym na etapie realizacji. Po dokonaniu optaty, klient ma mozliwo$¢ wydrukowania uproszczonej faktury z
numerem NIP.

Kasa bedzie przyjmowac oraz wydawac reszte w czterech rodzajach monet: 0,50 PLN, 1,00 PLN, 2,00 PLN i 5,00 PLN oraz
jest wyposazona w czytnik banknotéw o nominatach: 10 PLN, 20 PLN, 50 PLN, 100 PLN i 200 PLN (kierunek wprowadzania
banknotu jest dowolny). Ponadto w kasie automatycznej jest mozliwo$¢ ptatnosci kartami kredytowymi stykowo, zblizeniowo
(NFC, BLIK)
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Od momentu optacenia postoju w kasie automatycznej, klient ma okreslony czas na opuszczenie parkingu — tzw. czas ,od
ptatnosci do wyjazdu”. Jego warto$¢ mozna dowolnie zdefiniowa¢ w systemie. Zostanie on ustalony z Zamawiajacym. W
przypadku przekroczenia czasu na wyjazd optata naliczana jest ponownie wedtug obowiazujacej taryfy.

Kasa powinna zosta¢ umieszczona pod wiatg chronigcg, urzadzenie oraz klienta dokonujacego opfaty.

Kasa automatyczna bedzie posiadata:
+ mozliwo$¢ identyfikacji klienta pod kodzie QR z biletu lub po numerze rejestracyjnym pojazdu
+ mozliwo$¢ optaty gotdwka (monety, banknoty)
+ mozliwo$¢ optaty bezgotdwkowo (stykowo i zblizeniowo NFC, BLIK)
+ wydawanie reszty w monetach (do 4 rodzajéw monet)
+ mozliwo$¢ ograniczenia nominatéw banknotéw w przypadku matych kwot, aby ograniczy¢ czestotliwo$¢ uzupetniania
hoperréw
+ mozliwo$¢ wydrukowania paragonu niefiskalnego oraz wprowadzenia numeru NIP
+ mozliwo$¢ przedtuzania wydanych abonamentéw
+ zadaszenie w postaci wiaty parkingowe;

b) Automacie wyjazdowym
W automacie wyjazdowym Klient bedzie mégt dokonaé optaty WYLACZNIE bezgotowkowo. Zamawiajacy wymaga aby
automat obstugiwat ptatnosci kartami zblizeniowymi, BLIK, NFC, oraz wydawat pokwitowanie na zyczenie klienta,
w tym uproszczone faktury z NIP.
c) Kasie recznej
Kasa reczna zostanie zlokalizowana w punkcie obstugi wskazanym na etapie realizacji. W kasie recznej klient moze
dokona¢ opftat gotéwkowych za wszystkie ustugi / zdarzenia parkingowe.

WYJAZD - Opis obstugi klienta rotacyjnego parkingu gtéwnego:

Samochéd podjezdzajacy pod linie wyjazdowg zostaje zidentyfikowany przez kamere LPR. Nalezy sie zatrzymaé przed zamknietym
szlabanem. Po najechaniu na petle aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wyjazdowy, a odczytana tablica rejestracyjna zostaje
wystana do bazy danych. W przypadku odnalezienia odczytanej tablicy rejestracyjnej w bazie aut znajdujacych sie na parkingu,
nastapi automatyczna identyfikacja. W przypadku braku odczytane;j tablicy w tej bazie, kierowca musi zeskanowaé¢ kod QR znajdujacy
sie na bilecie, o ile taki otrzymat na wjezdzie, przy pomocy czytnikéw kodéw znajdujacych sie na froncie terminala. W momencie
identyfikacji system sprawdza, czy postdj zostat optacony zgodnie z nadanymi taryfami. Wczeéniejsze dokonanie opfaty w kasie
oznacza automatyczne podniesienie si¢ szlabanu.

W przypadku braku optaty klient moze na wyjezdzie optacic postoj przy pomocy zblizeniowych kart ptatniczych, NFC i BLIK.

Wyjazd z parkingu jest zaliczony w momencie aktywacji dwéch petli A i B oraz dezaktywacji petli B. W przypadku wycofania sie
kierowcy, bilet i tablica rejestracyjna pozostang caty czas aktywne, jako pojazd znajdujacy sie na parkingu a wyjazd z parkingu nie jest
zaliczony.

Opis obstugi klienta abonamentowego:
W systemie uzytkownicy abonentowi bedg mogli by¢ obstugiwani za pomocg dwéch identyfikatorow:

* kart zblizeniowych (skuteczno$¢ identyfikacji- 100%)

« tablic rejestracyjnych (skuteczno$¢ identyfikacji — 99%, zalezy od warunkéw pogodowych)
Wykup abonamentu bedzie mozliwy wytacznie w kasie recznej.
Kazdy uzytkownik bedzie posiadat zatozone w systemie konto, do ktore bedzie mozna przypisa¢ dowolng ilos¢ kart zblizeniowych
oraz dowolng liczbe tablic rejestracyjnych. Kazde konto moze by¢ przypisane do danej grupy kont, ktére mogq by¢ grupowane
i zliczane oddzielnie. Grupy kont posiadajg swoje indywidualne ustawienia, np. dotyczace mozliwosci wjazdu/wyjazdu poszczegoinymi
liniami, w okreslonych godzinach, w okreslone dni tygodnia. Szczegdty podziatu kont i ich ustawienia zostang ustalone z Inwestorem
na etapie realizacji.
Statusy danych uzytkownikéw, tj., to czy sq na parkingu czy poza nim, sg okreslane na podstawie konta nalezacego do kazdego
z nich. System sprawdza, aby identyfikatory konta uzytkownika zachowaty kolejnos¢ wjazd/wyjazd. Préba wjazdu bez wyjazdu
i odwrotnie bedzie skutkowa¢ blokadg wjazdu i aktywacjg funkcji anty-passback sygnalizowanej w logach systemu. System musi mie¢
mozliwo$¢ stworzenia kont typu MASTER, bez sprawdzania statusu antypassback oraz posiad¢ mozliwosé¢ wyltaczania sprawdzania
statusu antypassback dla danego urzadzenia.
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l. WIAZD

Samochdd podjezdzajacy pod linie wjazdowg zostaje zidentyfikowany przez kamere LPR. Nalezy sie zatrzyma¢ przed zamknietym
szlabanem. Po najechaniu na petle aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wjazdowy a odczytana tablica rejestracyjna zostaje
wystana do bazy danych. W przypadku odnalezienia odczytanej tablicy rejestracyjnej w bazie kont abonamentowych, nastapi
automatyczna identyfikacja. W przypadku braku odczytanej tablicy w tej bazie, kierowca musi zeskanowa¢ zblizy¢ karte zblizeniowa,
do czytnika na froncie terminala. W momencie identyfikacji system sprawdza status konta (anty-passback), termin wazno$ci, czarng,
liste i optaty. W przypadku poprawnej weryfikacji wjazdu, szlaban zostaje otworzony automatycznie. Wjazd na parking jest zaliczony w
momencie aktywacji dwoch petli A i B oraz dezaktywacji petli B. W przypadku wycofania si¢ kierowcy, konto nie zmieni statusu,
a wjazd na parking jest nie zaliczony.

Il. WYJAZD

Samochéd podjezdzajacy pod linie wyjazdowg zostaje zidentyfikowany przez kamere LPR. Nalezy sie zatrzymaé przed zamknietym
szlabanem. Po najechaniu na petle aktywacji (A), zostaje aktywowany terminal wyjazdowy a odczytana tablica rejestracyjna zostaje
wystana do bazy danych. W przypadku odnalezienia odczytanej tablicy rejestracyjnej w bazie aktywnych kont abonamentowych,
nastapi automatyczna identyfikacja. W przypadku braku odczytanej tablicy w tej bazie, kierowca musi zeskanowaé zblizy¢ karte
zblizeniowg, do czytnika na froncie terminala. W momencie identyfikacji system sprawdza status konta (anty-passback), termin
waznosci, czarng liste, optaty. W przypadku poprawnej weryfikacji wyjazdu, szlaban zostaje otworzony automatycznie. Wyjazd z
parkingu jest zaliczony w momencie aktywacji dwoch petli A i B oraz dezaktywacii petli B. W przypadku wycofania sig kierowcy, konto
nie zmieni statusu a wyjazd z parkingu jest nie zaliczony.

Opis obstugi strefy wewnetrznej (plac dla kamperéw):

l. WIAZD

Samochdd podjezdzajacy pod linie wjazdowg zostaje zidentyfikowany przez kamere LPR. Nalezy si¢ zatrzymaé przed zamknietym
szlabanem. Po najechaniu na petle aktywaciji (A), zostaje aktywowany terminal wjazdowy, a odczytana tablica rejestracyjna zostaje
wystana do bazy danych. W przypadku odnalezienia odczytane;j tablicy rejestracyjnej w bazie, nastapi automatyczna identyfikacja.
W przypadku braku odczytanej tablicy w bazie danych, kierowca musi zeskanowaé¢ w czytniku umieszczonym na froncie terminala
bilet z kodem QR otrzymany na wjezdzie. Wjazd na strefe wewnetrzng jest zaliczony w momencie aktywacji dwoch petli A i B oraz
dezaktywacji petli B. W przypadku wycofania sie kierowcy, konto nie zmieni statusu a wjazd na parking jest nie zaliczony.
Od chwili wjazdu do strefy wewnetrznej naliczane sg optaty wedtug taryfy specjaine;.

[Il. WYJAZD

Samochéd podjezdzajacy pod linie wyjazdowq zostaje zidentyfikowany przez kamere LPR. Nalezy sie zatrzymaé przed zamknietym
szlabanem. Po najechaniu na petle aktywaciji (A), zostaje aktywowany terminal wyjazdowy, a odczytana tablica rejestracyjna zostaje
wystana do bazy danych. W przypadku odnalezienia odczytanej tablicy rejestracyjnej w bazie, nastapi automatyczna identyfikacja.
W przypadku nieodnalezienia tablicy w bazie danych, kierowca musi zeskanowac bilet z kodem QR w czytniku umieszczonym na
froncie terminala. W przypadku poprawnej weryfikacji szlaban zostaje otworzony automatycznie. Wyjazd z parkingu jest zaliczony
w momencie aktywacji dwdch petli A i B oraz dezaktywacji petli B. W przypadku wycofania sie kierowcy, konto nie zmieni statusu
a wyjazd z parkingu jest nie zaliczony. W chwili wyjazdu ze strefy wewnetrznej tryb naliczania zmienia sie na taryfe standardowa.
Przed udaniem sie do wyjazdu gtéwnego kierowca udaje sie do kasy w celu uregulowania naleznosci.

Dostawcy, serwisanci i goscie:
Wijazd i wyjazd odbywa si¢ jak w przypadku klienta rotacyjnego z mozliwoScig uzyskania zwolnienia z optat. Walidacja nastepuje przy
pomocy aplikacji lub z poziomu systemu obstugiwanego przez wyznaczony personel Zamawiajacego.

Taryfy parkowania

Zamawiajacy wymaga, aby w systemie, zaleznie od potrzeb mozna byto okre$lic rozne taryfy i algorytmy naliczania optat za
parkowanie, z uwzglednieniem $wiat, pory roku, dni tygodnia, pory dnia, czasu postoju, rodzaju karty, rabatowania itp. Szczegétowe
ustawienia taryf parkowania zostang uzgodnione z Zamawiajacym na etapie realizacji w oparciu o aktualnie istniejacy regulamin
parkowania.

Podstawowe elementy systemu:

Kamera LPR
Kamera bedzie rozpoznawa¢ numery rejestracyjne pojazdéw. Kontrola i parametryzacja musi odbywaC si¢ z poziomu serwera
systemu parkingowego.
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Terminal wjazdowy:

Terminal wjazdowy ma stuzy¢ do wydawania biletow z kodem QR oraz odczytu kart abonamentowych. Jego kontrola i parametryzacja
musi odbywac sie z poziomu serwera systemu parkingowego. Wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry i wyposazenie
terminala wjazdowego zostaty opisane w OPZ.

Terminal wyjazdowy

Terminal wyjazdowy na stuzy¢ do odczytu biletéw i kart abonamentowych. Jego kontrola i parametryzacja ma odbywac si¢ z poziomu
serwera systemu parkingowego. Wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry i wyposazenie terminala wyjazdowego
zostaty opisane w OPZ.

Szlaban parkingowy
Szlaban parkingowy bedzie wspdtpracowat z terminalami kontroli wjazdu i wjazdu. Szlabany muszg wspdtpracowaé z petlami
indukcyjnymi. Wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry i szlabanu zostaty opisane w OPZ.

Kasa automatyczna

Kasa automatyczna systemu parkingowego ma stuzy¢ do bezobstugowego pobierania optat parkingowych. Urzadzenie musi
umozliwia¢ przyjmowanie optat za parkowanie w oparciu o odczyt kodu QR z biletu jednorazowego oraz po wpisaniu numeru
rejestracyjnego pojazdu. Kasa musi umozliwia¢ ponadto przedtuzanie abonamentéw. Wymagane przez Zamawiajacego minimalne
parametry i wyposazenie kasy zostaty opisane w OPZ.

Kasa reczna

Kasa ma stuzy¢ do pobierania optat przez pracownika parkingu. Urzadzenie musi umozliwiaé przyjmowanie optat za parkowanie
w oparciu 0 odczyt kodu QR/karty abonamentowej. Kasa musi umoZzliwiaé sprzedaz i przediuzanie abonamentéw. Wymagane przez
Zamawiajacego minimalne parametry i wyposazenie kasy zostaty opisane w OPZ.

Serwer systemu parkingowy i oprogramowanie

Serwer z oprogramowaniem dostarcza Wykonawca. Zamawiajacy wymaga aby serwer pracowat na stabilnym i bezkosztowym
systemie operacyjnym Linux. Na serwerze musi by¢ réwniez wgrane oprogramowanie parkingowe z licencjg wieczysta. Logowanie
do systemu ma odbywaé sie poprzez podanie nazwy uzytkownika i hasta. Wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry
i funkcjonalnosci systemu parkingowego i oprogramowania zostaty opisane w OPZ.

Serwer systemu parkingowego wraz z oprogramowaniem nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniu technicznym w projektowanym wedtug
odrebnego opracowania budynku toalet.

Prace budowlane i okablowanie
Do zadan Wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie niezbednych do prawidtowego dziatania urzadzen parkingowych prac instalacyjnych.

2. Wykonanie / montaz wysp parkingowych (wykonanych z azyli parkingowych, w kolorze biato/czarnym o dtugo$ci dobranej
do prawidlowego dziatania systemu), montaz odbojnikow (stupek w kolorystyce urzadzern ze znakiem drogowym
odblaskowym nakazujacym kierunek ruchu), stupkéw do tablic/znakéw/kamer oraz petli indukcyjnych.

3. Wykonanie lub dostosowanie obecnego okablowania zasilajgcego i komunikacyjnego, niezbednego do prawidtowego
dziatania systeméw, w oparciu o0 wykonany przez projekt. Zaktada sie wykorzystywanie kabli zasilajacych YKY o przekroju
odpowiednio dobranym do wskazanych punktow poboru pradu. Do komunikacji zaktada si¢ wykorzystanie przewodoéw UTPz
kat.5e lub $wiattowodu (w zaleznosci od odlegtosci), doprowadzane do wskazanych sieciowych punktéw dystrybucyjnych.
Zamawiajacy nie dopuszcza komunikacji systemu po sieci WiFi. Internet na potrzeby systemu dostarczy Zamawiajacy.

4. Wykonanie niezbednych do instalacji urzadzeri parkingowych prac budowlanych.

Odpady zwigzane z wykonawstwem:
Materiaty uzyskane z rozbiérek i prac budowlanych zostang zabrane i zutylizowane zgodnie z przepisami przez Wykonawce.

Opis minimalnych funkcjonalnosci systemow parkingowych:

1. System parkingowy wyposazony w zintegrowany system kamer LPR (skuteczno$¢ odczytu nie mniejsza niz 99%) oraz
mozliwo$¢ manualnego otwarcia szlabanéw przez obstuge parkingu. Wymagana funkcja otwarcia z poziomu panelu
operatora, za pomoca przycisku w aplikacji parkingowej wraz z uzasadnieniem konieczno$ci otwarcia recznego.
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Wizualny system informacyjny (monitor minimum 15”) zlokalizowany na kazdej linii wjazdowej oraz wyjazdowej na

parkingu gtdwnym, wySwietlajacy wielojezyczne (minimum 4 jezyki, na podstawie wyboru na monitorze) informacje dla

klientdw parkingu np. takie jak — brak miejsc, wysoko$¢ optat oraz dodatkowe okre$lone przez Zamawiajacego. Ekrany

majg by¢ dotykowe z mozliwoscig dokonania wyboru uzgodnionych czynno$ci systemu przez kazdego kierowce (w tym

funkcje wprowadzania numerdw rejestracyjnych). Ekrany majg mie¢ funkcjonalno$¢ wprowadzenia, przez wyznaczony

personel Zamawiajacego kodow dostepowych pozwalajacych z poziomu ekranu urzadzenia na czynnosci serwisowe takie

jak miedzy innymi otwarcie/zamkniecie szlabanu.

System komunikacji gtosowej umozliwiajacy bezposredni kontakt uzytkownikéw parkingu z personelem obstugi

w technologii HD voice.

Zintegrowany system poboru opfat umozliwiajacy wprowadzanie przez Zamawiajacego réznych stawek za parkowanie.

Kasy automatycznego poboru optat umozliwiajace realizowanie ptatno$ci za parkowanie z uwzglednieniem wydruku

faktury uproszczonej z podaniem przez uzytkownika numeru NIP.

Serwer zintegrowanego systemu parkingowego oparty na bezlicencyjnym systemie Linux (jako gwarancja stabilno$ci

dziatania i wsparcia po okresie gwarancji).

Zabezpieczony certyfikatem dostep do systemu parkingowego przez strone www stuzacy do obstugi systemu, obstugujacy

m.in. zwolnienia z opfat (walidacje) wprowadzane przez wyznaczony personel Zamawiajacego (w przypadku np.

dostawcow, serwisantow lub innych - podobnych).

Oprogramowanie systemu parkingowego posiadajace gotowe REST API pozwalajace na integracie z zewnetrznymi

systemami umozliwiajac minimum:

a) odpytanie serwera systemu parkingowego o ilosci wolnych miejsc w danej strefie parkingowej,

b) dokonanie rezerwacji miejsca parkingowego, poprzez przestanie danych do serwera parkingowego z unikalnym
no$nikiem (numerem rejestracyjnym pojazdu), wraz z datami i godzinami, w ktérych moze skorzysta¢ z parkingu,

c) pobranie informacji na temat parkowania dla dowolnego nosnika (data rozpoczecia parkowania, koszt parkowania),

d) przekazywanie informacji 0 wysoko$ci optaty danego no$nika oraz przekazywanie informacji 0 dokonaniu ptatnosci
przez system zewnetrzny.

Szlabany na wjazdach i wyjazdach.

Szlaban parkingowy stuzy do czasowego wygradzania wjazdu/wyjazdu pojazdu. Szlabany wspdtpracujg z petlami indukcyjnym co
zabezpiecza przed opuszczeniem szlabanu na przejezdzajacy pojazd. Przynajmniej 1 szlaban wjazd i 1 szlaban wyjazd wyposazony
w modut SOS i odpowiednio oznaczone jako przejazd dla pojazdéw uprzywilejowanych.

Pobor optat za parkowanie.

Optaty za parkowanie wnoszone sg w kasie automatycznej, automacie wyjazdowym i kasie reczne;.
Dziatanie i obstuga ptatno$ci:
2.1. Platno$¢ w kasie automatycznej:
a) Komunikacja kasy automatycznej z serwerem: sprawdzanie czasu wjazdu na parking i naliczanie zgodnie
z obowigzujaca taryfg optaty do zaptaty.
b) Wszystkie czynnosci, jakie ma wykona¢ klient dokonujac ptatnosci muszg by¢ zilustrowane odpowiednimi
wskazowkami w postaci czytelnych komunikatow na ekranie urzadzenia.
c) W celu rozpoczecia ptatno$ci, klient skanuje bilet jednorazowy z kodem QR lub wprowadza numer rejestracyjny
pojazdu,
d) WysSwietlenie wysokosci optaty na wy$wietlaczu.
e) Whniesienie przez klienta optaty
e  bezgotéwkowo lub
e monetami lub
e  banknotami.
f) Klient na zyczenie moze ofrzymaé potwierdzenie platnosci (na zadanie — wydruk faktury uproszczonej
z numerem NIP, warunek konieczny)
g) Po rozliczeniu ptatno$ci wyswietlany komunikat z informacjg dla Klienta o czasie pozostatym na opuszczeniu
parkingu.
2.2. Ptatno$¢ w terminalu wyjazdowym
a) Kilient, ktory nie dokonat optaty przed wyjazdem podjezdzajac do wyjazdu dla klientéw jednorazowych:
e Obstuga na LPR - na wys$wietlaczu pojawi sie informacja o konieczno$ci i mozliwosci uiszczenia opfaty kartg
ptatniczg lub BLIK w terminalu wyjazdowym,
e Obstuga przy pomocy biletu — po wezytaniu biletu na wys$wietlaczu pojawi sie informacja o koniecznosci
i mozliwo$ci uiszczenia optaty kartg ptatnicza lub BLIK w terminalu wyjazdowym,
e Na zyczenie Klient otrzymuje potwierdzenie ptatnosci (réwniez z podaniem numeru NIP). Po uiszczeniu
opfaty szlaban zostanie otwarty umozliwiajgc wyjazd.

66



b) W przypadku braku mozliwosci zaptacenia kartg lub BLIK, klient musi wycofac i uda¢ sie do najblizszego punku
przyjmujacego gotéwke — kasy samoobstugowe;.

Serwer system zarzadzajacy parkingiem.

Serwer centralny powinien by¢ dostosowany do wymagan oprogramowania parkingowego i zapewni¢ ptynng prace oprogramowania.
Zaklada sie zastosowanie serwera typu RACK umieszczonego w szafie typu RACK 18U. Wymagania dotyczace oprogramowania
zostaty opisane w dalszej czesci OPZ.

Szczegotowa lokalizacja serwera zostanie ustalona etapie realizacii.

Dodatkowe wymagania techniczne

1. Wszystkie urzadzenia systemu powinny by¢ wykonane w wersji odpornej na dziatanie czynnikow zewnetrznych. Obudowy
terminali wjazdowych i wyjazdowych muszg by¢ z materiatéw odpornych na korozje oraz warunki atmosferyczne.

2. Oferowane urzadzenia musza zachowaé peing funkcjonalno$¢ i pracowa¢ poprawnie w zakresie temperatur zewnetrznych
w zakresie -25°C do +55°C.

3. Dostarczone urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe oraz muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. System parkingowy musi spetnia¢ nastepujace minimalne wymagania:

a) System musi dziata¢ w oparciu o zainstalowane petle indukcyjne aktywujace urzadzenia uniemozliwiajace wydruk
biletu bez pojazdu znajdujacego sie przed bramka wjazdowa,

b) Instalowany system parkingowy musi by¢ systemem bezobstugowym dziatajacym przede wszystkim w oparciu o
automatyczng kase ptatnicza. Zaréwno klienci rotacyjni jak i abonamentowi, powinni posiada¢ mozliwos¢
dokonywania w nich optat za parkowanie za pomoca gotéwki, bezgotéwkowo lub zblizeniowo, BLIK. Klienci
abonamentowi musza mie¢ mozliwos¢ przedtuzenia abonamentu w kasie automatycznej bez konieczno$ci kontaktu
z obstuga,

c) System parkingowy musi mie¢ mozliwo$¢ stosowania réznego rodzaju znizek oraz rabatdéw przyznawanych
wybranym klientom,

d) System musi mie¢ mozliwos¢ stosowania zréznicowanych taryf optat ze wzgledu na parking, pore dnia, dzien
tygodnia, dni $wigteczne oraz diugos$¢ czasu parkowania,

e) System musi mie¢ mozliwos¢ sprzedazy biletu zastepczego w zamian za zgubiony bilet bezpo$rednio w kasie
automatycznej,

f) System musi posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy w przyszto$ci o kolejne urzadzenia bez ograniczen (szlabany, bileterki,
kasy automatyczne i reczne itp.),

g) Wyswietlacze terminali wjazdowych i wyjazdowych muszg wyswietla¢ komunikaty i instrukcje postepowania w min.
czterech jezykach (polskim, angielskim, niemieckim, ukrainskim), pozwalajgc obcokrajowcom na sprawng obstuge
systemu. Nie dopuszcza si¢ wySwietlania naprzemiennego we wszystkich jezykach po kolei.

h) Kasa automatyczna powinna wys$wietla¢ komunikaty i instrukcje postepowania w min. czterech jezykach (polskim,
angielskim, niemieckim, ukrainskim), pozwalajac obcokrajowcom na sprawng obstuge systemu. Nie dopuszcza si¢
wysSwietlania naprzemiennego we wszystkich jezykach po kolei.

i) System winien sygnalizowa¢ elektronicznie informacje eksploatacyjne takie jak koficzace sie bilety czy konieczno$¢
uzupetnienia/wybrania gotéwki do wydawania reszty.

j) System musi posiadac dostep zdalny przez przegladarke internetowa z zainstalowanym certyfikatem
bezpieczenstwa oraz umozliwia¢ podglad wszystkich zdarzen w systemie parkingowym.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza odstepstw od opisanych w projekcie wymogow i funkcjonalnosci.

Wymagania techniczne, konieczne do spetnienia przez elementy systemu parkingowego. Nie dopuszcza sie rozwigzan
o parametrach gorszych niz opisane.

Wymagane minimalne parametry i wyposazenia terminala wjazdowego:

Drukarka przemystowa drukujaca bilety z kodem QR.

Skaner QR do obstugi rezerwaciji bez LPR.

Czytnik kart abonamentowych w technologii Mifare (13,56 MHz)

Obudowa ze stali kwasoodpornej lub aluminium o grubosci minimum 1,5 mm, malowana proszkowo, odporna na

warunki atmosferyczne, dwa kolory RAL 9006 i RAL7021.

e.  Na bilecie muszg by¢ zawarte, co najmniej informacje: nazwa i adres parkingu, data i godzina wjazdu, informacje o
optacie za zgubiony bilet, numer rejestracyjny w przypadku obstugi LPR

f. Kolorowy wyswietlacz dotykowy (ekran) o przekatnej minimum 15” i jasno$ci minimum 1000 cd/m? jako gwarancja
czytelnych komunikatéw dla kierowcy w kazdych warunkach pogodowych,

g.  Kolorowy wyswietlacz musi umozliwia¢ w czasie obstugi klienta, wySwietlania reklamy lub innej wybranej przez
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Zamawiajacego tresci graficznej (np. instrukcji, powiadomief)) na minimum potowie ekranu. Wymagana obstuga
minimum plikéw JPEG oraz GIF,

Wyswietlacz (ekran) dotykowy zabezpieczony (wandaloodporny) przez szkto hartowane o grubosci minimum 5,8mm,
Obstuga minimum w czterech jezykach do wyboru przez uzytkownika na ekranie dotykowym urzadzenia (polskim,
angielskim, niemieckim, ukrainskim) lub innym wskazanym w pdzniejszym terminie przez Inwestora,

Zmiana jezyka obstugi terminala po naci$nieciu na wyswietlaczu flagi dla danego jezyka. (Nie dopuszcza sie
rozwigzan z wySwietlaniem réznych jezykdw jeden po drugim)

Dodatkowy fizyczny przycisk poboru biletu pod$wietlany na zielono po najezdzie na petle obecnosci przycisk poboru
biletu (dla utatwienia obstugi poza przyciskiem poboru biletu na ekranie),

Interkom cyfrowy w technologii HD voice,

Komputer przemystowy z oprogramowaniem w systemie Linux sterujacy urzadzeniem

Urzadzenie grzewcze z dmuchawg i termostatem sterujgcym zapewniajacym bezawaryjne dziatanie terminala w
zakresie temperatur od -20 °c do 55 °c,

Integracja z serwerem systemu zarzadzajacego parkingiem,

Komunikacja z serwerem za posrednictwem sieci Ethernet 100 MB/s. Protokét TCP/IP

Aktywacja urzadzenia z petli indukcyjnej.

Wymagane minimalne parametry i wyposazenia terminala wyjazdowego:

a.
b.

Odczyt biletéw jednorazowych z kodem QR

Skaner kodéw QR, odczytujace kody QR wydrukowane na wjezdzie, pod$wietlenie skanera w kolorze czerwonym,
duze okno skanowania, odczyt z telefonéw komdrkowych, klasa szczelnosci IP65, powtoka zmniejszajaca odbicia
i odblaski, pole widzenia w pionie i poziomie nie mniej niz 70 stopni, interfejs komunikacyjny RS232, powiadomienie
0 odczycie sygnatem dzwiekowym i zmiang koloru podswietlenia, pozostate parametry zalecane przez producenta
urzadzenia

Czytnik kart abonamentowych w technologii Mifare (13,56 MHz)

Obudowa ze stali kwasoodpornej lub aluminium o grubosci minimum 1,5 mm, malowana proszkowo, odporna na
warunki atmosferyczne, dwa kolory RAL 9006 i RAL7021.

e. Zliczanie pojazddw, ktore wyjechaty z parkingu.

Czytnik pfatniczy kart zblizeniowych, mozliwos¢ dokonania opfaty kartg zblizeniowo (PayPass, NFC, BLIK)
Drukowanie pokwitowan ptatno$ci karta na zyczenie klienta (réwniez faktury uproszczonej z podaniem NIP -
warunek konieczny)

Kolorowy wyswietlacz dotykowy (ekran) o przekatnej minimum 15” i jasnoéci minimum 1000 cd/m? jako gwarancja
czytelnych komunikatéw dla kierowcy w kazdych warunkach pogodowych,

Kolorowy wyswietlacz musi umozliwiat w czasie obstugi klienta, wySwietlania reklamy lub innej wybranej przez
Zamawiajacego tresci graficznej (np. instrukcji, powiadomien) na minimum potowie ekranu. Wymagana obstuga
minimum plikéw JPEG oraz GIF,

Wyswietlacz (ekran) dotykowy zabezpieczony (wandaloodporny) przez szkto hartowane o grubo$ci minimum 5,8mm
Obstuga minimum w czterech jezykach do wyboru przez uzytkownika na ekranie dotykowym urzadzenia (polskim,
angielskim, niemieckim, ukraiiskim) lub innym wskazanym przez Inwestora,

Zmiana jezyka obstugi terminala po naci$nieciu na wyswietlaczu flagi dla danego jezyka (Nie dopuszcza sie
rozwigzan z wyswietlaniem réznych jezykéw jeden po drugim)

Interkom cyfrowy w technologii HD voice,

Komputer przemystowy z oprogramowaniem w systemie Linux sterujacy urzadzeniem

0. Urzadzenie grzewcze z dmuchawg i termostatem sterujgcym zapewniajacym bezawaryjne dziatanie terminala

p.
Q.
r.

w zakresie temperatur od -20 °c do 55 °c,

Integracja z serwerem systemu zarzadzajacego parkingiem,

Komunikacja z serwerem za po$rednictwem sieci Ethernet 100 MB/s. Protokét TCP/IP
Aktywacja z petli indukcyjnej.

Wymagania minimalne dla kamery LPR:

Oprogramowanie z OCR do analizy obrazu z kamer LPR na kontrolerze zintegrowanym z systemem parkingowym dla
zapewnienia maksymalnej skutecznosci odczytu numerdw rejestracyjnych (minimum 99% skutecznosci),

Kontroler LPR gwarantujacy ciagtq analize obrazu i maksymalne skrécenie procedury wjazdowej opartej na tablicy
rejestracyjnej (bilety, abonamenty rezerwacje). Nie dopuszcza sie kamer z OCR na kamerze jako rozwigzanie zbyt wolne.
Kamera przystosowana do pracy w dzien i w nocy, wbudowany promiennik IR, o parametrach nie gorszych jak:

a.

b.

e Rozdzielczos¢ : Max. 6MP@25 ki/s ((3200 x 1800),

e  Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

e  Czuto$¢: Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
e  Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,

e  OSwietlacz: 60m,
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e  Kat widzenia: 106°

o  Obiektyw: 2.8 mm- 12 mm (motozoom),

e  Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
o  lloS¢ strumieni : 3

e  Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,

e  Zasilanie 12VDC/PoE.

e  Pobor mocy: DC 13W, PoE 15W

e  Stopien ochrony: IP67, IK10

Wymagane minimalne parametry i wyposazenie szlabanow (plac postojowy gtéwny):

a.

S@ "o oo T

Centrala szlabanu z mozliwo$cig konfiguracji parametréw pracy,

Czas otwarcia i zamknigcia nie wigcej niz 2s. dla kata 80°

Diugo$¢ ramienia dopasowana do szerokosci drog wjazdowych/wyjazdowych ,

Mozliwo$¢ konfiguracji zachowania szlabanu w przypadku uderzenia w przeszkode (open, stop, safe-stop),
Ramie szlabanu pod$wietlane LED

Obudowa ze stali odporna na zewnetrzne warunki atmosferyczne,

Praca urzadzenie w zakresie temperatur -20° C + +50° C,

Maksymalne zuzycie energii nie wiecej niz 170 W

Wymagane minimalne parametry i wyposazenie kasy:

a.

b.
c.

—
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Obudowa ze stali kwasoodpornej lub aluminium o grubo$ci minimum 1,5 mm, malowana proszkowo, odporna na
warunki atmosferyczne, dwa kolory RAL 9006 i RAL7021,

Otwarcie drzwi zabezpieczone zamkiem patentowym i minimum 3 punktowym ryglem,

Skaner biletow z kodem QR, odczytujace kody QR wydrukowane na wjezdzie, pod$wietlenie skanera w kolorze
czerwonym, duze okno skanowania, odczyt z telefondw komdrkowych i wydrukéw e-biletdw, klasa szczelnoSci 1P65,
powloka zmniejszajaca odbicia i odblaski, pole widzenia w pionie i poziomie nie mniej niz 70 stopni, interfejs
komunikacyjny RS232, powiadomienie o odczycie sygnatem dzwigkowym i zmiang koloru pod$wietlenia, pozostate
parametry zalecane przez producenta urzadzenia,

Kolorowy wyswietlacz dotykowy (ekran) o przekatnej minimum 15” i jasnosci minimum 1000 cd/m? jako gwarancja
czytelnych komunikatéw dla kierowcy w kazdych warunkach pogodowych,

Kolorowy wys$wietlacz musi umozliwia¢ w czasie obstugi klienta, wySwietlania reklamy lub innej wybranej przez
Zamawiajacego tresci graficznej na minimum potowie ekranu, cze$¢ dodatkowych treSci w postaci plikéw JPEG oraz
GIF,

Wyswietlacz (ekran) dotykowy zabezpieczony (wandaloodporny) przez szkto hartowane o grubosci minimum 5,8mm,
Obstuga minimum w czterech jezykach do wyboru przez uzytkownika na ekranie dotykowym urzadzenia (polskim,
angielskim, niemieckim, ukrainskim) lub innym wskazanym przez Zamawiajacego,

Zmiana jezyka obstugi terminala po nacisnieciu na wyswietlaczu flagi dia danego jezyka (Nie dopuszcza sie rozwigzan
z wySwietlaniem réznych jezykdw jeden po drugim),

Whbudowany komputer przemystowy z oprogramowaniem w systemie Linux sterujacy urzadzeniem,

Grzatka i wentylator z termostatem sterujagcym zapewniajacym bezawaryjne dziatanie urzadzenia w zakresie temperatur
od —25¢ do +55<,,

Drukarka paragonéw niefiskalnych, zgubionych biletéw oraz raportow,

Mozliwo$¢ przerywania ptatno$ci i zwrot wptaconych pieniedzy,

. Drukowanie pokwitowan optaty na zyczenie klienta (réwniez z podaniem NIP -warunek konieczny),

Integracja z serwerem systemu zarzadzajacego parkingiem,
Komunikacja z serwerem za posrednictwem sieci Ethernet 100 MB/s. Protokét TCP/IP,
Maksymalne zuzycie energii do 600 w
Waga urzadzenia ponad 160kg, zmniejszajaca tym samym ryzyko kradziezy catego urzadzenia,
Mozliwos¢ aktywacii i dezaktywacji wybranych $rodkow ptatniczych
Przyjmowanie optat minimum:
e banknoty: 10z}, 20zt, 50z, 100zt, 200 zt
e monety: 50gr, 1z}, 2zt, 5zt
o Kkarty kredytowe i ptatnicze, stykowo (PIN-PAD) i zblizeniowo (NFC, BLIK)
4 x hopper do wydawanie reszty monetami o pojemnosci minimum 400 sztuk kazdy
Automatyczne rejestrowanie wszystkich zdarzen zwigzanych z obstugg urzadzenia takich jak miedzy innymi:
e otwarcie/zamkniecie kasy
o otwarcie hopperow (pojemnikéw na monety)
¢ wyjecie pojemnika z banknotami lub monetami
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Wymagane minimalne parametry i wyposazenie kasy recznej:
czytnik kodéw QR

czytnik kart abonamentowych

drukarka paragonow/faktur uproszczonych i biletow
kompaktowe wymiary

max zuzycie pradu nie wigcej niz 100W w czasie pracy

Wymagane minimalne wymagania dot. oprogramowania i serwera :

a.
b.

—Za -
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Bez kosztowy i stabilny system operacyjny Linux.

Zapewnienie stabilnej pracy i automatycznego dostosowania sie systemu podczas zdarzen typu zmiana czasu
z letniego na zimowy.

Kontrola pracy oraz sterowanie urzadzeniami systemu online.

Komunikacja pomiedzy serwerem a automatami zabezpieczona przy uzyciu metod kryptograficznych
wykorzystujacych klucze prywatne i publiczne.

Panel operatora uruchamiany w przegladarce internetowej (z certyfikatem bezpieczenstwa dla
kazdego urzadzania ) na komputerze typu PC, umozliwiajacy zdalne zarzadzanie parkingiem z dowolnego miejsca
i dowolnego urzadzenia przez kilku operatoréw jednocze$nie. Wymagane potaczenia szyfrowane.

Wielostopniowy modut przydzielania uprawnier administratorom systemu.

Dostep do aplikacji musi by¢ zabezpieczony na poziomie uzytkownika i nadanego mu hasta.

Pojemno$¢ bazy oraz parametry software / hardware pozwalajace na ptynng obstuge uzytkownikéw.

RODO: dane muszg by¢ przechowywane w zabezpieczonej hastem relacyjnej bazie danych. Komunikacja do bazy
zardwno od strony aplikacji uzytkownika, jak i urzadzen musi odbywac si¢ z uzyciem kodowania SSL.

Polityka dostepu do informacji w samej aplikacji ma byC ksztattowana przy uzyciu rél okreslajacych dostep
do poszczegblnych elementdéw wizualnych w postaci podstron i widzetow.

Mozliwo$¢ obstugi kilku parkingéw jednoczesnie, pozwalajac Zarzadcy na kontrolowanie wielu parkingéw z jednego
panelu operatora.

Pulpit uzytkownika pozwalajacy obrazowa¢ w czasie rzeczywistym prace urzadzen oraz podgladac ostatnie zdarzenia.

. Mozliwos¢é tworzenia spersonalizowanego interfejsu pod wymagania danego operatora.

Mozliwo$¢ wyboru trybu dziennego lub nocnego dla interfejsu.

Alarm na pulpicie dotyczacy min. awarii, braku biletéw, papieru, bilonu, kas automatycznych i innych zdarzen
nadzwyczajnych.

Alerty typu ,brak biletéw" muszg by¢ zgtaszane po przekroczeniu stanu minimalnego. Stan minimalny musi by¢
definiowany przez i wedtug uznania operatora parkingu.

Zliczanie ilosci pojazdéw na parkingu i obstuga tablicy informacyjne;.

q. Mozliwos$¢ tworzenia harmonograméw tresci wySwietlanych na znakach VMS.

=
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Modut pozwalajacy na podglad w czasie rzeczywistym ekrandw urzadzen wjazdowych, wyjazdowych oraz kas
automatycznych.

Obstuga klientéw jednorazowych, abonamentowych, pracownikéw, gosci, dostawcow itp.

Modut taryfowy pozwalajacy skonfigurowa¢ dowolng ilos¢ taryf na rézne okresy funkcjonowania parkingu.

Mozliwo$¢ definiowania darmowego czasu parkowania, oraz karencji czasu wyjazdu po optaceniu biletu.

Mozliwo$¢ integracji z systemem p. ppoz. i w zakresie awaryjnego otwierania lub zamykania barier.

Mozliwo$¢ otwarcia wszystkich szlabanéw jednoczesnie przez operatora przy pomocy jednego przycisku.

Raporty i statystyki, w tym mozliwo$¢ generowania zestawien konfigurowanych przez Operatora.

Mozliwo$¢ rozbudowy/modyfikacji funkcjonalnosci oprogramowania systemu parkingowego na podstawie odrebnego
Zlecenia zlozonego przez Zamawiajgcego w miare rozwoju potrzeb.

API pozwalajace przekaza¢ informacje o zajeto$ci parkingu do zewnetrznych systeméw oraz pozwalajgce na
integracje z systemami zewnetrznymi, w tym np. ptatno$ci online.

Wymagane minimalne dla wsparcia serwisowego w czasie trwania gwarancji:
Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny jest $wiadczony w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 8:00 - 16:00.
Czas Reakciji - reakcja nastapi tak szybko, jak to mozliwe, lecz nie pozniej, niz w czasie 2 godzin od momentu prawidtowego
zgtoszenia Wykonawcy usterki lub awarii.
Czas Naprawy - naprawa nastapi tak szybko, jak to mozliwe, lecz nie pozniej:

(1) niz do 24 godzin od momentu prawidtowego zgtoszenia Wykonawcy usterki lub awarii dla zgtoszer dotyczacych

a.
b.

nieprawidtowos$ci w dziataniu oprogramowania systemu,

(2) niz do 48 godzin od momentu prawidtowego zgtoszenia Wykonawcy usterki lub awarii dla zgtoszer dotyczacych

nieprawidtowos$ci w dziataniu mechaniki urzadzen.
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Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii stanowi zatacznik niniejszego PFU, pismo znak: L.dz./PGED0406562KW24/2024 24-
H4/WZD/00330 z dnia 23.04.2024r.

6.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Nalezy wykona¢ przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowaC przytacza kanalizacyjne weditug warunkéw wydanych
przez gestora sieci, zapewniajac odpowiednie odprowadzenie Sciekdw bytowych do sieci kanalizacyjnej.

Nalezy wykona¢ sie¢ oraz przytacza kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wod deszczowych oraz roztopowych do
istniejacego rowu otwartego.

Uwaga! Na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni dachéw wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Warunki techniczne stanowig zatacznik niniejszego PFU, pismo znak: ZGK.7021.8.2024.AP z dnia 26.04.2024r.

6.3.3. Instalacja wodociagowa

Nalezy wykona¢ przebudowe sieci wodociggowej oraz zaprojektowaé przytgcza wodociggowe wedtug warunkéw wydanych przez
gestora sieci.

Warunki techniczne stanowig zatacznik niniejszego PFU, pismo znak: ZGK.7021.8.2024.AP z dnia 26.04.2024r.

6.3.4. Instalacja hydrantowa

Nalezy umiejscowi¢ hydrant nadziemny w odlegtosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami i normami od projektowanych pawilonow
handlowo-ustugowych.

6.3.5. Instalacja Internetu oraz $wiatltowodowa

Nalezy doprowadzic kabel $wiattowodowy do przetacznicy Swiattowodowej na terenie Inwestora zgodnie z warunkami wydanymi przez
gestora sieci.

Uwaga! Na projekt sieci uzbrojenia terenu nalezy uzyska¢ uzgodnienie dokumentacii projektowej

Warunki techniczne stanowig zatacznik niniejszego PFU, pismo z dnia 25.04.2024r.

7. OPIS WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W UST. 3

7.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

71.1.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t dla poszczegdinych rodzajow prac, oraz przedmiary robdt, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
i zatwierdzone przez Zamawiajaco sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dokumentacja
projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi. Przy wykonywaniu robét nalezy
uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw i urzadzen oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym roéwniez te, ktére ulegly
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek sie do ich
tresci i postanowien.

7.1.2.  Ogélne zasady wykonania robét

Kierownik Budowy bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dziatania w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodno$ci z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-ruchowa producentéw;

- zgodno$ci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru;

- jakoSci zastosowanych materiatéw;

7



- wlasciwego zabezpieczenie terenu budowy, réwniez przed dostepem osdb trzecich;
- Srodowiska w czasie wykonania robét;

- ochrony przeciwpozarowej;

- ochrony wiasnosci publicznej i prawnej. zabezpieczenia intereséw 0s6b

- warunkdw bezpieczenstwo i higiene pracy;

- ochrony i utrzymanie robét;

- stosowania sie do prawa i innych przepisow.

- warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg;

- zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa,

Kierownik Budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét,
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie\przez Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Kierownika Budowy w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Kierownika Budowy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i ST. a takze
w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badar materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkci
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Kierownika Budowy, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.1.3.  Materiaty

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetnia¢é wymagania polskich przepiséw, a Kierownik
Budowy bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okre$lonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obciazajg Wykonawce, a tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacje
techniczne. Wszystkie montowane urzadzenia musza posiada¢ wtasciwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji zezwalajace na ich
stosowanie na terenie Polski.

Zrédta uzyskania materiatow

Kierownika Budowy przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych, oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do rob6t. Zatwierdzenia
wybranych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie.
Kierownika Budowy zobowigzany jest do udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciaglty
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Kierownika Budowy ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z wszelkich Zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Kierownika Budowy wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Kierownikowi Budowy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj
robét, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Kierownik Budowy wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kierownik Budowy zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robot i bylty dostepne do kontroli Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego ich skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Kierownika Budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Kierownik Budowy zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora
Nadzoru, Miejsca czasowego ich sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Kierownika Budowy,

7.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za petng
kontrole robét i jako$ci materiatéw. Kierownik Budowy zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz robét. Kierownik Budowy bedzie
pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru, W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Kierownik Budowy dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajq wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Kierownikowi Budowy pisemne informacje
o wszelkich niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Kontroli zamawiajacego bedq w szczegolnosci :

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - przed ich skierowaniem do
wykonawcow robét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalnouzytkowym i warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane w do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych;

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na okoliczno$¢ ich
parametréw z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi;

- sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa,

7.21.  Pobranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogq byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek,

UWAGA!

O ile nie jest podane inaczej, probki do badania wytrzymatosci na Sciskanie powinno sie pobieraé nie rzadziej niz 3 sztuki na 25 m3
betonu, pod warunkiem ze jest to ten sam beton. Zaleca sig, aby pobiera¢ minimum 3 prébki do badania wytrzymato$ci na $ciskanie
dla kazdego betonowanego elementu (fundamenty, $ciany piwniczne, strop itp.) nawet, jezeli objeto$¢ wbudowywanego betonu o tych
samych wymaganych wiadciwosciach nie przekracza 25 m3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Kierownik Budowy bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Kierownika Budowy usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do
pobierania bedg dostarczone przez Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Kierownika Budowy do badan bedg odpowiednio opisane i 0znaczone, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.2.2.  Badania i pomiary

Kierownik Budowy bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci lub w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego. Wyniki badan (kopie)
bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.
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7.2.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Kierownika Budowy
i producenta materiatéw, Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Kierownika
Budowy, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Kierownika Budowy,

7.24.  Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakoSci materiatéw przez Kierownika Budowy, Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych
atesty sq wymagane przez ST. kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny ich
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badanh beda dostarczone przez Kierownika Budowy Nadzoru. Materialy posiadajace atest,
a urzadzenia — wazne legitymacje, mogg by badane w dowolnym czasie, Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci
z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.3. DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentacje robét stanowig elementy.
e dokumentacja projektowa:

- Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone petnomocnictwo przez Zamawiajacego oraz pozwolenia
i warunki techniczne wiascicieli lub zarzadcow terenu i urzadzen na wykonanie robét na ich terenie lub urzadzeniach,

- Projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego stanowiacy zatacznik do
pozwolenia na budowe dostarczony przez Wykonawce oraz jego modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robot),

- Projekt budowlany w zakresie projektu technicznego dostarczony przez Wykonawce oraz jego modyfikacje (jezeli miaty migjsce
w trakcie realizacji robot),

- Projekt wykonawczy,

- Plan BIOZ,

- STWIORB,

- Przedmiary.

- Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

e dokumentacja powykonawcza:

- Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.

- Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

- Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

- Protokoly préb i badan.

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen.

- Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania rob6t opracowane przez producentéw maszyn
i materiatow.

- Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzone za
zgodno$c¢ z projektem budowlanym lub jego modyfikacjami (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji rob6t),

- Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prob i rozruchéw, protokoty odbioréw robét na terenach i urzadzeniach obceych.

- Dokumenty wymagane do uzyskania na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

- Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegdlne obiekty / stanowiska, obiektu.

- Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, na poszczegolne stanowiska pracy, ogdlne dla obiektu.

- Dokumenty rozliczenia finansowego robdt, rysunki powykonawcze (uzupetniajace i zamienne) zatwierdzone przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru.

- Dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach zawierajacq komplet dokumentéw
wyszczegdlnionych wczesniej.
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W przypadku, jezeli podczas prac budowlanych Wykonawca wprowadzi istotne zmiany do projektu budowlanego z punktu widzenia
Prawa Budowlanego, dodatkowo opracuje on projekt zamienny dla zakresu wprowadzonych zmian i uzyska zmiang pozwolenia na
budowe.

Projekt zamienny powinny by¢ opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta wymienionego
w pozwoleniu na budowe jako autora projektu budowlanego.

Uczestnicy przetargu powinni zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami i opiniami, dokona¢ wizji lokalnej terenu oraz wywiadu $rodowiskowego,
uwzgledni¢ w cenie oferty koszt opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wynikajacy z tych informacji.

e  Pomiary geodezyjne

Wytyczenia charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane przez
uprawnionego geodete.

Po wykonaniu budowli nalezy przeprowadzi¢é pomiar powykonawczy z okre$leniem wspotrzednych X, Y i pozioméw
charakterystycznych punktéw budowli.

Wykona¢ zestawienie rzeczowe wykonanych obiektéw — 3 kpl. z podaniem ich miar:
- obiekty liniowe - diugosci (dla kazdego rodzaju);
- obiekty kubaturowe lub - dtugosci, szerokosci, powierzchnia zabudowy.

Wykonaé mapy powykonawcze, zarejestrowaé w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii z klauzulg zgodno$ci
z projektem - 3 komplety.

Dla rozliczeh biezacych nalezy przeditozy¢ pomiary geodezyjne w formie szkicow geodezyjnych, robot podlegajacych obmiarowi
czesciowemu.

7.3.1.  Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy,

Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy, Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegdinosci:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny;

- przerwy w robotach; uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbioréw robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy;

- stan i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowej; dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit;

- wyniki robét dla poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacije o przebiegu robot;

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
zajecia stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Kierownik Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

7.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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7.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprdcz wymienionych wyzej, zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru robot;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencje na budowie.

7.3.4.  Przechowanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7.4. ODBIORY

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbior czesciowy;

- odbior koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbior ostateczny, tj. po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz
z dokumentami budowy;

- jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykoriczeniowych;

- prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

- poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

7.41. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbiér robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru (m.in. konieczne powiadomienie droga e-mailowa) . Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢
i iloSC robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

74.2.  Odbior czesSciowy

Po zakoriczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i gotowosci do odbioru czesciowego
przez Inspektora Nadzoru, Kierownik Budowy zawiadomi Inspektora Nadzoru a gotowosci odbioru (m.in. konieczne powiadomienie
drogq e-mailowa).

Do zawiadomienia Kierownik Budowy zataczy nastepujace dokumenty (jezeli sg wymagane):

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot;

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty;

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru;

- dziennik budowy;

- protokoty badan i sprawdzen;

- rozliczenie z materiatbw powierzonych przez Zamawiajacego, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych
elementdw, ich ilosci i warto$ci brutto oraz netto (bez podatku VAT).
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Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czynnosci odbioru czesciowego robét stanowigcych przedmiot umowy
w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikdw odbioru. Zakoriczenie czynno$ci odbioru czesciowego powinno
nastapi¢ w ciaggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokoét odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajacy na
formularzu okre$lonym przez Zamawiajacego i doreczy Kierownikowi Budowy w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego. Odbior
czesciowy polega na ocenie iloci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koricowym robot.

7.4.3.  Odbior koricowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdow,
o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego rob6t". Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Kierownika Budowy i Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru kohcowego robét komisja sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze nakaza¢ ponowne wykonanie i usuniecie usterek, wad lub obnizy oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

7.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Po zakoriczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Kierownik Budowy zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru.

Przy zawiadomieniu Kierownik Budowy zataczy nastepujace dokumenty w 2 egzemplarzach:

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza;

- protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty;

- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru;

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru;

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe.
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Norma mi;

- protokoty badan i sprawdzer;

- rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Zamawiajacego;

- rozliczenie koricowe budowo,' z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci | wartosci ogétem oraz netto (bez podatku VAT);

- dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach.

- projekt budowlany ( zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) z naniesionymi zmianami nieistotnymi jezeli
takie mialy miejsce.

Protokét odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre$lonym przez Zamawiajacego i doreczy Kierownikowi Budowy
w dniu zakoriczenia odbioru.

e  Dokumentacja powykonawcza

Operat odbioru koricowego nalezy opracowaé w 2 egz.:

- 1 egz. dokumentéw w oryginale;

- 1 egz. kopie.

Dokumentacja powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator.

Z zawarto$ci dokumentacji nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentow, z podaniem numerdw oznaczenia.

Do dokumentacji powykonawczej Kierownik Budowy sporzadzi oddzielny zatgcznik stanowigcy:
- Wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych zatacznikéw (kserokopie) lub
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- Wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych zatgcznikéw (kserokopie),
w zaleznosci od wymagan pozwolenia na uzytkowanie.

e Instrukcje obstugi i eksploatacii

Wykonawca (Kierownik Budowy) opracuije instrukcje obstugi i eksploatacii.
1. Instrukcje ogéine - zawierajace co najmniej:
schemat ogdlny dziatania z oznaczeniem poszczegdlinych urzadzen, linii, sieci technologicznych i podaniem ich znaczacych
parametréw technicznych;
opis dziatania;
wskazanie mozliwych btedéw w funkcjonowaniu i ich przyczyn; - sposéb usuwania typowych awarii.
2. Instrukcje stanowiskowe
dla kazdego dostarczonego w ramach umowy urzadzenia.

Kierownik Budowy skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji, napraw oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR),
zawierajgce co najmniej:
- dane techniczne;
- opis dziatania;
- warunki gwarancji i rekojmi;
- dokumenty dopuszczajace do uzytkowania przez Dozdr Techniczny tacznie z decyzjami UDT;
- instrukcje montazu, rysunki ztozeniowe;
- instrukcje konserwacji i napraw;
- wskazanie mozliwych btedéw w funkcjonowaniu i ich przyczyny;
- liste czeSci zamiennych i zuzywajacych sie ze wskazaniem mozliwosci ich zakupu, instrukcje smarowania i wymiany olejow ze
wskazaniem przez producenta lub ich zamiennikéw; - opis powtok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw.
3. Odrebne instrukcje nalezy opracowac dla instalaciji elektrycznych oraz pomiaréw i instalacji automatyki i sterowania.

Instrukcje te powinny zawieraé:

- opis funkcjonowania;

- schemat rozmieszczenia urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej;
- powykonawcze schematy strukturalne i szczegdtowe;

- powykonawcze rysunki szaf sterowniczych;

- opis programowania sterownikéw;

- opis programowania procesu technologicznego;

- zasady konserwacji i napraw;

- wykaz mozliwych bteddw i sposoby ich usuwania.

4.  Kierownik Budowy przeszkoli personel Uzytkownika w obstudze technologii wskazanego przez Zamawiajacego.

o Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz.
Kierownik Budowy opracuje instrukcje bhp:

a) ogblne;

b) stanowiskowe;

c) na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe ogoine i na poszczegdlne stanowiska (wykonane technikg trwata)
i zamontuje na obiekcie;

d) wykona tablice informacyjne na obiekty i urzadzenia z podaniem:

- nazwy urzadzenia lub obiektu;
- 0znaczenia jak w schemacie;
- danych technicznych charakterystycznych.

o Uwaga: instrukcje powinny zawierac:

- wykaz prac, do wykonania ktdrych powinno by¢ zabezpieczenie 2 pracownikdw;
- wykaz prac, ktére mogaq ludzie o odpowiednich predyspozycjach psychofizycznych;
- wykaz prac, na ktére wymagane jest polecenie pisemne i obieg tych dokumentéw.
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e Instrukcje przeciwpozarowe

Kierownik Budowy opracuije instrukcje przeciwpozarowe (wg potrzeb):

- 0g6lne stanowiskowe;

- na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe (wykonane technikg trwata) i zamontuje na obiekcie wg wskazan projektu
ppoz. odrebnie opracowanego.

7.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia przez Zamawiajacego o zakoriczeniu rob6t.

Kierownik Budowy bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
zrealizowane obiekty byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Kierownik Budowy
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Kierownik Budowy jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakornczenia
i odbioru ostatecznego Robot.

Kierownik Budowy dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci
i innych.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

7.8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Kierownik Budowy ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarficzania Rob6t Kierownik Budowy bedzie:

utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej;

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy, oraz bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasno$ci
spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw. magazyndw, baz, sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych;

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami; - mozliwo$cig powstania pozaréw.

Wywdz gruzu i odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonywaé na sktadowisko komunalnych.

7.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Kierownik Budowy bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Kierownik Budowy bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.
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7.10. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Kierownik Budowy odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.,
oraz uzyska od wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.

Kierownik Budowy zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Kierownik Budowy zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju ktére majg by¢
wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Kierownik Budowy bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Kierownik Budowy a bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

7.11. OGRANICZENIA OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ze wzgledu na stan drog publicznych transport budowlany nie moze przekracza¢ obcigzenia uzgodnionego z Zarzadcg drog.
Wymagane jest réwniez usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych, powodowanych ruchem samochodéw budowy.

7.12. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Kierownik Budowy bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegoinosci Kierownik Budowy ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Kierownik Budowy zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

7.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Kierownik Budowy zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Roboét,

Kierownik Budowy bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w pemi odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o
swoich dziafaniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

7.14. SPRZET

Kierownik Budowy jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego, Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Zleceniem, Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy, badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Kierownik Budowy dostarczy Zamawiajagcemu
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Kierownik
Budowy powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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7.15. TRANSPORT

Kierownik Budowy stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na 0$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Kierownik Budowy jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Liczba $rodkow transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ uzyte przez Kierownik Budowy
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Kierownik
Budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

7.16. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania rob6t budowlanych zamawiajacy
ustala nastepujace elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i czesciowym odbiorze, ktérych bedg dokonywane kolejne ptatnosci wg
ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Ptatno$¢ za elementy rozliczeniowe obiektu bedzie obejmowaé réwniez zaptate za wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych, zwigzanych z realizacjg wykonywanych robét, objetych elementem rozliczeniowym.

Kierownik Budowy bedzie zobowigzany do wykonani a i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich
robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie
robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w cato$ci do Wykonawcy.

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA / NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Katarzyna Tytuta

PROJEKTANT

ARCHITEKTONICZNA  12/PKOKK/2018 o
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej
mgr inz. Marcin Rymarz

PROJEKTANT PDK/0313/PWOK/18

KONSTRUKCJA do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Mariusz Chowaniec

PROJEKTANT PDK/0091/POQE/21

ELEKTRYCZNA do projektowania bez ograniczeri specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
mgr inz. Mateusz RYMARZ

PROJEKTANT PDK/0068/PWOD/23

DROGOWA do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci inzynierii drogowej

ASYSTENT mgr inz. Sylwia Cuper

PROJEKTANTA grinz. sy P
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ROZDZIAL I

CZESC INFORMACYJNA

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO




1.

LisSTA NORM ZOBOWIAZUJACYCH

Projektant jest zobowigzany przestrzega¢ nastepujacych norm, ustaw oraz rozporzadzen podczas opracowywania projektu

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm..

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z pdzn. zm..

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dz.U.z2022 ., poz. 1679 z p6zn. zm..

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. Dz.U. z 2021 r., poz. 2458.

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. — Dz.U. z 2012 r., poz. 463.

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. Dz.U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie
na budowe lub rozbiorke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbiérke. Dz. U. z 2016 r., poz. 1493.

9. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych. Tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz.1605 z pdzniejszymi
zmianami.

10. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. Tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 633 z pozniejszymi
zmianami.

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreélenia przypadkéw, w ktorych jest konieczne sporzadzenie innej
dokumentaciji geologicznej. Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 983.

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow
robét geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Dz.U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696.

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne;j i dokumentacii
geologiczno-inzynierskiej. Dz.U. z 2016 r., poz. 2033.

14. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska. Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556; z pdzniejszymi
zmianami.

15. Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Tekst jednolity: Dz.U. 2023 r., poz. 168 z pdzniejszymi zmianami.

16. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z p6zniejszymi
Zmianami.

17. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami. Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z p6zniejszymi
zmianami.

18. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

19. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 1587.

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych, Dz.U.
22003 ., nr47, poz. 401.

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn, i innych Urzadzen
technicznych do wykonywania robét ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263.

22. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoinych przepiséw BHP. Dz.U. z 1997 r.,
nr 129, poz. 844.

23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 21-04-2006r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych
obiektow budowlanych i terenéw Dz. U. 2006 r., nr 80, poz. 563.

24. Oraz wszelkie obowigzujgce normy EN-PN lub odpowiednie normy krajow europejskich przyjete przez polskie
prawodawstwo.

2. SPIS ZALACZNIKOW
1. Opinia geotechniczna
2. Kopia mapy zasadniczej (wersja pdf oraz dwg)
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o

Warunki techniczne na przebudowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz przylaczenie do sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej

Warunki techniczne przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej

Oswiadczenie o zapewnianiu dostaw energii oraz warunkach przytaczenia dla obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjne;
Wypis i wyrys z MPZP
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ROZDZIAL IV

CZESC RYSUNKOWA

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO




1. SPIS RYSUNKOW
Spis rysunkdw do programu funkcjonalno-uzytkowego:
LP.  Nazwa rysunku Nr rys. Skala
1. Plan zagospodarowania terenu 1A 1:500
2. Plan zagospodarowania terenu 1.B 1:500
3. Boisko do siatkéwki 2 1:100/200
4, Boisko do pitki noznej 3 1:100/200
5. Pochylnia 4 1:100/200
6. Promenada z hamakami i pomostami 5 1:100
7. Pump Track 6 1:100
8. Obiekt sceniczny 7 1:100
9. Slip 8 1:100
10.  Sciezka wzdfuz plazy 9 1:100
11.  Tarasy 10 1:100
12.  Stanowiska wedkarskie 11 1:100
13. Wiata 12 1:100
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