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1.Część ogólna 
1.1. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami 
        w ramach zadania: Przebudowa sieci gazowej średniego 
        ciśnienia z przyłączami ś/ć w Gołkowicach Górnych 
        gm. Stary Sącz 

          
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbioru robót w ramach realizacji –  zabezpieczenie gazociągów 

Szczegółowy zakres robót obejmuje:                       

 Montaż rurociągu  gazowego PE100-RC SDR11  dn63x5,8, 25x3mm 
 Montaż rury ochronnej PE100-RC SDR17 typ 2  dn 125x7,1mm 
 Montaż rury ochronnej PE100-RC SDR17 typ2  dn 110x6,6mm 
 Uszczelnienie końców rury ochronnej, 
 obsypka rurociągu, 
 Oznakowanie trasy gazociągu taśmą z tworzywa sztucznego, 
 Próba szczelności izolacji złączy, wstępny odbiór ułożonego przewodu, 
 Zasypanie wykopów, 
W ramach robót tymczasowych wykonane będą:    
 Odbudowa uszkodzeń i rozbiórek stanowiących substancję osób trzecich, 
 Urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy w tym składowisk materiałów, 
 Placów postojowych transportu i sprzętu, 
 Urządzenie objazdów i przejść czasowych oraz dla celów budowy, 
 Oznakowania terenu budowy oraz organizacji ruchu na okres budowy; 
 Zabezpieczenia robót ziemnych; 
 Czasowy wywóz i przywóz mas ziemnych, zgodnie z bilansem, 
 Czasowe zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,    
Roboty te nie są ujmowane w wycenie kosztorysowej, stanowią koszty wykonawcy. 
 
1.2.Informacje o terenie budowy. 
 Organizacja robót i zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Teren, przez który przebiega gazociąg jest to istniejąca ulica. W obrębie budowy Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. W ulicy 
znajduje się istniejące uzbrojenie podziemne: 
 Sieci gazowe, 
 Sieci kablowe energetyczne; 
 Sieci n teletechniczne; 
 Sieci wodociągowe; 
 Sieci kanalizacyjne, 
 Ogrodzenia działek budowlanych, 
Wymienione uzbrojenie naniesiono na mapę dla celów projektowych, na której sporządzono 
projekt zagospodarowania terenu. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonywanie robót prowadzone musi być z 
zachowaniem interesów osób trzecich 
 w tym szczególnie: 
 Istniejącego uzbrojenia i zagospodarowania terenu, 
      Zapewnienie odbudowy zniszczeń i uszkodzeń substancji osób trzecich/  

dostępu do budynków oraz zabezpieczeń frontów i miejsc robót przed wstępem osób                      
nieupoważnionych, 

 
 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu, pożaru 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
 
 Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane ewentualnym pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. Warunki bezpieczeństwa robót określa informacja w Planie BIOZ. 
 
1.3 Określenie zakresu robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Mając na względzie Rozporządzenie nr 2151/2003 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. Urz. WE L 340 z 16 12.2002r. z póź. Zmianami)gdzie: 
-pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); 
-pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y);  
-pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).  
 Określa się w zakresie planowanych robót budowlanych: 
Kategorie robót: 
 Działu: prace budowlane – kod 45000000-7, 
 Grupy: prace w zakresie instalacji budowlanych – kod 45300000-0, 
 Klasy: prace w zakresie instalacji– kod 45 
 Budowy rurociągów naftowych i gazociągów-45231200-7, 
 Roboty budowlane w zakresie budowy gazociągów.45231210-3, 
 
2.Wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich przechowywania, transportu, składowania i 
kontroli jakości. 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, przepisów 
dotyczących budowy gazociągu oraz niniejszych SST. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy 
określonym materiale jest podany numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób musi 
ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. 
Materiały i wyroby o zbliżonych parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za 
pisemną zgodą projektanta, inwestora lub jego pełnomocnego przedstawiciela. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, aprobat technicznych, 
bądź świadectw badań laboratoryjnych muszą być dostarczane z wymienioną dokumentacją 
techniczną. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót instalacyjnych powinna nastąpić po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Pomieszczenia 
magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych 
wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 
temperatury i wilgotności.  
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych 
(jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizyko- 
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chemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów 
oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Transport materiałów, aparatów i urządzeń może odbywać się jedynie takimi środkami transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na ich właściwości. Zaleca się dostarczanie urządzeń i aparatów 
na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem. 
Przyjęcie materiałów, aparatów i urządzeń powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym 
odbiorem tych materiałów. Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny 
stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy 
również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym 
spowodowanych korozją. W szczególności wyroby budowlane muszą posiadać wymagane 
oznaczenia. Rury polietylenowe powinny być oznaczone z w sposób trwały i czytelny w kolorach 
kontrastujących z tłem w odstępach nie większych niż 1m. W przypadku tłoczenia napisów na 
rurach głębokość nie powinna przekraczać 0,1mm dla rur o średnicach nie większych niż 
110.Oznaczenie rur powinno zawierać, co najmniej informacje podane w następującej kolejności: 

o Nazwę lub symbol producenta. 
o Numer normy 
o Wyraz “GAZ”  
o Klasę polietylenu-  
o Nominalną średnicę zewnętrzną i grubość ścianki 
o Oznaczenie szeregu wymiarowego  
o Datę produkcji 
o Kod wyrobu 

Wszystkie wyroby budowlane muszą odpowiadać wymaganiom stawianym wyrobom 
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, zgodnie z odnośnymi przepisami wynikającymi z 
Prawa Budowlanego i innych odnośnych przepisów, w szczególności  
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz.881)  
i przepisów z niej wynikających.  
 
3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót z założoną jakością. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnego na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4.Wymagania dotyczące środków transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia łów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonywane prace winny odpowiadać wymaganiom zawartym w: 
 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 “ w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” Dz. U. 97 z dnia 11.09.2001R.  
 Rozporządzenie Ministra Przemysłu NR47 z dn. 09.05.1989, PN-68/B- 06050. 
 Normie PN-M/-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów z 

przeszkodami terenowymi, Wymagania. 
 PN-92M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
 PN-68/B-06050 Robot ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze.  
 PN-H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.  
 PN-EN45014:1993 
 PN-C-96004/01Gazownictwo.Terminologia Postanowienia ogólne i zakres normy.  
 ZN-G-3150 Gazociągi Rury polietylenowe. Wymagania i badania.  
 ZN-G-8101:1998. Sieci gazowe. Strefy zagrożeniem wybuchem. 
       PN-G-89017:1992, PN-G-89015, ZN-G-3150:1996C 
 BN-83/ 8636-02, ”Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze  

 
5.1 Wytyczenie trasy. 
Podstawę wytyczenia trasy stanowi dokumentacja techniczno-prawna. Trasę gazociągu 
określoną w projekcie należy odtworzyć w terenie przed przystąpieniem do budowy. Trasa winna 
być wytyczona przez uprawnionego geodetę. Należy sprawdzić poprawność zasadniczych 
rozwiązań w dokumentacji projektowej w świetle aktualnej sytuacji terenowej. 
 
5.2 Roboty ziemne. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z właściwą dokumentacją, 
jak również z dokumentacją znajdujących się w pobliżu budowli, sieci kanalizacji opadowe, 
sanitarnej, gazowej, wodociągowej, teletechnicznej, itp., aby w czasie wykonania robót nie 
spowodować uszkodzenia istniejących obiektów budowlanych. W przypadku skrzyżowania lub 
znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących podziemnych instalacji elektrycznych 
(kabli), instalacji sanitarnych i innych urządzeń, sposób wykonania prac zabezpieczających 
należy uzgodnić z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatującej te urządzenia i 
wykonać pod jego nadzorem. Po wykonaniu zasadniczych robót należy zasypać wykop gruntem 
pochodzącym z danego wykopu;. Minimalna szerokość wykopu i powinna wynosić 1,5średnicy 
rury, lecz nie, mniej niż 0,2m. Głębokość wykopu powinna wynosić min. 1,0 m. Dno wykopu musi 
być równe i pozbawione kamieni, korzeni itp. Po wykonaniu wykopu należy wykonać podsypkę 
piaskową gr. 10cm. Po ułożeniu gazociągu, wykop należy zasypać piaskiem lub gruntem 
rodzimym pozbawionych kamieni, aż do uzyskania warstwy o grubości 30-40cm powyżej 
powierzchni rury. Przy obsypaniu gazociągu należy unikać pustych przestrzeni wokół rury. Po 
ułożeniu rury przewodowej w wykopie i zasypaniu jej ziemią grubości ok. 03-04m nad 
gazociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem,, Uwaga przewód gazowy” z 
tworzywa sztucznego koloru żółtego wg ZN-G-3002:2001 z wtopioną taśmę metalową, co 
umożliwi w przyszłości elektroniczną lokalizację gazociągu wykonanego z rur polietylenowych i 
chronić będzie gazociąg przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia robót 
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu. Oprócz taśmy ostrzegawczej należy umieścić 
wzdłuż sieci miedziany drut sygnalizacyjny. Taśma znacznikowa i drut identyfikacyjny powinny 
być łączone przez lutowanie, a złącza zaizolowane.  

 
5.3 Projektowane zabezpieczenie gazociągu. 
Należy wykonać nowy odcinek gazociągu  z rur PE100-RC SDR11 typ 2 dn63x5,8, dn25x3, rury 
ochronne PE100-RC SDR17 typ 2 dn 125x7,1mm, dn110x6,6mm Końce rur uszczelnić pianką 
poliuretanową oraz manszeta z zaciskiem 
Po wyłączeniu gazociągu i po wykonaniu odkrywki w miejscu kolizji projektuje się wycięcie 
odcinka przewodu  a następnie połączenie uprzednio przygotowanego odcinka rury PE-HD z 
istniejącym gazociągiem poprzez połączenie nierozłączne PE 
Prace związane z łączeniem rur polietylenowych winny być wykonywane zgodnie z kartą 
technologiczną łączenia przy zastosowaniu mufek i kształtek z przeznaczeniem do zgrzewania 
elektrooporowego . Rury o większych średnicach zgrzewane będą doczołowo na styk. Prace 
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związane z łączeniem rur stalowych muszą być wykonywane przez osoby posiadające 
uprawnienia do spawania rurociągów  
Przewody gazowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji. 
Należy stosować się ściśle do wymagań nałożonych przez producentów dla uzyskania 
odpowiedniej jakości izolacji oraz uniknięcia zagrożeń ze strony stosowanych materiałów. 
Przed przystąpieniem do łączenia rur, Wykonawca winien opracować kartę technologiczną 
zgrzewania i uzgodnić ją z Dostawcą Gazu. 
Dla uzyskania złącza odpowiedniej jakości należy pamiętać, aby powierzchnie łączonych 
elementów były absolutnie czyste. Końcówki rur przeznaczone do łączenia muszą być obcięte 
prostopadle do osi rury oczyszczone skrobakiem z warstwy utlenionej na długości, która znajduje 
się wewnątrz kształtki. 
Wewnętrzne krawędzie powinny być pozbawione zadziorów, a krawędzie zewnętrzne 
zaokrąglone. W trakcie zgrzewania oraz chłodzenia łączone elementy powinny być zamocowane 
na uchwytach.  
 Prace te powinny być wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje zgrzewacza tworzyw 
sztucznych. Wszystkie urządzenia i narzędzia wykorzystane w procesie zgrzewania powinny być 
sprawne i posiadać świadectwo kalibracji nadane przez autoryzowany serwis. 
Przy wykonywaniu zgrzewania elektrooporowego kolejność czynności powinna być następująca:  
 Przygotować miejsce do zgrzewania, ( jeżeli zachodzi konieczność rozpiąć namiot lub 

osłony). 
 Oczyścić końce rur z brudu, wewnętrzne krawędzie powinny być pozbawione zadziorów, 

a krawędzie zewnętrzne zaokrąglone, 
 Przetrzeć wewnętrzną powierzchnię kształtki, oraz jej końce papierem niewłóknistym 

zwilżonym specjalnym zmywaczem (benzyna ekstrakcyjna), 
 Zamocować rury z kształtką w uchwycie, 

 Połączyć przewody ze zgrzewarki do kształtki włączyć urządzenia w zależności od 
systemu sprawdzić i ustawić napięcie zasilania kształtki i czas nagrzewania, czas 
zgrzewania dostosować do wymagań producenta podanej na każdej kształtce,  

 czas wystudzenia kształtki 1,5 min na każdy mm grubości ścianki rury.   
  

6. Kontrola jakości. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wykazania inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
rysunkami oraz wymaganiami specyfikacji, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o 
rodzaju i terminie badania. Każda kształtka posiada swoje parametry zgrzewania w związku z tym 
kontrola jakości polega na sprawdzeniu:  
 Występowania przecieków nadmiarowych na elektrokształtce, 
 Wyraźnych śladów usunięcia warstwy utlenionej z materiału na całych ich obwodach, 
 Brak widocznych śladów wycieków stopionego polietylenu na końcach elektrokształtki i 

widocznych defektów nie współosiowości łączonych elementów. 
Zgrzewacz powinien na bieżąco w trakcie wykonania poszczególnych połączeń wypełniać kartę 
zgrzewania. W czasie budowy zgrzewacz powinien prowadzić listę zgrzewów. Podany Po 
wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji inspektora 
nadzoru. 
Na wszystkie elementy służące do wykonania przebudowy tj. /rury, kształtki zawory 
itp./wykonawca powinien posiadać atest lub świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
gazownictwie wydane przez I G N i G w Krakowie i przedstawić Dostawcy Gazu. 
Gazociąg z tworzywa sztucznego powinien być poddany ciśnieniu nie mniejszego niż iloczyn 
współczynnika przy założonym max ciśnieniu roboczym równym lub mniejszym od 0,5MPa, 
powinien być poddany próbie pneumatycznej szczelności powietrzem lub gazem obojętnym pod 
ciśnieniem większym niż iloczyn współczynnika 1,5 MPa i maksymalnego ciśnienia roboczego. 
Dla przyłącza gazowego wykonanego z rur polietylenowych i zastosowanych kształtek na 
ciśnienie 0,5MPa oraz rur stalowych maksymalne ciśnienie robocze MOP: CIŚNIENIE PRÓBY 
SZCZELNOŚĆI: MOP x 1,5MPa= PPS=0,75MP 
Próba szczelności gazociągu powinna być poprzedzona wstępną próbą szczelności oraz 
badaniem jakości złączy rurociągu za pomocą mydła. 
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Warunkiem dopuszczającym do przeprowadzenia próby szczelności jest pozytywny wynik 
sprawdzenia szczelności połączeń zgrzewanych z rur PE. 
Przed rozpoczęciem próby szczelności należy rurociąg przedmuchać w celu usunięcia  
zanieczyszczeń powstałych z okresu budowy za pomocą sprężonego powietrza /Ps 0,1MPa/. 
Końcową próbę szczelności należy przeprowadzić w ciągu 24 godzin za pomocą manometru 
tarczowego do 100m długości. Gazociąg można uznać za szczelny, jeżeli w czasie próby nie 
zostaną stwierdzone nieszczelności i spełniony zostanie warunek:„rzeczywisty spadek  
ciśnienia jest mniejszy od dopuszczalnego” Z przeprowadzonej próby szczelności należy 
sporządzić protokół podpisany przez Inwestora, Dostawcę gazu, Wykonawcę oraz Kierownika 
budowy.  
 
6.1.Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
 proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2.Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Zgodność produkowanych rur, kształtek, zaworów z wymaganiami aktualnie 
obowiązujących norm powinna być potwierdzona certyfikatami zgodności w rozumieniu ustawy o 
badaniach i certyfikacji. Każdą partię rur, kształtek, zaworów uznaną za zgodną z obowiązującymi 
normami Producent powinien potwierdzić deklaracją zgodności według wymagań podając 
niezbędne dane identyfikacyjne.  
 

6.3.Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 



 10 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:  
 
 Szczegółowe zasady wykonana próby szczelności podane są w normie PN-

92/M34503”Gazociągi i instalacje gazownicze - Próby rurociągów pomiary rezystancji 
uziemień. 

 Powłoka izolacyjna należy sprawdzić na przebicie wysoko napięciowym poroskopem iskrowym 
przy napięciu probierczym nie mniej niż 19KV. 

 
6.4.Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

6.6.Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99198), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w poprzednim punkcie i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno znaczny jej 
cechy. 

7.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Przedmiar robót stanowi odrębne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dołączone do 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obmiaru robót należy dokonać zgodnie z zakresem 

robót podanym w punkcie 1.4 Niniejszej ST. 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na  
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz KNR- 

ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej . 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. 
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Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
8.Odbiór robót budowlanych. 
Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiorowi częściowemu, 
 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.2.Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.3.Odbiór ostateczny (końcowy). 
  Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
zamieszczonych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
 Recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZj), 
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 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
9.Dokumenty odniesienia.  
Dokumentami odniesienia są dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych. Do dokumentów odniesienia zalicza się w szczególności: 
9.1.Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 Datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
 Datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 Uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
wykonawcy robót. 
 
9.2.Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
9.3.Dokumenty laboratoryjne. 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
 
9.4 Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 9.1.-9.3. Następujące 
dokumenty: 
 Pozwolenie na budowę, 
 Protokoły przekazania terenu budowy, 
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 Protokoły odbioru robót, 
 Protokoły z narad i ustaleń, 
 Operaty geodezyjne, 
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
9.5.Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przed stawiane do wglądu na życzenie 
zamawiającego. 
 
 
10. Normy i dokumenty związane. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. z 2003r. nr.207 poz.2016 z póź. 

Zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 

rozbiórki i montażu, oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Nr.108. poz.953 z późn. Zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. nr 92 poz.881) 
 
10.1 Normy. 
 

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i 
określenia. 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie 
budowli. Obliczenia styczne i projektowanie. 

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
5. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
6. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na 

gorąco. 
7. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia 

ogólne i zakres normy. 
8. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco. 
9. PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i 

zakres normy. 
 
10. PN-90/E-05030.00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna 

ochrona katodowa. Wymagania i badania. 
11. PN-90/E-05030.01 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna 

ochrona katodowa. Metalowe konstrukcje 
podziemne. Wymagania i badania. 

12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa. 
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13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa. 

14. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
15. PN-91/H-74019 Armatura przemysłowa. Odlewy ze staliwa 

węglowego i stopowego. 
16. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
17. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowania. 
18. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
19. PN-75/H-93200 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na 

gorąco. 
20. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie 

powierzchni stali. Staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne. 

21. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
22. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania 

gazociągów z przeszkodami terenowymi. 
Wymagania. 

23. PN-90/M-34502 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia 
wytrzymałościowe. 

24. PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i 
określenia. 

25. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Spawanie metali. Klasyfikacja 
konstrukcji spawanych. 

26. PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Spawanie metali. Zakłady 
stosujące procesy spawalnicze. Podział. 

27. PN-72/M-69770 Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin 
czołowych w złączach doczołowych ze stali. 
Wymagania jakościowe i wytyczne wykonywania. 

28. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złącz 
spawanych na podstawie radiogramów. 

29. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i 
badania. 

30. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 
wodnych i gazowych. 

31. PN-67/M-74083 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne typu 
lekkiego do instalacji wodnych i gazowych. 

32. PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. 
Wymagania i badania. 

33. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych 
układanych w ziemi. 

 
34. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i 

ocena wykonania. 
35. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
36. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania 

techniczne. 
37. BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
38. BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
39. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
40. BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociągów ułożonych w ziemi. 

Zasady ogólne. 
41. BN-74/8976-01 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów 

ułożonych w ziemi. Słupek. 
42. BN-74/8976-02 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów 

ułożonych w ziemi. 
43. BN-74/8976-03 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów 
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ułożonych w ziemi. Płytki izolacyjne. 
44. BN-74/8976-04 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów 

ułożonych w ziemi. Gniazdo wtykowe. 
45. BN-76/8976-05 Pokrycia malarskie na gazociągach ułożonych 

nad ziemią. 
46. BN-77/8976-06 Powłoki ochronne na kształtkach, armaturze i 

połączeniach gazociągów ułożonych w ziemi. 
47. BN-79/8976-07 Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi. 
48. BN-70/8976-12 Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub 

gruncie nawodnionym. Obciążniki siodłowe. 
49. BN-86/8976-15 Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub 

gruncie nawodnionym. 
50. BN-71/8976-

26,27,28 
Zakotwienia gazociągów ułożonych w gruncie 
nawodnionym. 

51. BN-71/8976-29 Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, 
określenia i symbole. 

52. BN-79/8976-35 Zespoły przyłączeniowe gazociągów wysokiego 
ciśnienia ułożonych w ziemi. 

53. BN-71/8976-37 Gazociągi i instalacje gazownicze. Płyty 
fundamentowe armatury ułożonej w ziemi. 

54. BN-80/8976-44 Kątowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów 
wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi. 

55. BN-80/8976-45 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów 
wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi. Kolumny 
upustowe. 

56. BN-71/8976-46 Przelotowe zespoły zaporowo-upustowe 
gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w 
ziemi. 

57. BN-81/8976-47 Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i 
badania. 

58. BN-71/8976-48 Tarczowe bloki oporowe gazociągów ułożonych w 
ziemi. 

59. BN-71/8976-49 Łuki i załamania gazociągów ułożonych w ziemi. 
Wymagania i badania. 

60. BN-74/8976-65 Izolacja cieplna gazociągów. Wymagania i 
badania. 

61. BN-74/8976-
66,67,68 

Gazociągi przystosowane do czyszczenia od 
wewnątrz tłokami czyszczącymi. 

62. BN74/8976-70 Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i 
średniego ciśnienia ułożonych w ziemi. 

63. BN-74/8976-71 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów 
niskiego i średniego ciśnienia ułożonych w ziemi. 

64. BN-77/8976-74 Gazociągi i instalacje gazownicze. Kompensatory 
montażowe. 

65. BN-77/8976-75 Gazociągi i instalacje gazownicze. Izolujące 
połączenia kołnierzowe. 

 66                                   PN-EN 1555-1 1, PN-EN 1555-2 1, PN-EN 12007-2  
                                        ST-IGG-1 1101:2017, PN-EN 1555-3 1, ST-IGG-1002:2015, 
                                        ST-IGG-1004:2015, ST-IGG-1003:2015 
 
10.2 . Dokumenty. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami, 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004),  

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30.08.1993r Dz. Ust. Nr 83, 
Instrukcji ramowej bezpieczeństwa i higieny pracy dla zakładów przemysłu  

      Gazowniczego (Zarządzenie Dyrektora Nacz. Z.P.N i G z dnia 01.02.1981r  
■   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (dz.U.2013 poz.640) 
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■     Zasady budowy, technologii spajania i napraw polietylenowych sieci gazowych- załącznik  do 
zarządzania nr 67/2022 Prezesa Zarządu PSG z dnia 8.09.2022 
■      Zasady budowy, technologii spajania i  napraw stalowych sieci gazowych – załącznik  do 
zarządzenia nr 49/2022 Prezesa Zarządu PSG z dnia 5.07.2022 
  

 
 

 
                       SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 
                                       ST- D- 01.02.04 
 
 
                             ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1.  
         Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami 
         w ramach zadania: Przebudowa sieci gazowej średniego 
         ciśnienia z przyłączami ś/ć w Gołkowicach Górnych 
         gm. Stary Sącz 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
(1) rozbiórkę nawierzchni betonowej 
(2) rozbiórka nawierzchni żwirowej 
(4) rozbiórka nawierzchni z trylinki 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST  „Wymagania 
ogólne". 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacja 
projektową, ST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru 
 
2. Materiały 
Materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Do rozbiórek przewiduje się użycie sprzętu: 
•    koparko-spycharka 
•    młot pneumatyczny 
•    sprzęt do robót ręcznych 
•    frezarka do rozbiórki nawierzchni bitumicznych 
•    piła do ciecia asfaltu 
 
4. Transport 
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i 
poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości 
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transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru 
Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru odległość do 5 km. 
 
5. Wykonanie robót 
Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie pozycje punktu 1,3, w stosunku do których zostało to przewidziane 
w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy 
użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji projektowej lub przez 
Inżyniera. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieść na miejsce 
wskazane przez Inżyniera na odległość do 5 km. 
Nie przewiduje się ponownego wbudowania materiałów z rozbiórki w ramach Kontraktu. Ewentualne doły 
(wykopy) powstałe po robotach rozbiórkowych znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone, W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 
6. Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest :  
nawierzchnia bitumiczna, tłuczniowa [m2]. 
podbudowa żwirowa, [m3] 
krawężnik wraz z ławą. betonowa [mb]  
chodnik [m2] 
Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inżyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inżyniera. 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z 
wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera, Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 
upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru podaje ST „Wymagania ogólne". Odbioru robót związanych z rozbiórką elementów 
dróg dokonuje Inżynier po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 
robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podają ST  „Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować na podstawie 
jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót. Cena jednostkowa 
obejmuje:  
(1) rozbiórka nawierzchni bitumicznej 
wyznaczenie zakresu robót 
rozbiórka nawierzchni bitumicznej 
zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez Inżyniera 
miejsce na odległość do 5 km, 
koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót (2-4) rozbiórka nawierzchni tłuczniowej, podbudowy żwirowej 
wyznaczenie zakresu robót 
rozbiórka nawierzchni tłuczniowej (lub podbudowy żwirowej) 
zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez Inżyniera 
miejsce na odległość do 5 km, 
koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
(3) rozbiórka chodnika 
wyznaczenie zakresu robót 
rozbiórka chodnika (z płytek betonowych 50x50, kostki brukowej) 
zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez Inżyniera 
miejsce na odległość do 5 km, 
koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
 
10. Przepisy związane 
BN-72/8932-GI - Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne. 
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TYMCZASOWE   NAWIERZCHNIE 

Z  ELEMENTÓW  PREFABRYKOWANYCH – naw. z  trylinki 
D - 10.03.01 

  

1. WSTĘP 

1.1  
         Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami 
         w ramach zadania: Przebudowa sieci gazowej średniego 
         ciśnienia z przyłączami ś/ć w Gołkowicach Górnych 
         gm. Stary Sącz 
         
 
 1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1 
  
 1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie 
drogowym, pełniących rolę: 
      dojazdów tymczasowych na czas budowy i modernizacji dróg oraz przebudowy istniejących i budowy 

nowych obiektów mostowych, 
      prowizorycznych nawierzchni ulic, placów i parkingów, 
      dróg dojazdowych, łączących plac budowy z drogami publicznymi, dróg wewnętrznych placu budowy i 

dróg montażowych. 
 Niniejsza ST dotyczy tymczasowych nawierzchni wykonywanych z płyt drogowych betonowych 
sześciokątnych, żelbetowych wielootworowych, żelbetowych pełnych i żelbetowych sześciokątnych. 
 1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia z płyt drogowych 
betonowych i żelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na czas określony. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami     
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”  
 2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementów 
prefabrykowanych objętych niniejszą ST, są: 
      płyty drogowe, betonowe - trylinka 
      piasek na podsypkę i do zamulania spoin, 
      woda. 
 2.3. Płyty betonowe i żelbetowe 

 Płyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3]. 
 2.3.1. Typy, rodzaje i odmiany płyt 

 W zależności od konstrukcji i przeznaczenia rozróżnia się następujące typy płyt drogowych: 
      betonowe sześciokątne - T, 
      żelbetowe wielootworowe - IOMB, 
      żelbetowe pełne - PDP, 
      żelbetowe sześciokątne - trylinka 
 W zależności od kształtu płyt rozróżnia się następujące rodzaje: 
      płyty drogowe betonowe sześciokątne (zwykłe, infuły i połówki), 
      płyty drogowe żelbetowe wielootworowe (duże i małe), 
      płyty drogowe żelbetowe pełne (wąskie i szerokie). 
 Płyty drogowe żelbetowe pełne mogą mieć umieszczone haki montażowe na dłuższym boku lub w 
narożach. 
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2.3.3. Kształt i wymiary płyt żelbetowych 

 Najczęściej stosowane wymiary płyt żelbetowych: 
      3,00 x 1,25 x 0,12 m, 
      3,00 x 1,00 x 0,12 m, 
      3,00 x 1,00 x 0,18 m. 

2.3.4. Wygląd zewnętrzny 

 Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, 
zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych i żelbetowych nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicach 2 i 3. 
  

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych 

  
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, 
wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm 

2 3 

  
Szczerby i 
uszkodzenia  

ograniczających 
powierzchnie górne 
(ścieralne), mm 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

    

            liczba, max 2 2 
            długość, mm, max 20 40 
            głębokość, mm, max 6 10 

  
  

Tablica 3. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych 

  
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, 
wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm 

3 4 

Szczerby i uszkodzenia      liczba, max 3 4 

krawędzi i naroży      długość, mm, max 20 30 

       głębokość, mm, max 5 7 

  

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych i żelbetowych nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 4. 

  

Tablica 4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych i żelbetowych 

  
Rodzaj wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka 
mm 

  Gatunek 1 Gatunek 2 

Płyty betonowe a,  e,  h  (grub.)  2  3 

wg rysunku 1 b,  c,  d  3  4 

Płyty żelbetowe długość  10  16 

  szerokość  6  10 

  grubość  3  5 
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2.3.5. Składowanie 

 Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym 
i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
 2.4. Piasek na podsypkę i do zamulania spoin 

 Piasek na podsypkę oraz do zamulania spoin powinien spełniać wymagania PN-B-11113 [1]. 
 Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
 2.5. Woda 

 Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni może być 
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

3. SPRZĘT 

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”  
 3.2. Sprzęt do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych 

        Wykonawca przystępujący do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementów 
prefabrykowanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
      żurawi samochodowych lub samojezdnych, 
      walców ogumionych, 
      równiarek, 
      wibratorów płytowych, 
      ubijaków, 
      zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport płyt betonowych i żelbetowych 

 Płyty drogowe betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.2.2. Transport piasku 

 Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu 
piasek powinien być zabezpieczony przed wysypaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  
 5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża” 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to na podłożu z gruntu 
niewysadzinowego można bezpośrednio układać nawierzchnię z płyt betonowych lub żelbetowych. Jeżeli w 
podłożu występują grunty wątpliwe bądź wysadzinowe, nawierzchnię z płyt należy układać na podsypce 
piaskowej. 
 5.3. Wykonanie podsypki 

 Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z piasku odpowiadającego wymaganiom 
punktu 2.4 niniejszej OST. 
 Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10 cm na 
podłożu z gruntów wątpliwych i nie mniejsza niż 20 cm na podłożu z gruntów wysadzinowych. 
 Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości przy 
użyciu równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
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 Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Zagęszczenie należy 
wykonywać przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku, aż do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia Is  1,00. 
 5.4. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych - trylinka 

 Tymczasowe nawierzchnie z płyt betonowych wykonuje się według ustaleń zawartych w ST D-
05.03.03 „Nawierzchnie z płyt betonowych”. 
 Przy układaniu tymczasowej nawierzchni z płyt betonowych, należy stosować wypełnienie spoin 
przez zamulanie piaskiem na pełną grubość płyty. 
 5.5. Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych 

5.5.1. Układanie płyt 

 Tymczasowa nawierzchnia z płyt żelbetowych może być wykonana w układzie pasowym lub 
płatowym. 
 Przykładowe sposoby ułożenia płyt w układzie pasowym i płatowym dla dróg o jednym i dwóch 
pasach ruchu podano na schemacie poniżej. 
  
  
 Sposób ułożenia płyt powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 
Inżyniera. 

5.5.2. Wykonanie nawierzchni 

 Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać 
bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi samochodowych 
lub samojezdnych. 
 Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podłoża 
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie 
więcej niż 8 mm. 

5.5.3. Wypełnienie spoin 

 Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm. 
 Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji mniejszej 
od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 6.2. Kontrola przygotowania podłoża 

 Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a)     dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b)    wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 6.3. Kontrola wykonania podsypki 

 Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a)     dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego profilu 

- na podstawie oględzin i pomiarów, 
b)    wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej ST. 
 6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt betonowych 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a)     dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych 

odchyłek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b)    wymaganiami podanymi w ST D-05.03.03 „Nawierzchnie z płyt betonowych”. 
 6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a)     dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych 

odchyłek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b)    wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszej ST. 
 Ścieralność na tarczy Boehmego dla płyt żelbetowych nie powinna przekraczać: 
      1,5 mm dla gatunku 1, 
      2,5 mm dla gatunku 2. 
 Pozostałe wymagania dla płyt żelbetowych powinny być zgodne z BN-80/6775-03.01 [2] i BN-
80/6775-03.02 [3]. 
 6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni 

 Jeśli dokumentacja projektowa i ST nie określa inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny 
wykazać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementów 
prefabrykowanych niż te, które podano w tablicy 5. 
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Tablica 5. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych 
  

  Dopuszczalne odchylenia 

Cechy nawierzchni Nawierzchnia z płyt 
betonowych 

Nawierzchnia z płyt 
żelbetowych 

Szerokość, cm  5 + 10  i  - 5 

Spadek poprzeczny, %  0,5  0,5 

Rzędne nawierzchni, cm + 1  i  - 2 + 1  i  - 2 

Odchylenie osi nawierzchni 
w planie, cm  5  10 

Grubość podsypki, cm  1,5  3 

 6.7. Ocena wyników badań 
 Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementów 

prefabrykowanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne”  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”  
 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m
2
 nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmuje: 

      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
      oznakowanie robót, 
      dostarczenie materiałów, 
      przygotowanie podłoża (ewentualnie wykonanie podsypki), 
      ułożenie płyt z wypełnieniem spoin, 
      wykonanie robót wykończeniowych, 
      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 
1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty 
drogowe. 
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