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Wykonac¢ do 75 dni od podpisania umowy
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA (]

NR POM. POMIESZCZENIE UZYTKOWA
11| WIATROEAP 515
172 | KOMUNKACA %03
13 [ szaTNA 1241
/4| WC_DAMSKI/MESKI/NIEPEENOSPRANNI 120
/5| POMPORZADKOWE 1.9
1/6 | PREECHMLEKA_|_MYCIE_BUTELEK 33
1/7__| MYCIE_| SUSZENE_NOCNKGW 349
/8| SALA_ZAJEE 51,61
9| WC_DzE 2,99
/10 MAGAZYNEK 6,54

EACINEE: 129,350

[T kavnkacA

33,00

[ | koMuNKACIA

41,19

EACZNE : 210,1n’

ETAP |

Wykonac¢ do 25 dni
i od podpisania umowy

Uwagi

1. Ponieszczenia wyposazone w wentylacjs nechaniczng wg prajektu
branzawego

2 Wysokasc pomieszczef Klubu Dzieciecego 3, m bez sufitu podieszanego
2 sufiten podwieszanym 2.84m.
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Inwestycia
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z
CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYT.
NA KLUB DZIECIECY
26-260 Fatkow
ziad n ewidencyny 1223, 122213

obreb ewiden. 0004 Fafkow
jednostka ewiden. 2605012 Faikow

Inwestor
Gmina Falkow
ul. Zamkowa 1A, 26-260 Falkow

Biuro projektowe
Pracownia Projektowa MDOM
Michal Pawlikowski
ul. Pilsudskiego 29, 26-200 Kofiskie
tel. 782 683 751

MDOM e-mail: pom-dom@o2.pl
FROIEATY SUDOULANE

Opracowanie

Imig i nazwisko Nr upr, Podpis

3. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢

Projektowat | mgr inz. Stanistaw Grudzien | 228/KL72

projektowq, w przypadku wykrycia niepr
skontaktowa€ sig z jednostkq autorskq celem usunigeia
wad projektowych.

Sprawdzil | mgr inz. arch. Dariusz Wojna | MA-074/19

4. Przed przystgpieniem do prac zapoznat sig z
pozostatych branz.
5. Kiub Dziecigey — 16 dzieci w sali.

Stadiom Skala
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Branza Data
ARCHITEKTURA 07.2024

Obiekt KLUB DZIECIECY

Przedmiot rysunku

RZUT PARTERU

Nr rys. Stadium/Branza/Nr rysunku/Rewizja

PB-A-01






