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                                                              Projekt UMOWY                           Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

zawarta w dniu ………..……. 2024 r. w Zabłudowie pomiędzy: 

 

Gminą Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, NIP: 9661770461, zwaną dalej Zamawiającym, 

którego reprezentuje: 

Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa,  

a  

.....................................................................................................................................................(KRS

,   REGON w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę) zwanym dalej Wy-

konawcą, którego reprezentuje: 

…………………………………………………........................................................................... 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.17.2024, przepro-

wadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.), na  

„Dostawa i montaż windy zewnętrznej wraz z wykonaniem robót budowlano – montażo-

wych w budynku ŚDS w Krynickich, Gmina Zabłudów”  

Zamówienie jest wspófinansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Pro-

gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

 

§1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”) jest dostawa i montaż zewnętrznej 

windy wraz z wykonaniem  robót budowlano – montażowych w budynku Środowiskowego 2. 

Domu Samopomocy w Krynickich, gm. Zabłudów”. 

2. Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności: 

1) dostawę i montaż zewnętrznej windy elektrycznej wykonanej ze stali nierdzewnej, 

2) przebicie otworów w ścianie budynku z przebudową części pomieszczeń budynku ŚDS w 

celu  komunikacji z windą, 

3) wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej, 

4) montaż szybu stalowego modułowego windy, 

5) wykonanie nadszybia windy, 

6) wykonanie instalacji elektrycznej zasilania windy z montażem podlicznika, 

7) ocieplenie szybu windowego i dachu płytami warstwowymi PIR gr. 12 cm, 

8) odbiory UDT, 

9) notyfikacja i wystawienie deklaracji zgodności WE, 

10) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i ich konserwacji,   

11) wykonanie dokumentacji powykonawczej.   

3. Parametry techniczne windy i zakresu robót będących przedmiotem Umowy są określone w: 

dokumentacji wykonanej przez Biuro Projektowe Żero, Wojciech Żero na którą składa się: 

1) Projekt budowlany – Budowa windy zewnętrznej, Bielsk Podlaski 14.04.2021, 
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2) Projekt budowlany – Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynic-

kich, Bielsk Podlaski 27.02.2024, 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Budowa windy zewnętrznej – instala-

cje elektryczne, 

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Przebudowa i zmiana sposobu użytko-

wania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tężni solankowej, 

wiaty ażurowej, urządzenia windy, ogrodzenia placu z napowietrzna siłownią, utwardzeń i 

agregatu prądotwórczego. budowa windy zewnętrznej – instalacje elektryczne, 

5) Specyfikacja Techniczna – Przebudowa Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Krynickich 

6) Przedmiar robót – Instalacje elektryczne, 

7) Przedmiar robót - Przebudowa Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich, 

 

       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zewnętrznej windy nie panoramicznej. Zama-

wiający pomimo założeń w projekcie budowlanym pn.  „Budowa windy zewnętrznej”, 

wykonanym przez BIURO PROJEKTOWE ŻERO, WOJCIECH ŻERO, Bielsk Podlaski 

14.04.2021 r., nie dopuszcza windy i obudowy szybu z użyciem szkła panoramicznego. 

Zamawiający wymaga dostawy windy ze stali nierdzewnej oraz wykonania ocieplenia 

szybu i nadszybia windy płytami PIR 12 cm. Należy również na obwodzie zasilania windy 

zamontować podlicznik. 

 

§2. 

INNE POSTANOWIENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą 

starannością oraz zgodnie z: 

1) Projektem budowlanym, SST 

2) Postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 

3) Warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz standardów; 

4) Obowiązującą dyrektywą dźwigową (Lifts) 2014/33/UE; 

5) Zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, zaleceniami producentów materiałów, , 

Polskimi Normami oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami. 

2. Dostarczenie i zamontowanie urządzenia dźwigowego o parametrach oraz wyposażeniu speł-

niającym wymogi określone w SWZ i ofercie wykonawcy. 

3. Dokonanie pozytywnego odbioru technicznego urządzenia dźwigowego przez Urząd Dozoru 

Technicznego, 

4. Skoordynowanie stosownych procedur odbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego z prze-

kazaną Zamawiającemu: 

1) dokumentacją powykonawczą rejestracyjną, 

2) protokołem dopuszczenia urządzenia do użytkowania, 

3) specyfikacją elementów dźwigu i czynności technologicznych, wraz z określeniem cykli 

czasowych, wg których występuje konieczność prowadzenia ich bieżącej konserwacji w 

okresie udzielonej gwarancji, 

5. Uruchomienie, testowanie i zaprogramowanie windy wg dyspozycji Zamawiającego, 

6. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpo-

wiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji 
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projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia deklaracji zgodności urządzeń 

z projektem oraz inne certyfikaty określone w dokumentacji projektowej.  

7. Zamawiający dopuszcza zmiany materiałów na równoważne jeżeli Wykonawca wykaże, że 

oferowane przez niego równoważne materiały spełniają wymagania określone przez Zama-

wiającego.   

8. W zakresie potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę równoważne materiały spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić Zamawia-

jącemu przekonywujący dowód równoważności tych zmian przez wykazanie że materiały i 

urządzenia mają przede wszystkim, takie same lub lepsze:  

- właściwości jakościowe i parametry użytkowe,  

- właściwości we wszystkich parametrach technicznych,   

- właściwości powodujące obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji, - okresy gwaran      

cyjne.  

9. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją inwestycji 

oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokość wynagrodzenia umownego, w szcze-

gólności Wykonawca potwierdza, iż z uwagi na okoliczność, iż przedmiot umowy obejmuje 

prace na czynnym obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawcę prac składających 

się na przedmiot Umowy, w obiekcie prowadzona będzie działalność statutowa dziennego 

ośrodka wsparcia, w związku z czym:   

Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób niekolidujący z funkcjonują-

cym Środowiskowym Domem Samopomocy w Krynickich, tj. w szczególności w taki 

sposób, aby nie zakłócać/ dezorganizować/ograniczać/wstrzymywać jego funkcjono-

wania. Strony potwierdzają, iż w sytuacji konieczności prowadzenia prac, które mogą 

spowodować ograniczenie/zakłócenie pracy ośrodka, Wykonawca zobowiązany jest 

nie później niż na 7 dni przed datą prac skutkujących ograniczeniem/zakłóceniem jej 

pracy, poinformować Zamawiającego o takiej możliwości; Strony wówczas ustalą ter-

min/sposób prowadzenia prac mając na uwadze konieczność zapewnienia możliwo-

ści funkcjonowania ośrodka.  

 

 

§3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

  

1. Termin wykonania całego przedmiotu umowy do 16 grudnia 2024 r.    

2. Terminy ustalone w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą ulec przesunięciu w przypadku wy-

stąpienia opóźnień wynikających z:  

1) działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, któ-

rego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą 

zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia a także oko-

liczności wywołane epidemią lub stanem zagrożenia epidemiologicznego,  

2) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych;  
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3) wystąpienia konieczności zmian w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej,  

4) konieczności wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na ter-

min wykonania przedmiotu umowy,  

5) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodo-

wanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub 

okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,  

6) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np.:  

       nadzoru budowlanego itp.,  

7) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.  

8) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności.  

3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy 

( jeśli jego prowadzenie wymagane jest przepisami prawa), udokumentowane stosownymi 

protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiającego oraz 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe ter-

miny z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy będzie adekwatny do okresu obowiązywania przeszkód w realizacji Umowy.  

  

§4  

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY  

1.   Obowiązki Zamawiającego w ramach umowy:  

1) Przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji dot. przedmiotu Umowy, w tym doku-

mentów określonych w specyfikacji warunków zamówienia,  

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej także „Nadzorem”,  

3) Przekazanie Wykonawcy terenu realizacji robót,  

4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbędnej mu pomocy w uzyskiwaniu 

decyzji, uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami administracji niezbędnych dla zreali-

zowania przedmiotu umowy. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do udzielania 

Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjaśnień oraz udzielania Wykonawcy lub osobom przez 

niego wskazanym wszelkich pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych dla Wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy (jeśli wymagane),  

5) Odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie umówionego wynagrodzenia na zasadach 

określonych w niniejszej umowie.  

2.   Obowiązki Wykonawcy:  

1) Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgod-

nie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

2) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane zgodnie z zamówieniem, do-

kumentacją techniczną zaakceptowaną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepi-

sami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, prze-

pisami BHP oraz o ochronie P.POŻ., z materiałów własnych zgodnych z obowiązującymi 

normami i posiadających stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (tj. atesty/ 

certyfikaty/aprobaty techniczne itp).  
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3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na miejscu realizacji robót budowlanych stały nad-

zór przez osobę (osoby) mające stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym 

asortymentem robót. Zamawiający uprawniony jest w każdym momencie do dokonywania 

kontroli przestrzegania zasad i przepisów BHP.  

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od momentu jego przekaza-

nia przez Zamawiającego.  

5) Wykonawca zobowiązany jest systematycznie wywozić śmieci, odpady materiałowe i po-

zostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty zwią-

zane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wyko-

nywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o 

odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji ni-

niejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz po-

krywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji 

odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Ewentualne opłaty i kary za 

naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska 

obciążają Wykonawcę.  

6) Wykonawca jest zobowiązany zorganizować teren budowy i zaplecze socjalne dla swoich 

pracowników, w tym wykonać/zapewnić we własnym zakresie drogi i komunikację, ogro-

dzenie, instalacje; umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych i ostrzegaw-

czych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabudowania prowizoryczne i wszystkie inne 

czynności niezbędne do właściwego wykonania robót.  

7) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o 

stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót bu-

dowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich dro-

gach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod bu-

dowę,  

8) Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym za części realizowane 

przez Podwykonawców;  

9) Wykonawca jest zobowiązany do strzeżenia mienia znajdującego się na placu budowy;  

10) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie o każdym 

przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, spowo-

dowanego przyczynami niezależnymi od Wykonawcy.  

11) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad 

prowadzonymi robotami;  

12) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm 

technicznych;  

13) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wy-

konania przedmiotu Umowy (w tym w koszty zużycia mediów, wszelkie próby, badania, 

pomiary);  

14) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiającemu i wszystkim 

osobom upoważnionym przez nich, dostępu do miejsca realizacji robót.  
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15) Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Wykonawcami wprowadzonymi przez Za-

mawiającego na teren realizacji robót i wykonujących na jego zlecenie ewentualne inne 

roboty (inne prace, czynności), niebędące przedmiotem Umowy.  

16) Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać porządek na placu budowy, a po zakończeniu 

całości robót zobowiązany jest bezzwłocznie doprowadzić teren realizacji robót do stanu 

pełnego uporządkowania, i przekazać go Zamawiającemu; likwidacja placu budowy i za-

plecza własnego Wykonawcy winna nastąpić nie później niż do dnia odbioru końcowego 

robót budowlanych,  

17) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji powykonawczej, wraz z wszystkimi niezbędnymi atestami, certyfikatami, 

aprobatami technicznymi itp. oraz instrukcją konserwacji wykonanych obiektów/urządzeń. 

Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzana systematycznie na bieżąco, w trak-

cie realizacji przedmiotu umowy.  

18) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy Zamawiającemu dokumentów stanowiących dowód należytego wyko-

nania robót budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiałów najwyższej jakości 

(atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa 

jakości, itd.);  

19) Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich innych czynności, choćby w 

sposób bezpośredni nie określonych umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe 

wykonanie robót objętych zamówieniem, z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa.   

  

§ 5 

 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie do 5 dni ro-

boczych od dnia podpisania umowy. Na potrzeby niniejszej Umowy za dni robocze rozumie się 

dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

  

§6  

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia tych robót w 

terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości 

odbioru robót.  

2. Na potrzeby niniejszej umowy za pisemne zawiadomienie/zgłoszenie rozumie się zawiado-

mienie/zgłoszenie dokonane na piśmie i złożone w siedzibie Zamawiającego lub dokonane 

drogą elektroniczną na adres Zamawiającego.  

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie 

każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu wg poniższego schematu po-

stępowania:  

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zawia-

damiając pisemnie o tej gotowości Zamawiającego.  
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2) Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulega-

jących zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia go-

towości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulega-

jących zakryciu.  

3) Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie okre-

ślonym w pkt 2 niniejszego ustępu.  

4) W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca, jeżeli 

pojawi się takie żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory nie-

zbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

4. Komisyjny odbiór całości robót budowlanych (równoznaczny z odbiorem końcowym przed-

miotu umowy) zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych 

od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykona-

nych robót do odbioru przez Zamawiającego.  

5. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 

Wykonawcy.  

6. Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych.  

7. Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiającego to Wyko-

nawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane bę-

dące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy 

lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może prze-

rwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad 

lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego 

upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

9. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja sporządza i podpisuje protokół odbioru 

końcowego. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania roz-

liczeń Stron.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:  

1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ustalonym 

przez Strony umowy terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W 

przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trze-

ciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę bez konieczności uzy-

skiwania upoważnienia sądowego, o którym mowa w art. 480 k.c., a koszty z tym związane 

pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się 

niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach  

                ogólnych to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego,  

         2)    nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:  

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, este-

tycznej i technicznej;  
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznacze-

niem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do nalicza-

nia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w 

§ 11 niniejszej umowy;  

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstą-

pić od umowy z winy Wykonawcy.  

11. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane ni-

niejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezulta-

cie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty 

są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym 

wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania badań w sytuacji zastosowania materiałów 

lub wykonania robót budowlanych, co do których zachodzi podejrzenie, że nie spełniają wy-

mogów jakościowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzeń Zamawiającego, koszty tych badań 

obciążają Wykonawcę.  

  

§ 7  

WYNAGRODZENIE  

1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczałtu za przedmiot Umowy, wymieniony w 

§ 1, określa się ogółem na kwotę ...................zł netto (słownie :  

…………………….) ……………zł brutto (słownie: …………………………………)   

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty nie-

zbędne do zrealizowania przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie. Wykonawca ponosi 

ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 

wykonania wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych i porząd-

kowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz późniejszej likwidacji placu budowy, ogro-

dzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elek-

tryczna, dozorowanie budowy), koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowa-

dzonych robót, wywozu, utylizacji lub złomowania materiałów pochodzących z rozbiórki, 

koszty wywozu i utylizacji gruzu, koszty związane z odbiorami wykonanych robót i innych 

czynności niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, od-

prowadzenia podatku VAT.  

4. Wynagrodzenie jest wymagalne pod warunkiem bezusterkowego odbioru robót.  

  

§ 8  

ROZLICZENIE 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie w 1 części po odebraniu robót   

protokołem odbioru końcowego całego zakresu robót. 

2. Płatności dokonywane będą na podstawie:  

3. rachunku lub faktury VAT - wystawionej przez Wykonawcę po odebraniu robót   protokołem od-

bioru końcowego całego zakresu robót. 
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4. Po stronie Zamawiającego (zgodnie z ofertą) powstał obowiązek podatkowy/nie powstał obowią-

zek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług od wartości ………...……  

5. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………….……….., w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fak-

tury VAT/rachunku wraz z załącznikami. 

6. Fakturę VAT/rachunek należy wystawić w sposób następujący:  

Nabywca: Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, NIP 966-17-70-461, 

Odbiorca: Urząd Miejski w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.  

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie części zamówienia zobo-

wiązany jest najpóźniej na 5 dni roboczych przed płatnością jego faktury rozliczającej drugą 

część należnego mu wynagrodzenia, przedłożyć dowody uznania środków na rachunku  podwy-

konawców/dalszych podwykonawców (robót budowlanych, dostaw i usług) biorących udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych stanowiące potwierdzenie zapłaty wymagalnego wy-

nagrodzenia podwykonawców/dalszych podwykonawców. Ponadto, w przypadku płatności koń-

cowej wg umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadcze-

nia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do umowy. Nie dostarczenie ww. dowodów 

traktowane będzie jako uchylenie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i uruchamia procedurę przewidzianą w ustawie Pzp. 

9. W przypadku gdy po rozliczeniu końcowym umowy, Zamawiający zobowiązany będzie do za-

spokojenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców (z tytułu odpowiedzialności solidar-

nej), Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaconego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom  wynagrodzenia w pełnej wysokości  wraz z odsetkami ustawowymi.   

10. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przed-

siębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowa-

dzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. Zamawiający oświadcza, że płat-

ności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane z zastosowaniem mechani-

zmu podzielonej płatności. 

11. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może dokonać 

1)   przyspieszonej płatności, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom na podstawie wystawionych faktur, również tych nie-

wymagalnych, 

        2)   płatności na rzecz Podwykonawców.  

12. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. Za 

termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi doko-

nanie przelewu na rachunek Wykonawcy. 

  

§ 9  

REPREZENTACJA STRON 

1.     Kierownikiem robót w branży konstrukcyjno-budowlanej (pełniącym funkcję kierownika bu    

dowy) będzie: …………………………..... ,  

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie 

za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu w następujących przypadkach:  

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;  
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2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy;  

3) utraty uprawnień lub zakazu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego pa-

ragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w ter-

minie wskazanym we wniosku Zamawiającego, z zastrzeżeniem spełniania wymagań określo-

nych w Umowie. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca.  

5. W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana 

do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków 

zamówienia dla danej funkcji.  

W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, której kwalifikacje, doświadczenie itp. podlegały ocenie 

w ramach kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wy-

niku którego została zawarta niniejsza umowa, Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wy-

szczególnionej w ust. 1 – 4 pod warunkiem, że Wykonawca wykaże także, iż nowa propono-

wana osoba posiada nie mniejsze kwalifikacje, doświadczenie itp., niż wskazane dla tej osoby 

w złożonej przez Wykonawcę ofercie.  

6. Osobą odpowiedzialną za koordynację i odbiór dokumentacji technicznej z ramienia  

       Zamawiającego jako jego Przedstawiciel będzie ........................................ .  

7. Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski pełnić będzie: …………………. .  

8. Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany 

umowy. Zamawiający w takiej sytuacji zobowiązany jest do bezzwłocznego, w formie pisem-

nego lub drogą e-mailową poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie.  

 

§ 10  

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub Podwykonawców następujący za-

kres rzeczowy robót:     

- siłami własnymi  

- siłami Podwykonawców:  

.....................................................................................................................…  

2. W przypadku wykonywania zamówienia siłami Podwykonawców, Wykonawca w trakcie reali-

zacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wyko-

nawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.   

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane za-

mierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zawarcia niniejszej 

umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   
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5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykona-

nie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowla-

nej.   

6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

  a)  niespełniającej wymagań określonych w SWZ;   

  b)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.   

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawar-

cia.   

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  o podwykonawstwo, któ-

rej przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.   

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przed-

miotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zama-

wiającego.   

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej za-

warcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.   

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 umowy.   

13. Powyższe zapisy ust. 1–12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.   

14. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę 

wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.   

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiają-

cego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchy-

lenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.   

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaak-

ceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem ko-

pii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.   

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.   
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18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę, o 

możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wyna-

grodzenia od Wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia.   

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zama-

wiającego, Zamawiający może:   

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-

nawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo:   

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo:   

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wyko-

nawcy.   

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do od-

stąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

22. Kary umowne za niedopełnienie obowiązków uregulowanych niniejszym paragrafem określa 

§11 umowy.   

§ 11 

 KARY UMOWNE     

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy 

kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

a) za zwłokę Wykonawcy w zakresie terminu zakończenia robót- w wysokości 0,5% ogólnej war-

tości umowy brutto przewidzianej w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki 

upłynie pomiędzy umownym terminem zakończenia robót, a faktycznym dniem ich zakończe-

nia,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji za wady  w wysoko-

ści 0,2 % ogólnej wartości umowy brutto przewidzianej w §7 ust. 1 Umowy, za  każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10 % 

ogólnej wartości umowy brutto przewidzianej w § 7 ust. 1 Umowy. Zamawiający zachowuje w 

tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,   

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w 

wysokości 0,5 % ogólnej wartości umowy brutto przewidzianej w § 7 ust. 1 Umowy;  

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-

nawcom w wysokości 0,5 % ogólnej wartości umowy brutto przewidzianej w § 7 ust. 1 Umowy;  

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 % ogólnej wartości umowy 

brutto przewidzianej w § 7 ust. 1 Umowy;  
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g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany  w wysokości 0,5 % ogólnej wartości umowy brutto przewidzianej w § 7 ust. 1 

Umowy;   

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy  o podwykonawstwo w 

zakresie roboty budowlanej lub dostaw w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Za-

mawiającego terminie, w wysokości 1% ogólnej wartości umowy brutto przewidzianej w § 7 ust. 

1 Umowy.   

i) w przypadku niespełnienia wymogów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wyko-

nawcę lub podwykonawcę, o których mowa w § 17, za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu 

Zamawiającemu wszystkich wymaganych oświadczeń lub umów o pracę w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 Umowy 

3. Jeżeli którakolwiek sytuacja wymieniona w pkt 2 niniejszego paragrafu spowoduje dodatkowo 

powstanie szkody, a kara umowna nie pokryje jej poniesienia, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cy-

wilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytułów; kary 

umowne mogą być dochodzone łącznie, przy czym łączna maksymalna wysokość kar umow-

nych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekraczać kwoty w wysokości 50 % 

ogólnej wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

noty księgowej.   

6. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi określonymi w powyższym ustępie, Za-

mawiający ma prawo potrącić kwotę z tytułu kar umownych wynikającą z noty księgowej z wy-

nagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie.  

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy - na co Wykonawca wyraża zgodę - nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków  i zobowiązań wynikających z Umowy.  

8. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy do-

tyczące ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku 

niestosowania i przekroczenia w trakcie robót norm, określonych w odrębnych przepisach, do-

tyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, wszelkie opłaty i kary po-

nosi wyłącznie Wykonawca.   

§ 12  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie 

od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyż-

szych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ustawy Prawo zamówień publicz-

nych),  

b) w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstą-

pienie, jeżeli Wykonawca:  



                              

14/22 

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisem-

nego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w 

wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,  

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni robo-

czych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 

dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy zwłoka Zama-

wiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza 14 dni.  

3. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy:  

a) Odstąpienie Zamawiającego od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za po-

twierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowa-

niem,   

b) Wykonawca udziela gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiąza-

nia wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.  

c) Odstąpienie Wykonawcy od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwier-

dzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem,   

d) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie robót i zabezpieczyć przerwane roboty w za-

kresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego,   

4. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy:  

a) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.   

b) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji ro-

bót według stanu na dzień odstąpienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dostar-

czonej inwentaryzacji.  

c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, po-

mniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 

obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.  

d) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna od-

stąpienia od Umowy.    

§13  

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.  

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego.  

3. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich 

ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.  

4. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Za-

mawiającego.  
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5. W razie nieusunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający powierzy 

ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z 

gwarancji.  

6. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać upraw-

nienia wynikające z tytułu rękojmi określone w Kodeksie cywilnym.  

7. Umowa stanowi dokument gwarancji.  

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu 

umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.   

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

przy usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy.   

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie gwarancji, jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

11. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania wad w okresie obowią-

zywania gwarancji, Strony przeprowadzą czynności związane z odbiorem po upływie okresu 

gwarancji dla całej inwestycji.  

12. Czynności związane z odbiorem po upływie gwarancji zostaną zakończone podpisaniem pro-

tokołu odbioru po upływie gwarancji lub opracowaniem protokołu wad i usterek, zawierającego 

listę wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. protokołu.  

13. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy oraz w okresie gwarancji 

i rękojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zama-

wiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, 

koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad 

przedmiotu umowy lub braku dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub Podwyko-

nawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.  

  

§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.  Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wy-

sokości 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę ……....................... zł  

w formie …………………………………………………..………… (na konto Zamawiającego w 

Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy. Wady stwierdzone 

w protokole odbioru końcowego objęte są rękojmią lub gwarancją. 

3. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwró-

cone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiają-

cego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 

dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczeń lub 

gwarancji i przedłużenia okresu realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany odpowied-

nio przedłużyć termin obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji i przedłożyć Zama-

wiającemu dokument przedłużonej gwarancji lub poręczenia w terminie do 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowej gwarancji lub poręczenia. W przypadku uchybienia powyż-

szemu terminowi Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta lub udzielają-
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cego poręczenia o wypłatę całej kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem (na jaką w dacie wy-

stąpienia z roszczeniem opiewać będzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet roszczeń 

wynikających z Umowy. 

§ 15  

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

  

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

umowy na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.   

2. W przypadku ubezpieczenia, którego okres ważności upływał będzie przed zakończeniem re-

alizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużenia na okres wykonywania 

obowiązków umownych.   

3. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia, przedstawiając niezwłocznie Zamawiającemu dokumenty potwierdzające za-

warcie umowy ubezpieczenia.  

4. W razie nieprzedłużenia ubezpieczenia OC przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo 

do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potrą-

cone zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizacji przedmiotu 

zamówienia w związku z wykonywanymi robotami.  

6. Jeżeli w związku z brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej, Wykonawca na swój koszt lub  w ramach posiadanego ubez-

pieczenia odpowiedzialności cywilnej, przywróci stan poprzedni lub wypłaci stosowne odszko-

dowanie.  

7. Jeżeli w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi szkoda na osobach 

lub mieniu osób trzecich – Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia.  

    

§ 16  

ZMIANA UMOWY 

1.    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach:   

 1)  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okolicz-

ności:   

a) poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmianę wynagrodzenia mak-

symalnie o 15%, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego (tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami) wy-

konania przedmiotu umowy określonego w §1. Roboty te będą nazywane robotami zaniecha-

nymi. Wynagrodzenie za roboty zaniechane określone zostanie w oparciu o kosztorys sporzą-

dzony przez Wykonawcę i zweryfikowany przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy 

pomniejszone zostanie o wynagrodzenie za roboty zaniechane. Wprowadzenie ww. zmian wy-

maga sporządzenia protokołu konieczności.   

b) poprzez zmianę świadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmianę wynagrodzenia maksymal-

nie o 15%, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadności wyko-

nania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową i wykonaw-
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czą. Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu różnico-

wego sporządzonego przez Wykonawcę, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem 

inwestorskim (ofertowym) dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Do roz-

liczenia ww. robót będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu ofer-

towego, o którym mowa w §4 ust. 3 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i skład-

ników zastosowane zostaną pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów i nie 

wyższe niż niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowiązującego w danym okresie 

rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiałów i sprzętu) / ceny rynkowe obowiązu-

jące w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach. Wpro-

wadzenie ww. zmian wymaga sporządzenia protokołu konieczności.   

c) zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań projekto-

wych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na 

podstawie której realizowany jest przedmiot umowy,   

d) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT do-

tyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do 

umowy,   

e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki go-

dzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimal-

nym wynagrodzeniu za pracę,   

f) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,   

g) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.   

- jeżeli zmiany wymienione w lit. c - g będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę.   

h)  zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okolicz-

ności:   

a) braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na 

podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub 

przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w doku-

mentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, 

uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,   

b) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania 

dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień 

związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,   

c) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne jest 

prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te 

miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia, przy czym przedłużenie ter-

minu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności prowa-

dzenia robót z uwagi na warunki atmosferyczne,   

d) wystąpieniem nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub te-

renowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie, w szczególności:   

- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,   
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- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,   

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi nie-

możności prowadzenia robót wywołanej wystąpieniem nie przewidzianych w SWZ warunków 

geologicznych, archeologicznych lub terenowych,   

e) potrzeby wykonania prac zamiennych, odstąpienia od realizacji części prac lub wystąpienia 

zamówień podobnych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 

dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego ww. okolicznościami,   

f) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowo-

dowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczegól-

ności:   

- wstrzymania robót przez Zamawiającego,   

- wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wy-

konawcy przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni od powia-

dającą okresowi opóźnienia wywołanego ww. okolicznościami,   

g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące bra-

kiem możliwości zawarcia umowy w pierwotnym terminie związania ofertą, prowadzenia robót 

lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umowa, które spowodowały nie-

zawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywo-

łanego ww. okolicznościami,   

3) zmiany  technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:   

a) zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwią-

zań technicznych lub materiałowych powodujących: osiągnięcie wymaganego efektu przy niż-

szych kosztach wykonania zamówienia, zwiększenie jakości, parametrów technicznych lub 

eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie terminu realizacji zamówienia, uniknięcie nie-

wykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,   

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-

nych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,   

c) zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca nie 

jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału np.: 

w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wpro-

wadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane 

przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi pa-

rametrami niż wymagane były w SWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę,   

d) zmiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują obniżenia para-

metrów tych materiałów lub urządzeń, będą korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności 

spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konser-

wację wykonanego przedmiotu umowy, poprawią parametry techniczne, wynikają z aktualiza-

cji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Do-

datkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń, pod warun-

kiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.   

4) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  
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a) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, 

iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym z SWZ, zawartą umową oraz zapisami wy-

nikającymi z ustawy,   

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby wy-

konawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wyka-

zania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy 

Pzp, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, 

iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,   

c) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wy-

konuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SWZ, 

umowy oraz ustawy,   

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizację za-

mówienia itp.),   

e) zmiany nazwy, adresu którejkolwiek ze stron umowy,   

f) zmiany warunków płatności, w zakresie częstotliwości wystawiania faktur częściowych oraz 

wysokości zaawansowania robót, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót nieob-

jętych umową podstawową,   

g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.   

h) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne  dla Zamawiającego.   

2. Zamawiający poza możliwością zmian, o których mowa w ust. 1 może również dokonać zmian 

umowy w zakresie wynagrodzenia lub terminu realizacji zamówienia, w szczególności w niżej 

wymienionych przypadkach i po uzasadnieniu spełnienia okoliczności szczegółowo opisa-

nych:   

1) w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,   

2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,   

3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,  4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.   

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiają-

cemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uza-

sadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.  

 

 

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACĘ   

 § 17 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zama-

wiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i podwykonawcę 

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia polegające na bezpośrednim fizycz-

nym wykonywaniu prac budowlanych pod nadzorem kierownika budowy, tj. pracowników bu-

dowlanych wykonujących prace fizyczne, pracujących na terenie budowy oraz operatorów po-

jazdów i urządzeń, pracujących na terenie budowy  w zakresie wszystkich  robót  objętych  za-

mówieniem w zakresie czynności określonych w dokumentacji projektowej, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks pracy, przez cały okres wykonywania tych czynności. Obowiązek, o którym mowa w 
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zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownic-

twie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725) 

2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1, Zamawiający wymaga udokumentowania przez 

Wykonawcę zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia przez nich pracy, 

poprzez przedłożenie Zamawiającemu wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia  

ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego (Wykonawca/Podwykonawca) i załączenie: 

1) poświadczonych za zgodność z oryginałem, kopii umów o pracę osób wykonujących czyn-

ności, o których mowa w ust. 1. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności adresów, nr PE-

SEL pracowników. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na fakt, iż umowa o pracę może za-

wierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, wyliczenie ma charakter przykła-

dowy. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem prze-

pisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-

wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-

porządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODO), a także przepisów 

krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi być 

zgodny z ww. przepisami; bądź 

2) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfi-

kacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnio-

nego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obo-

wiązków pracownika (np. oświadczeń zatrudnionych osób). 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o któ-

rych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o 

których mowa w ust. 2 dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia 

świadczenia pracy przez tę osobę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

w kwestii spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie obo-

wiązywania umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 Umowy; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, 

o którym mowa w ust. 1.  

5. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia postanowień spójnych 

z ust. 1-4  w umowach zawieranych z podwykonawcami. 

6. W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1-5 Zamawiający będzie upraw-

niony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

  

§ 18  

ZAKAZ CESJI   

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wyni-

kających z niniejszej umowy.  

2. Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności.  
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3. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem aportu.  

 

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej Umowy i nie budzi ona jego wąt-

pliwości, w pełni akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do żadnego z nich zastrzeżeń, 

a podpisując Umowę świadomie wyraża zgodę na jej treść i w pełni respektując jej zapisy 

zobowiązuje się do jej realizacji.   

2. Wykonawca zobowiązuje się informować o wszelkich zmianach, które mogą wystąpić w 

związku z realizacją Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiającego, tj. najdłużej w ciągu 

3 dni od daty zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, które może wpłynąć na realizację 

i wynik Umowy w formie pisemnej - listem poleconym oraz także w formie mailowej i telefo-

nicznie, a w przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku wszelkie wynikające z tego 

tytułu konsekwencje obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest do poniesienia pełnej od-

powiedzialności wobec Zamawiającego.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania na piśmie w formie listu poleconego Zama-

wiającego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przekształcenia, 

połączenia, sprzedaży, przejęcia, restrukturyzacji i innych postępowań, które mogą mieć 

wpływ na realizacje i wynik realizacji wynikający z niniejszej Umowy w terminie 14 dni przed 

planowaną, opisaną wyżej czynnością.   

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie listu poleconego o 

wszelkich trudnościach finansowych dotyczących jego firmy, które mają wpływ na ewentualną 

zapłatę zgłoszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezpośrednio od Zama-

wiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyższego obo-

wiązku może spowodować podjęcie decyzji przez Zamawiającego mających na celu wycia-

gnięcie stosownych konsekwencji wobec Wykonawcy.   

5. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany i w pełni akceptuje uzyskaną od Zamawia-

jącego informację, że wszelkie zmiany związane z realizacją niniejszej Umowy będą wyłącz-

nie ważne, w przypadku kiedy strony podpiszą na powyższą okoliczność aneks do Umowy.   

6. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są, albo staną się nieważne, albo nieskuteczne, lub 

Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postano-

wień Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki 

obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która - jeżeli tylko będzie to prawnie dopusz-

czalne - w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły, albo temu, co 

by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie pod warunkiem, że jeżeli całość Umowy bez 

nieważnych albo nie skutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.   

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywat-

nym oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-

łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych.   
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8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowa-

niem formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

9. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych 

oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji 

przedmiotu Umowy.   

10. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właści-

wego ze względu na siedzibę Zamawiającego.   

11. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 

egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 egzemplarz dla Zamawiającego.  

  

  

 ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA  

  

 

 


