Panstwowy Fundusz

Dostepna _ Rehabilitacji Osob
przestrzen publiczna Niepetnosprawnych
Projekt UMOWY Zatacznik nr 5 do SWZ
zawartaw dniu .................. 2024 r. w Zabtudowie pomiedzy:

Gming Zabtudéw, ul. Rynek 8, 16-060 Zabtudéw, NIP: 9661770461, zwang dalej Zamawiajgcym,
ktérego reprezentuje:
Adam Tomanek — Burmistrz Zabtudowa,

, REGON w zaleznosci od formy prowadzonej dziatalno$ci przez Wykonawce) zwanym dalej Wy-
konawca, ktdérego reprezentuje:

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Nr ZP.271.17.2024, przepro-
wadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z pézn. zm.), na
»,Dostawa i montaz windy zewnetrznej wraz z wykonaniem robé6t budowlano — montazo-
wych w budynku SDS w Krynickich, Gmina Zabtudéw”

Zamoéwienie jest wspofinansowane w ramach projektu ,Dostepny samorzgd — granty” realizowanego
przez Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych w ramach dziatania 2.18 Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwéj 2014 — 2020.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,Umowg”) jest dostawa i montaz zewnetrzne;
windy wraz z wykonaniem robét budowlano — montazowych w budynku Srodowiskowego 2.
Domu Samopomocy w Krynickich, gm. Zabtudow”.

2. Zakres robét do wykonania obejmuje w szczegdélnosci:

1) dostawe i montaz zewnetrznej windy elektrycznej wykonanej ze stali nierdzewnej,
2) przebicie otworéw w $cianie budynku z przebudowa czeéci pomieszczen budynku SDS w
celu komunikacji z windg,

3) wykonanie ptyty fundamentowej zelbetowej,

4) montaz szybu stalowego modutowego windy,

5) wykonanie nadszybia windy,

6) wykonanie instalacji elektrycznej zasilania windy z montazem podlicznika,
7) ocieplenie szybu windowego i dachu ptytami warstwowymi PIR gr. 12 cm,
8) odbiory UDT,

9) notyfikacja i wystawienie deklaracji zgodnosci WE,
10) przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzgdzenh i ich konserwaciji,
11) wykonanie dokumentacji powykonawcze;.
3. Parametry techniczne windy i zakresu robot bedgcych przedmiotem Umowy sg okreslone w:
dokumentacji wykonanej przez Biuro Projektowe Zero, Wojciech Zero na ktérg sktada sie:
1) Projekt budowlany — Budowa windy zewnetrznej, Bielsk Podlaski 14.04.2021,
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2) Projekt budowlany — Przebudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Krynic-
kich, Bielsk Podlaski 27.02.2024,

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Budowa windy zewnetrznej — instala-
cje elektryczne,

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Przebudowa i zmiana sposobu uzytko-
wania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej,
wiaty azurowej, urzgdzenia windy, ogrodzenia placu z napowietrzna sitownig, utwardzen i
agregatu prgdotworczego. budowa windy zewnetrznej — instalacje elektryczne,

5) Specyfikacja Techniczna — Przebudowa Budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Krynickich

6) Przedmiar robot — Instalacje elektryczne,

7) Przedmiar robét - Przebudowa Budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich,

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zewnetrznej windy nie panoramicznej. Zama-
wiajacy pomimo zalozen w projekcie budowlanym pn. ,,Budowa windy zewnetrznej”,
wykonanym przez BIURO PROJEKTOWE ZERO, WOJCIECH ZERO, Bielsk Podlaski
14.04.2021 r., nie dopuszcza windy i obudowy szybu z uzyciem szkta panoramicznego.
Zamawiajacy wymaga dostawy windy ze stali nierdzewnej oraz wykonania ocieplenia
szybu i nadszybia windy ptytami PIR 12 cm. Nalezy réwniez na obwodzie zasilania windy
zamontowa¢ podlicznik.

§2.
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy 2z nalezytg
starannoscig oraz zgodnie z:

1) Projektem budowlanym, SST

2) Postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami;

3) Warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw prawa oraz standardow;

4) Obowigzujgca dyrektywa dzwigowa (Lifts) 2014/33/UE;

5) Zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, zaleceniami producentéw materiatéw, |,
Polskimi Normami oraz etykg zawodowg i ustalonymi zwyczajami.

2. Dostarczenie i zamontowanie urzgdzenia dzwigowego o parametrach oraz wyposazeniu spet-

niajgcym wymogi okreslone w SWZ i ofercie wykonawcy.

3. Dokonanie pozytywnego odbioru technicznego urzadzenia dzwigowego przez Urzad Dozoru
Technicznego,

4, Skoordynowanie stosownych procedur odbiorowych Urzedu Dozoru Technicznego z prze-
kazang Zamawiajgcemu:

1) dokumentacjg powykonawczg rejestracyjna,

2) protokotem dopuszczenia urzagdzenia do uzytkowania,

3) specyfikacjg elementow dzwigu i czynnosci technologicznych, wraz z okresleniem cykli
czasowych, wg ktérych wystepuje koniecznos¢ prowadzenia ich biezgcej konserwacji w
okresie udzielonej gwarancji,

5. Uruchomienie, testowanie i zaprogramowanie windy wg dyspozycji Zamawiajgcego,

6. Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdow fabrycznie nowych, gwarantujgcych odpo-
wiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji

2/22



1.
2.

Panstwowy Fundusz
Dostepna _ Rehabilitacji Osob
przestrzen publiczna Niepetnosprawnych

projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia deklaracji zgodno$ci urzgdzen
z projektem oraz inne certyfikaty okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany materiatdw na réwnowazne jezeli Wykonawca wykaze, ze
oferowane przez niego rownowazne materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zama-
wiajgcego.

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane przez Wykonawce réwnowazne materiaty spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawia-
jacemu przekonywujgcy dowdd réwnowaznosci tych zmian przez wykazanie ze materiaty i
urzadzenia majg przede wszystkim, takie same lub lepsze:

wiasciwosci jakosciowe i parametry uzytkowe,
wiasciwosci we wszystkich parametrach technicznych,

wiasciwosci powodujgce obnizenie kosztow eksploatacji i konserwacji, - okresy gwaran
cyjne.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg inwestycji
oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysoko$¢ wynagrodzenia umownego, w szcze-
golnosci Wykonawca potwierdza, iz z uwagi na okoliczno$¢, iz przedmiot umowy obejmuje
prace na czynnym obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawce prac sktadajgcych
sie na przedmiot Umowy, w obiekcie prowadzona bedzie dziatalnos¢ statutowa dziennego
osrodka wsparcia, w zwigzku z czym:

Wykonawca zobowiazuje sie prowadzi¢ prace w sposob niekolidujacy z funkcjonujg-
cym Srodowiskowym Domem Samopomocy w Krynickich, tj. w szczegélnosci w taki
sposob, aby nie zakiécaé/ dezorganizowaé/ogranicza¢/wstrzymywac jego funkcjono-
wania. Strony potwierdzaja, iz w sytuacji koniecznosci prowadzenia prac, ktére moga
spowodowaé ograniczenie/zaktdcenie pracy osrodka, Wykonawca zobowigzany jest
nie pézniej niz na 7 dni przed datg prac skutkujacych ograniczeniem/zaktéceniem jej
pracy, poinformowaé Zamawiajgcego o takiej mozliwosci; Strony wéwczas ustalg ter-
min/sposéb prowadzenia prac majac na uwadze koniecznosé¢ zapewnienia mozliwo-
sci funkcjonowania osrodka.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania catego przedmiotu umowy do 16 grudnia 2024 r.
Terminy ustalone w ust. 2 niniejszego paragrafu mogg ulec przesunieciu w przypadku wy-

stgpienia opoznien wynikajgcych z:

1)

2)

dziatania sity wyzszej, przez ktorg rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, kto-
rego nie mozna uniknaé, ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, ktorej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgca
zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe,
nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia a takze oko-
licznosci wywotane epidemig lub stanem zagrozenia epidemiologicznego,

wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych;
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wystgpienia koniecznosci zmian w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej,

koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw na ter-
min wykonania przedmiotu umowy,

zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodo-
wanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

koniecznosci wykonania prac wynikajgcych z zaleceh organdw uprawnionych, np.:
nadzoru budowlanego itp.,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

wystgpienia okolicznos$ci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 —4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy
(jesli jego prowadzenie wymagane jest przepisami prawa), udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe ter-
miny z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakohczenia realizacji przedmiotu
umowy bedzie adekwatny do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
Obowigzki Zamawiajgcego w ramach umowy:
Przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji dot. przedmiotu Umowy, w tym doku-
mentow okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej takze ,Nadzorem”,
Przekazanie Wykonawcy terenu realizacji robot,

Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnien i ustalen z wtasciwymi organami administracji niezbednych dla zreali-
zowania przedmiotu umowy. Zamawiajgcy jest w szczegolnosci zobowigzany do udzielania
Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub osobom przez
niego wskazanym wszelkich pethomocnictw i upowaznieh niezbednych dla Wykonania
przedmiotu niniejszej umowy (jesli wymagane),

Odebranie przedmiotu umowy i zaptacenie umowionego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

Obowigzki Wykonawcy:

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgod-
nie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty budowlane zgodnie z zamdéwieniem, do-
kumentacjg techniczng zaakceptowang przez Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepi-
sami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, prze-
pisami BHP oraz o ochronie P.POZ., z materiatbw wtasnych zgodnych z obowigzujgcymi
normami i posiadajgcych stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (ij. atesty/
certyfikaty/aprobaty techniczne itp).
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji rob6t budowlanych staty nad-
z0r przez osobe (osoby) majgce stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym
asortymentem robét. Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania
kontroli przestrzegania zasad i przepiséw BHP.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od momentu jego przekaza-
nia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest systematycznie wywozi¢ smieci, odpady materiatowe i po-
zostatosci po robotach rozbiérkowych we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwig-
zane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wyko-
nywania wszystkich obowigzkéw wytwoércy i posiadacza odpaddw w rozumieniu ustawy o
odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji ni-
niejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz po-
krywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepi-
sami. Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji
odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Ewentualne optaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany zorganizowac teren budowy i zaplecze socjalne dla swoich
pracownikéw, w tym wykonaé/zapewni¢ we wlasnym zakresie drogi i komunikacje, ogro-
dzenie, instalacje; umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych i ostrzegaw-
czych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zabudowania prowizoryczne i wszystkie inne
czynnosci niezbedne do wtasciwego wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o
stan techniczny i prawidlowosé oznakowania przez caly czas trwania realizacji robét bu-
dowlanych, zapewni¢, w bezpieczny sposéb ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich dro-
gach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét terenu przeznaczonego pod bu-
dowe,

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wykonanie catego przedmiotu umowy, w tym za cze$ci realizowane
przez Podwykonawcow;

Wykonawca jest zobowigzany do strzezenia mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na piSmie o kazdym
przypadku wstrzymania robét, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania, spowo-
dowanego przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami;

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm
technicznych;

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wy-
konania przedmiotu Umowy (w tym w koszty zuzycia mediéw, wszelkie proby, badania,
pomiary);

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, dostepu do miejsca realizacji robot.
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Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowacé z Wykonawcami wprowadzonymi przez Za-
mawiajgcego na teren realizacji robot i wykonujgcych na jego zlecenie ewentualne inne
roboty (inne prace, czynnosci), niebedace przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac porzadek na placu budowy, a po zakonczeniu
catosci robét zobowigzany jest bezzwtocznie doprowadzi¢ teren realizacji robé6t do stanu
petnego uporzgdkowania, i przekaza¢ go Zamawiajgcemu; likwidacja placu budowy i za-
plecza wtasnego Wykonawcy winna nastgpi¢ nie pézniej niz do dnia odbioru koncowego
robét budowlanych,

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, wraz z wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami,
aprobatami technicznymi itp. oraz instrukcjg konserwacji wykonanych obiektéw/urzgdzenh.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzgdzana systematycznie na biezgco, w trak-
cie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu dokumentéw stanowigcych dowod nalezytego wyko-
nania robot budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiatdw najwyzszej jakosci
(atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan i sprawdzen, swiadectwa
jakosci, itd.);

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynnosci, chocby w
sposbb bezposredni nie okreslonych umowg, a majgcych na celu prawidtowe i terminowe
wykonanie robét objetych zamdwieniem, z dbatoscig o przestrzeganie przepiséw prawa.

§5
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie do 5 dni ro-
boczych od dnia podpisania umowy. Na potrzeby niniejszej Umowy za dni robocze rozumie sie
dni od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§6
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, a Zamawiajgcy zobowigzany jest do sprawdzenia tych robdt w
terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce o zakonczeniu i gotowosci
odbioru robot.

Na potrzeby niniejszej umowy za pisemne zawiadomienie/zgtoszenie rozumie si¢ zawiado-

mienie/zgtoszenie dokonane na pismie i ztozone w siedzibie Zamawiajgcego lub dokonane
drogg elektroniczng na adres Zamawiajgcego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu wg ponizszego schematu po-
stepowania:

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zawia-
damiajgc pisemnie o tej gotowosci Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulega-
jacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 7 dni roboczych od daty zgtoszenia go-
towosci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robét zanikajgecych i ulega-
jacych zakryciu.

Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okre-
slonym w pkt 2 niniejszego ustepu.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli
pojawi sie takie zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory nie-
zbedne dla zbadania robo6t, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.
Komisyjny odbior catosci robot budowlanych (rownoznaczny z odbiorem koncowym przed-
miotu umowy) zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni roboczych
od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykona-
nych roboét do odbioru przez Zamawiajgcego.

Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

Odbidr koncowy nie moze trwaé dtuzej niz 10 dni roboczych.

Jezeli odbidr nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiajgcego to Wyko-
nawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane be-
dace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze prze-
rwac odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad
lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonoé¢, a po jego
uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru korncowego.

Po dokonaniu czynnosci odbioru kohcowego komisja sporzgdza i podpisuje protokot odbioru

koncowego. Podpisany protokot odbioru korhcowego robot jest podstawg do dokonania roz-

liczen Stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ustalonym
przez Strony umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trze-
ciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajgc kosztami Wykonawce bez koniecznoéci uzy-
skiwania upowaznienia sgdowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c., a koszty z tym zwigzane
pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach
ogolnych to jest w mysl| przepisow Kodeksu cywilnego,
nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, este-
tycznej i technicznej;
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznacze-

niem, zazgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do nalicza-
nia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w
§ 11 niniejszej umowy;

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi — odsta-

pi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane ni-
niejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezulta-
cie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZz wykonane roboty
sg niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materiatow
lub wykonania robét budowlanych, co do ktérych zachodzi podejrzenie, ze nie spetniajg wy-
mogow jakosciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajgcego, koszty tych badan
obcigzajg Wykonawce.

§7
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczattu za przedmiot Umowy, wymieniony w
§ 1, okresla sie ogotem na kwote ................... zt netto (stownie :

......................... ) eeeeeeeenzbbrutto (stownie: o)
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty nie-
zbedne do zrealizowania przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie. Wykonawca ponosi
ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
wykonania wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych i porzad-
kowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pozniejszej likwidacji placu budowy, ogro-
dzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elek-
tryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowa-
dzonych robét, wywozu, utylizacji lub ztomowania materiatdow pochodzgcych z rozbiérki,
koszty wywozu i utylizacji gruzu, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdét i innych
czynnosci niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamowienia, od-
prowadzenia podatku VAT.

Wynagrodzenie jest wymagalne pod warunkiem bezusterkowego odbioru robét.

§8
ROZLICZENIE

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane bedzie w 1 czesci po odebraniu robot
protokotem odbioru koricowego catego zakresu robot.
Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie:

. rachunku lub faktury VAT - wystawionej przez Wykonawce po odebraniu robét protokotem od-
bioru korncowego catego zakresu robét.
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Po stronie Zamawiajgcego (zgodnie z ofertg) powstat obowigzek podatkowy/nie powstat obowig-
zek podatkowy w zakresie podatku od towardéw i ustug od wartosci ..................

Zamawiajgcy dokona pfatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
.................................... , W terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej fak-
tury VAT/rachunku wraz z zatgcznikami.

Fakture VAT/rachunek nalezy wystawi¢ w sposob nastepujacy:

Nabywca: Gmina Zabtudéw, ul. Rynek 8, 16-060 Zabtudow, NIP 966-17-70-461,

Odbiorca: Urzad Miejski w Zabtudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabtudow.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia zobo-
wigzany jest najpozniej na 5 dni roboczych przed ptatnoscig jego faktury rozliczajgcej drugg
czes$¢é naleznego mu wynagrodzenia, przedtozy¢ dowody uznania srodkéw na rachunku podwy-
konawcéw/dalszych podwykonawcéw (robot budowlanych, dostaw i ustug) biorgcych udziat w
realizacji odebranych robo6t budowlanych stanowigce potwierdzenie zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw. Ponadto, w przypadku ptatnosci kon-
cowej wg umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$dwiadcze-
nia zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku nr 5 do umowy. Nie dostarczenie ww. dowodow
traktowane bedzie jako uchylenie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i uruchamia procedure przewidziang w ustawie Pzp.
W przypadku gdy po rozliczeniu kohcowym umowy, Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do za-
spokojenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw (z tytutu odpowiedzialnoéci solidar-
nej), Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaconego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia w petnej wysokosci wraz z odsetkami ustawowymi.
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przed-
siebiorcy stuzgcym do celow prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, dla ktérego bank prowa-
dzacy ten rachunek utworzyt powigzany z nim rachunek VAT. Zamawiajacy oswiadcza, ze ptat-
nosci za faktury wystawione przez Wykonawce bedg dokonywane z zastosowaniem mechani-
zmu podzielonej ptatnosci.

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze dokonac

przyspieszonej ptatnosci, w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dowody
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom na podstawie wystawionych faktur, réwniez tych nie-
wymagainych,

ptatnosci na rzecz Podwykonawcow.

W przypadku zwtoki w optaceniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe. Za
termin realizacji faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi doko-
nanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

§9
REPREZENTACJA STRON

Kierownikiem robét w branzy konstrukcyjno-budowlanej (petnigcym funkcje kierownika bu
dowy) bedzie: ..o, :
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie
za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
Smierci, choroby lub innych zdarzeh losowych;
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jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego pa-
ragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ specjaliste zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w ter-
minie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego, z zastrzezeniem spetniania wymagan okreslo-
nych w Umowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana
do petnienia w/w obowigzkéw musi spetniaC wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw
zamowienia dla danej funkgiji.

W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, ktérej kwalifikacje, doswiadczenie itp. podlegaty ocenie
w ramach kryteriéw oceny ofert w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w wy-
niku ktérego zostata zawarta niniejsza umowa, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby wy-
szczegolnionej w ust. 1 — 4 pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze takze, iz nowa propono-
wana osoba posiada nie mniejsze kwalifikacje, doswiadczenie itp., niz wskazane dla tej osoby
w zlozonej przez Wykonawce ofercie.

Osobg odpowiedzialng za koordynacje i odbiér dokumentacji technicznej z ramienia
Zamawiajgcego jako jego Przedstawiciel bedzie ...........ccccevvvvieiniinninnn, .

Z ramienia Zamawiajgcego nadzér inwestorski petni¢ bedzie: ...................... .

Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany
umowy. Zamawiajgcy w takiej sytuacji zobowigzany jest do bezzwiocznego, w formie pisem-
nego lub drogg e-mailowg poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie.

§ 10
OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wtasnymi lub Podwykonawcow nastepujacy za-
kres rzeczowy robot:

sitami wtasnymi
sitami Podwykonawcéw:

W przypadku wykonywania zamowienia sitami Podwykonawcéw, Wykonawca w trakcie reali-
zacji zamowienia moze zmienic lub zrezygnowac¢ z podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wyko-
nawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien pu-
blicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane za-
mierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pozniejszym niz 7 dni od zawarcia niniejszej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykona-
nie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowla-
ne;.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawar-
cia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zama-
wiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej za-
warcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5i 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 umowy.

Powyzsze zapisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce zaptate
wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajg-
cego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku uchy-
lenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaak-
ceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem ko-
pii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy pisemnie zawiadamia Wykonawce, o
mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wyna-
grodzenia od Wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zama-
wiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-

nawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo:

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo:

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

20.

21.

22.

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wyko-
nawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do od-
stgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Kary umowne za niedopetnienie obowigzkéw uregulowanych niniejszym paragrafem okre$la
§11 umowy.
§1
KARY UMOWNE
Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokos$ciach:

za zwioke Wykonawcy w zakresie terminu zakonczenia robot- w wysokosci 0,5% ogolnej war-
tosci umowy brutto przewidzianej w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki
uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia robot, a faktycznym dniem ich zakoncze-
nia,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysoko-
8ci 0,2 % ogdlnej wartosci umowy brutto przewidzianej w §7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
ogolnej wartosci umowy brutto przewidzianej w § 7 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w
tym przypadku prawo do roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 0,5 % ogodlnej warto$ci umowy brutto przewidzianej w § 7 ust. 1 Umowy;

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-
nawcom w wysokosci 0,5 % ogdlnej wartosci umowy brutto przewidzianej w § 7 ust. 1 Umowy;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 0,5 % ogdlnej wartosci umowy
brutto przewidzianej w § 7 ust. 1 Umowy;
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za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % ogdélnej wartosci umowy brutto przewidzianej w § 7 ust. 1
Umowy;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie roboty budowlanej lub dostaw w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Za-
mawiajgcego terminie, w wysokosci 1% ogodlnej wartosci umowy brutto przewidzianej w § 7 ust.
1 Umowy.

w przypadku niespetnienia wymogow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wyko-
nawce lub podwykonawce, o ktérych mowa w § 17, za kazdy dzien zwiloki w przedstawieniu
Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych oswiadczen lub umow o prace w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy

Jezeli ktdrakolwiek sytuacja wymieniona w pkt 2 niniejszego paragrafu spowoduje dodatkowo
powstanie szkody, a kara umowna nie pokryje jej poniesienia, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cy-
wilnego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytutow; kary
umowne mogg by¢ dochodzone fgcznie, przy czym tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umow-
nych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy nie moze przekracza¢ kwoty w wysokosci 50 %
0golnej wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
noty ksiegowe;j.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi okreslonymi w powyzszym ustepie, Za-
mawiajgcy ma prawo potraci¢ kwote z tytutu kar umownych wynikajgca z noty ksiegowej z wy-
nagrodzenia naleznego Wykonawcy, a Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie.

Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy - na co Wykonawca wyraza zgode - nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robaét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzah wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. W przypadku
niestosowania i przekroczenia w trakcie robot norm, okreslonych w odrebnych przepisach, do-
tyczacych ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, wszelkie optaty i kary po-
nosi wytgcznie Wykonawca.
§12

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o powyz-
szych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicz-
nych),
w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odsta-
pienie, jezeli Wykonawca:
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z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisem-
nego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni robo-
czych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwtoka Zama-
wiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza 14 dni.
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy:
Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za po-
twierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowa-
niem,
Wykonawca udziela gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigza-
nia wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Odstgpienie Wykonawcy od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwier-
dzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem,
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robét i zabezpieczy¢ przerwane roboty w za-
kresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy:
W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzaciji ro-
bot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji dostar-
czonej inwentaryzaciji.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, po-
mniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna od-
stgpienia od Umowy.
§13

GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... miesiecznej gwarancji na przedmiot umowy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.
W razie wystgpienia wad lub usterek Zamawiajgcy zgtosi je Wykonawcy niezwtocznie po ich
ujawnieniu, wyznaczajgc termin na ich usuniecie.
Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Za-
mawiajgcego.

14/22



10.

11.

12.

13.

—
.

Panstwowy Fundusz
Dostepna _ Rehabilitacji Osob
przestrzen publiczna Niepetnosprawnych

W razie nieusuniecia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy powierzy
ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc prawa wynikajgce z
gwarancji.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywac upraw-
nienia wynikajgce z tytutu rekojmi okreslone w Kodeksie cywilnym.

Umowa stanowi dokument gwaranciji.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usuniecia wad przedmiotu
umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac
przy usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie gwarancji, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie obowig-
zywania gwarancji, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie okresu
gwarancji dla catej inwestycji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie gwarancji zostang zakonczone podpisaniem pro-
tokotu odbioru po uptywie gwarancji lub opracowaniem protokotu wad i usterek, zawierajgcego
liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy oraz w okresie gwaranc;ji
i rekojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zama-
wiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki,
koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikaé z wad
przedmiotu umowy lub braku dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub Podwyko-
nawce przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wy-
sokos$ci 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ..............cccccooeeee. zt
W fOrmMIE o (na konto Zamawiajgcego w
Podlasko-Mazurski BS Zabtudéw 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy. Wady stwierdzone
w protokole odbioru korncowego objete sg rekojmig lub gwarancja.

70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt, zostanie zwro-
cone lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajg-
cego za nalezycie wykonane. Pozostata czeS¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15
dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczen lub
gwarancji i przediuzenia okresu realizacji zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany odpowied-
nio przedtuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedtozy¢ Zama-
wiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia powyz-
szemu terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta lub udzielajg-
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cego poreczenia o wypfate catej kwoty objetej gwarancjg lub poreczeniem (na jakg w dacie wy-
stgpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet roszczen
wynikajgcych z Umowy.
§15
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres trwania umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
umowy na sume gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego.

W przypadku ubezpieczenia, ktérego okres waznosci uptywat bedzie przed zakohczeniem re-
alizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia na okres wykonywania
obowigzkow umownych.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc niezwiocznie Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce za-
warcie umowy ubezpieczenia.

W razie nieprzedtuzenia ubezpieczenia OC przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potrg-
cone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie realizacji przedmiotu
zamodwienia w zwigzku z wykonywanymi robotami.

Jezeli w zwigzku z brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci publicznej, Wykonawca na swoj koszt lub w ramach posiadanego ubez-
pieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, przywroci stan poprzedni lub wyptaci stosowne odszko-
dowanie.

Jezeli w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy nastgpi szkoda na osobach
lub mieniu o0so6b trzecich — Wykonawca zobowigzany jest do jej naprawienia.

§ 16
ZMIANA UMOWY
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicz-

a)

b)

nosci:

poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia mak-
symalnie 0 15%, w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego (tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami) wy-
konania przedmiotu umowy okreslonego w §1. Roboty te bedg nazywane robotami zaniecha-
nymi. Wynagrodzenie za roboty zaniechane okreslone zostanie w oparciu o kosztorys sporza-
dzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie Wykonawcy
pomniejszone zostanie o wynagrodzenie za roboty zaniechane. Wprowadzenie ww. zmian wy-
maga sporzgdzenia protokotu koniecznosci.

poprzez zmiane Swiadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmiange wynagrodzenia maksymal-
nie o 15%, w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadnosci wyko-
nania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg i wykonaw-
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czg. Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu réznico-
wego sporzgdzonego przez Wykonawce, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem
inwestorskim (ofertowym) dla robé6t podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. Do roz-
liczenia ww. robét bedg stosowane ceny i skladniki cenotwoércze wynikajgce z kosztorysu ofer-
towego, o ktérym mowa w §4 ust. 3 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktad-
nikdw zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i nie
wyzsze niz niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie
rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatow i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzu-
jace w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach. Wpro-
wadzenie ww. zmian wymaga sporzgdzenia protokotu koniecznosci.

zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szczegodlnosci z powodu braku rozwigzan projekto-
wych, koniecznosci usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT do-
tyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do
umowy,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki go-
dzinowej, ustalonych na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimal-
nym wynagrodzeniu za prace,

zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

jezeli zmiany wymienione w lit. ¢ - g bedg miaty wpltyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

h) zmiany terminu realizacji zaméwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicz-

a)

b)

d)

nosci:
braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktérej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w doku-
mentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wkasciwymi organami,
uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania
dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bgdZ uzgodnien
zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,
wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczaine jest
prowadzenie prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznoéci te
miaty bezposredni wptyw na niemozliwos¢ realizacji Swiadczenia, przy czym przedtuzenie ter-
minu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi niemoznosci prowa-
dzenia robét z uwagi na warunki atmosferyczne,
wystgpieniem nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub te-
renowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opOznienie, w szczegolnosci:
koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
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wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi nie-
moznosci prowadzenia robot wywotanej wystgpieniem nie przewidzianych w SWZ warunkow
geologicznych, archeologicznych lub terenowych,

potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia
zamowien podobnych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni odpowiadajgcg okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowo-
dowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegol-
nosci:

wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

wystgpienia zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji zamowienia niezaleznych od Wy-
konawcy przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni od powia-
dajgca okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce bra-
kiem mozliwosci zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania ofertg, prowadzenia rob6t
lub prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty nie-
zawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi op6znienia wywo-
tanego ww. okoliczno$ciami,

zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwia-
zan technicznych lub materiatowych powodujgcych: osiggniecie wymaganego efektu przy niz-
szych kosztach wykonania zamowienia, zwigkszenie jakosci, parametréw technicznych lub
eksploatacyjnych wykonanych robot, skrécenie terminu realizacji zamdwienia, uniknigcie nie-
wykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,

koniecznosc¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicz-
nych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatow, w przypadku gdy Wykonawca nie
jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.:
w zwigzku z wycofaniem urzgadzenia lub elementu urzgdzenia, materiatu z produkciji lub wpro-
wadzeniem nowej wersji zamawianych urzgdzen lub ich elementéw, materiatéw; zaoferowane
przez Wykonawce urzgdzenie, materiat musi charakteryzowacé sie wyzszymi lub lepszymi pa-
rametrami niz wymagane byly w SWZ i Zamawiajgcy wyrazi na nie zgode,

zmiany materiatéw i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia para-
metrow tych materiatow lub urzgdzen, bedg korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegolnosci
spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konser-
wacje wykonanego przedmiotu umowy, poprawig parametry techniczne, wynikajg z aktualiza-
Cji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow. Do-
datkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzagdzen, pod warun-
kiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréow tych materiatow lub urzgdzeh.

pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:
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a) zmiany dotyczgcej zatrudnienia podwykonawcéw w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt,
iz wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym z SWZ, zawartg umowg oraz zapisami wy-
nikajgcymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby wy-
konawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wyka-
zania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy
Pzp, na wniosek Wykonawcy uzasadniajgcy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce,
iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

¢) zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wy-
konuje umowe przy pomocy podwykonawcow, po spetnieniu przestanek wynikajgcych z SWZ,
umowy oraz ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego (np. osoby odpowiedzialne za realizacje za-
mowienia itp.),
€) zmiany nazwy, adresu ktorejkolwiek ze stron umowy,

f) zmiany warunkoéw ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czesciowych oraz
wysokosci zaawansowania robét, w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, robét nieob-
jetych umowg podstawowa,

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia stron umowy.

h) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmian, o ktérych mowa w ust. 1 moze rowniez dokonaé zmian
umowy w zakresie wynagrodzenia lub terminu realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci w nizej
wymienionych przypadkach i po uzasadnieniu spetnienia okolicznosci szczegétowo opisa-
nych:

1) wart. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2) wart. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

3) wart. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiaja-
cemu przystuguje prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktéry uzna za uza-
sadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE
§17
1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zama-
wiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce i podwykonawce
0sOb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamowienia polegajgce na bezposrednim fizycz-
nym wykonywaniu prac budowlanych pod nadzorem kierownika budowy, tj. pracownikéw bu-
dowlanych wykonujgcych prace fizyczne, pracujgcych na terenie budowy oraz operatoréw po-
jazddw i urzadzen, pracujgcych na terenie budowy w zakresie wszystkich robot objetych za-
mowieniem w zakresie czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy, przez caly okres wykonywania tych czynnosci. Obowigzek, o ktérym mowa w
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zdaniu poprzednim nie dotyczy osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownic-

twie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725)

W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1, Zamawiajgcy wymaga udokumentowania przez

Wykonawce zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia $wiadczenia przez nich pracy,

poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu wykazu osob skierowanych do realizacji zamowienia

ze wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego (Wykonawca/Podwykonawca) i zatgczenie:

1) poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem, kopii uméw o prace oséb wykonujacych czyn-
nosci, o ktérych mowa w ust. 1. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdélnosci adreséw, nr PE-
SEL pracownikow. Zamawiajgcy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze za-
wiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji, wyliczenie ma charakter przykta-
dowy. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem prze-
pisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne roz-
porzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepiséw
krajowych dotyczgcych ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z ww. przepisami; badz

2) innych dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfi-
kacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnio-
nego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obo-
wigzkéw pracownika (np. oswiadczen zatrudnionych oséb).

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o kté-

rych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o

ktérych mowa w ust. 2 dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia

Swiadczenia pracy przez te osobe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

w kwestii spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktdorych mowa w ust. 1, w catym okresie obo-

wigzywania umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

. Ww. wymagania dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow i dalszych

podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia postanowien spéjnych

z ust. 1-4 w umowach zawieranych z podwykonawcami.

. W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1-5 Zamawiajgcy bedzie upraw-

niony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

§18
ZAKAZ CESJI
Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig jakichkolwiek swoich wierzytelnosci wyni-
kajgcych z niniejszej umowy.
Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.
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Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig niniejszej Umowy i nie budzi ona jego wat-
pliwosci, w petni akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen,
a podpisujgc Umowe swiadomie wyraza zgode na jej treS$¢ i w petni respektujac jej zapisy
zobowigzuje sie do jej realizaciji.

Wykonawca zobowigzuje sie informowac¢ o wszelkich zmianach, ktére mogg wystgpi¢ w
zwigzku z realizacjg Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiajgcego, tj. najdtuzej w ciggu
3 dni od daty zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, ktére moze wptyngé na realizacje
i wynik Umowy w formie pisemnej - listem poleconym oraz takze w formie mailowej i telefo-
nicznie, a w przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku wszelkie wynikajgce z tego
tytutu konsekwencje obcigzajg Wykonawce, ktéry zobowigzany jest do poniesienia petnej od-
powiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na pi$mie w formie listu poleconego Zama-
wiajgcego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatcenia,
potaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postepowan, ktére mogg miec
wplyw na realizacje i wynik realizacji wynikajacy z niniejszej Umowy w terminie 14 dni przed
planowang, opisang wyzej czynnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie listu poleconego o
wszelkich trudnosciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktére majg wptyw na ewentualng
zaptate zgtoszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z
ustawg Prawo zamowien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od Zama-
wiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego obo-
wigzku moze spowodowac podjecie decyzji przez Zamawiajgcego majgcych na celu wycia-
gniecie stosownych konsekwencji wobec Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze zostat poinformowany i w petni akceptuje uzyskang od Zamawia-
jacego informacje, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy bedg wylgcz-
nie wazne, w przypadku kiedy strony podpiszg na powyzszg okoliczno$¢ aneks do Umowy.
Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg, albo stang sie niewazne, albo nieskuteczne, lub
Umowa zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to waznosci i skuteczno$ci pozostatych postano-
wien Umowy. Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypetnienie luki
obowigzywac¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra - jezeli tylko bedzie to prawnie dopusz-
czalne - w sposob mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co
by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie pod warunkiem, ze jezeli catlos¢ Umowy bez
niewaznych albo nie skutecznych postanowien zachowuje rozsgdng tresc.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwienh publicznych
(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1605 ze zm.), ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywat-
nym oraz ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
taniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych.
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Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowa-
niem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wobec os6b trzecich informacji poufnych
oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celéw innych anizeli stuzace realizaciji
przedmiotu Umowy.

Spory moggce wynikng¢ przy wykonaniu Umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu wiasci-
wego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1
egzemplarz dla Wykonawcy oraz 2 egzemplarz dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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