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Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktoére zostang wykonane w ramach zadania:
,.Przebudowa budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

SST-02 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

SST-03 ZABUDOWA Z PLYT G-K

SST-04 TYNKI WEWNETRZNE

SST-05 ROBOTY MALARSKIE

SST-06 POSADZKI Z PCV

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s3 odno$niki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych czytane
w potaczeniu z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja
w zwigzku z wykonywaniem prac obje¢tych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig,
1z Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Zakres Robot obejmuje rozbiorke/wyburzenie istniejgcych zabudowan na terenie powstajacego
budynku oraz budowe gminnego osrodka zdrowia w technologii murowo-zelbetowe]
w m. Kobylin 1 dotyczy wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢:

- Budynek wraz instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi;

- Budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;

- Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowe;j;
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c¢) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepolgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
iurzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowy — tytul prawny wynikajacy
z prawa wilasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodga montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego

1 kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktad gérniczego;
Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwos$ci okreslonych
w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyrdéb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okres§lony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.
z 2001r. N5, poz. 42 z p6zn. zm.)
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Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuni¢cia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolna do
spelnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
1 przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte
do wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow
uzywanych do odtworzenia czeséci chodnikdéw, kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych,
w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedlug technologiczne;j
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatno$s¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
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jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatgtechniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN).

Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materialty wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru
— wysadzenia lub zastosowania klinéw metalowych 1 mtotéw dwurecznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktorych to materiatow nie mozna wydoby¢
poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rownej co najmniej 150 KM z pojedyncza,
wysokowydajna zrywarka zamontowang z tytu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gldéwnych obiektu oraz reperow, przekaze Dziennik
Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wilascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendéw, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wlascicieli terenow lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na
jakich zostaly wydane pozwolenia na budowe¢ oraz na jakich uzgodniono dokumentacje
projektowa nalezy poda¢ w formie jednostkowe;j .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢$¢ graficzng, obliczenia
1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
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— Dostarczong przez Zamawiajacego;

— Sporzadzong przez Wykonawce;

W sklad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego
w dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawcza cato$ci wykonanych robdt, w tym rowniez dokumentacj¢ geodezyjna ( + szkice
polowe),

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa 1 Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegblnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w peini zgodne
z Dokumentacja Projektowa Iub SST 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych
a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem 0séb nieupowaznionych.
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b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac si¢ Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwo$cig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od witasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
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1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktéore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz witadze
lokalne o zamiarze rozpoczg¢cia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatdw 1 wyposazenia na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca begdzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z:

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poédzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

W szczeg6lnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 407).

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztow zwigzanych z usunigciem drzew.

W ramach Umowy Wykonawca wykona usunigcie samowysiewajacych si¢ krzewow, jako
roboty przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenazem.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robot podstawowych,
ktérych dotycza te roboty przygotowawcze.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac¢
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada
2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr
5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialdéw dostarczy atesty wytworcy lub
swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.
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2.1.7r6dta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatlow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciaggly speiniaja wymagania Szczegdélowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robodt. Pozostate materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w umowie.

Eksploatacja Zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwodrnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

— Inspektor Nadzoru begdzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji.
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— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze¢sci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwosci do Robot i1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i1 wilasciwosci przewozonych
Materiatléw oraz stan drog. Liczba §rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0géblne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robodt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robodt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt;

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

- BHP;

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot;

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych
Robot;

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.;

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;
- sposob 1 procedure pomiardéw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow Robot;

* sposob postepowania z materiatami 1 Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom,;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
Programu Zapewnienia Jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru najp6zniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.
Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy poda¢ w cenie
umowne;j.

6.2.Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole

Robot i1 jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialdow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz Robot
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z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i1ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezb¢dnych pomiarow i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdlowych Specyfikacji
Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
1 informac;ji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98);

b) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi SST;

¢) Znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (DZ.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢
z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda montazu)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45
Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow
Robot;

- terminy rozpoczgcia i1 zakonczenia poszczegdlnych elementoéw Robot;

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach;

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 koncowych odbioréw Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;;

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot ;

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska;

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot ;

b) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdét lub w SST 1 wpisuje do Ksigzki
Obmiarow.

¢) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty
materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowg¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robét;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robot;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje¢ na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2.Zasady okres$lania ilo$ci Robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob
zrozumiaty i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niS w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru
czg$ciowego Robot dokonuje si¢ dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny Robot (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robdt
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce¢ wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych
w poszczegOlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokét odbioru

ostatecznego Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania Robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.

uzupeltniajace lub zamienne);

- Recepty 1 ustalenia technologiczne;

- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST

1 Programem Zapewnienia Jakos$ci (PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

- Zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot;
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- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;

- Date rozpoczecia 1 zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot
uzupehiajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbidr ostateczny Robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest warto§¢ (kwota) skalkulowana
1 podana przez Wykonawcg 1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST 1 w Dokumentacji Projektowe;.
Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:

- Robocizng bezposredniag wraz z narzutami;

- Warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na Teren Budowy;

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy 1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy; baraki
socjalne, utwardzenie 1 ogrodzenie terenu zaplecza budowy i1 placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT;

Warto§¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych realizacja
przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie
do przeprowadzenia narad roboczych z udzialem 6 osob.
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Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi  innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych.

Zaktada sig¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190,
Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz
z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania w ramach
zadania: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W KRYNICKICH”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbiorkowych
1 przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot rozbiérkowych i przygotowawczych

Dokumentacj¢ rob6t rozbidorkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003
r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystegpuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.
7 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126
Z pOzniejszymi zmianami);

f) protokoly odbiorow czgsciowych, koncowych i1 robot zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzglednia¢:

a) lokalizacje 1 warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbiorki;

2.MATERIALY
Materiaty nie wystepuja
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3.SPRZET

3.1.0gblne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 3;
Do rozbidérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robét rozbidérkowych.

Do wykonywania robot rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
a) mloty pneumatyczne;

b) mloty rgczne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1.0gblne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4

4.2.Transport materialow z rozbidrki.

Do transportu materialéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu jak:

-samochdd skrzyniowys;

-ciggnik;

-wywrotka;

Zatadunek jak 1 wytadunek materiatow z rozbiorki musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczgciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodni¢ trasa
(w kierunku wysypiska) 1 mozliwos$¢ korzystania z drog publicznych z rejonowym Zarzadem
Drog i Komunikacji w, podajac okres, w jakim bedzie realizowany wywoz oraz ci¢zary
catkowite samochodéw przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdblne warunki wykonania Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pktS.

5.2.Roboty rozbidrkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska
o0 sposobie zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj, ilo$¢
1 okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

b) przed rozpoczgciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku wysypiska)
1 mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych z odpowiednim Zarzadem Drog 1 Komunikacji

c¢) w przypadku rozbidrek obiektow, do ktorych doprowadzone sa media, przed przystapieniem
do robdt rozbiérkowych nalezy:

— odlaczy¢ dostawe medidw zewngtrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci,

— odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb,
dodatkowe 1 ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
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— wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi 1 placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym, mocowanej na
palikach wysokos$ci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos$¢ ich
wykonania w kréotkim terminie i z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa funkcjonujgcych
w poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatow wybuchowych;

g) zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzgdzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

1) wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac 1 przygotowac¢ do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw;

k) szczegbdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektow i urzadzen oraz
sasiadujacych drzew;

1) znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

m) wykonanie robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej
firmie posiadajacej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzgtowe;

5.3.Wywéz gruzu i materiatéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury
1 wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane
z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbidrkowych.

Przy wykonywaniu robdt stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbiorki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

c) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i1 stuchowy
z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw
1 pozostaty sprzet nalezy usunaé poza strefe niebezpieczng tzn. na odleglo$¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysoko$ci, z ktorej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz
6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretéw stalowych, oslaniajaca kabing 1 zapewniajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczes$nie nieutrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem 1 statym nadzorem o0sob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;
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h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP 1 posiada¢
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie rob6t rozbidrkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa
1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0goblne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt wyburzeniowych podano w ST-0
»Wymagania ogolne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
[lo§¢ elementow rozbidorkowych oblicza si¢ w m3 na podstawie pomiaréw stanu istniejacego
obiektu przyjmujac wymiary w Swietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady
Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania og6élne" pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosci podane sg w ST -0 ,,Wymagania og6lne" punkt
9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbidrkowe
1 wyburzeniowe bedzie dokonana wedlug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, 1 badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST 1 kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidérkowe, demontazowe 1 wyburzeniowe obejmuje:

— robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robdt z kosztami zakupu;

— wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

— prace rozbidrkowe i1 wyburzeniowe,

— zatadunek 1 wywoz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim
zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie 1 likwidacja stanowiska roboczego.
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Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywoéz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikoéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone
w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r.
w sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych PN-ISO
7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawianie rozbiorki
1 przebudowy. PN-91/E-05009/704

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow budowy i1 robot
rozbidorkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
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ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania w ramach
zadania: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W KRYNICKICH”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:
- wymurowania $cianek dziatowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-
0 ,,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z ST
i obowigzujagcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor
Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

Przy wykonywaniu rob6t murowych z bloczkéw z betonu komodrkowego nalezy przestrzegac
zasad podanych w normie PN-68/B-10024 (norma obowigzkowa) oraz instrukcji producentow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
,»Wymagania ogolne”.

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ specyfikacji, badZz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru. Do robot murowych nalezy uzy¢ materialty dopuszczone do
powszechnego stosowania.

Dopuszczonego powszechnego stosowania sg wyroby:

- dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci - umieszczone w wykazie wyrobow mniemajacych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych

- wytwarzane i1 stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j

- oznaczone symbolem CE

- znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi

Do podstawowych materiatow naleza:
- bloczki z betonu komoérkowego
Gestosé 500g/m?

klasa wytrzymatos$ci — 2,5MPa
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wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0,50 W/(mK)]
- systemowy klej cienkowarstwowy do betonu komoérkowego

2.1. Elementy murowe

Przydatno$¢ elementow murowych ocenia si¢ pod wzgledem:

- cech zewngtrznych - ksztalt, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia

- cech fizycznych - masa, gesto$¢ objgtosciowa elementu, nasigkliwo$é, mrozoodpornosc,
izolacyjnos¢ cieplna, wytrzymatos¢ na $ciskanie lub zginanie

Cechy zewnetrzne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy, natomiast cechy fizyczne mozna
sprawdzi¢ w laboratorium badawczym.

2.2. Klej cienkowarstwowy
Klej powinien by¢ przechowywany zgodnie z instrukcjg podang przez producenta oraz uzyty
przed uptywem daty przydatnosci do wbudowania.

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tlhuszcze organiczne oleje i mut.

2.2.2. Zaprawy budowlane
Cechy fizyczne zaprawy powinny odpowiada¢ normie PN-90/B-04501 Zaprawy budowlane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Warunki ogélne sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.

Do wykonania rob6t murarskich nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- betoniarka do produkcji zapraw r6znych klas o konsystencji od potciektej do gestoplastyczne;.
- wyciag budowlany towarowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania §rodkéw transportu podano w ST-0 ,,Wymagania
og6lne”.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robdt murarskich nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochod dostawczy

Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy uktadac $cisle jedna obok drugie;.
Palety powinny by¢ tak ustawiane aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Wysokos$¢ tadunku
nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Warunki og6lne wykonania robodt
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Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne ze specyfikacja

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy :

- sprawdzi¢ jako$¢ elementdéw $ciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatlow

- Przy murowaniu $cian, nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach: PN-68/B-10024
Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu komoérkowego. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5.2. Warunki wykonania robot szczegélowe

5.2.1 Nadmurowanie $cian. Zamurowanie otworéw

Przed przystapieniem do wykonania nadmurowania $cian nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich
wytyczenia oraz wymiary z rysunkami. Sciane z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy
murowac na zaprawie klejowej. W czasie murowania co jakis czas nalezy sprawdza¢ poziomica
1 wezem wodnym doktadnos$¢ robdt. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich
krawedzie tworzyly uklad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na przewigzanie poszczeg6lnych bloczkow. Ich wigzanie w murze powinno zapewniaé
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy gornej z przesuni¢ciem
bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem spoiny o grubosci nieprzekraczajacej 15 mm —w przypadku spoin
poziomych, i 10 mm —w przypadku spoin pionowych. Wykona¢ naprawy, uzupetnienia muréw,
zamurowania drobnych zbednych otwordéw

5.2.2.Przygotowanie i ukladanie kleju

Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.

Zaprawy przygotowuje si¢ na miejscu budowy. Wymagany sktad zapraw (dane ogolne): Przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia stosowang zaprawg. Nie wolno przystapi¢ do murowania przed zatwierdzeniem
jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty spetniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego klej, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialno$ci
1 trwalodci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zaprawe nalezy przygotowac mieszajac najpierw ze sobg sktadniki do czasu
uzyskania zadanej konsystencji. Cato§¢ miesza¢ az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.3 Badania materiatow i zapraw.
Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.2.4 Ukladanie zapraw.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadzg, substancje thuste.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane 1 stalowe nalezy oblozy¢ stalowg siatkg
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C.
Zaprawa pozostajagca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie
dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikdw.
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5.2.5 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw zapraw powinno odbywac¢ si¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi wcze$niej. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez zaprawe
podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikni¢cia podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ jej sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarznigcie musi by¢ usunigta i zastgpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.2.6.Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okre§lonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem napraw i
zamdwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Napraw dokonywac przy uzyciu
cegly ceramicznej petne;j.

5.2.7.Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robdt murarskich.

Roboty murarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych: Plaskie powierzchnie powinny odpowiadaé
nastepujagcym wymaganiom co do tolerancji: Nierowno$ci powierzchni nie powinny
przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni §ciany. Odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi
nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokos$ci $ciany. Odchylenia przecinajacych sie
powierzchni murdéw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na
dhugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia
prac murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji
Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot
Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodno$ci wykonania robot z Specyfikacja
Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
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W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- spoiny pionowe i poziome pomie¢dzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie moga by¢
wigksze niz 3 mm,

- $ciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest
zostawianie strzepi 1 pozniejsze domurowanie $cian,

Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z cegly, pustakow ceramicznych
1 bloczkow z betonu komoérkowego nie moga przekracza¢ wielkosci okreslonych w PN-87/B-
02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST-0

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych.

8.1. Podstawa odbioru robdt murowych
- Zaswiadczenie o jakosci materiatow (certyfikaty, aprobaty techniczne)
- Odbioru robo6t nalezy dokona¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot wykonczeniowych

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robodt

- Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceng:

- prawidtowosci potozenia robot w planie i przekroju

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow, np. szczelin
dylatacyjnych

- prawidlowos$ci wykonania murow

- jakos¢ wykonania zabudowy i obudowy GK oraz zgodno$¢ wykonania z wybranym
systemem.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Regulacje
umowne — wynagrodzenie ryczaltowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

- PN-86/M-47251 Maszyny 1 urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku 1 metody
badan

- PN-92/M-47335 Betoniarki

- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
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- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

- PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek
montazowych i ustalania tolerancji

- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych
- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne

- PN-B-03002:1999/AZ2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie

(Zmiana Az2)

- PN-B-19307:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Pustaki

- PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy - PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

10.2 Inne

- Warunki techniczne, wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Zbior przepiséw
1 wymagan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03

ZABUDOWA Z PLYT G-K
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot wykonczeniowych, przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy realizacji projektu pn.: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KRYNICKICH”.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji,
odbiorach 1 rozliczaniu rob6t malarskich.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem $cianek dziatowych wewngtrznych — nadproza z plyt gipsowo — kartonowych
GKBI

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogé6lne wymagania dotyczace materiatdw, zrodet pozyskiwania, przechowywania
i sktadowania podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt 2.

2.2.Materiaty do robét

- ptyty gipsowo — kartonowe (GKB)

- profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nos$nej np. elementy konstrukcyjne $cian
dziatowych, profile NIDA U, C, UA

- welna mineralna,

- akcesoria 1 elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety,

- tasmy uszczelniajace, kolki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, ta§ma zbrojace
1 inne wynikajace z zalecen producenta systemu.

Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materiatbw 1 technologii zapewniajacych
porownywalne parametry techniczne np. systemu RIGIPS z ptytami gipsowymi niepalnymi

2.3.Warunki przechowywania wyrobdw

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami norm wymienionych w dokumentach odniesienia.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
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3.SPRZET
3.1.0gblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt 3.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét

Do obrébki ptyt i montazu zabudéw podwieszonych nalezy uzywac wytacznie sprzet zalecany
i okreslony przez producenta systemu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniaé
wymagania

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt 4.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Transport materialdw powinien odbywac¢ si¢ samochodami skrzyniowymi odpowiadajacymi
pod wzgledem typéw 1 iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanych przez

Inzyniera. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.

Ptyty GK nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich
srodkow transportowych do ptyt. Przy obrobce i montazu plyt nalezy przestrzega¢ wskazoéwek
producenta systemu.

Podczas osadzania plyt nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.
Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty GK muszg by¢
sktadowane na ptaskim podtozu lub na kantowkach rozmieszczonych co 50 cm.

Plyty 1 akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig 1 wpltywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 5.

- Plyty gipsowo — kartonowe Nida — Gips nalezy mocowac do konstrukcji nosnej szkieletu
Sciany lub szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji nosnej
budynku.

- Mocowanie plyt do konstrukcji, potaczenia, styki — nalezy wykonywac starannie wg wskazan
instrukcji montazu przekazanej przez producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 6.

Dostarczane na plac budowy materiaty 1 zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt
7.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- ptyta gipsowo — kartonowa — m2

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt
8.

8.2.0dbidr robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli sa wykonane i
sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

Konicowy odbior powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koncowego robdt wg
opracowanego wzoru przez Zamawiajacego.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace zasad platnosci podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 2.

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materialow,

- wykonanie elementéw robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t

- PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

- PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe 1 gipsowo-wapienne.

- PN-96/B-02874 - ptyty gipsowo - kartonowe jako Materialy niepalne

- PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujagce z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym
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1 .WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkow wewngtrznych w zwiazku z
realizacja projektu ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W KRYNICKICH”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na
celu wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo wapiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi 1 okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i1 ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
specyfikacja techniczng.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST-O0.
Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacjg techniczng wystepuja
nizej wymienione materialy podstawowe:

* Drobnoziarnista zaprawa budowlana cementowo- wapienna. Marka 1 sktad zaprawy powinny
by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

o Sktad: wapno hydratyzowane, biaty cement portlandzki, perlit, wypetniacze mineralne (w tym
perlit), domieszki,

o Kolor biaty

> (Gegstos¢ objetosciowa Swiezej zaprawy: ok.1,50 g/cm3

> Ggstos¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy: ok.1,25 g/cm3

> Wytrzymato$¢ na $Sciskanie po 28 dniach: kat. CS III

> Wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach: > 1,0 MPa

o Zawarto$¢ powietrza: ok. 27 %

° Przyczepno$¢ do podtoza i symbol modelu pgknigcia: > 0,45 MPa; FP: B

° Przyczepno$¢ do podtoza i symbol modelu pgknigcia po cyklach sezonowania: * 0,45 MPa;
FP: B

> Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: kategoria W2

° Przepuszczalno$¢ pary wodnej po cyklach sezonowania na podtozu betonowym: £ 1 ml/cm2
po 48 godzinach

o Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p: 21

o Wspotczynnik przewodzenia ciepta A (wartos¢ tabelaryczna): < 0,47 W/m*K

o Reakcja na ogien: Klasa A1l
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o Uziarnienie: do 0,5 mm

* Woda: Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

* Preparaty gruntujace- wyprawa pod tynk oraz pod tynk mozaikowy

» Tynk mozaikowy: Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionych, gotowa do
stosowania. Produkowana na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej z jednofrakcyjnym
kruszywem kolorowym. Nie zawiera amoniaku 1 rozpuszczalnikoéw organicznych. Po
stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje si¢ duza przyczepnoscia, trwaloscia
kolorow, wysoka odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie.

o Sktad: wodna dyspersja polimeru akrylowego, kruszywo kolorowe lub barwione

> Ggstos¢ objetosciowa: ok. 1,75 g/em3

o Paroprzepusczalno$¢: < 15 g/(m2 * d)

> Absorpcja wody: > 0,5 kg/(m2 * h0,5)

° Przyczepnos¢: >0,3MPa

o Trwatos¢: >0,3MPa

° Przewodnos¢ cieplna: A=,083[W/(m*K)]

> Reakcja na ogien: F

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane materialty 1 technologie producentéw stanowig propozycj¢ projektanta lub
Zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3- Wykonawca
ma prawo zastosowa¢ kazdy inny "rownowazny" wyrob pod warunkiem, ze podane w projekcie
parametry zastosowanych materialdéw zostang dotrzymane.

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot tynkowych

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
* 53 zgodne z ich wyszczegblnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej,

* sg wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

* spetniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich rownie karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyj¢cie materialow i wyrobé6w na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania wyrobdw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane 1
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Suche mieszanki tynkarskie 1 masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
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Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub
frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych
zasiekach).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystgpuje
nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wodg,
rusztowania, narzedzia i sprzet do robot tynkarskich, poziomica lub poziomica laserowa,
wiertarki udarowe, wkretarki elektryczne, srubokrety, nozyce do ciecia profili metalowych.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

4.1.Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Transport zapraw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami normowymi, materiaty
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST0O.

5.1. Szczegbtowe warunki wykonywania robot

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw
1 technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100. Przy wykonaniu tynkow
zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Podtoza w zaleznosci
od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100.
Zaprawe o zadanej klasie 1 wytrzymatosci wykonac ze sktadnikow odpowiadajagcym wymogom
normowym oraz wedlug zatwierdzonej receptury.

Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy. Podloze, na ktorym bgda wykonywane
roboty tynkowe, nalezy uprzednio oczys$ci¢ z brudu, kurzu.

Przygotowanie podloza.

Podtoza dla tynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100. Dla
zwigkszenia przyczepnos$ci tynku do podloza mocuje si¢ siatke cigto- ciggniong. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone latg kontrolng dtugo$ci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchylek nie
wigkszej niz 3 na dlugosci taty.

Odchylenie powierzchni tynku od pionu nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci
kondygnac;ji.

Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.

4.5



PRZEBUDOWA BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W KRYNICKICH

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta tynkdéw nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnig.

Wykonywanie tynkéw

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych zgodne z danymi okreslonymi w normie
PN-70/B10100.Grubosci tynkéw zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od podkladu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Do wykonania tynkéw wewngtrznych nalezy
stosowac zaprawy cementowo —wapienne.

Sposob nanoszenia tynku mozaikowego zgodnie z wytycznymi producenta produktu. Nalezy
uzywac¢ wylacznie produktow wybranego producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.

6.1. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

 wilgotno$ci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

* rOwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

* przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probg $cierania,
» obecnos$ci luznych 1 zwietrzalych czeSci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

* zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i
probe zwilzania,

* chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

* obecno$¢ wykwitow — poprzez ocen¢ wygladu,

* zluszczania 1 powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Swieze podklady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy 1 akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskie;j.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Zakres 1 warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem
oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w
szczegolnosci w zakresie:

» zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

» prawidtowosci przygotowania podtoza,

* prawidtowos$ci wykonania tynkow
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ tynkow wewnetrznych §cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugo$ci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy
wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu
powierzchni otwordéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, nalezy doliczy¢
powierzchni¢ o$ciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogélnej STOO.

Tynki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki sprawdzen sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

» jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidlowosci
wykonania tynkdéw pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST-0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne 1 zasady
koordynacji modularne;.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-10106:1997 Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

* PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl1).

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

* PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

* PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czeg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych (tom I, czgs¢ 4)
Arkady,
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Warszawa 1990 r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

Wszystkie niewymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace
zakresu robdt, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot wykonczeniowych malarskich, przewidzianych do wykonania

w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu pn.: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KRYNICKICH”.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych. Stosowany jest rowniez przy realizacji,
odbiorach i rozliczaniu robdt malarskich.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu:

- Przygotowaniem podtoza pod malowanie,

- Malowanie tynkéw wewngtrznych - zakres zgodnie z projektem,

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
Informacje dotyczace organizacji robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich,
ochrony s$rodowiska, warunkdéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni
zawarte s3 w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ 1 okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej STT sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdérej bedzie wykonywana
powloka malarska.

- Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

- Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
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2.MATERIALY

2.1 Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, zrédel pozyskiwania, przechowywania
i sktadowania podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt 2.

2.2 .Materiaty do robdt malarskich

- farba akrylowa

- rozcienczalniki

- grunt malarski

- gips szpachlowy do uzupehienia ubytkow w $cianach

2.3.Warunki przechowywania wyrobéw malarskich

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami norm wymienionych w dokumentach odniesienia.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt 3.

3.2.Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Wykonawca przystepujacy do robot malarskich, powinien posiada¢ elektronarzedzia i drobny
sprzetu budowlany taki jak:

- Szczotki o sztywnym wilosiu,

- Pedzle 1 walki,

- Mieszadta napedzane wiertarka,

- Drabiny 1 rusztowania.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1.0g6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt 4.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport materiatow nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta farb. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane
wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 5.

Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyrowna¢ 1 wygladzi¢
powierzchni¢ przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Bezwzglednie
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nalezy usuna¢ wszystkie thuste plamy. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac. Przy
robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Przygotowanie podloza

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- gruntowanie podtoza,

- dwukrotne malowanie tynkéw,

- usunigcie folii zabezpieczajace;.

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych.

Ogolne wytyczne odnosnie przygotowania podtoza i wykonania robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw. Przy wykonywaniu
robot malarskich nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciagi.
Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace si¢, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste 1 suche.

Malowanie farbami— wewnetrzne :

- Obroébka:

Nanoszenie pgdzlem, watkiem lub natrysk agregatem Po ok. 6- 8 godzinach (przy +20°C i
wilgotnosci wzglednej 65%) mozliwo$¢ dalszej obrobki. Przy wysokiej wilgotno$ci powietrza
1/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

- Uktad warstw:

Gruntowanie:

- wykonac¢ srodkiem wskazanym w niniejszej STT:

- dwukrotne nanoszenie ,,mokre na mokre”,

- powtoka gruntujaca po wyschnigciu nie moze tworzy¢ blyszczacej powtoki.

Warstwa posrednia (malowanie farbami silikatowymi — wewng¢trzne powierzchnie $cian
1 sufitow): W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej materiat mozna rozcienczy¢
woda w ilosci max 5%.

Warstwa koncowa (malowanie farbami silikatowymi — wewngtrzne powierzchnie S$cian
1 sufitow): W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej materiat mozna rozcienczy¢
wodg w ilo$ci max 5%.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 6.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280
Roboty malarskie budowlane. W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:

- utrwalenie zagruntowanych powierzchni, nasigkliwo$¢, wsigkliwos¢, wyschnigcia,
przyczepno$¢, wyglad zewnetrzny powtok malarskich.

Badania powlok malarskich nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powloki
z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekow,
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uszkodzen, marszczen, pgcherzy, plam, zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pélmatowe. Wszystkie powtoki
z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt
7.

Jednostkg obmiaru jest 1m? [jeden metr kwadratowy] powierzchni pomalowanej wraz
zrobotami towarzyszacymi, tj. przygotowaniem podloza oraz zabezpieczeniem innych
elementow w poblizu malowanej powierzchni

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt
8.

8.2.0dbidr robot

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ 1 doktadno$¢ wykonania robot.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace zasad platnosci podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 2.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

- PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngtrzne §ciany i sufity.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- Instrukcje producenta.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot wykonczeniowych malarskich, przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych przy realizacji projektu pn.: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KRYNICKICH”.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych. Stosowany jest roOwniez przy realizacji,
odbiorach i rozliczaniu robdt malarskich.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie posadzki z wyktadziny PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, zrodel pozyskiwania, przechowywania
i sktadowania podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt 2.

2.2.Materiaty do robot

Zastosowanym materialem do wykonania posadzki s3:

- wyktadzina PCV antypos$lizgowa o grubosci 2 mm

- listwy podtogowe z polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy ptytek klej do
przyklejenia wyktadziny zalecany przez producenta ptytek

- masa wygtadzajaca do wygtadzenia powierzchni podktadu

- sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanych
phytek. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4-5 mm.

2.3.Warunki przechowywania wyrobéw
Wyktadzing i1 kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia co najmniej 24 godziny przed
uktadaniem.
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3.SPRZET
3.1.0gblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt 3.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1.0g6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt 4.

Wyktadziny podtogowe nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym
1 chemicznym zgodnie z przepisami o tadowaniu samochodéw cigezarowych 1 przyczep.
Wykladzing z pve oraz kleje przeznaczone clo ich mocowania powinny by¢ skladowane
w pomieszczeniach zamknigtych, w temp. 5°-25°C. Nalezy zachowaé odlegtos¢ I m od
urzadzen grzewczych i chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.
Wyktadzing nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami bitumicznymi, olejami, czarng
gumg ze wzgledu na mozliwo$¢ przebarwien. Kleje zachowuja trwato$¢ przez 6 miesiecy.
Wyktadzina zwinigta w rulon powinna by¢ przechowywana w pozycji poziomej w warstwach
ilosci max 5 warstw lub w pozycji pionowej. Nigdy nie nalezy ustawia¢ wyktadziny opartej
o $ciang, gdyz w tej pozycji ulegnie trwatemu uszkodzeniu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdblne warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 5.

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylaca powierzchnie, o wytrzymato$ci na
Sciskanie 12 MPa 1 wilgotno$ci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac
zageszczong drobnym piaskiem mas¢ wygladzajaca uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek.
Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego,
ktdry nanosi si¢ cienka warstwa przy uzyciu pgdzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba
nalezy zastosowa¢ mas¢ wygladzajagca Mas¢ nalezy przygotowa¢ wg zalecen producenta
1 rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna
przystapic¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z pvc nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi technologicznymi
producenta. Temperatura w jakiej wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 17°C.
Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwini¢ta z rulonu, poci¢ta na odcinki wg wymiarow
pomieszczenia 1 luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada si¢
wzdluz dhuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie mogg wypada¢ w miejscach
intensywnego ruchu (np. w drzwiach) 1 pozadane jest aby przebiegaty prostopadle do $cian
z otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok.
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24 godziny aby dopasowaly si¢ do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sa sfaldowane
wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwa i reklamowana.

Wykltadziny przykleja si¢ catag powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ dokladnie wymieszany. Brzegi
wyktadziny dopasowuje si¢ przycinajac je jednocze$nie ostrym nozem, na zatozonym
zaktadzie. Po przycigciu nalezy odwinaé arkusze do potowy ich dlugosci, zabezpieczajac je
przed przesunigciem. Na odstonigty podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajac packi lub szpachli
stalowej, zabkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ rownomierng grubos¢. Po
5-10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisnaé. Slady kleju przy spoinie
nalezy usung¢. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez 6 dni od przyklejenia
wyktadziny.

Zaleca si¢ wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu si¢ spoin,
uszkodzeniom brzegow 1 pozwala na zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych
w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywaé sznura spawalniczego zgodnego
z zaleceniami producenta wykladziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub
bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykonaé przed
przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wyktadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach
od przyklejenia. Wzdluz taczonych arkuszy nalezy wykona¢ rowek przy pomocy frezarki
elektrycznej, lub frezem rgcznym. Gleboko$¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3  grubosci
wykladziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym
zmigkczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktory zostaje wcisniety
w rowek rolka dociskowa Wykonczenie ziacza polega na $cigciu po ostygnigciu spoiny,
nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.

Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy S$cianach na catym obwodzie
pomieszczenia listew z pvc. Listwy mozna przyklei¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub
przyspawac zgodnie z zaleceniami producenta.

Y.aczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z pvc z posadzkami z innymi materialow powinno
by¢ wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikdéw nierdzewnych lub listew pvc.

Wyktadzina powinna zosta¢ zakonserwowana 1 zabezpieczona zgodnie z zaleceniami
producenta np. emulsjg akrylowa.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0go6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoéci podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 6.

Sprawdzeniu jako$ci robdt podlogowych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy
dokona¢ kontroli zwracajac szczeg6lng uwage na:

- sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy 1 innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdéw z powoltanymi normami oraz niniejszg SST,

- sprawdzenie przygotowania podtoza,

- sprawdzenie poprawnos$ci uktadania ptytek ,

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0¢0lne zasady
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Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt
7.

Jednostka obmiaru jest Im? [jeden metr kwadratowy] powierzchni wraz z robotami
towarzyszacymi, tj. przygotowaniem podloza oraz zabezpieczeniem innych elementéw w
poblizu powierzchni

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE punkt
8.

8.2.0dbidr robot

Odbioér powinien obejmowac:

» sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych materialdow z wystawionymi atestami producenta;
w przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta, material powinien by¢ zbadany zgodnie z normg panstwowa lub
swiadectwem ITB;

* nie dopuszcza si¢ stosowania do robot posadzkarskich, ktorych wlasciwosci techniczne nie
odpowiadaja wymogom przedmiotowych norm tub nie posiadajg §wiadectw ITB;

* nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych

Odbioér migdzyfazowy

Sprawdzenie warunkow przystgpienia do wykonania posadzki
Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzi¢:
* temperatur¢ pomieszczen wilgotnos$¢ podktadu

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie prawidlowosci potozenia lepiku

Odbior koncowy

Odbidr koncowy posadzki z wyktadziny PCV powinien obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa sprawdzenie
prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki

* sprawdzenie polaczenia ptytek z podktadem

* sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci przyklejenia listew podlogowych

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0goblIne zasady

Ogolne wymagania dotyczace zasad platnosci podano w ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnos$ci

Roboty izolacyjne ptatne s3 wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- wyrownanie podioza

- oczyszczenie podtoza

- przyklejenie wyktadziny PCV
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- zamocowanie listew podtogowych

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia
Polskie normy:

- PN-78/B-89004 Materialy polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy

izolacyjnej. Arkusze i plytki

- PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

- PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podtogowe.
nogi mebla

- PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podtogowe.
na rolkach

- PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podiogowe.
prostoliniowosci i1 ptaskosci arkusza

- PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podiogowe.
- PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podlogowe.
- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podiogowe.
- PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podlogowe.
rozwarstwienie

- PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podlogowe.
obcigzeniu statycznym

- PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podlogowe.
si¢ po dzialaniu ciepta

- PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podtogowe.
wilgoci

- PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podtogowe.

Wyznaczenie skutkéw zabrudzen
Wyznaczenie skutkéw symulowanego ruchu

Wyznaczenie skutkéw oddzialywania krzesta
Wyznaczenie szerokos$ci, dtugosci,
Wyznaczenie grubosci catkowitej
Wyznaczenie grubosci warstw

Wyznaczenie masy powierzchniowej
Wyznaczenie masy powierzchni odpornosci na
Wyznaczenie wgniecenia resztkowego po
Wyznaczenie stabilno$ci wymiardw i zwijanie
Wyznaczenie gigtkosci

Wyznaczenie gestosci

Wyznaczenie zwijania si¢ pod wplywem

Wyznaczenie ubytku cze¢$ci lotnych
Wyznaczenie wytrzymatosci spoin

- EN 649:1996 Elastyczne wyktadziny podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja

- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podlogowe. Klasyfikacja

- PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podlogowe z

polichlorku winylu

- DIN 51130 Badania wyktadzin podtogowych. Orzeczenie wiasciwosci antyposlizgowych

9. PODSTAWA PELATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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