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45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
31.52.00.00-7 Lampy i oprawy
45.31.61.10-9 Instalowanie urzqdzen oswietlenia,

Temat: wModernizacja infrastruktury oswietlenia drog na terenie
Gminy Modliborzyce.”
Lokalizacja:
powiat Janowski
gmina Modliborzyce
wojewodztwo Lubelskie
Kategoria obiektu: XXVI
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23-310 Modliborzyce
Kody CPV: 45.31.61.00-0 Instalacje zewnetrzne sprzetu oswietleniowego.

Zespol autorski:

urzadzen elektroenergetycznych

Numer uprawnien

LUB/0118/PWBE/17
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Zakres opracowania . . Podpis
projektanta budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. Mariusz Kowal
Do projektowania i kierowania robotami
Instalacja Specjalnogé quowlany_tm _bez ograniczefi w §peCJalr}9§01 09.2024
Elektryczna instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

sierpien 2024 r.
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Wykonano w oparciu o zapisy i wymagania okreslone w Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Techno-
logii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454), w sprawie szczegétowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego.

1. NAZWA ZADANIA (zgodnie z §17.1 Rozporzadzenia)
»Modernizacja infrastruktury oswietlenia drog na terenie Gminy Modliborzyce”

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO (zgodnie z §17.2 Rozporzadzenia):
- teren Gminy Modliborzyce.

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH (zgodnie z §17.3 Rozporzadzenia)

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45316100-0 Instalacje zewnetrzne sprzetu oswietleniowego
45316110-9 Lampy i oprawy

45232220-0 Roboty budowlane w zakresie podstacji

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego.
45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79421200-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie rob6t budowlanych

4. NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES (zgodnie z §17.4 Rozporzadzenia):

Gmina Modliborzyce, ul. Pitsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce

5. IMIONA | NAZWISKA 0SOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM FUNKCJONALNO -
UZYTKOWY (zgodnie z §17.6 Rozporzadzenia):

Mariusz Kowal - branza elektryczna

6. SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO (zgodnie z §17.5 Roz-
porzadzenia):
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis oqolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest PFU - ,Modernizacja infrastruktury oswietlenia drég na terenie Gminy
Modliborzyce” w ramach zamowienia publicznego.

Zamowienie obejmuje:
1. Wykonanie modernizacji nastepujgcych elementow systemu oswietleniowego:

- wymiana oswietlenia sodowego na nowoczesne energooszczedne oswietlenie LED wyposazonych w
autonomiczny uktad redukcji mocy, dostosowane do sterowania oprawg bez dodatkowych modyfikacji,

- wymiana istniejgcych konstrukcji nosnych — wysiegniki, mocowania, haki,
- wymiana istniejgcych elementéw zasilajgcych i zabezpieczehn — przewody od granicy stron, skrzynki
bezpiecznikowe, bezpieczniki,

- montaz systemu soft-start do szaf SOU,
- dostosowanie szaf SOU do zdalnego sterowania oprawami,
3. Sporzadzenie wymaganej dokumentacji projektowej i odbiorowe;.

4. Wykonanie robét na podstawie uzgodnionych przez PGE Dystrybucja S.A. oddziat Rzeszéw, RE Janéw
Lubelski projektow technicznych lub dokumentacji opisujgcej planowane dziatania.

5. Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, wraz z uzyskaniem odbioréw robédt i przygotowaniem
dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow do uzytkowania.

PODSTAWA PRAWNA DOTYCZACA WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH REMONTU
(MODERNIZACJI) OSWIETLENIA ULICZNEGO NA ISTNIEJACYCH PODPORACH.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, zwanej dalej Ustawa, roboty budowlane
w rozumieniu Art.3 pkt. 7 polegajgce na instalowaniu urzadzen, jakimi sg oprawy oswietleniowe wraz
z osprzetem elektrycznym (ztgcza bezpiecznikowe i zaciski przylgczeniowe) oraz mechanicznym
(wysiegniki), na obiektach budowlanych jakimi sg istniejace stupy sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia, nie wymagajg pozwolenia na Budowe.

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezafa realizacja nastepujacych prac:

e przewiduje sie maksymalne wykorzystanie istniejgcych  stupow, sieci oswietleniowej,
co jest zgodne z postulatem, o mozliwie oszczedne skalkulowanie potrzeb inwestycyjnych. Zaleca sie
wymiane wskazanych opraw w ilosci 550 szt., wysiegnikéw w ilosci 150 szt., 550 szt. przewodow
zasilajgcych od zabezpieczenia do oprawy na przewody w podwojnej izolacji, wymiane 483 szt.
zabezpieczen dla sieci napowietrznej, montaz systemu soft-start w szafach oswietlenia ulicznego,

e Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni dréog zniszczonych w czasie
wykonywania Rob6t do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczeh, poza tym pasem, spowodowanych przez
Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia uszkodzen i przywrocenia stanu
pierwotnego terenu na swoj koszt. Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposéb uzgodniony z zarzadcg
danej drogi,

¢ wykonanie pomiarow natezenia oswietlenia na drogach podlegajgcych modernizacji i przeprowadzenie
rozruchu urzgdzen dla catosci zadania,

e prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy,

e prowadzenie robot zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.,

e zakonczenie prac i przekazanie terenu Zamawiajgcemu,
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2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych.
2.1.1.1. Opis stanu istniejaceqo:

Stan aktualny systemu oswietleniowego zostat okre$lony na podstawie inwentaryzacji z natury.
Obecnie na czesci Gminy Modliborzyce zamontowano oprawy LED bez sterowania zdalnego.

Dokonano inwentaryzacji elementéw oswietlenia ulicznego dla wszystkich drog Gminy Modliborzyce.
Dokonano takze okreslenia geometrii zawieszenia opraw, w tym konstrukcji wsporczych, geometrii ulic, spo-
sobu sterowania, usytuowania SOU itp., zlokalizowano 27 punktéw sterowania oswietleniem wyposazonych
w zegary czasowe astronomiczne. Przeprowadzono takze diagnoze stanu poszczegolnych elementdéw sys-
temu. Zgromadzone dane przedstawiono w tabelach inwentaryzacyjnych, dokonano takze pomiaréw w celu
okreslenia przedmiaru robot.
2.1.1.2. 0Ogodlna ocena

Na terenie Gminy Modliborzyce sg zainstalowane urzgdzenia ktérych wiascicielem w zakresie opraw
ulicznych sg Gmina i PGE. Inwentaryzacja oswietlenia znajdujgcego sie na terenie wszystkich drég, parkéw
i obiektéw publicznych Gminy Modliborzyce wykazata, iz obecnie istniejgcy system oswietlenia ulicznego jest
W przewazajgcej czesci w stanie srednim, opierajgcym sie na oprawach sodowych nowszej generacji wypo-
sazonych w stateczniki elektromagnetyczne z tyrystorowym uktadem zaptonu oraz w zrodta swiatta sodowe
w wersji standard, sredni wiek ok. 93% opraw ksztattuje sie na poziomie ok. 17-20 lat, pozostate okoto 10%
systemu to oprawy LED w wieku od ok. 2-4 lat. Gmina wykonuje drobne inwestycje w miare posiadanych
srodkéw modernizujgc istniejgce oswietlenie oraz dobudowujgc nowe ciggi zgodnie z potrzebami nowo po-
wstajgcych siedlisk ludzkich. Najnowsze inwestycje w oswietleniu drogowym opierajg sie 0 najnowoczesniej-
sze rozwigzania w dziedzinie oswietlenia ulicznego, czyli technologie LED.

Istniejgce oswietlenie zostato w ok. 90% stanu zmodernizowane w okresie obowigzywania starej normy
oswietleniowej PN-76/E-02032 co w powigzaniu ze stanem wyeksploatowania sprzetu (Odbtysniki, uktady
zaptonowe, zrodta Swiatta) sprawia, ze w wielu miejscach system nie moze spetniaé wymogéw aktualnej
normy os$wietleniowej PN-EN 13201/2016. R&znice podstawowe pomiedzy wymaganiami normy
PN-76/E-02032, a wymaganiami normy PN-EN 13201/2016 dotyczg przede wszystkim:

- zmiana sposobu wyliczenia wymaganej klasy oswietlenia (tzw. dobér klasy),
- zmiana wymagan oswietleniowych przez podniesienie parametréw natezenia i luminancji

- zmieniono catkowicie jeden z parametrow, odnoszacy sie oswietlenia poboczy / krawedzi jezdni: z SR na
EIR, wymogi nowej normy sg bardziej rygorystyczne,

- zmienito sie nazewnictwo klas o$wietleniowych drog,
- zmianie ulegty niektore warto$ci minimalnego natezenia oswietlenia w klasach P,
- norma uwzglednia mozliwosci najnowoczesniejszych opraw LED.

Informacje zwigzane z systemem os$wietleniowym uzyskane podczas inwentaryzacji postuzyly do
wykonania projektu fotometrycznego modernizacji o$wietlenia w oparciu o najnowsze rozwigzania w bardzo
dynamicznie rozwijajgcej sie technologii LED. Dane projektowe postuzyly do okreslenia kosztu modernizacji
oraz do analizy wielkosci oszczednosci, jakie ona przyniesie i pozwolity na teoretyczne wyliczenie obnizenia
Sredniej energochtonnosci punktu swietlnego po modernizacji nawet do 60,97 W/pkt. sw. juz w wariancie
zaktadajgcym montaz opraw LED bez zastosowania systemu redukcji mocy w oprawie. W przypadku
zastosowania redukcji mocy opraw w godzinach mniejszego ruchu ulicznego tj. w godzinach dostosowanych
dla poszczegodlnych pér roku od poziomu 23.00-04.00, w okresie letnim uzyskane efekty obnizenia mocy
moga ulec znacznej poprawie. Obecnie system sterowania oswietleniem opiera sie na 27 gtéwnych punktach
sterowania wyposazonych w zegary astronomiczne réznych typéw.
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2.1.1.3. Modernizacja istniejgcych opraw oswietleniowych:

llos¢ punktdéw swietinych zainstalowanych na terenie Gminy Modliborzyce zaklasyfikowanych do
modernizacji to 550 szt.

SYTUACIA ILOSC Maksymalna )
. Moc dobranej
OSWIETLENIOW | OPRAW mocoprawy | TYP OPRAWY taczna moc opraw
oprawy [W]
A [szt.] [W]
S1 35 60 DROGOWE 60 2100
S2 23 60 DROGOWE 60 1380
S3 25 55 DROGOWE 55 1375
sS4 17 55 DROGOWE 55 935
S5 175 35 DROGOWE 35 6125
S6 140 35 DROGOWE 35 4900
S7 35 30 DROGOWE 30 1050
S8 33 30 DROGOWE 30 990
S9 37 40 PARKOWA 40 1480
18 500 STADIONOWA 500 9000
12 350 STADIONOWA 350 4200
SUMA: 550 sztuk [ 335 |

2.1.1.4. Struktura opraw po modernizaciji:

Nazwy obwodow oswietleniowych jednoznacznie wskazujg potozenie modernizowanych punktéw
Swietlnych.

Wszystkie szafki oswietleniowe w ilosci tgcznej (27 szt.) nalezy zmodernizowac, wyposazy¢ w urzgdzenia
systemu soft-start oraz dostosowac¢ do zdalnego sterowania oprawami.

2.1.1.5. Zakres modernizacji

1. Wymiana opraw oswietleniowych

e Demontaz opraw ulicznych, parkowych i stadionowych na istniejgcych konstrukcjach wsporczych w
ilosci - 550 szt.,

e Demontaz osprzetu sieciowego w ilosci 483 szt., wysiegnikéw na linii napowietrznej - 150 szt.,

e Montaz nowych wysiegnikéw linii napowietrznej 150 szt. wraz z wymiang zabezpieczenh sieciowych
i przewodow zasilajgcych oprawy oswietleniowe (550kpl.),

e Instalacja nowych opraw oswietleniowych LED w ilosci 550 szt.,

e Modernizacja istniejgcych szaf o$wietlenia ulicznego SOU,

2. Montaz urzadzen systemu soft-start do szaf oswietleniowych

¢ Ogranicznik prgdu poczatkowego dla opraw LED (jedno urzgdzenie na 1 faze) - 27 kpl.
o Podigczenie przewoddw pod zaciski w szafie SOU - 27 szt.
e Sprawdzenie i pomiar obwodu niskiego napiecia - 27 szt.

Klasy oswietleniowe oswietlanych drég dobrane zostaly zgodnie z zasadami ,Warunkéw
technicznych” okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
sierpnia 2019 r. Dz.U.2019.1643 oraz norma PN-EN 13201/2016.

Przedstawione powyzej parametry, pomimo dochowania nalezytej starannosci w ich przygotowaniu,
sg wielkosciami szacunkowymi. W przypadku rozbieznosci w diugosci sieci Wykonawca nie bedzie roscit
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praw do dodatkowego wynagrodzenia. W celu oszacowania i wyceny zakresu robo6t dla potrzeb
sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

e wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,
e wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

e wynikami opracowan wtasnych

e trescig opracowan stanowigcych zatgczniki do niniejszego programu.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowaé zakres objety koncepcjg
przedstawiong w niniejszym PFU.

Wykonawca winien takze sprawowac nadzér autorski nad realizowanymi robotami.

2.1.1.6. Strefy ochronne

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839.) Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w swietle obowigzujgcego prawa.

Przedmiotowa inwestycja czesciowo lezy na obszarach NATURA 2000, (rys 2.1.1.7a)

atura - obszary ptasie
[ €% Natura 2000 - obszary ptasi
[ &3 Natura 2000 - obszary siedliskowe
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Rysunek 2.1.1.7a. Widok form przyrody — Natura 2000 w gminie Modliborzyce.
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Projektowane rozwigzania technologiczne nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego
w swietle obowigzujgcego prawa. Wszystkie urzadzenia, ktdre zostang zastosowane muszg posiada¢ wazne
Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy obejmuje instalacje urzgdzen systemu soft-start w istniejgcych
szafach oswietleniowych i dostosowanie istniejgcych szaf SOU do zdalnego sterowania oswietleniem
ulicznym, wymiane opraw i konstrukcji wsporczych na istniejgcych stupach oraz przewodéw i zabezpieczen
na istniejgcych stupach. Nie przewiduje sie zatem ingerencji w strukture Srodowiskowa. Stad jego oddziaty-
wanie ograniczy sie do wptywu na ludzi i ich zdrowie, ktérzy bedg przebywaé na tym obszarze w czasie
wykonywania prac lub zwierzeta i ptaki w otoczeniu tego terenu i moze polegac na okresowym zwiekszeniu
poziomu hatasu wywotanego praca urzgdzen mechanicznych. To niekorzystne oddziatywanie bedzie krotko-
trwate i ustgpi z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji.

Etap eksploatacyjny nie bedzie wywierat negatywnego oddziatywania na $rodowisko, lecz

Wykonawca powinien w trakcie robét monitorowac na biezgco potrzebe uzyskania dodatkowych zezwolen i
razie potrzeby wystgpi¢ o nie do odpowiednich organéw ochrony srodowiska.

2.1.2. Przygotowanie oferty

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie czynniki konieczne do przygotowania rzetelnej oferty,
obejmujgce wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno
do prowadzenia robét budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu dokumentéw niezbednych do
uzyskania zgody na eksploatacje.

2.1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Wykonanie robot i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z wszelkimi  aktami prawnymi  wilasciwymi w  przedmiocie = zamowienia, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Zasilanie w energie elektryczna:

Wymaganiem Zamawiajgcego jest modernizacja istniejgcego o$wietlenia drogowego zasilanego z
istniejgcej sieci energetycznej w postaci obwodoéw oswietleniowych zasilanych z szaf oswietleniowych.

Definicje:

e Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

e Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

o Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg
remontu i modernizacji i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
e Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu  przeznaczony

do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniej obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

e Pobocze - cze$s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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e Stlup oswietleniowy - konstrukcja osadzona w gruncie stuzgca do przenoszenia linii
energetycznych oraz zamontowania oprawy oswietleniowej

¢ Oprawa oswietleniowa- urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia swietl-
nego, wysytanego przez zrédto Swiatta.

o Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych,
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach awaryjnych

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

e Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna wykonujgca obowigzki projektanta
w rozumieniu art. 20 Ustawy, w tym m.in. wykonanie odrebnych petnobranzowych dokumentaciji
projektowo — kosztorysowych (w tym dokumentacji wykonawczych), spetniajacych zatozenia
Programu zgodnie z opisem wskazanym w szczegdétowym opisie przedmiotu zamowienia

e Odpowiednia (bliska) zgodnosé - 2zgodnos¢ wykonywanych Robét 2z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

2.1.3.1. Zakres Prac Projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do
wykonania i odbioru robét przez PGE Dystrybucja S.A. oddziat Rzeszéw, RE Jandéw Lubelski:

¢ Modernizaciji istniejgcego oswietlenia sodowego na Ledowe,

o Wymiana wysiegnikow,

e Modernizacja istniejacych szaf SOU,

¢ Dokumentacja powinna zawieraé mapy/schematy z zaznaczong lokalizacjg wszystkich punktéw
swietlnych i pomiarowo-sterowniczych/SOU z numeracjg stupéw i nazwg stacji zasilajgcych,

2.1.3.2. Zakres Robot

Nalezy wykona¢ wymiany wskazanych w zatgcznikach istniejgcych opraw oswietleniowych na nowe
oprawy LED.

W sktad robét budowlanych wchodza:

1. Prace demontazowe
a) Rozbidrka istniejgcego, wyeksploatowanego systemu oswietleniowego na wyszczegdlnionych
obwodach.
2. Prace montazowe
a) Montaz opraw LED i elementéw systemu oswietleniowego na wyszczegodlnionych obwodach.
b)  Montaz urzadzen systemu soft-start w szafach SOU.
c) Dostosowanie istniejgcych szaf SOU.

3. Zasilanie w energie elektryczna:
a) uruchomienie szaf SOU.
b) wykonanie pomiarow obwodow i przeprowadzenie rozruchu urzgdzen oswietleniowych.

4. Roboty wykonczeniowe:
Uporzadkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych (odtworzenie drog, chodnikéw, skarp, humusowanie i realizacja zieleni)

5. Wszystkie inne niezbedne elementy robét
Wykonanie pomiarow natezenia oswietlenia ha wskazanych przez Zamawiajgcego 5 obwodach dla
petnych modutéw bez pustych stupéw.
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2.2. Opis wymagan Zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.2.1. Wymagania Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowej
2.2.1.1. Dokumentacja winna obejmowaé w szczeqo6lnosci:

e Projekty wykonawcze, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A., stanowigce podstawe wykonania wszystkich rodzajéw robo6t budowlanych. Dla
opracowanego przedsiewziecia dopuszcza sie sporzgdzenie dokumentacji wykonawczej.

o Przedmiary robét i kosztorysy ofertowe sporzgdzone metodg uproszczong, opracowane odrebnie
w zakresie wszystkich branz (oddzielnie dla wszystkich elementéw inwestycji), zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, w tym ogoélng charakterystykg obiektu lub robot, zawierajgcg krotki opis
techniczny wraz z istotnymi parametrami, ktore okreslajg wielkos¢ robdt (w tym zestawienie iloSci
w formie tabeli);

¢ Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Projekty Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych,

o Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zhar-
monizowane, a w przypadku ich braku nalezy uwzgledni¢:

a) europejskie aprobaty techniczne,

b) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,
c) Polskie Normy,

d) polskie aprobaty techniczne.

2.2.1.2. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Wykonawczej

Wykonawca zobowiazany jest do:

1) przeprowadzenia weryfikacji przez osoby uprawnione lub odpowiednie organy, na swoje ryzyko
i koszt, przed przedtozeniem dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;

2) biezgcej wspotpracy z Zamawiajgcym lub wskazanymi osobami przez Zamawiajgcego na kazdym
etapie opracowywania Dokumentacji, w tym do:
a) sukcesywnego przediozenia do uzgodnienia i zatwierdzenia poszczegdlnych elementéw
Dokumentacji;

2.2.1.3. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, wykonania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania
przedmiotu niniejszego Kontraktu.

2.2.1.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, uzgodniong z PGE Dystrybucja SA oddziat Rzeszéw, RE Janow
Lubelski oraz z innymi podmiotami wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumenta-
cje projektowg w nastepujgcej postaci:

a) w wersji papierowej 3 egzemplarze,
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b) w wersji elektroniczna w postaci plikow na ptycie CD lub DVD, przy czym wymagany jest zapis wszyst-
kich elementéw dokumentacji projektowej. Zapis plikbw w formacie: pliki tekstowe
z rozszerzeniem *.doc, *.pdf. pliki graficzne z rozszerzeniem *.dwg, *.pdf. arkusze kalkulacyjne
z rozszerzeniem *.xls, *.pdf. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem *kst - *xlIs. *..pdf.
Dopuszcza sie zapis zatgcznikdw do dokumentaciji, takich jak pisma i inne niezbedne uzgodnienia
w postaci plikéw z rozszerzeniem *.tif lub *.jpg. lub *.pdf.

2.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentacji Wykonawczej

1) Zatwierdzenie roboczych rysunkéw

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dwa egzemplarze roboczych rysunkéw wraz z obliczeniami,
opisem i uzyskanymi w odpowiednich instytucjach uzgodnieniami do zatwierdzenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunkéw wraz z obliczeniami i opisem
Z naniesionymi uwagami w terminie do 7 dni roboczych. Wszelkie poprawki w Dokumentacji wynikajgce
z uwag Zamawiajgcego zostang naniesione przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
i na jego koszt.

2) Zatwierdzenie uzgodnionej Dokumentacji Wykonawczej

Dokumentacja Projektowa uwzgledniajgca ww. poprawki i uwagi oraz zawierajgca wszelkie
niezbedne uzgodnienia, zostanie przekazana Zamawiajgcemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w
liczbie 3 egzemplarzy oraz w dodatkowej liczbie egzemplarzy niezbednej dla Wykonawcy do realizacji
przedmiotu Kontraktu.

Zatwierdzenie Dokumentacji Wykonawczej przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalniaé Wykonawcy
Z obowigzkéw wykonania robét zgodnie z Umowag. Za bledy w zatwierdzonej Dokumentacji Wykonawczej
odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie robét lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po ww. zatwierdzeniu
Dokumentacji Wykonawcze;.

2.2.2. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie robot budowlanych.
2.2.2.1. Wymagania ogdlne Zamawiajaceqo

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezata realizacja nastepujgcych prac i obowigzkow:

e uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnienh z zarzgdcg drogi,
i_pisemnych zgéd na wejscie od wiascicieli gruntéw oraz ponoszenie we wiasnym zakresie
zwigzanych z tym kosztéw, w tym kosztéw zajecia pasa drogowego i kosztéw prowadzenia robét na
dziatkach prywatnych i gminnych,

e zapewnienie kompletnego kierownictwa, sity roboczej, materiatdw, sprzetu i innych urzgadzen
niezbedne do wykonania robot oraz usuniecia wad,

e petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow,

e ponoszenie odpowiedzialnosci za wykonanie robét, przestrzeganie wszelkich norm i przepiséw BHP
i Prawa pracy,

e prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy,

o umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw pahstwowego nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienie im
danych i informacji wymaganych tg ustawa,

¢ informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét koniecznych, zamiennych,
dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

¢ informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot podlegajgcych zakryciu oraz robét
zanikajgcych,

e zapewni¢ demontaz, naprawy, montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzenh obiektéw istniejgcych
i elementdéw zagospodarowania terenu,

str. 11



w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji

przedmiotu umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

o Ocena zdemontowanych opraw pod wzgledem dalszej eksploatacji przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Oprawa zakwalifikowana do dalszej eksploatacji powinna by¢é kompletna i nie
uszkodzona mechanicznie. Konsultacja stanu opraw moze mie¢ charakter zdalny (zdjecie oprawy
wystane do przedstawiciela Zamawiajgcego),

e przetransportowanie zdemontowanych elementéw (wysiegnikow, opraw, zrodet Swiatta) i utylizacja
na koszt Wykonawcy potwierdzone protokotem przekazania,

e zabezpieczanie drzew (np. matami), krzewy i korzeni przed mechanicznym uszkodzeniem,

e demontaz, sktadowanie i transport zdemontowanych urzadzen i elementow nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wiascicieli urzadzen i elementoéw, tj. PGE Dystrybucja
SA oraz Gminy Modliborzyce,

e naprawianie ewentualnych naruszen lub uszkodzen nawierzchni oraz konstrukcji drég z wymiang
gruntu, zgodnie ze szczegdétowymi warunkami zawartymi w decyzjach wydanych przez zarzgdcow
drdg i innymi uzgodnieniami z wiascicielami dziatek,

e usuniecie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci
oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych,

¢ wykonanie projektu i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robét budowlanych,

e zorganizowanie, utrzymywanie i zlikwidowanie placu budowy,

¢ wykonanie wymaganych prob, badan, pomiaréw i rozruchu urzadzen,

e zakonczenie prac i przekazanie terenu Zamawiajgcemu

2.2.2.2. Urzadzenia

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia na Teren Budowy. Nalezy stosowa¢ urzgdzenia, do
ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne, lub ktdrych sie¢ serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania
szybkiej i sprawnej naprawy. Wraz z dostarczanymi urzgdzeniami Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty, z ktérych jednoznacznie bedzie wynikato, ze zakupione i dostarczone urzgdzenia spetniajg
Wymagania Zamawiajgcego. W sktad ww. dokumentéw bedg wchodzity min: certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci, dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen opracowana przez Producenta.

2.2.2.3. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii, optat i sporzgdzenia
dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzehn w tym PGE Dystrybucja S.A. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z Umowy.

2.2.2.4. Gwarancja
Okres Gwarancji, zgodnie z zapisami Umowy.

W przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawce urzgdzanie, sprzet lub roboty posiadajg gwarancje
producenta diuzszg niz okres gwarancji, o ktorym mowa w Umowie (120 miesiecy), Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji producenta i zobowigzuje sie do wykonania wszelkich roszczen Zamawiajgcego
z tytutu tych gwarancji na wiasny koszt. Czas dojazdu serwisu od wezwania maks. 48 godz.

2.2.2.5. Zajecie pasa drogoweqgo

Koszt zajecia pasa drogowego, na ktérych bedzie wykonywana modernizacja oswietlenia oraz innych
wymaganych na czas prowadzenia Robot ponosi Wykonawca.

2.2.2.6. Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/ przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje m.in.:
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a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
c) Przygotowanie terenu.

2.3. 0Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
2.3.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych do wykonania w ramach zamowienia.

Przedmiot i zakres prac projektowych i robét budowlanych do wykonania podano w pkt. 2.1.3.1., 2.1.3.2.

2.3.2. Ogélne zasady wykonania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot, oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowg. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

2.3.3. Teren budowy.
2.3.3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach okreslonych
szczegotowo w zawartej Umowie.

2.3.3.2. Ochronai utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe za-
bezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, ewentualna sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., aby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

2.3.3.3. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone isthiejgcych instalacji naziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. Wykonawca
natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji
i bedzie ponosit koszty usuniecia usterek.

2.3.3.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki, zeby stosowaé sie do wszystkich
przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnos$cia.

2.3.3.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

str. 13



Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego, bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

2.3.4. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.4.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujgce dokumenty:

1) szczegotowy harmonogram robét

2.3.4.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢é dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robot oraz istniejgcych uwarunkowan zewnetrznych, z
uwzglednieniem specyfiki prowadzenia prac na terenie strefy wiatrowej Il.

2.3.4.3. Szczeqgoétowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentaciji przetargowej i ustalenn zawartych w umowie bedacej zatgcznikiem do dokumentacji.

2.3.5. Dokumenty budowy.
2.3.5.1. Roboczy dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy az do zakonczenia robot.
Kierownik robot posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi oraz wszystkie kwestie
Zwigzane z zarzadzaniem budowsa.

2.3.5.2. Inneistotne dokumenty budowy

1) dokumentacja wykonawcza

2) protokoty przekazania placu budowy
3) protokoty odbioru robét

4) protokoty z wykonanych pomiaréw
5) korespondencja dotyczgca budowy

2.3.5.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy, we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu upowaznionych
przedstawicieli Inwestora w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.3.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ Zamawiajgcemu aktualizowane
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na biezgco rysunki powykonawcze a po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow i dokumentéw
przekazac¢ Inwestorowi.

Po zakonczeniu robét Wykonawca winien wykonac operat odbiorowy obejmujgcy:

1) dokumentacje niezbedng do zawiadomienia o zakonczeniu robdt potwierdzong przez inspektora
nadzoru i inwentaryzacje powykonawczg;

2) komplet badan, atestow, proéb,

3) wykazu (w formie tabelarycznej) zamontowanych na poszczegolnych odcinkach drég: urzadzen wraz
z podaniem charakterystycznych parametréow technicznych tych urzadzen, w tym: dtugosci
wysiegnikow, ilosci, typow i mocy opraw, a takze typow skrzynek sterujgcych i ich wyposazenia.

4) schematow dla skrzynek sterujgcych;

2.3.6. Materialy i urzadzenia

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robé6t powinny spetnia¢ wymagania norm,
posiada¢ certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty swiadczace
o ich mozliwoéci zastosowania do wykonania planowanych robaot.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie zastosowane do wykonania prac materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny by¢
wczeshiej uzyte, winny oznaczac sie hajwyzszg jakoscig. Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w sposob i w warunkach niepogarszajgcych ich parametréow technicznych i jakosciowych.

2.3.7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do wykonania robot musi
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach oraz spetniaé wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementéw budowlanych.

2.3.8. Srodki transportu.

Liczba i rodzaj zastosowanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét w sposéb
bezkolizyjny, gwarantujgcy sprawnos¢ wykonywanych prac i terminowa realizacje zadan. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego,
w szczegolnosci dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.

2.3.9. Kontrola jakos$ci robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji oraz
innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.

Przedmiotem kontroli winna by¢ zgodno$¢ z wymaganiami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i
odbioru robdt oraz wymagan Zamawiajgcego zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym.

2.3.10. Odbiory robot.
2.3.10.1. Rodzaje odbioréw robot.

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru i przeglagdow:
1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
2) odbiorowi czesciowemu.

3) odbiorowi kohcowemu.
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4) Przegladom w okresie gwaranciji.

2.3.10.2. Odbio6r robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

2.3.10.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych poszczegdlnych elementéw robét
ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robét, opracowanym na potrzeby realizacji
inwestycji. Odbioru czesciowego dokonuje sie jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru czesciowego do-
konuje upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego.

2.3.10.4. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartoéci i kompletnosci dokumentacji odbiorowej. Gotowo$¢ do odbioru kohcowego bedzie zgtoszona
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, tj. po zakonczeniu wszystkich robét
montazowych oraz inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

2.3.10.5. Przeglad w okresie gwaranciji.

Przeglad w okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Przeglad w okresie
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W razie stwierdzenia podczas przegladu
wad i usterek, Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia tych wad.

2.3.11. Szczeqgoblne warunki dotyczace wykonania robét i zastosowanych materiatow.
2.3.11.1. Oswietlenie drogi.

Oswietlenie drogi wykonac na istniejgcych stupach.

A) Przewody zasilajace oprawy
a) zgodne z normg PN-87/E-90060,
b) zyly miedziane jednodrutowe wg. PN-HD 383 S2 klasy 1 YDY lub YDYp,
c) izolacja polwinitowa o napieciu przebicia 750 V.

B) Wysiegniki

a) rura stalowa ocynkowana,

b) $rednica 6/4 cala,

c) grubos¢ scianki do 3-5 mm,

d) dtugosé wysiegu podany w tabeli.

C) Gniazda bezpiecznikowe kompletne

Gniazda bezpiecznikowe wyposazone w zabezpieczenie topikowe instalacyjne szybkie 6A stuzgce
do zabezpieczenia opraw os$wietleniowych mocowanych do zacisku prgdowego izolowanego
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D) Oprawy oswietleniowe:

Oprawy oswietlenia ulicznego winny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom technicznym.

Wymaga sig, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaly jednakowy ksztatt
(jedna rodzina opraw).
Wykonawca udowodni rownowazno$¢ zastosowanych opraw poprzez porownanie ich z opisanymi ponizej
parametrami technicznymi. Zastosowane oprawy bedg posiadaty takie same lub lepsze parametry
techniczne:

Oprawa oswietlenia ulicznego:

L.p.

Dane tech-
niczne

Wymagana wartos¢ parametru

Dowéd spetnienia
wymagania

1.

Konstrukcja
oprawy

Oprawa oswietlenia
wykonanym z  wysokocisnieniowego odlewu
aluminiowego. Goérna  powierzchnia  korpusu
wykonana z jednego elementu pozbawiona tgczen
oraz zawiasow. Oprawa musi posiadac roztgcznik
umozliwiajgcy automatyczne odigczenie zasilania
oprawy w przypadku jej otwarcia. Oprawa musi by¢
wyposazona w filtr wyréwnujacy cisnienie. Jako
elementy zamykajgce wymagane minimum dwa
klipsy po przeciwleglych bokach korpusu oprawy,
wykonane z tego samego materialu co korpus
oprawy malowane w kolorze obudowy; nie
dopuszcza sie srub, srub motylkowych i elementéw
zamykajgcych wykraczajgcych poza obrys obudowy
oprawy oraz elementéw przez ktére
zanieczyszczenia czy woda bedg moglty gromadzi¢
sie na lub wewnatrz oprawy.

Obudowa malowana proszkowo na kolor jasnoszary
(zblizony do RAL9006)

ulicznego o  korpusie

Karta
techniczna,
Instrukcja montazu

Klosz oprawy

Ptaskie hartowane szkto

Karta
techniczna

Montaz oprawy

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt bedacy
standardowym wyposazeniem oprawy do montazu
na stupie lub do wysiegnika. Mozliwos¢ regulacji: na
wysiegniku o srednicach ¢ 48 - 60 mm - regulacja w
zakresie -90° do + 90° ze stopniem 5°. Nie
dopuszcza sie stosowania dodatkowych uchwytow i
przejscidwek.

Karta
techniczna

System
serwisowy

Oprawa musi umozliwiaé bezpieczny i szybki
demontaz oraz montaz korpusu oprawy wraz z
zasilaczem i uktadem optycznym bez koniecznosci
zdejmowania oprawy ze stupa.

Oprawa musi sktadac sie z dwéch czesci:

— podstawy wraz z uchwytem do stupa/wysiegnika.
W podstawie musi znajdowac sie kostka zasilajgca
zasilania sieciowego 230V oraz rozigcznik
umozliwiajgcy automatyczne odtgczenie zasilania
oprawy w przypadku jej otwarcia

- korpusu oprawy wraz z zasilaczem i uktadem op-
tycznym. Przy demontazu korpusu nie dopuszcza

Karta
techniczna,
Instrukcja montazu
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sie odtgczenia przewodu zasilajgcego 230V od
kostki zasilajgce;j.

Rozdzielenie oprawy na dwie czesci musi odbywac
sie w sposoOb beznarzedziowy.

5. Optyka System optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie | Karta
emisji Swiatta w gérng poétprzestrzen. techniczna
Oprawa musi spetnia¢ norme o bezpieczenstwie | Pliki fotometryczne
fotobiologicznym. muszg by¢ dostepne
Oprawa musi posiada¢ w standardzie co najmniej 3 | do pobrania na
rozsyly Swiatta dedykowane do oswietlenia ulic, | stronie internetowej
oraz jeden dedykowany dla przejs¢ dla pieszych producenta

6. Klasa ochrony | Il klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN | Karta techniczna

przeciwporaze- | 60529],
niowej (izolacji)

7. Stopien IP66 Karta techniczna,
szczelnosci Certyfikat ENEC
calej oprawy

8. Stopien Min. IKO9 Karta techniczna,

odpornosci na Certyfikat ENEC
uderzenia klosza
oprawy
9. Kalkulowany L90B10 do min.100 000 godzin przy 25°C. Karta techniczna,
spadek
strumienia
Swiatta.
Trwatosc.
10. Wydajnosc¢ Skutecznos¢ swietlna oprawy (uwzgledniajgca | Karta techniczna,
Swietlna wszystkie straty) min.160Im/W  potwierdzona | Certyfikat ENEC+
certyfikatem

11. Zasilanie Napiecie nominalne 230 V - 50Hz Karta techniczna

12. | Zabezpieczenia | Ochrona przepie¢ minimum 10kV, zabezpieczenie | Karta techniczna

termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie oprawy

13. Wspotczynnik = 0,95 dla mocy znamionowej Karta techniczna,

mocy PF/ Cos ¢

14. Temperatura Oprawa musi by¢é wyposazona w panel LED z | Karta techniczna,

barwowa zZrodet | diodami o emitowanej barwie Swiatta 4000K Certyfikat ENEC+
Swiatta

15. | Wskaznik odda- | CRI>70 Karta techniczna
wania barw

16. Sterowanie Zasilacz musi posiadac¢ interfejs DALI z mozliwoscig | Karta techniczna

oprawag Zzaprogramowania min. 5 stopniowej autonomiczne;j
redukcji mocy, ztacze Zhaga, nie dopuszcza sie
zastosowania pokrywki na gniezdzie Zhaga

17. Zakres Min: -40°C do +50°C Karta techniczna,
temperatury Certyfikat ENEC+

pracy

18. Gwarancja Gwarancja producenta min. 120 miesiecy. Karta techniczna

Gwarancja na oprawy jest wymagana niezaleznie
od dtugosci gwarancji na udzielonej przez
Wykonawce na wykonanie przedmiotu zamowienia
19. Certyfikaty Oprawa musi posiadac¢: Karta techniczna,
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- deklaracje CE,

- certyfikat ENEC

- ENECH+,

- certyfikat oprawy wraz ze zigczem (nie same
komponenty) Zhaga D4i. Powyzszy certyfikat powi-
nien by¢ publikowany na oficjalnej stronie Zhaga
Consortium - www.zhagastandard.org

- raport z testow wibracyjnych oprawy zgodnie z
normg PN-EN 60068-2-6:2008 wydany dla
producenta przez laboratorium posiadajgce
akredytacje PCA lub réwnowazng

Deklaracja CE,
certyfikat ENEC,
ENEC+,

certyfikat ZD4i,
Raport z testow wi-
bracyjnych zgodnie z

normg PN-EN 60068-

2-6:2008

20.

Produkcja

Oprawa produkowana lub dopuszczona do uzycia
na terenie Unii Europejskiej

Certyfikat ENEC

Oprawa oswietlenia parkoweqgo - zwieszane:

L.p. | Dane tech- Wymagana wartos$¢ parametru Dowdd spetnienia
niczne wymagania
1. Konstrukcja Oprawa oswietlenia o korpusie wykonanym z | Karta techniczna
oprawy wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego o
budowie dwukomorowej. Gérna powierzchnia
korpusu pozbawiona zawiasow oraz zeber. Oprawa
wyposazona fabrycznie w przewdd przytgczeniowy.
Oprawa musi by¢ wyposazona w filtr wyréwnujgcy
cisnienie. Elementy zamykajgce i mocujgce oprawe
wykonane ze stali nierdzewnej. Obudowa
malowana proszkowo na kolor czarny.
Karta techniczna
2. Klosz oprawy | Wykonany z poliweglanu
3. Montaz oprawy | Oprawa wyposazona w uchwyt do montazu do Karta techniczna
wysiegnika
4. System serwi- | Oprawa musi umozliwia¢ wymiane zasilacza oraz | Karta techniczna,
sowy uktadu optycznego przy uzyciu narzedzi prostych, | Instrukcja montazu
bez wykonywania potgczen lutowanych.
5. Optyka System optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie | Karta techniczna,
emisji Swiatta w gérng potprzestrzen. Pliki fotometryczne
Oprawa musi spetnia¢c norme o bezpieczenstwie | muszg by¢ dostepne
fotobiologicznym. do pobrania na stro-
Oprawa musi posiada¢ w standardzie co najmniej 3 | nie internetowej pro-
rozsyly Swiatta dedykowane do oswietlenia ulic, | ducenta
oraz jeden z optykg symetryczng szeroko strumie-
niowa.
6. Klasa ochrony | Il klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN | Karta techniczna
przeciwporaze- | 60529],
niowej (izolaciji)
7. Stopieh szczel- | Min. IP66 Karta techniczna,
nosci catej Certyfikat ENEC
oprawy
8. Stopieh odpor- | Min. IK09 Karta techniczna,
nosci na Certyfikat ENEC
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uderzenia klosza

oprawy
9. Wspotczynnik | 20.95 Karta techniczna
mocy
10. Wydajnosc¢ Skutecznos¢ swietlna oprawy (uwzgledniajgca | Karta techniczna,
Swietlna wszystkie straty) min.130lm/W  potwierdzona | Certyfikat ENEC+
certyfikatem
11. Zasilanie Napiecie nominalne 230 V - 50Hz Karta techniczna
12. | Zabezpieczenia | Ochrona przepie¢ minimum 10kV, zabezpieczenie | Karta techniczna
termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie
oprawy
13. Temperatura Oprawa musi by¢é wyposazona w panel LED | Kartatechniczna,
barwowa zrodet | z diodami o emitowanej barwie Swiatta 3000 K +/- | Certyfikat ENEC+
Swiatta 300 K
14. | Wskaznik odda- | CRI>70 Karta techniczna
wania barw
15. Sterowanie Zasilacz musi posiada¢ interfejs DALl z | Karta techniczna
oprawa mozliwoscig zaprogramowania min. 5 stopniowej
autonomicznej redukcji mocy, zlgcze Zhaga,
nie dopuszcza sie zastosowania pokrywki na
gniezdzie Zhaga
16. | Zakres tempera- | Min: -40°C do +40°C Karta techniczna,
tury pracy Certyfikat ENEC+
17. Gwarancja Gwarancja producenta min. 120 miesiecy. Karta techniczna
Gwarancja na oprawy jest wymagana niezaleznie
od dlugosci gwaranciji udzielonej przez Wykonawce
na wykonanie przedmiotu zaméwienia
18. Certyfikaty Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE, certyfikat | Deklaracja CE, certy-
ENEC, ENEC+, certyfikat oprawy wraz fikat ENEC, ENEC+,
ze zlgczem (nie same komponenty) certyfikat | certyfikat ZD4i
Zhaga D4i. Powyzszy certyfikat
powinien by¢ publikowany na oficjalnej stronie
Zhaga Consortium - www.zhagastandard.org
19. Wyglad Wyglad oprawy zblizony do rysunku poglagdowego. | Karta techniczna
O -
20. Produkcja Oprawa produkowana lub dopuszczona do uzycia | Certyfikat ENEC

na terenie Unii Europejskiej
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Oprawa stadionowa:

o Optyka symetryczna i asymetryczna dostepna w tej samej konstrukcji korpusu

e Strumien swietlny oprawy co najmniej 30 000 Im

o Napiecie zasilania 230V 50 Hz

e Temperatura barwowa swiatta 4000 K

o 0Ogodlny wskaznik oddawania barw co najmniej 70

o Deklaracja zgodnosci CE

o Certyfikat jakosci ENEC

o Certyfikat jakosci ENEC+

o Certyfikat ZD4i

o Oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo Zhaga

o Oprawa wyprodukowana lub dopuszczona do obrotu na terenie Unii Europejskiej

e Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminium

e Stopien szczelnosci co najmniej IP 66

e Stopien odpornosci na uderzenia co najmniej IK 09

e Podziatka kgtowa naniesiona na oprawe celem ustawienia kgta nachylenia oprawy

e Otwieranie oprawy bez narzedziowe za pomoca klipséw. Nie dopuszcza sig uzycia srub motylkowych.

e Skutecznos$c¢ swietlna oprawy co najmniej 120 Im/W

o Rozigcznik nozowy odcinajgcy napiecie po otwarciu oprawy

e Stalowy regulowany uchwyt montazowy

¢ |l klasa ochronnosci elektrycznej

e Trwatos¢ co najmniej 100 000 h L90

o Wspdtczynnik mocy co najmniej 0.95 w trybie 100%

o Wspdtczynnik mocy co najmniej 0.9 w trybie 50%

o Ochrona przeciwprzepieciowa 10 kV/5kA

e Zasilacz jako osobny element w oprawie (nie zintegrowany na ptytce LED) podlegajacy niezaleznemu
serwisowaniu i programowaniu

¢ Gwarancja producenta co najmniej 10 lat

e Gwarancja dostepnosci podstawowych czesci zamiennych (zasilacz, modut LED, klosz, optyka) co

najmniej 10 lat od daty zakupu produktu
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E) Zdalne sterowanie bez dodatkowej modyfikacji oprawy:

Przez caly okres gwarancji (minimum 120 miesigce) zamawiajacy nie ponosi dodatkowych optat za
funkcjonowanie systemu sterowania, transmisje danych oraz dostep uzytkownikéw do
oprogramowania. Dostawca Systemu lub wykonawca musi zapewni¢ uzytkownikowi bezptatny
dostep do petnej funkcjonalnosci systemu sterowania. W celu zapewnienia petnej funkcjonalnosci
systemu sterowania wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie zasilania 24H/7 dni w tygodniu
na obwodach, gdzie zostang zastosowane oprawy z systemem sterowania.

1. Bezpieczenstwo Systemu

a) Oprogramowanie CMS bedzie wykorzystywac protokoty zabezpieczajgce komunikacje takie jak TLS
1.1. lub jego ekwiwalent.

b) System musi umozliwia¢ aktualizacje firmware'u drogg radiowg (OTA) na 100% sterownikow o$wie-
tlenia na obszarze inwestycji.

c) Platforma pozwala tworzy¢, edytowac i usuwaé uzytkownikéw oraz przypisywaé ich do istniejgcych
profili w imieniu klienta. Uzytkownikom mogg by¢ przypisane role, a takze mogag by¢ okreslone rézne
poziomy uprawnien w systemie.

d) Nowi uzytkownicy bedg tworzeni poprzez zaproszenie e-mail z aktywnym linkiem, ktéry nowy
uzytkownik powinien klikng¢, aby ustawi¢ swoje wtasne hasto. Pozwoli to unikng¢ koniecznosci wy-
sylania pierwszego hasta przez administratora.

e) Oprogramowanie CMS powinno umozliwia¢ logowanie z 2 poziomowym stopniem autoryzaciji
uzytkownika.

2. Sterownik Oprawy

Zapewnienie gwarancji mozliwosci zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy potwierdzone
poprzez modut zdalnego sterowania oprawy zabudowany w gniezdzie Zhaga Book 18 oprawy
(nie dopuszcza sie stosowania zaslepki do gérnego gniazda oprawy).

e Stopien szczelnosci oraz stopien odpornosci modutu na uderzenia Min. IP65, Min. 1K08,

o Modut zdalnego sterowania oprawy wykorzystuje standard LoRa 1.1 ze wsparciem roamingu do
integracji z zewnetrznym oprogramowaniem,

¢ Modut zdalnego sterowania oprawy wspiera klase C LoRa,

o Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia konfiguracje wszystkich parametréw poprzez LoRa,

¢ Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia wymuszenie wykonania wszystkich polecen poprzez
LoRa,

e Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia wymuszenie wysyiki konfiguracji oraz wszystkich
parametrow pracy poprzez LoRa,

e Modut zdalnego sterowania oprawy wysyta potwierdzenia odbioru komunikatéw LoRa,

e Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia komunikacje singlecast oraz multicast LoRa,

o Modut zdalnego sterowania oprawy obstuguje polecenia MAC LoRa od 0x01 do OxOF wigcznie,
wysytane z/do urzadzenia i z/do stacji bazowe;j,

¢ Modut zdalnego sterowania oprawy wykonuje aktywacje OTAA,

¢ Modut zdalnego sterowania oprawy jest zgodny ze specyfikacjg LoRa Regional Parameters 1.1,

e Modut zdalnego sterowania oprawy pracuje na czestotliwosci EU868,

¢ Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia zdalng aktualizacje oprogramowania,

e Maksymalny pobdr energii modutu wynosi 1W,

o Modut zdalnego sterowania oprawy spetnia standardy D4i oraz Zhaga,
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e Modut zdalnego sterowania oprawy automatycznie rozpoznaje podtgczong oprawe,

o Modut zdalnego sterowania oprawy wysyta parametry pracy poprzez LoRa co skonfigurowany
interwat, takie jak:

o Data i czas wysytki komunikatu w UTC,

RSSI i SNR komunikatow,

Suma czasu pracy oprawy w godzinach,

Suma czasu pracy zasilacza w godzinach,

Suma zuzytej energii oprawy i modutu w Wh,

Obecne zuzycie energii oprawy i modutu w W,

Moc swiecenia oprawy w %,

Wspotczynnik mocy,

Napiecie w V,

¢ Modut zdalnego sterowania oprawy wysyta informacje o wszystkich btedach uniemozliwiajgcych
poprawng prace oprawy i/lub modutu, uniemozliwiajgcych stabilng komunikacje ze modutem,
wptywajgcych na poprawnos¢ parametréw pracy, uniemozliwiajgcych poprawng konfiguracje
modutu i uniemozliwiajgcych wykonanie wystanych polecen.

¢ Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia konfiguracje harmonogramu $swiecenia przy pomocy
krokéw godzinowych, bazujgcych na wschodzie/zachodzie stornca w lokalizacji modutu oraz
bazujgcych na poziomie swiatta zewnetrznego.

e Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia konfiguracje czasu przyciemniania oprawy.

e Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia konfiguracje interwatu czasu wysytki parametréw
pracy.

e Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia konfiguracje przedziatu czasu op6znienia wysytania
komunikatow LoRa po uruchomieniu urzgdzenia.

¢ Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia konfiguracje domysinej mocy swiecenia oprawy w %.

e Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia wymuszenie wigczenia/wytgczenia oprawy z
okreslong mocg na okreslong ilo$¢ minut.

e Protokdét modutu zdalnego sterowania oprawy jest publiczny, interoperacyjny i wersjonowany
semantycznie potwierdzajacy zgodnos$¢ z opisanymi powyzej wymaganiami

¢ Wymaga sie, aby karta katalogowa modutu zawierata nazwe dziatajgcej w systemie Android oraz iOS
dedykowanej przez producenta modutu zdalnego sterowania oprawg ogolnodostepnej aplikaciji
stuzgcej do prekonfiguracji modutu zdalnego sterowania oprawg. Aplikacja musi by¢ dostepng na
platformach Google Play oraz App Store. Minimalne parametry umozliwiajgce zmiane parametrow
oprawy za pomocg w/w aplikacji: poziom Swiecenia oprawy, przerwa nocna, profil $wiecenia oprawy.

0O O O 0O O O O O

3. Instalacja i Uruchomienie

a) Sterowniki opraw mogg byc¢ instalowane na dowolnych typach opraw dowolnego producenta, pod
warunkiem, ze sg wyposazone w odpowiednie gniazdo zgodne ze standardem ZHAGA dzieki czemu
informacje inwentaryzacyjne mogg by¢ albo automatycznie wgrywane albo wprowadzane do CMS
poprzez plik .csv i tam zarzgdzane. Szczegdtowa i precyzyjna procedura dostarczania informacji o
inwentaryzacji powinna by¢ podana, gdy jest to konieczne.

Sterowniki opraw automatycznie odczytajg moc pobierang przez oprawe i poréwnajg jej progi
alarmowe oraz inne parametry pozwalajgce na automatyczne wyzwalanie alarméw.

Wszystkie wskazane w_dokumentacji nazwy nalezy rozumie¢ jako okreslenie minimalnych
parametréw technicznych i standardéw jakosciowych, a Zamawiajacy dopuszcza stosowanie mate-
rialdbw rownowaznych o parametrach nie nizszych, niz podane w niniejszej dokumentacji. Na Wyko-
nawcy ciazy obowigzek udowodnienia, iz proponowany sprzet jest rownowazny.

str. 23



3. CZESC INFORMACYJNA

3.1.

3.1.1

3.1.2.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia.

. Ustawy

Ustawa dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333),

Ustawa z z dnia 24 pazdziernika 2019r.- Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019,
poz. 2019),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147,

poz. 1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086),

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Oz. U. Nr 209, poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. poz.
1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454), w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
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3.1.3.

Normy - Sieci elektroenergetyczne.

PN-IEC 60050(604): 1999 Miedzynarodowy stownik terminologii elektryki — Wytwarzanie, przesytanie
i rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja,

PN-EN 60298: 2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wtacznie,

PN-EN 60439-1: 2003/A1: 2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu,

PN-EN 60439-2: 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 2: Wymagania dotyczace
przewoddw szynowych,

PN-EN 60439-5: 2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 5 Wymagania
szczegotowe dotyczgce zestawow napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach
ogolnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe do rozdziatu energii w sieciach,

PN-IEC 60466: 2000 Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napiecie
znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV wigcznie,

PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 200:
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV
do 52 kV wigcznie,

PN-EN60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczenie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi,

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw,

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze,

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych,

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdlne,

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Potgczenia i zakonczenia zyt,

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nieprzekraczajgce 0,6/1 kV,

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV,

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Gtowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV,
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PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badan. pomiar intensywnosci wylagdowan niezupetnych
przy napieciu przemiennym,

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan,
PN-EN60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy,

PN-EN50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych,

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdine,

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w
warunkach wytadowania tfukowego powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego,

PKN-CEN/TR 13201-1:2015-02 Oswietlenie drég - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru klas oswie-
tlenia,

PN-EN 13201-2:2015-03 Os$wietlenie drog -- Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

PN-EN 13201-3:2015-03 Oswietlenie drog -- Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,
PN-EN 13201-4:2015-03 Os$wietlenie drog -- Czes$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia,
PN-EN 13201-5:2015-03 Oswietlenie drog -- Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej.

Podstawa opracowania:

Ustawa dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333),

Ustawa z z dnia 24 pazdziernika 2019r.- Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019,
poz. 2019),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454), w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

Wytyczne i ustalenia z Zamawiajgcym.
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http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20041389.pdf

3.2. Zataczniki do PFU:

Zatgcznik nr 1 — Tabela doboru opraw

Zatgcznik nr 2 — Symulacja doboru natezenia oswietlenia dla Gminy Modliborzyce
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