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NAZWA INWESTYCJI :  Rysunki zamienne do projektu architektoniczno-budowlany i wykonawczego przebudowy i cze$ciowej
zmiany sposobu uzytkowania budynku gtéwnego cze$¢ nowa z tacznikiem i czes$¢ stara z kaplicg oraz roz-
biorki sktadu wegla i ptyty stropowej nad tunelem - ETAP Il
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ADRES INWESTORA  : Dziatka o nr ewid. 2527/10, ul. Szpitalna 37, 05-300 Minsk Mazowiecki
BRANZA . ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt KALKULACJE :  Franciszek Thlon
DATA OPRACOWANIA . sierpien 2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej anali
zy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robot
i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegotowych oczekiwan i zale
cen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét. Kosztorys sporzgdzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Z uwagi na to niekté
re pozycje zostaty zatozone i i wycenione szacunkowo na podstawie innych podobnych obiektow.Przedmiary Robdt majg charakter wy
tacznie informacyjny, pomocniczy-utatwiajgcy kalkulacje ceny i nie stanowig podstaw do rozliczenia sie Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze wzgledu na specyfikacje robot, mogg wystgpi¢ roboty nie przewidziane w przed
miarze.

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV:

Lp. Nazwa dziatu

1 Demontaz instalacji elektrycznych - CPV 45317000-2
2 Trasy kablowe CPV 45317000-2

3 Instalacja o$wietlenia CPV 45311200-2

4 Instalacja gniazd wtykowych CPV 45315600-4

5 Instalacja sieci strukturalnej CPV 325240002

6 Instalacja potgczen wyréwnawczych CPV: 45311100-1
7 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru CPV 45312100-8
8 Kontrola dostepu CPV 45312200-9

9 Pomiary, CPV 45317000-2
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Demontaz instalacji elektrycznych - CPV 45317000-2
1|KNNR-W 9 |Demontaz opraw os$wietleniowych zarowych szt.
d.1/0501-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2|KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych swietldbwkowych z kloszem szt.
d.1/0501-06
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
3|KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4/KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1]/0402-05 natynkowych
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
5/KNNR-W 9  |Demontaz przewodoéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.1/0301-03 belkowych okragtych
226 m 226.000
RAZEM 226.000
6|kalk. wtasna |Demontaz pozostatych urzgdzen i przewoddw elektrycznych kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Trasy kablowe CPV 45317000-2
7/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2(1207-01
247 m 247.000
RAZEM 247.000
8/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2{1209-07 cegty
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
9|kalk. wtasna |Wykonanie przejs¢ pozarowych przez $ciany i stropy kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2|1208-02
247 m 247.000
RAZEM 247.000
Instalacja oswietlenia CPV 45311200-2
11/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
12|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
13|KNNR 5 taczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk "$wiatto" szt.
d.3|0306-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne - tgcznik pojedynczy 1P44 szt.
d.3/0307-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
15/KNNR 5 taczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgcznik podwdjny (Swiecznikowy) |szt.
d.3|0306-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe - tacznik schodowy szt.
d.3/0307-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
17|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe - tgcznik krzyzowy szt.
d.3/0307-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietléwkowa 4x40 W - kpl.
d.3|0503-03 analogia - Oprawa os$wietleniowa L1
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietlowkowa 4x40 W - kpl.
d.3/0503-03 analogia - Oprawa oswietleniowa L2
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
20|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietléwkowa 4x40 W - kpl.
d.3|0503-03 analogia - Oprawa os$wietleniowa L3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
21|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietlowkowa 4x40 W - kpl.
d.3/0503-03 analogia - Oprawa oswietleniowa L4
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietléwkowa 4x40 W - kpl.
d.3|0503-03 analogia - Oprawa os$wietleniowa K1
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.3/0503-01 pact - analogia - Oprawa oswietlenia awaryjnego AW1 - certyfikat CNBOP
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.3|0503-01 pact - analogia - Oprawa os$wietlenia awaryjnego AW?2 - certyfikat CNBOP
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.3/0503-01 pact - analogia - oprawa o$wietlenia awaryjnego podswietlajagca znak bezpie-
czenstwa od wewnatrz EW1 - certyfikat CNBOP
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.3/0503-01 pact - analogia - oprawa os$wietlenia awaryjnego podswietlajaca znak bezpie-
czenstwa od wewnatrz EW2 - certyfikat CNBOP
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacja gniazd wtykowych CPV 45315600-4
27|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.4/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
28|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
29|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.4/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
30|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.4/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.4/0308-02 gunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.4/0308-02 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do
2.5 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|k.wlasna Montaz kompletnego zestawu gniazd wtykowych 4x230V un. szt.
d.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 |k.wlasna Montaz kompletnego zestawu gniazd wtykowych 2x230V un., 2x230V DATA, |szt.
d.4 2xRJ45
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
35|k.wtasna Montaz kompletnego zestawu gniazd WiFi szt.
d.4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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36|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ramka dla gniazd pojedyncza szt.
d.4|0406-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
37|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ramka dla gniazd podwdjna szt.
d.4/0406-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
5 Instalacja sieci strukturalnej CPV 32524000-2
38|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - Modut U/UTP kat.6 |szt.
d.5/0107-01 beznarzedziowy
Krotnos¢ = 2
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
39|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.5/0111-01 Krotnos¢ = 2
34 pomiar 34.000
RAZEM 34.000
40 |kalk. witasna |Kompletna dostawa kabli krosowych, podigczenie urzadzen w szafach dystry- |kpl
d.5 bucyjnych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Instalacja potaczen wyréwnawczych CPV: 45311100-1
41/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - Linka m
d.6/0602-04 16mm2 zgodnie z N-SEP E-007
16 m 16.000
RAZEM 16.000
42|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - Drut m
d.6|0602-04 4mm2 zgodnie z N-SEP E-007
33 m 33.000
RAZEM 33.000
43|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.6/0613-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Szyny wyréwnawcze szt.
d.6|0406-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru CPV 45312100-8
45|KNR AT-14  |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.7/0102-01 miedziany - HTKSHekw 1x2x0,8mm
148 m 148.000
RAZEM 148.000
46|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.7|0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe - HTKSHekw 1x2x1
65 m 65.000
RAZEM 65.000
47|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - Czujka optyczna dymu z gniazdem szt.
d.7/0401-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
48|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - Czujka optyczno-temperaturowa dymu z gniaz- |szt.
d.7|0401-01 dem
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
49|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewnetrzne szt.
d.7|0404-07 wskazniki zadziatania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obu-
dowach wraz ze sprawdzeniem - Wskaznik zadziatania
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
50|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podia- |szt.
d.7/0404-09 czeniem - modut kontrolno sterujgcy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego - Adresowal- |szt.
d.7|0402-02 ny reczny ostrzegacz pozaru
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podia- |szt.
d.7|0404-12 czeniem - Sygnalizator akustyczny
szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro- |system
d.7/0601-02 kéw programowych (instrukcji)
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1 system 1.000
RAZEM 1.000
8 Kontrola dostepu CPV 45312200-9
54|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.8{0102-01 miedziany - kabel U/UTP min. kat. 6
30 m 30.000
RAZEM 30.000
55|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Kontroler w obudowie wraz z akumula-|szt.
d.8|0406-01 torem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czytnik EM szt.
d.8(0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zwora magnetyczna z blachg i sztabg |szt.
d.8|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58|/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk wyj$cia awaryjnego szt.
d.8(0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk przejscia szt.
d.8|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro- |system
d.8/0601-02 kéw programowych (instrukgji)
system 1.000
RAZEM 1.000
61|kalk. wlasna |Kompletne uruchomienie systemu kontroli dostepu wraz z okablowaniem i nie- |kpl
d.8 zbednymi materiatami
kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Pomiary, CPV 45317000-2
62|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.9(1202-01 go napiecia
35 pomiar. 35.000
RAZEM 35.000
63|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.9(1205-05
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
64| KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.9(1205-06
33 pomiar. 33.000
RAZEM 33.000
65|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.9/0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
pomiar 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.9|0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
17 pomiar 17.000
RAZEM 17.000
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