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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej anali
zy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót
i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zale
ceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót. Kosztorys sporządzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Z uwagi na to niektó
re pozycje zostały założone i i wycenione szacunkowo na podstawie innych podobnych obiektów.Przedmiary Robót mają charakter wy
łącznie informacyjny, pomocniczy-ułatwiający kalkulację ceny i nie stanowią podstaw do rozliczenia się Zamawiającego i Wykonawcy.
Oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze względu na specyfikację robót, mogą wystąpić roboty nie przewidziane w przed
miarze.
 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:
Lp. Nazwa działu
1 Demontaż instalacji elektrycznych - CPV 45317000-2
2 Trasy kablowe CPV 45317000-2
3 Instalacja oświetlenia CPV 45311200-2
4 Instalacja gniazd wtykowych CPV 45315600-4
5 Instalacja sieci strukturalnej CPV 32524000–2
6 Instalacja połączeń wyrównawczych CPV: 45311100-1
7 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru CPV 45312100–8
8 Kontrola dostępu CPV 45312200-9  
9 Pomiary, CPV 45317000-2
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Kosztorys inwestorski - stara interna II etap.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Demontaż instalacji elektrycznych - CPV 45317000-2
1

d.1
KNNR-W 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

2
d.1

KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

3
d.1

KNNR-W 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

4
d.1

KNNR-W 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
natynkowych

szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

5
d.1

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub ka-
belkowych okrągłych

m

226 m 226.000
RAZEM 226.000

6
d.1

kalk. własna Demontaż pozostałych urządzeń i przewodów elektrycznych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Trasy kablowe CPV 45317000-2
7

d.2
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

247 m 247.000
RAZEM 247.000

8
d.2

KNNR 5
1209-07

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

12 otw. 12.000
RAZEM 12.000

9
d.2

kalk. własna Wykonanie przejść pożarowych przez ściany i stropy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

247 m 247.000
RAZEM 247.000

3 Instalacja oświetlenia CPV 45311200-2
11

d.3
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

47 szt. 47.000
RAZEM 47.000

12
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

47 szt. 47.000
RAZEM 47.000

13
d.3

KNNR 5
0306-04

Łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk "światło" szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.3

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne - łącznik pojedynczy IP44 szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

15
d.3

KNNR 5
0306-04

Łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik podwójny (świecznikowy) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

16
d.3

KNNR 5
0307-03

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe - łącznik schodowy szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

17
d.3

KNNR 5
0307-03

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe - łącznik krzyżowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.3

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W -
analogia - Oprawa oświetleniowa L1

kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
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Kosztorys inwestorski - stara interna II etap.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.3
KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W -
analogia - Oprawa oświetleniowa L2

kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

20
d.3

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W -
analogia - Oprawa oświetleniowa L3

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.3

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W -
analogia - Oprawa oświetleniowa L4

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W -
analogia - Oprawa oświetleniowa K1

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.3

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, com-
pact - analogia - Oprawa oświetlenia awaryjnego AW1 - certyfikat CNBOP

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

24
d.3

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, com-
pact - analogia - Oprawa oświetlenia awaryjnego AW2 - certyfikat CNBOP

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.3

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, com-
pact - analogia - oprawa oświetlenia awaryjnego podświetlająca znak bezpie-
czeństwa od wewnątrz EW1 - certyfikat CNBOP

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.3

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, com-
pact - analogia - oprawa oświetlenia awaryjnego podświetlająca znak bezpie-
czeństwa od wewnątrz EW2 - certyfikat CNBOP

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Instalacja gniazd wtykowych CPV 45315600-4
27

d.4
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

28
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

29
d.4

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

30
d.4

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.4

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.4

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

33
d.4

k.własna Montaż kompletnego zestawu gniazd wtykowych 4x230V un. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.4

k.własna Montaż kompletnego zestawu gniazd wtykowych 2x230V un., 2x230V DATA,
2xRJ45

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

35
d.4

k.własna Montaż kompletnego zestawu gniazd WiFi szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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36

d.4
KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ramka dla gniazd pojedyncza szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

37
d.4

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ramka dla gniazd podwójna szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

5 Instalacja sieci strukturalnej CPV 32524000–2
38

d.5
KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Moduł U/UTP kat.6
beznarzędziowy
Krotność = 2

szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

39
d.5

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
Krotność = 2

pomiar

34 pomiar 34.000
RAZEM 34.000

40
d.5

kalk. własna Kompletna dostawa kabli krosowych, podłączenie urządzeń w szafach dystry-
bucyjnych

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 Instalacja połączeń wyrównawczych CPV: 45311100-1
41

d.6
KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - Linka
16mm2 zgodnie z N-SEP E-007

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

42
d.6

KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - Drut
4mm2 zgodnie z N-SEP E-007

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

43
d.6

KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

44
d.6

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Szyny wyrównawcze szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru CPV 45312100–8
45

d.7
KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany - HTKSHekw 1x2x0,8mm

m

148 m 148.000
RAZEM 148.000

46
d.7

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - HTKSHekw 1x2x1

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

47
d.7

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych -  Czujka optyczna dymu z gniazdem szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

48
d.7

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych -  Czujka optyczno-temperaturowa dymu z gniaz-
dem

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

49
d.7

KNR AL-01
0404-07

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne
wskaźniki zadziałania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obu-
dowach wraz ze sprawdzeniem - Wskaźnik zadziałania

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

50
d.7

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - moduł kontrolno sterujący

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.7

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Adresowal-
ny ręczny ostrzegacz pożaru

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

52
d.7

KNR AL-01
0404-12

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - Sygnalizator akustyczny

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

53
d.7

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29458 Użytkownik: FB Thlon



Kosztorys inwestorski - stara interna II etap.ath PRZEDMIAR
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1 system 1.000

RAZEM 1.000
8 Kontrola dostępu CPV 45312200-9

54
d.8

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany - kabel U/UTP min. kat. 6

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

55
d.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Kontroler w obudowie wraz z akumula-
torem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czytnik EM szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zwora magnetyczna z blachą i sztabą szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk wyjścia awaryjnego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk przejścia szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.8

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

61
d.8

kalk. własna Kompletne uruchomienie systemu kontroli dostępu wraz z okablowaniem i nie-
zbędnymi materiałami

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9 Pomiary, CPV 45317000-2
62

d.9
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

35 pomiar. 35.000
RAZEM 35.000

63
d.9

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.9

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

33 pomiar. 33.000
RAZEM 33.000

65
d.9

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

66
d.9

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

17 pomiar 17.000
RAZEM 17.000
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