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Stara interna PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ETAP II
1.1 ETAP II

1.1.
1

45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru istniejących drzwi wewnętrznych szt.

8+1+1 szt. 10,000
RAZEM 10,000

2
d.1.
1.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin m2

3,54+11,33+14,55+35,05+9,50+13,27+9,52+8,20+8,75+13,80+11,52+17,87+
34,12

m2 191,020

RAZEM 191,020
3

d.1.
1.1

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie istniejącej warstwy posadzki do płyty żelbetowej m2

poz.2 m2 191,020
RAZEM 191,020

4
d.1.
1.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2

4,00*(3,95*2+3,84*2+1,70*2+2,54*2+3,95*2+3,90*2+9,50*2+3,60+3,98*2+
2,46*2+2,05*2+6,25*2+6,61*2+4,30*2+5,64+2,43*2+5,62*2+1,98*2+6,03*2+
20,56*2)

m2 770,160

<otwory> -(0,90*2,00*9+1,20*2,50*6+1,40*2,50*1+1,50*2,50*4+1,50*2,80*4) m2 -69,500
RAZEM 700,660

5
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0331-02

Wykucie otworów w ścianach otworów drzwiowych m2

1,00*2,00*3 m2 6,000
RAZEM 6,000

6
d.1.
1.1

KNR 4-04
0105-07

Rozebranie istniejących ścianek działowych m2

4,00*(2,15+1,80+2,80+5,25+2,00) m2 56,000
RAZEM 56,000

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru istniejących parapetów wewnętrznych m

1,20*6+1,40*1+1,50*4+1,50*4 m 20,600
RAZEM 20,600

8
d.1.
1.1

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

1,60*5,20 m2 8,320
RAZEM 8,320

9
d.1.
1.1

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie istniejącego stropu m3

0,20*1,60*9,50 m3 3,040
RAZEM 3,040

10
d.1.
1.1

KNR 19-01
0116-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.2*0,02+poz.3*0,08+poz.4*0,02+poz.5*0,30+poz.7*0,40*0,03+poz.9 m3 38,202
RAZEM 38,202

11
d.1.
1.1

KNR 19-01
0118-17

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km m3

poz.10 m3 38,202
RAZEM 38,202

1.1.
2

45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1.1.
2.1

ŚCIANY

12
d.1.
1.2.

1

KNR 2-02
2003-04

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (w pom. mokrych zastoso-
wać płytę gk "zieloną"(

m2

0,80*2,00+4,00*(2,50+1,80+4,30*2+5,65+2,75)-0,90*2,00*1-0,80*2,00*1 m2 83,400
RAZEM 83,400
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.1.
1.2.

1

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na rusztach

m2

poz.4 m2 700,660
RAZEM 700,660

14
d.1.
1.2.

1

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

poz.12*2+poz.13-poz.15 m2 838,030
RAZEM 838,030

15
d.1.
1.2.

1

KNR 2-02
0829-11

Licowanie ścian płytkami w pom. mokrych m2

2,05*(2,50*2+4,00*2+1,80*2)-0,90*2,00-1,40*2,00 m2 29,430
RAZEM 29,430

16
d.1.
1.2.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.14 m2 838,030
RAZEM 838,030

17
d.1.
1.2.

1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

18
d.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0303-02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej m2

1,00*2,00+0,50*2,00+0,50*2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000

19
d.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

0,50*1,40*7 m2 4,900
RAZEM 4,900

20
d.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

1,40*7*2 m 19,600
RAZEM 19,600

21
d.1.
1.2.

1

ZKNR C-2
0702-03

Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2

0,25*0,25*14 m2 0,875
RAZEM 0,875

22
d.1.
1.2.

1

ZKNR C-2
0702-04

Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości
Krotność = 10

m2

poz.21 m2 0,875
RAZEM 0,875

23
d.1.
1.2.

1

KNNR 7
0209-04

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa ele-
mentu 20 kg

t

(1,40*2*18,80*7)/1000 t 0,368
RAZEM 0,368

24
d.1.
1.2.

1

analiza indy-
widualna

Roboty uzupełniające związane z wymianą istniejących drzwi na klatce scho-
dowej (uzupełnienie ubytków, przeszpachlowanie glefów, wstawienie kątowni-
ka, malowanie)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.
1.2.

1

analiza indy-
widualna

Odrestaurowanie istniejącej balustrady TJ m
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Lp. Kod pozy-
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27,50 m 27,500
RAZEM 27,500

1.1.
2.2

SUFIT

26
d.1.
1.2.

2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych zgodnie z opisem (np.  Ecophon Advantage) w pomieszczeniach
do pracy biurowej, pomieszczeniach wypoczynkowych personelu, pomieszcze-
niach socjalnych sali zebrań, komunikacji :

m2

poz.2-poz.27 m2 181,520
RAZEM 181,520

27
d.1.
1.2.

2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych zgodnie z opisem (np Ecophon Hygiene Performance) w po-
mieszczeniach, łazienki, pomieszczeniu porządkowym:

m2

9,50 m2 9,500
RAZEM 9,500

1.1.
2.3

45432130-4 PODŁOGA

28
d.1.
1.2.

3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.2 m2 191,020
RAZEM 191,020

29
d.1.
1.2.

3

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

poz.28 m2 191,020
RAZEM 191,020

30
d.1.
1.2.

3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.28 m2 191,020
RAZEM 191,020

31
d.1.
1.2.

3

KNR 2-02
1112-06

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

poz.28 m2 191,020
RAZEM 191,020

32
d.1.
1.2.

3

ZKNR C-2
0601-01

Przygotowanie podłoża cementowego - odtłuszczenie powierzchni biegów klat-
ki schodowej

m2

64,16 m2 64,160
RAZEM 64,160

33
d.1.
1.2.

3

ZKNR C-2
0815-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy monolityczne

m2

64,16*35% m2 22,456
RAZEM 22,456

34
d.1.
1.2.

3

KNNR-W 3
0808-03

Szlifowanie posadzek lastrykowych biegów klatki schodowej m2

64,16 m2 64,160
RAZEM 64,160

35
d.1.
1.2.

3

KNR-W 2-02
1125-01

Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw
sztucznych

m2

27,91 m2 27,910
RAZEM 27,910

1.1.
3

45421000-4 STOLARKA

36
d.1.
1.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych D1 szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

37
d.1.
1.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych D2 szt
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000

38
d.1.
1.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych D3 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.
1.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych D4 EIS30 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

40
d.1.
1.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych D5 EIS30 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

41
d.1.
1.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych D6 EIS30 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.1.
1.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych D7 EIS30 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

43
d.1.
1.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych D8 EIS60 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
4

WYPOSAŻENIE

44
d.1.
1.4

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, Pozycja
zawiera wszystkie niezbędne materiały, robociznę i sprzęt potrzebne do pra-
widłowego zamontowania platformy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.1.
1.4

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż szafek kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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