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Czes¢ informacyjna

Informacje wstepne i przepisy prawne

Zamawiajgcy Gmina Sawin posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, demontazu istniejgcych i montazu nowych urzgdzen. Zamawiajgcy
posiada uregulowane kwestie wtasnosciowe/prawne zwigzane z korzystaniem z
infrastruktury o$wietleniowej oraz stupdw.

W zamierzeniu budowlanym zastosowanie maja przepisy wynikajgce z :

- Ustawy Prawo Budowlanego (Dz. U. z 2024 r. poz. 725. z pézniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym;

- Obowigzujgcych norm w zakresie instalacji elektrycznych i budowlanych wiasciwych
dla przedmiotu zamowienia, bezpieczenstwa, higieny i ochrony pracy;

- Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.;

- Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE
Dystrybucja S.A;;

Szczegolne zastosowanie dla zadania ma Art. 3 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2017.1332 tj. z pdzniejszymi zmianami), ktéry okre$la, ze roboty budowlane
polegajgce na instalowaniu urzadzen, jakimi sg oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem
elektrycznym (ztgcza bezpiecznikowe i zaciski przytgczeniowe) oraz mechanicznym
(wysiegniki), na obiektach budowlanych, jakimi sg istniejgce stupy sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia, nie wymagajg pozwolenia na budowe wedtug
przepiséw Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt. 17a.

Dokumentacje projektowg niezbedng do realizacji zadania nalezy opracowac
i uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym Gming Sawin
oraz PGE Dystrybucja S.A. Prace muszg wykonywa¢ osoby z uprawnieniami i
posiadajgce wymagane upowaznienia do prac pod napieciem na urzgdzeniach
nalezgcych do PGE Dystrybucja S.A.

Uwarunkowania prowadzenia robét na sieciach elektroenergetycznych

Bezwzglednie podczas realizacji zadania obowigzujg przepisy w zakresie
bezpiecznej pracy na sieciach PGE Dystrybucja S.A. oraz instrukcja sieciowa ruchu
PGE Dystrybucja S.A.



Harmonogram robét i odbioru roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek przedtozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram prac z podziatem na miesigce
obowigzywania Umowy. Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg ma prawo
nanoszenia uwag i zmian do Harmonogramu.

Ogodlne uwarunkowania wykonania zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest do rzetelnego i zgodnego z przepisami prawa
wykonania prac i robot niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi:

- realizacji prac w uzgodnieniu z zarzgdcami drég publicznych, i zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie prac,

- oznakowania, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy na czas
robat,

- organizacji zaplecza budowy,

- organizacji doj$¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robot,

- wykonania petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w
trakcie robat,

- biezgcego wywdz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy,

- wykonania robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na
skutek realizacji roboét ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych.



. Czesé opisowa
Miejsce realizacji inwestycji i zalecenia

Miejsce realizacji
Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych:
Gmina Sawin, Powiat Chetmski, Wojewoddztwo Lubelskie.
Koncentracja prac wystepuje przy drogach gminnych, powiatowych i wojewodzkich
0 zroznicowanym zageszczeniu posesji mieszkalnych i komercyjnych, stupy na ktérych
montowane bedg urzgdzenia znajdujg sie zarowno w pasach drog jak i na posesjach
prywatnych.
Wykonawca przed przystgpieniem do sktadania oferty winien bezposrednio i rzetelnie
zapoznacC sie z miejscem realizacji inwestycji, oceni¢ i skalkulowa¢ wszelkie koszty
zwigzane z dostepem do modernizowanych opraw oswietleniowych.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Planowane prace nie podlegajg zaleceniom konserwatorskim.

Zalecenia sSrodowiskowe i zarzadzanie zielenig

Modernizacja polega na wymianie przestarzatych lamp sodowych lub innych na
nowoczesne i oszczedne lampy LED. W wyniku realizacji zostanie zmniejszony
pobdor mocy na cele oswietleniowe.

Poprzez zmniejszenie mocy zainstalowanej oprawy, zmniejszy sie pobor energii co
ma bezposredni wptyw na zmniejszenie emisji gazoéw cieplarnianych.

W przypadku zastoniecia oprawy przez gatezie drzew Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia zabiegow pielegnacyjnych odstaniajgcych wysiegnik i
oprawe. Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa i w uzgodnieniu z
Zamawiajgcycm.

Zalecenia techniczne

Planowane roboty bedg wykonywane na obiektach przytgczonych do sieci
energetycznej PGE Dystrybucja S.A. Prace bedg polegaty, wymianie opraw
oSwietleniowych na stupach nalezacych do PGE Dystrybucja, na wymianie
wysiegnikow oraz na montazu nowych zegaréw sterowniczych w istniejgcych
szafkach oswietleniowych. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do
montazu opraw najpierw uzyska¢ warunki od PGE Dystrybucja S.A, nastepnie
zaprojektowaé dokumentacje techniczng wraz ze schematem jednokreskowym
i uzgodni¢ projekt z Gming Sawin i PGE Dystrybucja.



Zestawienie obiektow bedacych przedmiotem modernizaciji

llos¢ opraw do

LP Miejscowosé Stacja zasilajgca wymiany
1 Bukowa Mata Bukowa Mata 1 22
2 Bukowa Wielka wies Bukowa Wielka wie$ 10
3 Chutcze Chutcze SKR 13
4 Chutcze Chutcze wies 32
5 Czutczyce Czutczyce 1 14
6 Czutczyce Czutczyce 2 12
7 Przysiotek Czutczyce 3 Przysidtek 8
8 Czuiczyce Mate Czutczyce Mate 17
9 Hredkéw Hredkow 5
10 Krobonosz Krobonosz 2 32
11 towcza towcza 1 8
12 towcza towcza 2 7
13 tukdwek tukowek Piekny 1 13
14 tukowek Lukowek Piekny 2 14
15 Malindwka Malinéwka 1 10
16 Petrytéw Petrytow 1 11
17 Petrytow Petrytow 2 10
18 Petrytéw Petrytéw 3 9
19 Podpakule Podpakule 2 2
20 Radzanow Radzanéw 16
21 Radzanéw Radzanéw Kol. 15
22 Sajczyce Sajczyce 1 20
23 Sajczyce Sajczyce 2 26
24 Sawin Sawin Osada 1 64
25 Sawin Sawin 1 ul. Chetmska 14
26 Sawin Sawin 2 17

Sawin 3 ul . Wygon,
27 Sawin Zielona, Polna, Brzeska 33
Sawin Hydrofornia, ul.
28 Sawin Chutecka 4
Sawin 4 GSM, ul.
29 Sawin Podgrabowa 6
30 Sawin Sawin kol. 3 ul. Zastawie 12
Sawin PGR, ul.
31 Sawin Nowoprojektowana 9
Sawin osiedle domkow
32 Sawin jednorodzinnych 36
33 Sawin Sawin SKR 11
Sawin stadion, ul.
Chetmska, Lubelska,
34 Sawin Obtonie, Koziogorska 3
Sawin stadion, ul.
Chetmska, Lubelska,
35 Sawin Obtonie, Koziogodrska 36
RAZEM 571



Charakterystyczne parametry prac i urzadzen

0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy wymaga gwarancji na zastosowane materiaty w tym oprawy
oSwietleniowe i zrodta swiatta minimum 5 lat. Oznacza to, ze kazdy uszkodzony
element podlegajgcy wymianie w ramach wykonania zadania musi
w przypadku uszkodzenia by¢ zdemontowany, wymieniony i ponownie
zamontowany przez gwaranta na wolny od wad w ciggu trwania gwaranciji.

Oprawy i zmodernizowana linia, nie mogg generowacC optat za energie bierna.

Etapy i zakres prac

a) uzyskanie warunkéw montazu od PGE Dystrybucja, opracowanie kompletnej
dokumentacji technicznej i projektowej wymaganej przez PGE Dystrybucja dla
tego typu prac, uzgodnionej z PGE Dystrybucja,

b) uzyskanie wszelkich zezwolen do wykonywania prac na stupach i linii
napowietrznej w celu montazu urzgdzen,

c) demontaz opraw,

d) montaz nowych opraw,

e) montaz wysiegnikow,

f) montaz nowych przewodoéw tgczgcych oprawe z istniejgcg linig oswietleniowa,

g) montaz elementoéw pomocniczych np. zabezpieczen, itp.,

h) montaz zegaréw sterowniczych,

i) rozliczenie zdemontowanego materiatu, utylizacje = zdemontowanych opraw
oswietleniowych i zrodet swiatta.

Parametry urzadzen:

1. Montaz nowych opraw oswietleniowych typu LED, oprawy o mozliwosci
regulowania kata padania swiatta. Moc oprawy ok 75W (+/- 5W). Oprawy bedag
zamontowane na betonowych stupach linii NN, bedacych wifasnoscig PGE.
Oprawy o stopniu ochrony IP66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego.
Temperatura barwowa w przedziale pomiedzy 4000K — 6000K uzgodniona
z Zamawiajgcycm. Ukfad optyczny, soczewki PMMA, wymienny modut LED.
llos¢ opraw: 571 sztuk.

2. Montaz uktadéw umozliwiajgcych zdalne sterowanie linig oswietleniowa.
Zegary sterujgce astronomiczne z anteng wewnetrzng lub zewnetrzng GPS.
Kontrola i zarzgdzanie GPS za pomoca: telefonu, tabletu z poziomu aplikacji.
Wprowadzanie nastaw sterownika, godzin zatgczania i wylgczania poprzez
aplikacje. Mozliwos¢ komunikacji poprzez bluetooth. Synchronizacja czasu
zgodnie z sygnatem GPS. System ma dawa¢ mozliwos$¢ automatycznej lokalizaciji
sterownika na mapie w aplikacji. Temperatura pracy (—25°C/+70°C). Liczba
zegarow do wymiany: 35 sztuk.



3. Montaz nowych wysiegnikéw (nowe, ujednolicone wysiegniki o dtugosci
okoto: 0,5m + 1,5m lub 0,5m + 1m. Montaz wysiegnikbw w celu ujednolicenia
strumienia padajgcego Swiatta. Montaz w sposob estetyczny i powtarzalny z
zachowaniem takiego samego kata, wysiegnik stalowy ocynkowany. Wysiegniki
bedg zamontowane na betonowych stupach linii NN, bedgcych wiasnoscig PGE
llo$¢ wysiegnikow do wymiany: 471 sztuk.

Wszystkie montowane elementy wymagajg uzgodnienia | ostatecznego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania
modernizacji os$wietlenia obejmujgcej wszystkie elementy opisane niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym.

W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie zobowigzany:

1. Uzyskac warunki wymiany wysiegnikow i opraw u PGE Dystrybucja.

2. Opracowac projekt techniczny wraz z wszelkimi wymogami wynikajgcycmi
z warunkéw PGE Dystrybucja wraz ze schematem elektrycznym jednokreskowym
uzgodnione z PGE Dystrybucja.

3. Wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg.

Dokumentacja projektowa bedzie kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przewiduje sie wykonanie wymiany zainstalowanych obecnie opraw
oswietleniowych. Po demontazu opraw istniejgcych zostang w ich miejsce
zainstalowane nowe oprawy ze zrodtami LED.

Optymalizacje doboru opraw, Wykonawca musi zrealizowac¢, poprzez zastosowanie
opraw o rozsytach swiatta dostosowanych do geometrii zawieszenia opraw, ktora jest
wymuszona istniejgcg podbudowg dla montazu opraw, uwzgledniajgc wymiary
wysiegnikow i zastosowaniu zblizonego do jednolitego kata nachylenia opraw.
Oprawy i osprzet po demontazu muszg by¢ rozliczone z ich wtascicielem, ktérymi sg
PGE Dystrybucja lub Gmina Sawin.

Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej
W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:
- dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstatymi w trakcie
prowadzonych prac potwierdzona akceptacjg inspektora nadzoru,
- uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej w formie graficznej i
tabelarycznej,
- protokoty z wynikami pomiaréw elektrycznych:
- skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej,
- rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,
- poboru mocy czynnej i biernej w zakresie kazdego obwodu,
- karty katalogowe atesty, aprobaty gwarancje itp.
- protokot z rejestracii stanu licznikdw energii elektrycznej wszystkich PPE



Uwagi koncowe dotyczace wykonania robot

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
Polskimi Normami.

- Stosowac wyroby stosowane w instalacjach/sieciach elektrycznych dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Nalezy rozliczy¢ sie z demontowanych materiatow z wtascicielem.

- Prace na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. moze wykonywac tylko osoba do tego
upowazniona, wczesniej zgtoszona i zarejestrowana w wykazie osob upowaznionych
prowadzonym prze Oddziat PGE Dystrybucja S.A.

- Wykonawca zapewni opracowanie projektow przez osobe z uprawnieniami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, instalaciji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Wykonawca zapewni kierownika robét elektrycznych ktoéry bedzie odpowiedzialny za
przebieg prac z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
elektrycznych, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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