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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest wytonienie Wykonawcy na wykonanie
opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania pn.: Ustugi projektowe w zakresie opracowania wielobranzowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu, modernizacji, adaptaciji i
zmiany sposobu uzytkowania budynku Kopernika 15B na potrzeby biurowo-
ustugowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

2. Szczego6towy opis przedmiotu zamoéwienia:

2.1. Przedmiot zamowienia obejmuje nieruchomos¢ znajdujaca sie w Krakowie
przy ul. Kopernika 15B, dziatka nr 12/20, obr. 52 Srédmiescie (Zatacznik nr B -
mapa obszaru zamowienia).

2.2.Charakterystyka budynku przy ul. Kopernika 15B:

2.2.1 Rok budowy - 1990r.

2.2.2 Powierzchnia zabudowy - 370m?

2.2.3 Powierzchnia uzytkowa - 1 216, 42m?

2.2.4 Kubatura - 3 934m3

2.2.5 Liczba kondygnacji - 4

2.2.6 Opis - Budynek o rzucie prostokatnym, dwukondygnacyjny z wysoka
sutereng i poddaszem uzytkowym.

2.3. Charakterystyka konstrukcyjna budynku przy ul. Kopernika 15B:

2.3.1 Uktad konstrukcyjny poprzeczny w konstrukgji tradycyjnej:

2.3.1.1 Fundamenty - tawy zelbetowe oparte na palach.

2.3.1.2 Sciany piwnic z bloczkéw.

2.3.1.3 Stropy z ptyt stropowych- kanatowych.

2.3.1.4 Dach czterospadowy, tamany z lukarnami o dwuspadowych daszkach
szczytowych pokryty blacha.

2.3.1.5 Elewacje otynkowane, w formach nawiazujg do sasiednich zabytkowych
budynkow: cokdt o poziomych boniach, tynkowane obramienia otwordéw i gzymsy
naokienne.

2.3.1.6 Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, c.o., elektryczna.
2.4.Zamawiajacy zaznacza, iz przedmiotowy obiekt znajduje sie na terenie, na
ktérym obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "WESOLtA
- REJON ULICY KOPERNIKA" przyjety uchwatg Nr LXXIV/2076/21 oraz objety
jest ochrong konserwatorska jako zabytkowy uktad urbanistyczny z wpisem do
rejestru zabytkow nr A-650. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
zamowienia przy uwzglednieniu zapiséw obowigzujagcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,WESOtA-REJON ULICY KOPERNIKA”.

2.5 Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.5.1. Sporzadzenie ekspertyz, badan, opracowan (w tym PFU) niezbednych do
wykonania projektu.

2.5.2. Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego remontu,
modernizacji i adaptacji budynku Kopernika 15B.

2.5.3. Uzyskanie wszelkich warunkéw, uzgodnien i decyzji niezbednych do
zrealizowania robot budowlanych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku.

2.5.4. Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego remontu
modernizacji i adaptacji budynku, w tym zaprojektowanie instalacji wewnetrznych:
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e Instalacje elektryczne i stabo pradowe (potrzeby pracy biurowej, sale
konferencyjne, bezprzewodowy Internet, kontrole dostepu, monitoring, instalacje
cctv, odpowiednie wyposazenie pomieszczen pomocniczych, sanitarnych i ciagi
komunikacyjne (o$wietlenie, instalacja elektryczna, oswietlenie ewakuacyjne)).

e Instalacje p.poz.

e Instalacje wentylacji w koniecznym zakresie, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, tj.:

§ 51. Budynek i pomieszczenia powinny miec¢ zapewniong wentylacje lub
klimatyzacje, stosownie do ich przeznaczenia.

§ 72. 1. Wysoko$¢ pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ponizszej tabeli (tabela w wymienionym
rozporzadzeniu), jezeli przepisy odrebne, w tym dotyczace pomieszczen pracy i
pomieszczen stuzby zdrowia, nie okreslajg innych wymagan.

2. Pomieszczenia, ktérych wysokos¢ powinna, zgodnie z ust. 1, wynosi¢ co
najmniej 3 mi 3,3 m, mogg by¢ obnizone do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 mw
przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub
klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewddzkiego
inspektora sanitarnego.

§ 77. 1. Pomieszczenie higienicznosanitarne powinno mie¢ wentylacje spetniajaca
wymagania przepisow rozporzadzenia oraz przepisow odrebnych.

§ 147. 2. Wentylacje mechaniczng lub grawitacyjng nalezy zapewni¢ w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez
otwieranych okien, a takze w innych pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledéw
zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczenstwa konieczne jest zapewnienie
wymiany powietrza.

e Instalacje wod.-kan. i c.o.

e Instalacje klimatyzacji

Zamawiajacy nie zaktada instalacji chtodzenia instalacji BMS i instalacji PV. Jesli
wentylacja grawitacyjna zapewni wytyczne w zakresie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wentylacja mechaniczna nie bedzie konieczna.

2.5.5. Sporzadzenie kosztorysu prac objetych projektem.

2.5.6. Petnienie nadzoru autorskiego.

2.6. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje projektowa w formie
tradycyjnej (papierowej) zgodnie z wczesniejszym wyszczegdlnieniem oraz w 6
egzemplarzach w wersji elektronicznej na nosniku danych w formacie *pdf,
docx*,*.DWG i *.ath.

3. Przedmiotowa dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana:

3.1 z nalezytg starannoscia,

3.2 zgodnie z obowiazujagcymi na dzien sktadania wniosku o decyzje PnB:
przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej,

3.3 szczegbétowo, w  stopniu  ztozonosci  odpowiadajagcym  aktualnie
obowigzujagcym przepisom prawa niezbednym do przygotowania postepowan
przetargowych dotyczacych przysztej realizacji projektu, w szczegélnosci z
zapisami ustawy prawo budowlane i ustawy prawo zaméwien publicznych, tj. bez
uzycia nazw wtasnych, wskazan na okreslony produkt czy producenta itp. przy
opisach przedmiotu zamdwienia,
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3.4 uwzgledniajac zasade oszczednego i racjonalnego wydatkowania srodkow
finansowych na realizacje przedmiotowej inwestycji przy uzyskaniu jak
najlepszych standardéw jakoSciowych, stosujgc rozwigzania projektowe zgodne z
zasadami zrébwnowazonego rozwoju oraz uwzgledniajacych racjonalne
gospodarowanie zasobami wedtug nastepujacych kategorii: dobor materiatow,
rozwigzania funkcjonalne,

3.5 z wykorzystaniem nowoczesnych rozwigzan projektowych oraz zasad
dotyczacych projektowania tego typu obiektéw dla oséb z niepetnosprawnoscia,
zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji
zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z
niepetnosprawnos$ciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn,
uwzgledniajac nastepujace zasady:

3.5.1 dostepnosc¢ - wtasciwosé srodowiska fizycznego, transportu, technologii i
systemoéw informacyjno-komunikacyjnych oraz towaréw i ustug, pozwalajaca
osobom z niepetnosprawnosciami na korzystanie z nich na zasadzie rownosci z
innymi osobami. Dostepnosc jest warunkiem wstepnym prowadzenia przez wiele
0s6b z niepetnosprawnos$ciami niezaleznego zycia i uczestniczenia w zyciu
spotecznym i gospodarczym. Dostepnosc¢ moze by¢ zapewniona przede wszystkim
dzieki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania, a takze poprzez
usuwanie istniejagcych barier oraz stosowanie mechanizmu racjonalnych
usprawnien, w tym technologii i urzadzen kompensacyjnych dla oséb z
niepetnosprawnos$ciami,

3.5.2 koncepcja uniwersalnego projektowania - projektowanie produktéw,
srodowiska, programoéw i ustug w taki sposob, by byty uzyteczne dla wszystkich,
w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego
projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza mozliwosci zapewniania
dodatkowych udogodnien dla szczegdlnych grup oséb z niepetnosprawnosciami,
jezeli jest to potrzebne,

3.5.3 co do zasady, wszystkie elementy projektu muszg by¢ dostepne dla
wszystkich oséb, w tym réwniez dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb oséb
Z niepetnosprawnosciami. Przy czym szacunkowa liczba oséb to 140 plus/minus
30%. Oznacza to, ze muszg by¢ zgodne z koncepcja uniwersalnego projektowania,
opartego na o$miu regutach:

3.5.3.1 uzytecznosc dla oséb o réznej sprawnosci,

3.5.3.2 elastycznos$¢ w uzytkowaniu,

3.5.3.3 proste i intuicyjne uzytkowanie,

3.5.3.4 czytelna informacja,

3.5.3.5 tolerancja na btedy,

3.5.3.6 wygodne uzytkowanie bez wysitku,

3.5.3.7 wielkos¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania,

3.5.3.8 percepcja rownosci, ktorg definiuje sie w nastepujacy sposob: ,Projekt
winien  minimalizowa¢  mozliwos¢  postrzegania indywidualnego jako
dyskryminujace” (zrédto: Kondrad Kaletsch, 2009, The Eighth Principle of
Universal Design [w:] Design for All [online]. Newsletter Design For All, Vol-4
march 2009. New Delhi: Institute of India 2009, str. 67-72. [dostep: 25 czerwca
2009]. Dostep w Word Wide Web:
http:/www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf),
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3.5.5 w oparciu o wykonane we wtasnym zakresie i na wtasny koszt prace
przygotowawcze i pomocnicze zwigzane z prawidtowym opracowaniem projektu,
miedzy innymi:

..5.5.1 wizje terenowe,

. 5.5.2 dokumentacje fotograficzne,

. 5.5.3 obserwacje przyrodnicze (w razie koniecznosci),

. 5.5.4 analizy srodowiskowe (w razie koniecznosci),

. 5.5.5 pomiary konstrukcyjne, z uwzglednieniem réwniez nosnosci,

. 5.5.6 pomiary geodezyjne,

. 5.5.7 badania gruntu, nadzér archeologiczny

. 5.5.8 dokumentacje  geologiczno-inzynierskie, = pomiarowe (w razie
koniecznosci),

3. 5.5.9 inwentaryzacje infrastruktury i architektoniczno-budowlane, analizy i
ekspertyzy techniczne,

3.5.5.10 mape do celéw projektowych,

WWWWWWWW

3.5.5.11 mapy ewidencyjne,

3.5.5.12 operaty,

3.5.5.13 uzgodnienia, opinie, decyzje, warunki itp.,

3.5.5.14 inne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu

zamowienia opracowania specjalistyczne.

3.6. Zakres szczegétowy zamoéwienia z podziatem na etapy:

3.6.1 Etap | obejmujacy w szczegdlnosci: sporzadzenie projektu budowlanego
wraz z projektem technicznym wszystkich koniecznych branz, poprzedzone
uzgodnieniem z Zamawiajagcym materiatéw przedprojektowych w zakresie
rozwigzan  funkcjonalnych, wizualnych i kosztowych, uwzgledniajace
przystosowanie obiektéw do obowiagzujgcych norm i przepiséw, wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i zgodami umozliwiajacymi uzyskanie pozwolenia na
budowe oraz ztozeniem kompletnego wniosku o wydanie Pnb - w ilosci 3 egz. dla
kazdej z branz,

3.6.2. Etap Il obejmujgcy w szczegdlnosci: sporzadzenie projektéw wykonawczych
- wedtug wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 2454), z
podziatem na branze, uzupetniajacych i uszczegdétowiajacych projekt budowlany
(wraz z projektem aranzacji wnetrz), w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania
oferty przez wykonawce i realizacje rob6t budowlanych - wilosci 3 egz. dla kazdej
z branz;

3.6.3 Etap Ill obejmujacy w szczegdlnosci: sporzadzenie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich ww. projektéw
wykonawczych - wedtug wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 2458).
Specyfikacje winny stanowié¢ opracowanie zawierajgce w szczegélnosci zbiory
wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét,

Strona4z8



Zatacznik A do SWZ - OPZ - ustugi projektowe Kopernika 15B.
Postepowanie nr ARMK 23/2024

w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robot - w
ilosci 3 egz. dla kazdej z branz,

3.6.4 Etap IV obejmujacy w szczegdlnosci: sporzadzenie przedmiaréw robot dla
wszystkich ww. projektow wykonawczych, przez ktére nalezy rozumiec
opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowych opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z
wyliczeniem i zestawienie ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych
naktaddéw rzeczowych - w ilosci 3 egz. dla kazdej z branz.

3.6.5 Etap V obejmujagcy w szczegolnosci: sporzadzenie kosztorysow
inwestorskich - w ilosci 3 egz. dla kazdej z branz oraz przekazanie decyzji
pozwolenia na budowe.

3.6.6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajagcemu odpiséw
wszelkich pism i dokumentéw uzyskanych i sktadanych w zwigzku =z
wykonywaniem przedmiotowej umowy, a takze pisemne udzielanie odpowiedzi na
wystapienia Zamawiajacego - w kazdym z przypadkdéw w terminie nie dtuzszym
niz 2 dni robocze

3.6.7. Przedmiotowy projekt musi posiada¢ wszelkie wymagane decyzje, zgody
oraz inne niezbedne uzgodnienia, tj. musi by¢ kompletny z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzyg, tj.: ogtoszeniu na jego podstawie zamowienia publicznego na
realizacje przedmiotowej inwestycji.

3.7 Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

3.7.1 na etapie procesu postepowania, majacego na celu wytonienie
wykonawcy inwestycji: udzielenie wsparcia w szczegdlnosci wspétpraca z
Zamawiajacym podczas przygotowania opisu przedmiotu zamoéwienia, w zakresie
merytorycznym, wraz z zatacznikami a takze przy opracowaniu propozycji
odpowiedzi na pytania Wykonawcéw, oraz jezeli bedzie taka koniecznosc¢ - udziat
wraz z Zamawiajgcym w posiedzeniach Krajowej Izby Odwotawczej oraz innych
instancjach odwotawczych,

3.7.2 na etapie fazy budowlanej inwestycji: petnienie nadzoru autorskiego,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (w koniecznym zakresie),
wprowadzanie do projektu rozwigzan zamiennych (w uzasadnionych
przypadkach). Zamawiajacy precyzuje, iz minimalna ilos¢ narad - jedna na miesigc
(na potrzeby realizacji projektu, biezace konsultacje), a maksymalna ilos¢ narad -
jedna na tydzien (w czasie realizacji robét budowlanych).

3.7.3 zespot projektowy (m.in. Projektant Gtéwny oraz Projektant branzowy)
zobowiagzany jest do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach z Zamawiajagcym w
godzinach: miedzy 9:00-16:00, harmonogram spotkan zostanie ustalony razem z
Wykonawcg po podpisaniu umowy; na spotkania Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania materiatéw obrazujacych postepy prac projektowych.

3.8 W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania pisemnych  zgdd od  wtiascicieli/zarzadcow/uzytkownikéw
nieruchomosci na nieodptatne wejscia w teren odnos$nie dojazdu, a takze trasy
przebiegu infrastruktury podziemnej (np. kabel oswietleniowy). Przed etapem
pozyskiwania zgdd Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Zamawiajagcym
sposobu/formy pozyskanych zgéd.
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3.9 Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego usuwania wszelkich btedéw,
brakow i niescistosci ujawnionych zarowno na etapie realizacji, po odbiorze
dokumentacji, jak i w trakcie realizacji robét budowlanych, bez odrebnego
wynagrodzenia, a takze udzielania merytorycznego wsparcia dotyczacego
przedmiotowego zadania inwestycyjnego w trakcie catego procesu przygotowania
i realizacji inwestycji.

3.10 Wszelkie optaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi
Wykonawca. Forma opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i
przekazania do Zamawiajacego w formie opisowej i graficznej (liczba egzemplarzy
nie obejmuje egzemplarzy koniecznych do przekazania pozostatym jednostkom w
toku prowadzonych postepowan).

3.11  Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie
stosownych protokotéw, ktorych nieodtgczng czescia bedzie zestawienie
opracowan i pozyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji oraz oswiadczenia
Projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany
zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzyé. Ponadto, do projektu nalezy dotaczy¢
oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania
projektéw zostaty w nim uwzglednione, jak réwniez, ze opracowanie nie narusza
praw autorskich oséb trzecich.

3.12  Warunki realizacji prac:

3.12.1 ztozenie do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK (dalej w skrécie AU-
UMK) wnioskéow celem uzyskania decyzji PnB zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymogami AU-UMK oraz przekazanie potwierdzonego wniosku wraz
z zatgcznikami Zamawiajgcemu:

3.12.1.1 w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy
postepowanie, Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych
zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez organ,

3.12.1.2 w przypadku niezrealizowania powyzszego, Zamawiajagcy uzna to
za wykonanie zaméwienia z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z
ustawy Prawo zamowien publicznych,

3.12.2 niezwtoczne przekazanie do Zamawiajgcego decyzji PnB,

3.12.3 przekazanie potwierdzenia uzyskania ostatecznosci decyzji
administracyjnych (w przypadku braku mozliwosci poinformowanie o
przeszkodach Zamawiajgcego w terminie do 2 dni od dnia powziecia okreslonych
informacji),

3.12.4 przekazywane do Zamawiajacego projekty winny by¢ zweryfikowane
przez sprawdzajacych, a zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem
faktycznym terenu ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

3.12.5 przy odbiorze koncowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawié
zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych,

3.12.6 przed ztozeniem wnioskéw do wtasciwego organu wydajgcego decyzje
administracyjne, nalezy je wraz z dokumentacjg przedtozy¢ do Zamawiajagcemu w
celu sprawdzenia i uzgodnienia,

3.12.7 przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia lub jego okreslonych czesci,
elementéw lub etapéw odbedzie sie na podstawie stosownych protokotéw,
ktérych nieodtaczng czescig bedzie zestawienie opracowan i pozyskanych
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warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji oraz oswiadczenia Projektanta o
kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Ponadto, do projektu nalezy dotaczy¢é oswiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektéw
zostaty w nim uwzglednione, jak réowniez, ze opracowanie nie narusza praw
autorskich osob trzecich.

3.13 Forma opracowania kompletnej dokumentacji:

3.13.1 projekt budowlany dla inwestycji (zaktadajacy etapowanie inwestycji),
projekty wybranych branz, karty katalogowe, opisy techniczne i rysunki zawarte w
projekcie, z uwzglednieniem wystepujacych branz oraz wizualizacje 3D (min. 3
ujecia uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajgcego) - 3 egz. w wersji papierowe;j
(3 egz. opieczetowane przez Wydziat Architektury i Urbanistyki -Urzedu Miasta
Krakowa oraz 3 egz. - kopia potwierdzona 'za zgodnosc') oraz w wers;ji
elektronicznej w formacie .pdf, .doc, .dwg, xlsx., xls., xIm.,

3.13.2 projekt wykonawczy dla inwestycji zawierajagcy, projekty wszystkich
branz, karty katalogowe, opisy techniczne i rysunki zawarte w projekcie z
uwzglednieniem wystepujacych branz - 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie .pdf, .doc, .dwg, xlsx., xls., xIm.,

3.13.3 STWIORB - 3 egz. w wersji papierowej, wersja elektroniczna w formacie
*.pdf, *.doc, *.docx.,

3.13.4 mapa ewidencji gruntéw z klauzulg - "oryginat" - 3. egz.,

3.13.5 mapa do celéw projektowych - 3 egz. w wersji papierowej, wersja
elektroniczna w formacie *.dwg.,

3.13.6 uzyskane informacje techniczne, opinie, warunki techniczne i uzgodnienia
branzowe projektu z wykazem wszystkich wystapien - oryginaty w wersji
papierowej razem z zestawieniem tabelarycznym, wszystkie dokumenty nalezy
zeskanowac i dostarczy¢ w wers;ji elektronicznej w formacie *.jpg,

3.13.7 zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o
PNB/zgtoszenie wykonania rob6t budowlanych/zaswiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych,

3.13.8 prawomocng decyzje o PNB

3.13.9 wypisy z rejestru gruntéw (komplet) - 3 egz. w wersji papierowe;j,

3.13.10 dokumentacja geotechniczna (w razie koniecznosci) - 3 egz.,

3.13.11 kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami - 3 egz. w formie papierowej
oraz na nos$niku cyfrowym w formacie *.zuzia, *.xls, *.xIsx, *.pdf., xIm.,

3.13.12 ptyta CD z wersja elektroniczng catosci projektu - 3 egz.

3.14 Integralng czescia SWZ niezbedng dla wykonania przedmiotu
zamowienia sg rowniez materiaty zatagczone do SWZ, tj.:

3.14.1 Zatacznik nr B - mapa obszaru zaméwienia,

3.14.2 Zatacznik nr C - dokumentacja historyczna obszaru, na ktérym
zlokalizowane sg budynki przy ul. Kopernika 15, 15A, 15B,

3.14.3 Zatacznik nr D - koncepcja adaptaciji,

3.14.4 Zatacznik E - Inwentaryzacja wraz z zestawieniem powierzchni,

3.14.5. Zatacznik nr F - decyzja MKZ o skresleniu budynku Kopernika 15B z listy
ewidencji zabytkow gminnych.
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3.15. Dodatkowe informacje:

1. Zamawiajacy informuje, iz obecnym zrédtem ciepta jest ciepto z MPEC.
Zamawiajacy nie zaktada zmian w tym zakresie.

2. Zamawiajacy wymaga uzycia zewnetrznego dzwigu osobowego, ktéry jest
rozwigzaniem optymalnym. Zamawiajagcy dopuszcza zagospodarowanie
przestrzeni dla dzwigu osobowego wewnatrz budynku, po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i akceptacji Zamawiajgcego, wytacznie w przypadku prawnej
niemoznosci lokalizacji dzwigu zewnetrznego.

3. Toalety nalezy przystosowac odpowiednio do iloSci zapotrzebowania 140 oséb
plus/minus 30%, w tym dla oséb niepetnosprawnych.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w uktadzie funkcjonalnym wejscia - z
uwzglednieniem dostepnosci dla osob niepetnosprawnych. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie stopni, przy jednoczesnym zastosowaniu podjazdu dla
0s6b niepetnosprawnych. Preferowany uktad komunikacji - na wprost do
budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym propozycji w
uktadzie funkcjonalnym strefy wejscia i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

5. Doktadny zakres wyposazenia budynku w instalacje stabopradowe to:

e Instalacje elektryczne i stabo pradowe (potrzeby pracy biurowej, sale
konferencyjne, bezprzewodowy Internet, kontrole dostepu, monitoring, instalacje
cctv, odpowiednie wyposazenie pomieszczen pomocniczych, sanitarnych i ciagi
komunikacyjne (o$wietlenie, instalacja elektryczna, oswietlenie ewakuacyjne)).).

¢ Instalacje p.poz.
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