RZUT PODDASZA
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WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TPROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONERZECIM
INWESTYCJA: REMONT ZABYTKOWEGO DWORKU PEENIACEGO FUNKCJE DOMU KULTURY W ZABIEJ WOLI
96-321 ZABIA WOLA UL. WARSZAWSKA 27

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22
DZ. NR. EW. 14/16, i 13/22 OBREB 0039 ZABIA WOLA

INWESTOR: GMINA ZABIA WOLA UL. GEOWNA 3, 96-321 ZABIA WOLA

JEDNOSTKAPROJEKTOWA: B3| RO REALIZACJI INWESTYCJI AWANGARWA WOJCIECH WEODARCZYK
05-504 PRACE DUZE UL. UROCZA 9

ETAP OPRACOWANIA: BRANZA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WENTYLACJA MECHANICZNA
PROJEKTOWAL: NR UPR. PODPIS: NR RYSUNKU:
MGR INZ. DANIEL NOWAK MAZ/0515/PBS/22
TRESC RYSUNKU: RZUT PODDASZA DATA : SKALA: W3
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