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Kosztorys Kompleksowa modernizacja sanitariatów na III p. budynku WDK z poszerzeniem 
przestrzeni o pokój 310

1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1.1 KNRW 

402/521/1
Demontaż grzejnika stalowego

kpl 2,000000
1.1.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt 6,000000
1.1.3 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 3,000000
1.1.4 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko m 2,500000
1.1.5 KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
(1,29+1,29+0,10+1,20+0,40+0,78+0,04+1,02+0,57+0,73+0,10+0,
58+0,20+0,70+0,10+0,70+0,16)*2,20 21,912000

(-) otwory drzwiowe -((0,70*2,07)+(0,70*2,07)+(0,78*2,07)+(0,73*2,07)+(0,58*2,07)) -7,224300
RAZEM: 14,687700 m2 14,687700

1.1.6 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Wyliczenie ilości robót:

18,36*2,20 40,392000
(-)  otwór drzwiowy -0,80*2,00 -1,600000

RAZEM: 38,792000 m2 38,792000
1.1.7 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
Proj. otwór drzwiowy (1,04*2,07)*0,25 0,538200
Poszerzenie otworu istniejącego (0,24*2,07)*0,22 0,109296

RAZEM: 0,647496 m3 0,647496
1.1.8 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
19,24 19,240000
9,14 9,140000

RAZEM: 28,380000 m2 28,380000
1.1.9 KNR 404/405/1 Rozebranie drewnianych podłóg - istniejąca podłoga z paneli na ruszcie drewnianym m2 9,140000
1.1.10 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
w miejscu istniejących płytek przyjęto 18,36*2,20-(0,80*2,00)
100% tynków do skucia 38,792000
W pozostałych miejscach 30% (18,36*0,57-1,25*0,69)*0,30 2,880810

(17,14*2,77-0,90*2,00-1,25*0,84)*0,30 13,388340
RAZEM: 55,061150 m2 55,061150

1.1.11 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
(18,36*0,57-1,25*0,69)*0,70 6,721890
(17,14*2,77-0,90*2,00-1,25*0,84)*0,70 31,239460

RAZEM: 37,961350 m2 37,961350
1.1.12 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z 

parteru budynku - wyniesienie gruzu z III-p. - wsp. do R=2
Wyliczenie ilości robót:

14,688*0,10 1,468800
38,792*0,015 0,581880
0,647 0,647000
28,38*0,015 0,425700
55,061*0,015 0,825915

RAZEM: 3,949295 m3 3,949295
1.1.13 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
14,688*0,10 1,468800
38,792*0,015 0,581880
0,647 0,647000
28,38*0,015 0,425700
55,061*0,015 0,825915

RAZEM: 3,949295 m3 3,949295
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1.1.14 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - do 10km m3 3,949000
1.1.15 Utylizacja gruzu m3 3,949000
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2 Rozdział ROBOTY REMONTOWE
2.1 Element ŚCIANKI DZIAŁOWE
2.1.1 KNRW 

202/2003/6
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02 - płyta
odporna na wilgoć

Wyliczenie ilości robót:
Pom. 102 2,94*2,77-(1,04*2,77) 5,263000

4,05*2,77-((0,60*2,20)+(1,00*2,05)) 7,848500
RAZEM: 13,111500 m2 13,111500

2.2 Element ELEMETY ŚCIENNE WYKOŃCZENIOWE
2.2.1 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m (1,25m) szt 2,000000
2.2.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 3,000000
2.3 Element PODŁOŻA POSADZKI
2.3.1 KNR 401/803/1 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu), z 

zatarciem na ostro
Wyliczenie ilości robót:
Przyjęto20% do uzupełnienia (11.90+6.90)*0.20 3,760000

RAZEM: 3,760000 m2 3,760000
2.3.2 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:
cz. byłego pom. biurowego 16.90-6.90 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000000
2.3.3 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm

Wyliczenie ilości robót:
cz. byłego pom. biurowego 16.90-6.90 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000000
2.3.4 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:
cz. byłego pom. biurowego 16.90-6.90 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000000
2.3.5 NNRNKB 

202/1130/2
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 
8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"

Wyliczenie ilości robót:
101 16,90 16,900000
102 11,90 11,900000

RAZEM: 28,800000 m2 28,800000
2.3.6 NNRNKB 

202/1130/3
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 1·mm, zaprawa "Ceresit CN 72" - do gr 15mm

Wyliczenie ilości robót:
101 16,90 16,900000
102 11,90 11,900000

RAZEM: 28,800000 m2 28,800000
2.3.7 ZKNR C 1 

0309-4
Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, CL·51, na powierzchni poziomej

Wyliczenie ilości robót:
16.90+11.90 28,800000

RAZEM: 28,800000 m2 28,800000
2.3.8 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
101 16,90 16,900000
102 11,90 11,900000

RAZEM: 28,800000 m2 28,800000
2.3.9 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40·cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
101 16,90 16,900000
102 11,90 11,900000

RAZEM: 28,800000 m2 28,800000
2.4 Element NADPROŻA STALOWE
2.4.1 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek m3 0,057600
2.4.2 KNRW 

401/206/2
Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1 m2, przy głębokości ponad 10 cm

szt 8,000000
2.4.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,obsadzenie belek stalowych m 6,000000
2.4.4 KNRW 

401/703/2
Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągnionych, na stropach płaskich, podciągach, biegach i 
spocznikach schodowych m2 1,920000

2.4.5 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach
m2 1,470000

2.4.6 KNRW 
401/708/2

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm m 6,000000
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2.4.7 ZRE 3/781/4 Wymiana konstrukcji nośnej obmurza (belki z ceowników o długości do 5·mb) - 2 ceowniki 2x10x20 L=1,5 m
łaczone srubami szt 4,000000

2.4.8 ZRE 3/781/4 Wymiana konstrukcji nośnej obmurza (belki z ceowników o długości do 5·mb) - 2 ceowniki 2x10x22 L=3,5 m
łaczone srubami szt 2,000000

2.4.9 Dostawa stali konstrukcyjnej kg 144,000000
2.5 Element TYNKI, OKŁADZINY SCIENNE
2.5.1 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie ilości robót:
w miejscu istniejących płytek przyjęto 18,36*2,20-(0,80*2,00)
100% tynków do skucia 38,792000
W pozostałych miejscach 30% (18,36*0,57-1,25*0,69)*0,30 2,880810

(17,14*2,77-0,90*2,00-1,25*0,84)*0,30 13,388340
ościeża 2*(1,04+2*2,07)*0,25 2,590000

RAZEM: 57,651150 m2 57,651150
2.5.2 KNR 202/801/2 Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:
Pom. 102 2,94*2,77-(1,04*2,77) 5,263000

4,05*2,77-(4*(0,46*0,46)) 10,372100
RAZEM: 15,635100 m2 15,635100

2.5.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilości robót:
Powyżej płytek (18,36*0,77-1,25*0,69) 13,274700

(17,14*0,77-1,25*0,84) 12,147800
RAZEM: 25,422500 m2 25,422500

2.5.4 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:
101;

16,05*2,00 32,100000
(-) otwory -2*(1,04*2,07) -4,305600
ościeża 2*(1,04+2*2,07)*0,12 1,243200
102;

12,24*2,00 24,480000
(-) otwory -(1,04*2,07) -2,152800
ościeża (1,04+2*2,07)*0,12 0,621600

9,61*2,00 19,220000
(-) otwory -2*(1,04*2,07) -4,305600
ościeża (1,04+2*2,07)*0,12 0,621600

10,00*2,00 20,000000
(-) otwory -(1,04*2,07) -2,152800

RAZEM: 85,369600 m2 85,369600
2.5.5 KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami 60x30 na klej, metoda kombinowana m2 85,370000
2.6 Element MALOWANIE
2.6.1 NNRNKB 

202/1134/2
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:
101;

16,05*0,77 12,358500
102;

12,24*0,77 9,424800
9,61*0,77 7,399700
10,00*0,77 7,700000

wokół drzwi od zewnątrz pomieszczenia (1,0+2*2,07)*0,50
102 2,570000

RAZEM: 39,453000 m2 39,453000
2.6.2 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany m2 39,453000
2.6.3 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:
101 16,90 16,900000
102 11,90 11,900000

RAZEM: 28,800000 m2 28,800000
2.6.4 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity m2 28,800000
2.7 Element STOLARKA DRZWIOWA
2.7.1 KNR 202/1016/1 Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt 

ftalowy + farba ftalowa, próg aluminiowy szt 3,000000
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2.7.2 KNR 202/1017/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, 
ponad 1.6·m2 - z kratką dołem m2 3,600000

2.7.3 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad
1.6·m2 - z kratką dołem m2 1,800000

2.7.4 Drzwi do kabin z płyty LTT przeszklone na górze
Wyliczenie ilości robót:
D3 4*(0.80*1.85) 5,920000

RAZEM: 5,920000 m2 5,920000
2.7.5 Wwiercenie otworów w dolnej częśi drzwi wraz z obsadzeniem tuleji PCV (alternatywnie wyciecię otworu i 

obsadzenie kratki), min. pow. 0,022m2 kpl 1,000000
2.8 Element STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA - NAŚWIETLA
2.8.1 KNR 19/1022/3 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna nieotwierane, do 1,0·m2, osadzanie na 

kotwach wraz z parepetem wewnętrznym m2 0,720000
2.8.2 KNR 19/1022/4 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna nieotwierane, ponad 1,0·m2, osadzanie na 

kotwach wraz z parepetem wewnętrznym m2 1,320000
2.9 Element KABINY LTT
2.9.1 Dostawa i montaż kabin systemowych z LTT

Wyliczenie ilości robót:
(1,12+2,06+1,44+2,07)*2,00 13,380000
-5,90 -5,900000

RAZEM: 7,480000 m2 7,480000
2.10 Element WYPOSAŻENIE STAŁE
2.10.1 Dostawa i montaż regału wg. PT kpl 1,000000
2.10.2 Dostawa i montaz luster łazienkowych 60x60cm szt 4,000000
2.10.3 Dostawa i montaż dozowników na mydło szt 4,000000
2.10.4 Dostawa i montaz suszarki do rąk szt 2,000000
2.10.5 Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki z koszem na odpady szt 2,000000
2.10.6 Dostawa i montaż podajników na papier toaletowy - duże rolki szt 4,000000
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Kosztorys Kompleksowa modernizacja sanitariatów na III p. budynku WDK z 
poszerzeniem przestrzeni o pokój 310

1 Element Prace budowlane
1.1 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023·m2 m 100
1.2 KNR 401/207/1 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, 

żwirobetonem, przekrój do 0,015·m2 m 100
1.3 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż oraz ponowny montaż z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych elementów sufitu 
odwieszonego w toaletach damskiej i męskiej na piętrze II kpl

1.4 AT 17/102/3 Wiercenie otworów o głębokości do 40·cm techniką diamentową w betonie niezbrojonym, otwór o 
średnicy 150·mm cm 200

2 Grupa INSTALACJA Z.W. I C.W.U.
2.1 Element Instalacja wody
2.1.1 KNR GEBERIT 

215/601/1
Rurociągi z rur warstwowych, Fi 16 mm

m 50
2.1.2 KNR GEBERIT 

215/601/2
Rurociągi z rur warstwowych, Fi 20 mm

m 30
2.1.3 KNR GEBERIT 

215/601/3 (2)
Rurociągi z rur warstwowych, Fi 26 mm, rury w zwoju

m 10
2.1.4 KNR GEBERIT 

215/601/3 (2)
Rurociągi z rur warstwowych, Fi 26 mm, rury w zwoju - wymiana starego pionu wody oraz 
podejścia pod podgrzewać cwu m 15

2.1.5 KNR GEBERIT 
215/602/1

Łączniki, Fi 16 mm
szt 30

2.1.6 KNR GEBERIT 
215/602/2

Łączniki, Fi 20 mm
szt 20

2.1.7 KNR GEBERIT 
215/602/3

Łączniki, Fi 26 mm
szt 20

2.1.8 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13·mm (J), rurociąg Fi 12-22·mm - fi 16 m 80
2.1.9 KNR 34/101/7 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13·mm (J), rurociąg Fi 28-48·mm m 10
2.1.10 KNR 215/114/1 Zawory wypływowe, czerpalne, Dn·15·mm - zawór wodny kątowy do WC oraz umywalek szt 26
2.1.11 KNNR 4/229/4 

(2)
Zlewozmywak na ścianie, z blachy nierdzewnej

szt 1
2.1.12 KNR 215/221/1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem szt 4
2.1.13 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - ustęp typu kompakt kpl 2
2.1.14 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - ustęp podwieszany ze stelażem kpl 2
2.1.15 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm - Analogia. bateria umywalkowa stojąca 

z elastyczną wylewką szt 5
2.1.16 KNR 215/225/2 Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym kpl 1
2.1.17 KNR 215/110/4 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm m 90
2.2 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ
2.2.1 Element Instalacja kanalizacji
2.2.1.1 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm m 20
2.2.1.2 KNR 215/205/3 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm m 20
2.2.1.3 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm m 10
2.2.1.4 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm podejście 7
2.2.1.5 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm podejście 4
2.2.2 Grupa INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
2.2.2.1 Element Wentylacja mechaiczna
2.2.2.1.1 KNR 217/204/1 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o średnicach

otworów ssących do 100·mm i masie do 25·kg - Analogia - wentylator łazienkowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

2.2.3 Grupa INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.2.3.1 Element Centralne ogrzewanie
2.2.3.1.1 KNR 215/403/1 

(2)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 
15·mm - analogia rurociągi z tworzywa sztucznego 16x2,20 m 30

2.2.3.1.2 KNR 215/422/1 
(1)

Rury przyłączne do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 10-15·mm
kpl 6

2.2.3.1.3 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm 600x800 szt 3
2.2.3.1.4 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm wraz z głowicami termostatycznymi szt 3
2.2.3.1.5 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13·mm (J), rurociąg Fi 12-22·mm - fi 16 m 30
2.2.3.1.6 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji urządze 3
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNNR 5 
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu ceglanym
Krotność = 2

szt.

14 + 10 szt. 24,000

RAZEM

2 KNNR 5 
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - 
świetlówkowa do 2x20 W

kpl.

14 kpl. 14,000

RAZEM

3 KNR AL-01 
0201-01
analogia

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni
czujnik ruchu

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM

4 KNNR 5 
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
bryzgoszczelne 2-biegunowe podtynkowe o obciążalności  
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM

5 KNNR 5 
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

90 m 90,000

RAZEM

6 KNNR 5 
0410-02

Wentylatory ścienne szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

7 KNNR 5 
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

3 + 10 szt. 13,000

RAZEM

8 KNNR 5 
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

3 szt. 3,000

RAZEM

9 KNNR 5 
0602-03

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach 
mocowane na kołkach wstrzeliwanych

m

25 m 25,000

RAZEM

10 KNNR 5 
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż  
betonowe -
Kabel bezhalogenowy HDHp  0,6/1kV 3x1,5

m

65 m 65,000

RAZEM

11 KNNR 5 
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż  
betonowe -
Kabel bezhalogenowy HDHp 3x2,5

m

30 m 30,000

RAZEM

12 KNNR 5 
0302-05

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 
wylotach - puszka 80

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM

13 KNNR 5 
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

90 m 90,000

RAZEM

14 KNNR 5 
1209-0502

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

otw.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

7 otw. 7,000

RAZEM

15 KNNR 5 
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM

16 KNNR 5 
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 
(pierwszy pomiar)

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

17 KNNR 5 
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 
(każdy następny pomiar)

szt.

14 + 3 + 2 szt. 19,000

RAZEM

18 KNNR-W 9 
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar 
pierwszy

punk
t

10 punk
t

10,000

RAZEM

19 KNNR-W 9 
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych 
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy 
następny pomiar w pomieszczeniu

punk
t

30 punk
t

30,000

RAZEM

20 KNNR 9 
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z 
kloszem

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM

21 KNNR 9 
0402-06

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych 
uszczelnionych 2 biegunowych

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM
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