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1 CZĘŚĆ OGOLNA - WYMAGANIA OGOLNE 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST), nazwa obiektu budowlanego. 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną 

wykonane w ramach zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

handlowego (sklepu) na świetlicę wiejską”. 

1.1.1 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 2 

 

1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych 

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych: 

 montaż ogrodzeń i innych elementów zabezpieczających, 

 zabezpieczenie elementów obiektów przed uszkodzeniem podczas robót oraz opadami 

atmosferycznymi, 

 roboty dotyczące wykonania prac porządkowych, 

 zabezpieczenie rejonów transportu pionowego materiałów budowlanych, 

 gromadzenie, wywóz i utylizacja gruzu i innych materiałów do miejsc składowania. 

 

1.3 Informacje o terenie budowy - Ogólne wymagania dotyczące robot. 

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.3.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie o roboty budowlane przekaże protokolarnie 

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot 

budowlanych: Organy nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz 

projektanta i Inwestora,  

1.3.2 Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: plan zagospodarowania terenu, 

rzuty obiektu, charakterystyczne przekroje i opisy w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robot budowlanych oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy pełną dokumentację projektową 

pozwalającą w stopniu bardzo dokładnym i jednoznacznym na realizację robot budowlanych. 

1.3.3 Zgodność robot z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia, zabezpieczenie chodników i jezdni itp.) 

Wykonawca jest zobowiązany do przejęcie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy w 

okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot, oznakowanie 

zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 

Tablica informacyjna powinna zawierać: 

1) określenie rodzaju budowy, 

2) adres budowy, 

3) oznaczenie inwestora i wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami, 

4) imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, projektanta 

i inspektora nadzoru budowlanego, 

5) numery telefonów alarmowych. 

Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na 

wys. nie mniejszej niż 2 m. 

Wykonawca opracowuje projekt zagospodarowania placu budowy. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 

tablice ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla 

ludzi i uniemożliwiało wejście osobom nieupoważnionym. Wysokość ogrodzenia powinna 

wynosić, co najmniej 1,5 m.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy od momentu 

przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.3.5 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robot 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. W miarę postępu robot, plac budowy powinien być 

porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację składowisk i dróg dojazdowych. 

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) możliwością powstania pożaru, 
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b) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 

1.3.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na budowie. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

1.3.8 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego. Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież 

roboczą i ochronną, umywalni, jadalni i ustępów. W pomieszczeniach zamkniętych należy 

zapewnić wymianę powietrza. Nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 

szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca (kierownik budowy) umieszcza na budowie w widocznym 

miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. 

Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym. Osoby przebywające na stanowiskach pracy nad poziomem terenu powyżej l m., 

zabezpiecza się balustradą, która powinna się składać z deski krawędziowej o wys. 0,15 m. i 

poręczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawędziową a 

poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

1.3.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robot -zaakceptowany przez Inwestora. 

Na terenie budowy obowiązują szerokości i nachylenia dróg i pochylni komunikacyjnych dla 

wózków i taczek. 

 

1.4 Określenia podstawowe - definicje pojęć i określeń w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru 

robot budowlanych. 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją robot i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją projektową 
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i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Ślepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

 

1.5 Wymagania dotyczące właściwości wyrobow budowlanych - materiałow. 

1.5.1 Źródła uzyskania materiałów 

Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, ST i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, atesty i 

świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektor Nadzoru. Przed wbudowaniem 

materiału Wykonawca powinien uzyskać akceptację od Inspektora Nadzoru. 

1.5.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

1.5.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

1.5.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

1.6 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być 

zgodny z ofertą  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

odpowiednich norm zostaną przez Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robot. 
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1.7 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robot.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg, placów na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

1.8 Wymagania dotyczące wykonania robot budowlanych. 

1.8.1 Ogólne zasady wykonywania robot. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami, wymaganiami ST, projektu organizacji robot, 

wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 

kosztorysie oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli 

robót budowlanych). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

1.9 Opis działań związanych z kontrolą jakości robót 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu 

budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 

zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób 

wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 

1.9.1 Projekt organizacji robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
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Nadzoru projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. Projekt organizacji robót będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- BHP, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

1.9.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.9.3 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: Certyfikat 

na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób, jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.9.4 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 
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Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru robot, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

1.10 Wymagania dotyczące obmiaru robot 

1.10.1 Ogólne zasady obmiaru robot 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o 

terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. 

1.10.2 Zasady określania ilości robot i materiałów 

Dokonywanie obmiarów metodami dostosowanymi do charakteru obliczanych ilości robót. 

1.10.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania robót. 

1.10.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
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uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 

 

1.11 Opis sposobu odbioru robot budowlanych 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 

wartości technicznej. W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 

1.11.1 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.11.2 Odbiór częściowy 

Polega na ocenie ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 

wyszczególniony w harmonogramie robót. 

1.11.3 Odbiór końcowy robot 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robot z 

dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
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1.11.4 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki budowy i Rejestry obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

projektem organizacji robot. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

projektem organizacji robót. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i projektem organizacji robót. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej,oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robot właścicielom urządzeń. 

9. Instrukcje eksploatacyjne 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.11.5 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

1.11.6 Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 

przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach 

częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze 

końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu 

faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją 

projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w 

granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne dokonuje się 

odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 

dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie i w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, 

rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla 
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poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do 

prawidłowego wykonania robót. 

 

1.12 Opis sposobu rozliczenia 

1.12.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe ustalenia sposobu rozliczenia wg umowy. 
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2 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

W części szczegółowej omówione są poszczególne elementy robot z uwzględnieniem n/w 

składowych ustawy z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) jak: 

 wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm 

 wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robot 

budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

 wymagania dotyczące środka transportu 

 wymagania dotyczące wykonania robot 

 opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem końcowym wyrobów i robot 

budowlanych. 

 wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot 

 opis sposobu odbioru robot budowlanych 

 opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszących 

 dokumenty odniesienia 
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2.1 Specyfikacja Techniczna dotycząca robot ziemnych 

2.1.1 Przedmiot  

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i 

fundamentowych. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2.1.2 Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie fundamentów budynku. 

W zakres tych robot wchodzą: 

 wykonanie wykopów pod stopę fundamentową 

2.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.1.4 Materiały. 

 Do wykonania podkładu należy stosować pospołki żwirowo–piaskowe. Wymagania 

dotyczące pospołek: 

 uziarnienie do 6,3 mm, 

 łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

 zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

 zawartość cząstek organicznych do 2%. Dla robót ziemnych materiały nie występują. 

2.1.5 Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 

wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

2.1.6 Transport. 

Transport materiałów środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

2.1.7 Wykonanie robot. 

2.1.7.1 Wykopy 

Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy: 

 teren (miejsce prowadzenia robot ziemnych) ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 

wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 
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 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 

budowlanych. 

2.1.7.3 Zasypki 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

w nim robot. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

– 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

– 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Is = 0,97 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej 

2.1.8 Kontrola jakości robot. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 zgodność wykonania robot z dokumentacją, 

 prawidłowość wytyczenie robot w terenie, 

 przygotowanie terenu, 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

 wymiary wykopow, 

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopow 

 przygotowanie podłoża, 

 materiał użyty na podkład, 

 grubość i rownomierność warstw podkładu, 

 sposob i jakość zagęszczenia. 

2.1.9 Obmiar robot 

Jednostki obmiarowymi - zgodnie z umową. 

2.1.10 Odbiór robot 

Wszystkie roboty objęte zakresem zadania podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

2.1.11 Podstawa płatności 

Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.1.12 Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650). 

 

2.2 Specyfikacja Techniczna dotycząca robot murowych. 

2.2.1 Przedmiot. 
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Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot murowych. ST jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2.2.2 Zakres robót. 

Wymurowanie ścian fundamentowych i nadziemia budynku z bloczków betonowych i 

pustaków ceramicznych.  

2.2.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.2.4 Materiały. 

Pustaki ceramiczne gr. 11,5cm P+W - Wytrzymałość na ściskanie min 15,0 MPa 

Pustaki ceramiczne gr. 8,8cm - Wytrzymałość na ściskanie min 15,0 MPa 

Zaprawa budowlana   

2.2.5 Sprzęt. 

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, mieszadło, poziomnica, gumowy młotek, pion i sznur 

murarski, wiadra, betoniarka elektryczna lub mieszarka do zapraw. 

2.2.6 Transport. 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki, wciągarka ręczna. 

2.2.7 Wykonanie robot. 

 mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 

otworów. 

 mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

 cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

 w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robot po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 

uszkodzonej zaprawy 

2.2.8 Kontrola jakości 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności przemurowania kominów z ST 

w zakresie prawidłowość ich wykonania. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 

technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji spoinujących oraz innych robót 

zanikających, a w szczególności: 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej, 

 kontroli odchyłek wymiarów , poziomów i pionów, 

2.2.9 Jednostka obmiaru 

Mury kominów na poddaszu i ponad dachem liczy się w m3. 

2.2.10 Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Odbiór robot przeprowadza się 

przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania 

kominów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W 
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szczególności podlega sprawdzeniu: 

 zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją techniczną, 

 poziomość warstw cegieł, 

 grubość spoin i ich wypełnienie, 

 zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 

2.2.11 Podstawa płatności 

Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.2.12 Przepisy związane 

PN-68/B10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instrukcje i certyfikaty producentow. 

 

2.3 Specyfikacja Techniczna dotycząca wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

2.3.1 Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot betoniarskich. 

2.3.2 Zakres robót 

 Wykonanie elementów o konstrukcji żelbetowej: fundamentów, stropów, nadproży, 

podciągów, a także podbetonów w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

2.3.3 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2.3.4 MATERIAŁY. 

 Stopy fundamentowe betonu klasy C20/25 

 podkład betonowy pod posadzki betonu klasy C8/10 

2.3.5 SPRZĘT. 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pompy do betonu. Dopuszcza się 

także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 

m, wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min i buławami o średnicy nie większej od 

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

2.3.6 TRANSPORT. 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 

– naruszenia jednorodności masy, 

– zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 

masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i 

rodzaju konstrukcji. 

 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
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– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

2.3.7 WYKONANIE ROBÓT. 

Zalecenia ogólne. 

 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251. 

 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

– Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

– Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

– Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrownania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

– Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

– Zasięg działania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 

i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorow należy ustalić doświadczalnie 

tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu. 

 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno 

być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 

powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu 

przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 

ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchow betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć poźniej niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

 Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. 

 Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy. 

 W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Pobranie próbek i badanie. 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wynikow badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałow. 

Temperatura otoczenia 

 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 

ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

 Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposob postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na probkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 

0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 

odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy 

nie poźniej niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy 

na dobę). 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Okres pielęgnacji. 

 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
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wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatow. 

Wykańczanie powierzchni betonu. 

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i rowne, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomow i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

– pęknięcia są niedopuszczalne, 

– rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5 cm, 

– pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia, na ktorej występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

– rowność gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 

mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

– wszystkie wystające nierowności wyrownać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunkow, 

– raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać rowną i jednorodną powierzchnię bez dołkow i porow, 

– wyrownaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować 

wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

Wykonanie podkładu betonu pod posadzki. 

Przed przystąpieniem do układania podkładu z betonu należy sprawdzić podłoże i stopień 

zagęszczenia. Podłoże winne być równe i czyste. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości. 

Deskowania. 

Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robot budowlano – montażowych. Dopuszcza się stosowanie deskowań systemowych. 

Konstrukcja deskowania powinna 

spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań dokumentacji projektowej. 

Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 

– dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim – 15 MPa w stropach 

i 2 MPa w ścianach, 

– dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur 17.5 

MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 

– dla belek – 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości 

powyżej 6,0 m – 100% projektowanej wytrzymałości. 

2.3.8  KONTROLA JAKOŚCI. 

 Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
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podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

2.3.9  OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiaru są: 

1 m3 wykonanej konstrukcji. 

1 m3 wykonanego podbetonu. 

2.3.10 ODBIÓR ROBÓT. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Odbiór robot przeprowadza się 

przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania robót  z 

technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności 

podlega sprawdzeniu: 

 zgodność kształtu i głównych wymiarów podciągów, słupów z dokumentacją techniczną, 

 zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 

2.3.11 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Po odbiorze końcowym lub częściowym, według umowy. 

2.3.12 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

2.4 Specyfikacja Techniczna dotycząca wykonania zbrojenia konstrukcji żelbetowych 

2.4.1 Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot zbrojarskich w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 

2.4.2 Zakres robót. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robot wchodzą: 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I. 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

2.4.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.4.4 MATERIAŁY. 

A-III - stal BST500S pręty żebrowane, średnice zgodne z projektem 

A-I - stal St3S pręty gładkie, średnice zgodne z projektem 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.  

 

2.4.5 SPRZĘT. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

2.4.6 TRANSPORT. 
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Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby 

uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

2.4.7 WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonywanie zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 

farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie 

z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem 

miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i 

mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 

w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane 

według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy 

układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o 

grubości równej grubości otulenia. 

2.4.8 KONTROLA JAKOŚCI. 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

2.4.9 OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

2.4.10 8.0. ODBIÓR ROBÓT. 

 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbioru końcowego. 

 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 

prętów w  poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

2.4.11 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Po odbiorze końcowym lub częściowym, według umowy. 

2.4.12 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

2.5 Specyfikacja Techniczna dotycząca wykonania więźby dachowej 

2.5.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
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wykonania i odbioru wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej 

2.5.2 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej. 

2.5.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.5.4 MATERIAŁY. 

Do wykonania więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego 

materiału: 

Drewno konstrukcyjne klasy C24 

łaty drewniane 6,3x5cm 

kontrłaty 5x3cm 

deski gr. 25 mm 

folia wstępnego krycia, 

 Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci 

gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania 

PN-B-03 150:2000 oraz PNEN912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

SST i normami. 

2.5.5 SPRZĘT. 

Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie 

następującego podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, 

pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki. Do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze 

środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektrowkrętarki, pilarki do 

drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 

przyścienny wyciąg budowlany. 

2.5.6 TRANSPORT. 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem 

dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób 

określony przez producenta. Rozładunek materiałów należy prowadził w sposób ostrożny przy 

użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące 

właściwa jakość robót. 

Transport wewnętrzny poziomy roczny za pomocą wózków transportowych, transport 

pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 

2.5.7 WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonywanie więźby dachowej. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Elementy więżby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach 

styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

Deskowanie połaci dachowych 

Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo 

klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż 

25mm. Szerokość desek nie powinny być większe niż 18cm. W deskach niedopuszczalne są otwory 

po sękach o średnicy większej niż 20mm. Deski powinny być zainpregnowane preparatami 
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grzybobójczymi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co 

najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. 

Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na 

przylgę. 

Łacenie połaci dachowych 

Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 

38x50mm. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem 

okrągłym 40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 

2,5 razy większa niż grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Rozstaw łat pod 

pokrycie powinien być zgodny z zaleceniami producenta pokrycia dachowego. 

2.5.8 KONTROLA JAKOŚCI. 

Kontrola jakości wykonania więźby dachowej polega  na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. 

- kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

- kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 

- kontrolę gotowej konstrukcji, 

- kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 

- sprawdzenie wilgotności drewna 

2.5.9 OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

2.5.10 8.0. ODBIÓR ROBÓT. 

 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbioru końcowego. 

 W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z 

drewna może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po 

zakończeniu robót.  

 Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 

budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

 Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

- wbudowania materiałów, 

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

- gotowej konstrukcji 

 Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 

- prawidłowość wykonania złączy, 

- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było 

ono przewidziane w dokumentacji. 

 Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do 

odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną obiektu i robót, 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 

 Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 

- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
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- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami 

konstrukcji, 

- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 

Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 

 Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót 

za właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo 

całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

 W razie uznania całości lub części robót za wykonane  niewłaściwie  należy ustalić, czy 

stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają 

bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy 

i przedstawione do obioru. 

 Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, 

lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej 

przeznaczeniem,, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie 

dla danego przypadku. 

2.5.11 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Po odbiorze końcowym lub częściowym, według umowy. 

2.5.12 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-0236I:I999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 

PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

PN-EN 9I2:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych 

 

2.6 Specyfikacja Techniczna dotycząca robot blacharskich i dekarskich. 

2.6.1 Przedmiot. 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot blacharskich, 

dekarskich. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2.6.2 Zakres 

Montaż rynien i rur spustowych z prefabrykowanych elementów z blachy stalowej powlekanej wg 

rys. architektonicznych. 

Wykonanie obróbek blacharskich kominów, koszy, orynnowania oraz okapów dachu. 

Wykonanie pokrycia dachu z  blachy panelowej 

2.6.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.6.4 Materiały. 

Blacha stalowa płaska ocynkowana i powlekana 

Blacha dachówkowa ocynkowana i powlekana wg systemu wybranej firmy wraz z potrzebnymi 

akcesoriami wykończeniowymi. 

Orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej wg systemu producenta. 

2.6.5 Sprzęt. 

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 

poziomice, piony, szczypce, drabiny, pasy zabezpieczające, rusztowania. 
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2.6.6 Transport. 

Samochodowy i ręczny, rozładunek ręczny, transport pionowy za pomocą ręcznej lub 

elektrycznej wciągarki, żurawia lub windy 

przyściennej. 

2.6.7 Wykonanie robot. 

Przygotowanie połaci dachowych do pokrycia blachą panelową, zamocowanie łat i kontrłatt 

Wypoziomowanie kalenic i okapów. 

Kosze i okapy należy obrobić zapewniając szczelność, na łączeniach stosować kit dekarski. 

- obróbki kominów wykonać z zachowaniem szczelności. 

- rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji. 

2.6.8 Kontrola jakości. 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, 

poziomów i pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości 

spadków rynien. 

2.6.9 Jednostka obmiaru. 

(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej. 

2.6.10 Odbiór. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Odbiór robot przeprowadza się 

przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych. W szczególności podlega 

sprawdzeniu: 

- wymiary przewodów, 

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych rynien i rur spustowych, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

2.6.11 Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.6.12 Przepisy związane. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - 

wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

2.7 Specyfikacja Techniczna dotycząca montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 

2.7.1 Przedmiot. 

 Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i 

drzwiowej. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2.7.2 Zakres 

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej wg rys. architektonicznych. 

 W zakres tych robót wchodzi: 

Stolarka okienna aluminiowa 

Stolarka drzwiowa aluminiowa i stalowa 

Stolarka drzwiowa drewnopochodna wewnętrzna 

2.7.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 
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dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.7.4 Materiały. 

Stolarka okienna z profili aluminiowych z przekładką termiczną, rozwieralno-uchylny, kolor 

grafit, Uokna≤0,9 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna z profili aluminiowych ciepłych, kolor grafit, szyba 

bezpieczna, Udrzwi≤0,9, drzwi wyposażone w samozamykacze i podwójne zamki 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna stalowa, ocieplana, kolor grafit, wypełnienie wełna 

mineralna lub pianka pouliretanowa, Udrzwi≤1,3, drzwi wyposażone w samozamykacze i podwójne 

zamki. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopochodna o konstrukcji wzmocnionej, kolor 

drewnopodobny, wyposażone zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. 

2.7.5 Sprzęt. 

Do montażu stolarki okiennej i drzwiowej używać sprzętu ręcznego i elektronarzędzi. 

2.7.6 Transport. 

Samochodowy i ręczny, rozładunek ręczny. 

2.7.7 Wykonanie robot. 

Wykonawca powinien prowadzić roboty przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej tak, 

aby nie naruszyć lub uszkodzić innych elementów budynku. Należy zapewnić bezpieczeństwo 

pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w 

rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót. 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  

- prawidłowość wykonania ościeży,  

- możliwość mocowania elementów do ścian, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inżyniera. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub 

ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 

Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 

2.7.8 Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych  przez producenta stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 

części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

-sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

-  sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
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2.7.9 Jednostka obmiaru. 

(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej. 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów i ilość szt 

2.7.10 Odbiór. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Odbiór robot przeprowadza się 

przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności montażu stolarki 

okiennej i drzwiowej z technicznymi warunkami wykonania robót. W szczególności podlega 

sprawdzeniu: 

- zgodność z dokumentacją projektową i SST,  

- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje) profil, 

- wkłady szybowe,  

- okucia drzwi  

- prawidłowość montażu, 

- kompletność wyposażenia,  

- sprawne działania okuć,  

- szczelność połączeń stolarki ze ścianą, 

2.7.11 Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.7.12 Przepisy związane. 

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. i prętów powinna 

być bez pęknięć, 

 

2.8 Specyfikacja Techniczna dotycząca posadzek gressowych. 

2.8.1 Przedmiot. 

 Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania posadzek gressowych. ST jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2.8.2 Zakres 

Wykonania posadzek gressowych obejmuje 

- przygotowanie podłoża przez zagruntowanie 

- wykonanie okładzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej.  

- wykonanie prac wykańczających (fugowanie, cokoliki itp.). 

2.8.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.8.4 Materiały. 

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 2.9. przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów: 

- emulsja gruntująca; 

- płytki glazurowane; płytki posadzkowe gresowe, antypoślizgowe,  

2.8.5  Sprzęt. 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
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- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12mm do rozprowadzania 

zapraw klejących,  

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, wkładki dystansowe, 

- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  

- pojemniki do przygotowania zapraw klejących,  

- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

2.8.6 Transport. 

Samochodowy i ręczny, rozładunek ręczny. 

2.8.7 Wykonanie robot. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja 

techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien prowadzić roboty posadzkarskie tak, aby nie naruszyć innych 

elementów wykończeniowych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 

postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace 

posadzkarskie, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu tego typu robót. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace: 

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian; 

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób 

ciśnieniowych,  

- instalacje elektryczne bez montażu osprzętu 

- wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

Temperatura nie powinna być niższa niż +5 ˚C w ciągu całej doby.  

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozytach klejowych mogą być 

ściany lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych. Podłoże 

betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 

przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki 

wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 

(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej. Powierzchnia 

podłoży pod wykładziny powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, pozbawiona 

zanieczyszczeń. 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i 

odcieni. Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować 

zaprawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 

Zaprawę klejącą rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50o. Kompozycja 

klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z 

nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 

minut. 

Po nałożeniu zaprawy klejowej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od 

wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), 

ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod  płytką  miała grubość 4÷6 mm. 

Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy klejowej. W celu dokładnego 

umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 

dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar zaprawy klejowej ze spoin 

między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić 
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spoiny zaprawą do fugowania. 

Wykładzina powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, 

jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna 

być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 

powinna być wykonana w linii wodo- rozdziału. Na gotowym podłożu układać płytki ceramiczne 

przy zastosowaniu kompozycji klejących, podobnie jak okładziny ścian. Powierzchnia z nałożoną 

warstwą zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 10 minut. Warstwa 

kleju pod płytką powinna mieć grubość 6÷8 mm. 

Spoiny powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie fugą. Szerokość 

powinna być jednakowa, dlatego najlepiej użyć wkładek dystansowych. Po związaniu kleju usunąć 

wkładki i wypełnić fugą na menisk wklęsły. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo a 

dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie więcej niż 1 mm na 1 m i 3 mm na całej 

długości lub szerokości pomieszczenia. 

Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 

Powierzchnia posadzki  powinna  być  równa  i  stanowić płaszczyznę  poziomą  albo o określonym 

pochyleniu (spadku). 

2.8.8 Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych  przez producenta stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 

części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

-sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

-  sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

2.8.9 Jednostka obmiaru. 

(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej. 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów i ilość szt 

2.8.10 Odbiór. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Odbiór robot przeprowadza się 

przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności montażu stolarki 

okiennej i drzwiowej z technicznymi warunkami wykonania robót. W szczególności podlega 

sprawdzeniu: 

- zgodność z dokumentacją projektową i SST,  

- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje) profil, 

- wkłady szybowe,  

- okucia drzwi  

- prawidłowość montażu, 

- kompletność wyposażenia,  

- sprawne działania okuć,  

- szczelność połączeń stolarki ze ścianą, 

2.8.11 Podstawa płatności. 
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Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.8.12 Przepisy związane. 

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 

2.9 Specyfikacja Techniczna dotycząca sufitów podwieszanych. 

2.9.1 Przedmiot. 

 Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania sufitów podwieszanych. ST jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2.9.2 Zakres 

Wykonania sufitów podwieszanych obejmuje 

- montaż stelaża krzyżowego 

- montaż płyt GK 

- ułożenie izolacji z wełny mineralnej  

2.9.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.9.4 Materiały. 

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 2.9. przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów: 

- systemowe profile stalowe,  

- płyty GKFgr. 12,5 mm,  

- wkręty do płyt gipsowo - kartonowych, 

- taśma do płyt gipsowo – kartonowych,  

- klej gipsowy,  

- gładź gipsowa 

2.9.5 Sprzęt. 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- elektronarzędzia 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  

- pojemniki do przygotowania zapraw klejących,  

2.9.6 Transport. 

Samochodowy i ręczny, rozładunek ręczny. 

2.9.7 Wykonanie robot. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja 

techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być 

potwierdzona przez producenta.  

Sufity winny być składowane w miejscu instalacji przez 24h przed montażem. Mogą być 

montowane w temperaturze od 11ο C do 35ο C. Jeśli do cięcia płyt i listew są używane narzędzia 

mechaniczne, należy zapewnić miejscową wentylację, aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.  

Montaż sufitu powinien się odbywać po zakończeniu wszystkich mokrych technologii w 

pomieszczeniu.  

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych oraz profili przyściennych wykonanych 

z ocynkowanej stali. Ruszt jest podwieszany do drewnianej konstrukcji dachu przy pomocy 

wieszaków (pręta mocującego o odpowiedniej długości). 
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2.9.8 Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:  

- sprawdzenia zgodności wykonanego elementu z dokumentacją projektową,  

- sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów,  

- sprawdzenia poprawności wykonania robót,  

- kontroli wizualnej. 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

2.9.9 Jednostka obmiaru. 

(m2) sufitu [odwieszanego. 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów i ilość szt 

2.9.10 Odbiór. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Odbiór robot przeprowadza się 

przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności montażu sufitu 

podwieszanego z technicznymi warunkami wykonania robót. W szczególności podlega 

sprawdzeniu: 

- sprawdzić wypoziomowanie sufitu,  

- sprawdzić liniowość montażu płyt,  

- profile poprzeczne,  

- wieszaki,  

- listwy przyścienne. 

- zgodność z dokumentacją projektową i SST,  

- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje) profil, 

2.9.11 Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.9.12 Przepisy związane. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

2.10 Specyfikacja techniczna dotycząca robót dociepleniowych . 

2.10.1 Przedmiot. 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot dociepleniowych 

ścian i dachu. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2.10.2 Zakres robót 

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych dotyczą prowadzenia robót związanych:  

 dociepleniem ścian zewnętrznych styropianem i wełną mineralną wraz z nałożeniem tynku 

silikatowo - silikonowego, 

 docieplenie stropu wełną mineralną, 

 izolacja pionowa ścian,  

 ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu budynku, 

2.10.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.10.4 Materiały. 

Materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją 

projektową i poleceniami inspektora nadzoru. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać Polskim 

Normom, a w razie ich braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania 

w budownictwie w UE. Aparatura i rządzenia powinny posiadać DTR i świadectwo producenta w 

języku polskim.  

Płyty styropianowe samogasnące EPS 70 o współczynniku =0,033[W/(m2K)] grubości 15 cm, 

Płyty z wełny mineralnej twardej o gr. 15,0 cm. (min=0,036 

Maty z wełny mineralnej o współczynniku =0,038[W/(m2K)] grubości 2x15 cm 

2.10.5 Sprzęt. 

Sprzęt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe, 

palniki gazowe. Używany do wykonywania robót sprzęt musi być sprawny i posiadać aktualne 

badania techniczne w niezbędnym zakresie. 

2.10.6 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub 

elektrycznej wciągarki, żurawia lub windy przyściennej. 

2.10.7 Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokonać demontażu obróbek 

blacharskich dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi. 

Ocieplenie ścian fundamentowych 

Należy ocieplić ściany fundamentowe na głębokość 0,6m poniżej terenu . Po oczyszczeniu i 

wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej można przystąpić do klejenia płyt 

styropianowych grubości 15cm . Klejenie należy rozpocząć od dołu. Masę należy nakładać 

punktowo na płyty, a następnie dociskając je ruchem kolistym przykładać do podłoża. Zalecane jest 

wykonanie próby polegającej na przyklejeniu 3 próbek o wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu 

przyczepności po trzech dniach. Na części ściany pod gruntem wykonać tynk żywiczny wykonany 

na podwójnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie klejącej. 

Docieplenie ścian  
Tynk należy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki tynku 

uzupełnić. Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta systemu 

docieplenia. Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania na cokole listwy cokołowej 

aluminiowej. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 

systemu. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 1 m2 

na całej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m2 w strefie krawędziowej. Mocowanie mechaniczne 

wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Długość łączników warstwie konstrukcyjnej 

ściany powinna wynosić co najmniej 6 cm. Po trzech dniach od przyklejenia płyt można przystąpić 

do wykonywania warstwy zbrojonej, a następnie wykonać tynk cienkowarstwowy. Warstwę 

zbrojoną i wyprawę elewacyjną wykonać w sposób zalecany przez producenta systemu i zgodnie z 

projektem. 

Izolacja termiczna sufitu podwieszanego  

Na stelażu krzyżowym sufitu podwieszanego należy ułożyć maty z wełny mineralnej 2 x 

15cm .  

2.10.8 Kontrola jakości. 

Kontrola jakości wykonania robót winna być zgodna z dokumentacją projektową i 

instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz muszą 

posiadać świadectwa jakości producentów. 

2.10.9 Jednostka obmiaru. 

Jednostki obmiarowe - zgodnie z umową. 
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2.10.10Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. W szczególności podlega 

sprawdzeniu: 

 zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu, 

 sprawdzenie jakości materiałów,  

 dokładności wykonania poszczególnych warstw  docieplenia ścian i stropu , 

2.10.11Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.10.12Przepisy związane. 

 Prawo Budowlane – ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

póż. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z póź. zm.). 

 Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. 

 Karty techniczne produktów. 

 Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu. 

 

2.11 Specyfikacja techniczna dotycząca tynków i okładzin ściennych 

2.11.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 

2.11.2 Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych: 

- Tynki wewnętrzne 

- Tynki cementowo-wapienne 

- Suche tynki 

- Okładziny ścienne wewnętrzne. 

2.11.3 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.11.4 Materiały. 

Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

 Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Płytki ceramiczne częściowo  

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Materiały do suchych tynków. 

 Płyty gipsowo-kartonowe 

 Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.11.5 Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

2.11.6 Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

2.11.7 Wykonanie Robót 

Ogólne zasady wykonywania tynków 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. 

Przygotowanie podłoży. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 

oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 

tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 

benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 

związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-

wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych 

na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrownującą lub 

bezpośrednio do rownego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
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 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementow drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murow budynku. 

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robot należy oczyścić z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z 

ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3. 

 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarow, gatunkow i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 

wodzie czystej. 

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. 

 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

Wykonywanie suchych tynków. 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

 bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 

stalowej lub aluminiowej, 

 na podkładzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew, lub łat 

drewnianych, umocowanych do podłoża. 

 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu, należy zwracać uwagę, 

aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze, ale powinny być podniesione i 

dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

 Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 

zaszpachlować zaprawą gipsową. 

2.11.8 Kontrola jakości 

Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu płytek 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnętrznej). 

Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Płyty gipsowo-kartonowe. 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 

spłaszczone. 

2.11.9 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robot jest m2. 

2.11.10 Odbiór robót. 

Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
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odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 

wodą. 

Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków. 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

2.11.11 Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym lub częściowym, według umowy. 

2.11.12 Przepisy związane. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 

 

 

2.12 Specyfikacja techniczna dotycząca robót malarskich 

2.12.1 Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot malarskich. 

2.12.2 Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robot malarskich. 

2.12.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.12.4 Materiały 

Farby budowlane gotowe. 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PNEN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Środki gruntujące. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
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 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 

2.12.5 Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

2.12.6 Transport 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

2.12.7 Wykonanie robót. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 

ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 

malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robot instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robot elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przygotowanie podłoży. 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 

kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 

powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam 

i śladów pędzla. 

2.12.8 Kontrola jakości. 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 – sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 – sprawdzenie wsiąkliwości, 

 – sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 – sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 



 
39 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

2.12.9 Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robot jest m2. 

2.12.10 Odbiór robót. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

Odbiór podłoża. 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robot tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

Odbiór robót malarskich. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub wypełniaczy, 

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

2.12.11 Podstawa płatności 

Po odbiorze końcowym lub częściowym, według umowy. 

2.12.12 Przepisy związane. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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2.13 Specyfikacja techniczna dotycząca betonowych obrzeża chodnikowe 

2.13.1 1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegółowej  są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot związanych z ustawieniem betonowych obrzeży placów oraz chodników 

utwardzonych kostka brukową. 

2.13.2 Zakres robót objętych. 

Robot związanych z ustawianiem obrzeży betonowych. 

2.13.3 Materiały 

Obrzeża betonowe. 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8×30×100 cm, gat. I powinny być wykonane z betonu min. 

klasy B 30 i posiadać certyfikat zgodności z normą BN–80/6775–03/01 oraz BN–80/6775–03/04 

(każda dostarczona na budowę partia). Zgodnie z normą wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów 

powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 

elementów powinny być równe i proste. 

Materiały na ławę i do zaprawy. 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN–B–11111 a piasek - 

wymaganiom PN–B– 11113. Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w specyfikacji 

Woda. 

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN–B–32250. Nie może wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna 

zawierać zawiesiny. Wodę pochodzącą z wodociągu można stosować bez badań. 

2.13.4 Sprzęt. 

Sprzęt powinien być zgodny z ustaleniami OST „Wymagania Ogolne”. Roboty wykonuje 

się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

2.13.5 4.0. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania Ogolne”. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

Obrzeża powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w 

kierunku jazdy. 

2.13.6 Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane ustawianie obrzeży. 

Wykonanie koryta i przygotowanie ławy. 

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. 

Koryto pod obrzeże i ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-B-

06050. 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowić będzie podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o szerokości 

12 ( 16 )cm oraz o grubości 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) należy wykonać żwirową lub 

piaskową i zagęścić. Zagęszczanie i profilowanie koryta powinny być wykonywane zgodnie ze 

specyfikacją 

Ustawienie obrzeży. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

Dokumentacją Projektową. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem lub żwirem 

starannie ubitym. Szerokość spoin ustawionych obrzeży nie powinna przekraczać 1 cm. Należy 

wypełnić je zaprawą cementowo – piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 

oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

2.13.7 Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
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Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji 

Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu, przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu. 

Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania, należy wykonać jednorazowo dla każdej 

partii. 

Badania w czasie robót. 

W czasie wykonywania robot należy sprawdzać wykonanie koryta pod ławę oraz podsypki 

(ławy) ze żwiru lub piasku 

Podczas ustawiania betonowych obrzeży chodnikowych, dopuszczalne odchylenia mogą wynosić: 

– dla linii obrzeża w planie, 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

– dla niwelety górnej płaszczyzny obrzeża - 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

Wypełnienie spoin należy sprawdzać co 10 metrów. Wymagane jest całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 

2.13.8  Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1 m ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

2.13.9  Odbiór. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową jeżeli: 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

Odbiorowi podlegają również roboty zanikające i ulegające zakryciu: wykonanie koryta i 

wykonanie podsypki (ławy). 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a 

Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

2.13.10 Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.13.11. Przepisy związane. 

PN–B–06050 Roboty ziemne budowlane 

PN–B–06250 Beton zwykły 

PN–B–06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw 

PN–B–10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN–B–11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

PN–B–11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN–EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow betonowych. 

 

 

2.14 Specyfikacja techniczna dotycząca utwardzenia z kostki betonowej  

2.14.1 Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru chodników i placów utwardzonych z kostki betonowej o grubości 8 cm. 

w pkt. 1.1. 

2.14.2 Zakres 

Zakres obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem utwardzeń z kostki betonowej 

2.14.3 Materiały 

Kruszywo do wykonania podsypki 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-06712. Do zaprawy cementowo-piaskowej należy stosować piasek frakcji 0/4 mm. Zawartość 

pyłów w piasku nie może przekraczać 3%. 

Kostka brukowa betonowa 
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Do wykonania robot należy zastosować kostkę betonową gr. 8,0cm wibroprasowaną, ktora 

powinna posiadać "atest" wydany przez upoważnione do tego jednostki. 

Płyty betonowe tarasowe 

Na tarasach należy zastosować płyty betonowe gr. 8,0cm wibroprasowane, ktore powinna 

posiadać "atest" wydany przez upoważnione do tego jednostki. 

Stopnie betonowe 

Stopnie schodów zewnętrznych i obramowanie tarasów należy wykonać z betonowych 

stopni schodowych o przekroju 35x15cm które powinny posiadać "atest" wydany przez 

upoważnione do tego jednostki. 

Cement 

Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim zwykłym bez 

dodatków „32,5”, odpowiadającym wymaganiom PN-EN 197-1. 

Piasek 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować piasek gruby odpowiadający 

wymaganiom normy PN-B-06712. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o 

frakcji 0÷8 mm, a do wypełniania spoin o frakcji 0÷4 mm. 

2.14.4 Sprzęt 

Sprzęt do wykonania robót 

Roboty związane z układaniem chodnika z kostki brukowej należy wykonać ręcznie. Do 

zagęszczania podłoża i podbudowy można stosować zagęszczarki wibracyjne, walce statyczne i 

ubijaki mechaniczne lub inny sprzęt zagęszczający zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.14.5 Transport 

Transport płyt i kostki betonowej 

Kostka i płyty betonowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Kostka 

powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 

gorna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości 

tej płyty. 

2.14.6 Wykonanie robót 

Podbudowa 

Podbudowa powinna być wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie –o 

grubości zgodnej z dokumentacją projektową. Kruszywo powinno być rozkładane warstwą o 

jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych oraz 

rzędnych wysokościowych. Kruszywo po rozścieleniu i wyprofilowaniu powinno być natychmiast 

zaklinowane miałem kamiennym na grubości 3 cm i zagęszczone za pomocą wibratorów płytowych 

lub małych walców wibracyjnych. 

Podsypka 

Grubość podsypki cem-piaskowej po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Układanie kostki brukowej i płyt betonowych tarasowych 

Kostki przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała 

się 1 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. W celu uzyskania równoległego ułożenia kostek są 

rozciągane sznurki w odległościach co 3-5m. Układanie następuje „od czoła”, tzn. układający stoi 

na świeżo ułożonej warstwie kostki. W zależności od geometrii i wymiarów układanych 

powierzchni stosuje się elementy brzegowe i połówki. Do podziału kostek na części o nietypowych 

wymiarach stosuje się specjalne urządzenia przycinające. Do układania mogą być stosowane 

kleszcze, które poza podnoszeniem warstwy kostki i ułożeniem jej na przygotowanym podłożu 

mogą układaną warstwę dodatkowo dosuwać do warstwy poprzednio położonej. 

Spoiny 

Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną 

grubość kostki. W przypadku zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek 

Pielęgnacja chodnika 

Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 

wykonaniu. 

Układanie stopni betonowych 
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Stopnie betonowe na schodach układać na betonie gr. 15cm, a na ścianach fundamentowych 

na zaprawie cementowej gr. ok 2,0cm 

2.14.7 Kontrola jakości robót 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałow 

przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadkow poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  

Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową. Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać 

należy w następujący sposób: Na każde 200 m2 chodnika należy zdjąć 2 elementy w dowolnym 

miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ kostek chodnika. 

Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 

ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej 

niwelety chodnika w punktach załamania niwelety, nie mogą przekraczać 3 cm. 

Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 

raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 0,3%. 

Sprawdzenie równoległości spoin 

Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwoch sznurow 

napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi 1 

cm. 

Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 

Wypełnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. Szerokość spoin nie powinna być większa od 5 mm. 

2.14.8  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika. 

2.14.9  Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór koryta, podbudowy i podsypki dokonywany jest na zasadzie odbioru robot 

zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robot powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich 

postępu. 

Odbiór końcowy 

Gotowy chodnik (plac) wraz z obramowaniem (krawężniki, obrzeża) podlega odbiorowi 

końcowemu. 

2.14.10 Podstawa płatności 

Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.14.11 Przepisy związane 

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. 

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. 
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4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw. 

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

8./ PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonow i zaprawa. 

9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybor jednostek do probki. 

10./ BN-80/6775-03/0l - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, 

parkingow itorowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania. 

11./ BN-80/6775-03/03 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, 

parkingow itorowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

12./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, 

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

 

 

 


