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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg
o0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspodlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
wydanymi przez OWEOB dla zadania pn.: Remont spichlerza plebanskiego.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z
Ustawg Prawo Zamowiehn Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiektach
budowlanych. Zakres robot sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego
Stownika Zamodwien.

1.4.1. Zgodnos¢ Robét z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i by¢ stosowane w
potgczeniu z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykaz
podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajéw UE, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Niektére okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

» Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,ustawg”, normuje dziatalno$¢ obejmujacg sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okresla zasady



dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz.U.
2021 poz. 2351 — tekst jednolity);

* obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

* budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

* budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,
wolnostojgce trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadodw, stacje uzdatniania sciekow, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkows;

* obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

* tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzgdzenia, barakowozy,
obiekty kontenerowe;

* budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

» roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego;

* remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

* urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe,
place pod smietniki;

» teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

» prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnoséci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

» pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

» dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty wykonawcy;

» dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

* aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

* wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wlasciwosci;

* wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

+ Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogodlne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

* Rysunki oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,



* Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wg Kontraktu,

* Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét
Statych,

* Préby Koncowe oznaczajg préby, ktére sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony Ilub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez
Zamawiajgcego Robot,

* Inzynier oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu, wymieniong w Zatgczniku do Oferty,

* Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

* Materiaty oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Robdét Statych,

 Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone urzadzenia i materiaty,

* Dokumenty Wykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na
mocy Kontraktu,

» Uzywane skroty nalezy czytaé¢ nastepujgco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN —
niskie napiecie, SN — srednie napiecie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

1.4.3. Ogoélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznej i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzgdzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowcéw oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Spichlerz plebanski znajduje sie ” na dziatce ewidencyjnej nr 74 obreb Bartne, gmina Sekowa.
Spichlerz wpisany jest do rejestru zabytkdw pod numerem A-826 z dnia 14.04.1997r.

1.5.2. Przekazanie.

Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy:

* Dokumentacje techniczna,

» Komplet specyfikacji technicznych,

» Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten czas urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji
robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby
zapewnic bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i
inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robét wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg witascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robd6t. Wykonawca
natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach nadziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac¢ Siudo wszystkich przepisoéw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego
dziatalnoscig.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtos$ci od budynkow
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powstaCc w okresie realizacji robot lub
zostat spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktére wptywajg
na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujgcych promieniowanie w ilodciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét muszg poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiaty pylagce) moga
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by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw zamawiajgcy musu uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.

1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

= projekt organizacji robot,

» szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

= plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

= program zapewnienia jakosci.

1.6.2. Projekt organizacji robét.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacii
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien zawierac:

» organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robét,

= projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz osOb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot

1.6.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejno$é robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6ot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i ptatnoéci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo Budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ personelowi
prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych odpowiednie
wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotowuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcegdo realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesc ogodlng opisujaca:

= system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

* SposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

= ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania informacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;



b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

» SposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywaniem na budowie,

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

= wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

» SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.

1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). zapisy do dziennika budowy bedag
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do
dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy
wprowadzenie pozniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczone do
dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zarbwno
wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze
zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiarow robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych roboét. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot dokonywane sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaréw robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punkcie 2.10.1.12.10.2., dokumenty budowy zawierajg
tez:

* Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

* Pozwolenie na budowe,

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,

* Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
* Protokoty odbioru robdt,

* Opinie ekspertéw i konsultantow,

» Korespondencja dotyczgca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumentu budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do
wglgdu zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.



1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

1.8.1. Informacje ogdine.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

* Rysunki robocze,

* Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania,

* Dokumentacja powykonawcza,

* Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosc
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfadac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robot kompletny
zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robét budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizaciji
swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydane przez nich polecenia majg moc poleceh zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowe;j,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac do korica roboét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY | URZADZENIA.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonywania robét statych wykonawca przedtozy szczego6towg informacje o zrédle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen. Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z
danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub
wykonywania prob materiatéw otrzymywanych z zatwierdzonego Zrddta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaci
technicznej. W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
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materiatdbw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy specyfikacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatdbw. Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzgdzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatdw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

* W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen,

» Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robo6t.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okredlajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badah muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z palcu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych rob6t
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatéw, ktoére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonywany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie
sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen
bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
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jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacji umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy
lub szczegodtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacja umowy,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu roboét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje.

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej.

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

* projekt organizacji budowy.

» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywa innych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektem organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedag
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci oméwionym w punkcie 1.6.5. wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdbw oraz jakosci wykonywania robot. Przed
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjag umowy moze zazgdac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét
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z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa
stwierdzajgce, z wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

6.2. Pobieranie prébek.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajgcy realizacja umowy
musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
witasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca
powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania.
Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajgcego realizacja umowy. Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg na tyle powazne, to mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy
realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywat zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz wg
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatobw ponosi wykonawca. Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy
realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdbw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajgcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych
robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobierac
probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenhstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw ¢ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
administracyjnej strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezgco Dzienniku Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora,

* daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czedciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
* dane dotyczgce czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

» dane dotyczgce jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIORY ROBOT.

Rodzaje odbiorow Robot w zaleznosci od ustalenn odpowiednich specyfikacjach technicznych,
Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

* odbiorowi cze$ciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu.

» odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.1. Odbiér czesciowy.
Odbior Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.2. Odbiér ostateczny (koncowy) robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie Roboét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie ponizej punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdt” Odbioru
ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosSci
wykonania Roboét z specyfikacjg techniczng i Dokumentacjg Projektowg. W toku odbioru
ostatecznego Robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robaot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacji technicznej i
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robdt jest ,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robét” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

* Protokoty wszystkich Odbiorow Czes$ciowych,

* Dzienniki Budowy,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacjg techniczna,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejecie robét na majatek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru Ostatecznego
Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu
Okresu Gwaranciji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek
odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére wystgpity w Okresie Gwarancji. Odbiér
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pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢é Zzgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm
polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

11. NORMY | NORMATYWY.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.z 2003r.
nr 120 poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bhp (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1139)

* PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1213)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01

Kod CPV- 45100000-8 Roboty przygotowawcze
Kod CPV- 45113000-2 Roboty na placu budowy

DLA OBIEKTU: Spichlerz plebanski
Powiat gorlicki, wojewédztwo matopolskie

ADRES BUDOWY:
Dziatki nr ewidencyjny: 74 obreb Bartne, gmina Sekowa

TEMAT:
Remont spichlerza plebanskiego

.Roboty przygotowawcze.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

» Koordynacja robét budowlanych na placu budowy;

* Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

* Wyposazenie placu budowy w instalacje;

» Sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobdw na placu budowy.
Szczegobtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ogolne;j
specyfikacji techniczne,;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg szczegodtowej specyfikacji technicznej i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY.

Tradycyjne materiatly stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET.

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet
zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT.

Transport materiatdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywag¢ sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Koordynacja robét na placu budowy.

5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektow budowlanych.

Ogodlny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegodlnych rodzajow robot lub ich etapdw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot
specjalistycznych w odpowiednich terminach.



5.2. Zagospodarowanie placu budowy.

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdélnosci:

» zapewni¢ korzystanie z pragdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

» oznakowac¢ obszar prac

» wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce
dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdéw, maszyn
i urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

* przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbw materiaty chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta;

» usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i ha placu budowy.

Obszar inwestycji ma dostep do drogi gminne;j.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogolne:

* budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.;

» w zaleznos$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

* budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozéw;

* budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz
spetnia¢ okre$lone wymagania uzytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatéw budowlanych,
wyrobow lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i
wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materiatow,
rodzaju transportu dostawczego materiatéw i wyroboéw na plac budowy oraz srodkéw
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatbw z magazynu.

5.2.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje.

Instalacje elektryczne:

» Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych,

- sprzetu z napedem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzglednieniem wielozmianowos$ci pracy zatogi.

* Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny

z aktualnymi przepisami.

* Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia.

* Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz doj$cia i dojazdy powinny by¢ w trakcie
realizacji inwestycji o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub
normami,

- punkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego
odczytania tablic i znakoéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociggowe: Na budowie nalezy wykonac instalacje wodociggowg potgczong z siecig
miejska lub

17



wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w
wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

5.3. Sktadowanie, przechowywanie materiatow, elementow i wyrobow na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazynéw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie
nastepujgcymi zasadami:

* materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac

w bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,

* elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane
na placu przy obiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wplywem warunkow
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach
zamknietych i otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres robot do wykonania.

W zakresie robot przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:

* budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,

* wyposazenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKOSCI.

Jak dla wymagan ogolnych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci sg okreslone w punkcie 8. ogdlnej specyfikacji technicznej, oraz wg
jednostek podanych w przedmiarze robét. Cena obejmuje wszystkie czynnosci opisane w
punkcie 5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z p6zn. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 2021 poz. 2351).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02
Kod CPV- 45262500 - 4 Roboty murarskie i murowe

DLA OBIEKTU: Spichlerz plebanski
Powiat gorlicki, wojewédztwo matopolskie

ADRES BUDOWY:
Dziatki nr ewidencyjny: 74 obreb Bartne, gmina Sekowa

TEMAT:
Remont spichlerza plebanskiego
Roboty murarskie i murowe.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru murow z materiatbw ceramicznych wykonanych w ramach zadania pn.: Remont
spichlerza plebanskiego.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu nastepujgcych prac:

* Przemurowania $cian zewnetrznych i wewnetrznych

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiardw oraz dokumentacji
projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i SST ,Wymagania Ogdlne”.

1.4.1. Scianka dzialowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnaciji,

1.4.2. Sciana — konstrukcja pionowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST
~Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Materiaty. Kamien ciosowy z odzysku.
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2.3. Zaprawy budowlane.

2.3.1. Zaprawa cementowo-wapienna.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1: 0,3: 4

1: 0,5: 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1: 0,3: 4

1: 0,5: 45

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza ni_+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

2.3.2. Zaprawa wapienna M10.

Do zaprawy wapiennej nalezy stosowaé wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
jednobarwng mase , bez grudek niezagaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie
wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika
budowy do wytycznych ITB. Kolejnos¢ dozowania skfadnikow przy mechanicznym mieszaniu
powinna by¢ nastepujaca : piasek, wapno (lub ciasto wapienne).

2.4. Warunki dostawy.

Poszczegdlne rodzaje cegiet powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie cegly i jej jakos¢
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny. Wykonawca powinien:

» dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci cegty,
» dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét,

+ zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikdbw badan peinych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta,

» zapewnic¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci cegiet, zawierajgcy nastepujgce dane:

- hazwe i adres producenta,

- date i numer kolejny badania,

- oznaczenie wedtug normy,

- ilos¢ cegiet,

- pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

2.5. Transport i skladowanie.

Zasady sktadowania wyrobéw ceramicznych zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996. Cegty
powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie transportu
powinny byé zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegiet powinno by¢é wyrownane,
oczyszczone, wolne od wdd powierzchniowych i sniegu. Cegty dostarczone na paletach powinny
by¢ pozostawione na nich w poblizu miejsca ich pdzniejszego zabudowania, natomiast
dostarczone luzno powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposéb umozliwiajgcy
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tatwe przeliczenie i pobranie probek do badanh. Cegly ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do
wysokosci 220 cm Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o wiekszej
nasigkliwosci, nalezy chroni¢ folig przed zawilgoceniem.

2.6. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci materiatéw dostarczanych przez producenta i ich
zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

* rezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta

* rezultatéw badanh niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na
budowe

+ atestu (zaswiadczenia o jakosci)

* oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

» dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzor
Inwestorski watpliwosci co do jakosci materiatow.

Potwierdzenie wiasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:

« zaswiadczeniach z kontroli,

» zapisach w dziennikach budowy,

* innych dokumentach.

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogoine.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarobwno w miejscu tych prac,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:
* kielnia, mtotek murarski, topata,

* czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

* pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

* kgtowniki murarskie,

* betoniarka do wytwarzania zapraw,

» mtot pneumatyczny.

4. TRANSPORT.

Zasady transportu materiatébw podano w SST 00. ,Wymagania Ogdlne”. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkie
materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania
elementéw konstrukcyjnych z dokumentacjg projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiarow i
katow skrzyzowan scian, zgodnosci wiasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami
projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace przyjetej
kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacii,
w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna
jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonania przez projektanta
konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od
producentow certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodnosci zgodnie z punktem 2.0.
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5.2. Zasady ogolne.

Sciany powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W miejscach potgczen scian nowych ze
starymi wykonac zazebione strzepia koncowe.

5.3. Grubosci spoin.

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 mm
oraz — 2 mm Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci
spoiny.

5.4. Tolerancje wykonania.

Przyjmuje sie tolerancje wykonania murow klasy N1. Doktadno$¢ pomiaréw odchytek
geometrycznych powinna wynosi¢ + 1 mm Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej
pokrywajgcej sie z osiami scian lub stupéw. Odchylenia pionowe wzdluz wysokosci budynku
powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w stosunku do ukfadu odniesienia. W przypadku
stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie mogg by¢ wieksze niz:

* wysokos¢ i dtugos¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm,

* usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm,

* odlegtos¢ sasiednich Scian w Swietle + 15 mm,

* odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300,

* wygiecie z ptaszczyzny $ciany + 10 mm lub h/750.

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie mogg przekraczaé¢ + 10 mm Dopuszczalne odchylenie
scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze
niz 5 mm na odcinku catej Sciany. Dopuszczalne odchylenie wymiardw otwordéw w Swietle oscieznic
nie powinno by¢ wieksze niz +15, - 10 mm Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm)
powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz
L/100 < 20 mm Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wkiadek nie powinno by¢
wieksze niz + 20 mm

5.5. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno byé wykonane mechanicznie, w takiej
ilosci by zaprawa mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa
cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2
godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w p. 2.0.

5.6. Zaprawy cementowe.

Nadajg sie w szczegolnosci do mocno obcigzonych murdw i cienkich scian dziatowych oraz murow
pozostajgcych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem Srodkow uszczelniajgcych nabierajg
wiasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych
dodatkow uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie lub twardnienie.
Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub recznym
mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie, az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a
nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.7. Zaprawy cementowo — wapienne.
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywaé sie
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bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac sktadniki sypkie, a nastepnie dolac
wode i cato$¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza sie stosowanie do
zapraw cementowo — wapiennych dodatkow uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych wymaganiom
obowigzujgcych norm i instrukcji. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od
przeznaczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogoéine” pkt. 6. Sciany
powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszymi warunkéw technicznych wykonania robot.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

* badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji,

* wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ, badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania przed przystapieniem do robét murarskich.

Przed przystgpieniem do robot murarskich Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu,
wapna , kruszyw oraz wyrobdw ceramicznych przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.4. Badania jakosci robé6t w czasie budowy.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemoéw technologicznych.

6.5. Badania w czasie odbioru robét.

6.5.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5.2. Badanie konstrukcji murowych.
Sprawdzenie wykonania $cianek dziatowych, nadprozy oraz osadzenia oscieznic nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m2 oraz m3 (metr kwadratowy oraz metr szescienny) wykonania muru,
zamurowania otworu (sciany) przy odpowiedniej jej grubosci. Grubo$é obliczeniowg muru
przyjmuje sie tgcznie ze spoinami. Dlugo$¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiarow
rzeczywistych. Dlugosc¢ Scian wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinieciu
po obrysie zewnetrznym sciany. WysokoS¢ muréow w Scianach budynkow obmierza sie
kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu. W podziemiu wysokosc¢ $ciany
przyjmuje sie od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne wymagania.

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00. ,Wymagania Ogodlne". Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét. Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdinych etapdéw robot,
protokoty obioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbior robot
murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki i oscieznic. Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposdb wykonania wigzan,
pionowos¢.

8.2. Doktadnos$¢ wykonania robét murowych.

Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé:

+ £ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych
kondygnacii,

* £ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubos¢ muréw — w stanie surowym grubosé wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne
odchyiki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od gr. murow,
liczonej w cegtach wedtug nastepujgcych zasad:

« dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi L, “ lub 1 cegty wielkosci tych odchytek
powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do
danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty,

» gdy grubosé muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubosé co
najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg
obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogélne SST 00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i Wymagan Ogélnych zawartych SST 00.
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
Zamawiajacy moze uzna¢ za witasciwa, dogodng lub pokrewna forme rozliczen i ptatnosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

* PN -75/C - 04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
* PN — 88/ B — 30000 - Cement portlandzki.

* PN — 88 /B — 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

* PN —81/B — 30003 - Cement murarski 15.

* PN — 88/ B — 30005 - Cement hutniczy 25.

* PN - 86 /B — 30020 - Wapno.

*PN-79/B - 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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* PN — 65/ B — 14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03
Kod CPV- 45261100-5 — Konstrukcje drewniane

DLA OBIEKTU: Spichlerz plebanski
Powiat gorlicki, wojewédztwo matopolskie

ADRES BUDOWY:
Dziatki nr ewidencyjny: 74 obreb Bartne, gmina Sekowa

TEMAT:
Remont spichlerza plebanskiego

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe wiezby dachowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB
— Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela

Oznaczenie Klasy drewna
K27 | K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75 | 0,75
Sciskanie wzdtuz wtdkien 20 24
Sciskanie w poprzek wtdkien | 7 7
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Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek witdkien 15 15

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i

zbitki:

a) gtebokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 4 mm | 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujgca do 1/4 szerokosci lub
dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla gruboéci do 38 mm
10 mm — dla gruboéci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢é 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w gruboéci: do +1 mm lub do =1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchyiki wymiarowe
krawedziakéw na grubo$ci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
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Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szeéciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane

wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

Konstrukcje dachu przyjeto krokwiowo-jetkowa. Szczegdtowe wymiary, przekroje i rozmieszczenie
elementdéw konstrukcji dachu pokazano na rzucie konstrukcji dachu.

1/ Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg ciesielskg. Poszczegolne ztgcza powinny byé
tak wykonane aby zapewnity wiasciwe przeniesienie sit na nie dziatajgcych.

2/ Na konstrukcje wiezby dachowej, stosowaé nalezy drewno sosnowe lub swierkowe klasy C 30
o wilgotnosci nie wiekszej niz 18 %. Powinno ono by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i
ogniem preparatami impregnujgcymi, zgodnie z instrukcjg Instytutu Techniki Budownictwa. Do
impregnacji mozna stosowa¢ $rodki solowe Ilub pasty grzybobdjcze. Przy robotach
impregnacyjnych nalezy $cisle przestrzegac przepisy bhp i instrukcje stosowania preparatow.
Wszystkie elementy stykajgce sie z murem nalezy dodatkowo odizolowa¢ warstwg papy. Do
wykonania kotkow, klockéw i wkiadek w potgczeniach konstrukcji, nalezy stosowac¢ drewno o
wilgotnosci nie wigkszej niz 15 %.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng srodkami owadobdjczymi i grzybobojczymi
oraz doprowadzi¢ drewno do stanu niepalnosci. Zabezpieczenia nalezy dokona¢ metoda
impregnacji wgtebnej (prézniowo- cisnieniowa) lub przez kgpiel . Wszystkie elementy drewniane w
styku z innymi materiatami budowlanymi izolowaé¢ warstwg papy podktadowej lub folii PE.
Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu nalezy zabezpieczyC poprzez malowanie
srodkami ogniochronnymi, owadobdjczymi i grzybobodjczymi wg wytycznych i zaleceh producentow
w/w produktow. Elementy drewniane izolowa¢ od kominéw spalinowych min.15cm wetny min.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie .5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiaru s3: Dla wiezby — ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w m2

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie .7.
Cena obejmuje wszystkie czynnoéci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04
Kod CPV- 45261210-9 — Roboty pokrywcze (gonty)

DLA OBIEKTU: Spichlerz plebanski
Powiat gorlicki, wojewédztwo matopolskie

ADRES BUDOWY:
Dziatki nr ewidencyjny: 74 obreb Bartne, gmina Sekowa

TEMAT:
Remont spichlerza plebanskiego
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych z gontow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 4.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych z gontow.

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Materiaty

Do krycia dachow stosuje sie wytgcznie gonty tupane ze swierka, jodty, debu, modrzewia i cedru.
Pokrycie z gontow ukfada sie z dwéch lub trzech warstw. Znaczy to, ze witasciwie tylko okoto 1/3
dtugosci gonta jest narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Wiasciwoséci gontéw tupanych

Cechy Cedr czerwony | Modrzew kLI | Dgb
Nachylenie Dopuszczalne 90' do 30' w stosunku do szerokos$ci gonta
stoja
rocznego
Tolerancja Dopuszczalna do 50 mm od réwnolegtej w stosunku do krawedzi boczne;j
widkien w odstepie 300 mm od stopki gontu
Prostopadios¢ | Dopuszczalne odchylenie do 8% szerokosci.
na
stopce gontu
Seki Niedopuszczalne na Dopuszczalne mocno | Niedopuszczalne na
przedniej stronie. wro$niete 60% dtugosci gontéw
mierzonej od stopki
gontu.
Kolor Dopuszczalne rdznice w zabarwieniu, ktére wynikajg z naturalnych
wiasciwosci drewna.
Pecherze Dopuszczalne, jesli nie przechodzg na drugg strone.
zywiczne
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Slady owadéw | Niedopuszczalne

Rysy, pekniecia | Niedopuszczalne.

Biel Dopuszczalna w Niedopuszczalna
Ograniczonym zakresie
Odksztatcenia | Dopuszczalne odchylenie graniczne od ptaszczyzny maksymalnie
4% sumy dtugosci i szerokosci gontow

Wymiary Dopuszczalne +25 mm do - 6 mm przy 10% dostawy 6% dtugosci
graniczne -
dtugosc¢
Wymiary Dopuszczalne +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach tej samej szer.
graniczne -
szerokosé
Szerokosc¢ Normalna szerokos¢ 80 mm i wiecej
gontow

Sktadowanie — gonty przechowuje sie w wigzkach. Wigzka zawiera 8 metréw mierzonych na
szerokos¢, utozonych obok siebie wszystkich gontow. Wigzka powinna by¢ formowana z gontow
ktore sg w petni suche. Dopuszcza sie do 5% tolerancji w szerokosci wigzki przy pakowaniu. Wigzki
nalezy przechowywac na paletach. Na jednej palecie uktada sie 3 warstwy po 8 wigzek. Miedzy
kazdg warstwe nalezy wiozy¢ cztery taty. Do mocowania gontéw stosuje sie gwozdzie z ptaskg
gtéwka lub karbowane, spiralne. Muszg one byé¢ karbowane lub wykonane ze stali nierdzewne;.
Nadajg sie rowniez zszywki ze stali nierdzewnej o $rednicy min. 1,5 mm i szerokosci grzbietu 10 i
12 mm. Lgczniki muszg by¢ wystarczajgco diugie, aby wniknety do konstrukcji nosnej na gtebokosé
okoto 24 mm

2. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

3. Transport
Wg punktu 4.2 niniejszej specyfikacji

4. Wykonanie robét
tacenie — osiowy rozstaw tat nosnych powinien by¢ taki sam jak wybrany odstep miedzy rzedami

gontow. taty nosne mocuje sie zazwyczaj na fatach zabezpieczajgcych lub krokwiach za pomocag
gwozdzi lub podobnych tgcznikéw jak np. sruby, zszywki itp. Wielkosé gwozdzi zalezy od grubosci
tat i powinna odpowiadac¢ normie DIN 1052.

Przy bezposrednim mocowaniu fat do konstrukcji nosnych gwozdzie muszg by¢ przynajmniej 2,5
raza diuzsze od grubosci tat. Kazde pokrycie gontami potrzebuje ciggtego, réwnomiernego
odpowietrzania, tak aby gonty po zawilgoceniu mogty mozliwie szybko wyschngé, Mocowanie
gontéw — kazdy gont powinien by¢ mocowany dwoma gwozdziami. Odstep gwozdzi od krawedzi
gontu w zaleznosci od gatunku drewna i szerokosci gontu nie powinien by¢ wiekszy niz 15-50 mm.
Gwozdzie powinny zostac przykryte przez znajdujgce sie nad nimi rzedy gontéw na dtugosci 30-
40 mm. Widoczne gwozdzie nalezy usungé. Gwozdzie nalezy whbijac tak gteboko, aby nie zostaty
zniszczone widkna drewna. Za gteboko wbite gwozdzie mogg poluzowac gonty lub je rozerwac.
Fugi — w czasie mocowania gontow trzeba przewidzie¢ miedzy gontami odstepy tzw. fugi ruchome.
Szeroko$¢ zalezy od skurczu stosowanych gontéw. Im bardziej suche sg gonty podczas montazu,
tym szersze powinny by¢ fugi. Stosuje sie przewaznie szerokosci fug od 1 do 5 mm. Boczne
przemieszcenie fugi musi wynies¢ min. 30 mm.

5. Kontrola jakosci
Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowno rzednym
dokumentem. Odbiér materiatéw powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz
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sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie
dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
wg. pkt. 4.2

Wyniki odbioréw materiatéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 pokrytej powierzchni.

llod¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiér robét

Odbiér podtoza

- badania podfoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktérych dostep podzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza tacenia

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakohczeniu robét, po deszczu.

8. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 i pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05

Kod CPV- 45261100-5— Impregnacja ognioochronna i grzybobojcza
Konstrukcje drewniane

DLA OBIEKTU: Spichlerz plebanski
Powiat gorlicki, wojewédztwo matopolskie

ADRES BUDOWY:
Dziatki nr ewidencyjny: 74 obreb Bartne, gmina Sekowa

TEMAT:
Remont spichlerza plebanskiego

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wykonania impregnacji ognioochronnej i grzybobodjczej drewnianych konstrukcji oraz
elementow drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 4.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie impregnacji ognioochronnej i grzybobojcze;.

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Materiaty

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z
05.08.1989r.

Drewniane elementy wymagajg zabezpieczenia przed wilgocig, grzybami, owadami i ogniem.

Do impregnacji wiezby drewnianej uzy¢ srodkow owadobdjczych oraz przeciwogniowych
ogolnodostepnych.

Srodek impregnacji zabezpieczenia przeciw grzybobodjczego i przeciwpozarowego — ognio i
biochronny solny impregnat do drewna i sklejki, przeznaczony do zabezpieczenia wiezby
dachowej, deskowania dachéw poszycia drewnianego szkieletu scian itp.

Dziatanie przeciwogniowe srodka polega na poborze ciepta i obnizeniu stezenia tlenu i gazow
palnych w strefie ognia. Ponadto srodek zabezpiecza przed dziataniem grzybéw domowych i
owadow.

Zaimpregnowane drewno nie nalezy poddawaé wtérnej obrobce mechanicznej. Wymagania nie
uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg Instrukcja techniczna o impregnacji drewna
budowlanego i odgrzybianiu budynkoéw.

33



2. Sprzet
Do transportu nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

3. Transport

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Srodki transportowe powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wymogom zawartym w
organizacji robét.

4. Wykonanie robot

Impregnacja ognioochronna i grzybobdjcza drewnianych elementéw konstrukcji winna by¢
prowadzona zgodnie z instrukcjg producenta pod wzgledem zastosowanych Srodkow
prawidfowosci wykonania z zachowaniem przepisow BHP. Nalezy dokonacC oczyszczenie
powierzchni drewna. Miejsca porazone przez grzyby nalezy oczysci¢ do zdrowego drewna — lub
wymieni¢. Przygotowanie preparatéw impregnacji zgodnie z instrukcjg producenta. Smarowanie
preparatami przy uzyciu pedzi i szczotek.

Preparat aplikuje sie zaréwno metodami powierzchniowymi (smarowanie , natrysk ,kgpiel) jak
réwniez impregnacja prézniowo-cisnieniowa.

5. Kontrola jakosci

Wymagana jakosé materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem. Odbiér materiatdbw powinien obejmowacé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
Wyniki odbioréw materiatdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr impregnaciji powierzchni dachu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych

fazach robot:

a) przed impregnacijg

b) materiatdéw przygotowanych do impregnacji

c) sposobu sktadowania srodkow oraz przygotowania ich do impregnaciji

d) ocena przydatnosci i sprawnosci sprzetu impregnacyjnego

e) prawidtowosci przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych

f) odbidr robét impregnacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatdéw do robét impregnacyjnych powinna byé potwierdzona przez
producenta zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na

opakowaniu.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow ktérych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych.

6. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 zaimpregnowanej powierzchni.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbidr robot

Roboty imregnacyjne, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania impregnacii,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 i pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
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