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KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 
71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 
45000000-7  Roboty budowlane 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  
   elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty    specjalistyczne 
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4  Tynkowanie 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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I. Część opisowa 

1. Wstęp 
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pózn. zm.) 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy ma na celu umożliwienie wyboru najkorzystniejszej 

oferty na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych przy uwzględnieniu optymalnej 

relacji ceny w stosunku do kryteriów związanych z jakością, funkcjonalnością, technologią, 

kosztami eksploatacji oraz terminem wykonania. 

Zadaniem PFU jest ustalenie planowanych kosztów robót budowlanych, przygotowania oferty 

szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty wykonania robót, oraz przygotowania 

dokumentacji projektowej. 

Niniejszy PFU ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie robót budowlanych i przygotowania dokumentacji projektowej w ramach 

przedmiotowego zadania. 

PFU jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do przeprowadzenia procedury wyboru 

Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przygotowania oferty Wykonawcy  

i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

Niniejszy PFU, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celów i zasad rozwiązań 

projektowych, wraz z rekomendacjami Zamawiającego co do poszczególnych zagadnień. 

Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, 

także zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, 

obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych wznoszonych obiektów. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie 

prac projektowych. 

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące wykonania 

kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami) oraz prac 

budowlanych w zakresie przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej  

i teletechnicznej.  

Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego 

wytyczne dla określenia standardów wykonania i jakości prac. 

Planowane prace związane z przebudową instalacji elektrycznej i teletechnicznej nie będą 

stanowiły zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy 

wpływ na środowisko życia człowieka oraz środowisko naturalne. 

Wartości dotyczące wyspecyfikowanych wielkości i ilość prac mogą w niektórych przypadkach 

odbiegać od stanu faktycznego i należy je zweryfikować przed złożeniem oferty oraz na etapie 

wykonywania projektów - konieczna inwentaryzacja i weryfikacja. 

Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw i usług koniecznych 

do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do momentu przekazania Zamawiającemu. Oferta 
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powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te 

prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź 

niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac 

konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi sporządzenie dokumentacji: 
• projektu zagospodarowania terenu, 

• projektu budowlanego, 

• projektu technicznego (wykonawczego) wielobranżowego, 

• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• przedmiarów, 
• dokumentacja powykonawcza. 

 

2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość oraz zakres robót budowlanych 

Obiekty objęte opracowaniem zlokalizowane są w gminie Pieniężno, m. Pieniężno odpowiednio 
przy ul. Sienkiewicza 4 oraz Kolejowej 3. 
 

PLANOWANE GŁÓWNE ELEMENTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

1) Miejska Biblioteka 
• rozbiórka istniejącej instalacji elektrycznej 

• przebudowa zasilania elektroenergetycznego budynku  

• rozwiązanie istniejących trzech umów o dostarczenie energii  

• wyniesienie czwartego układu pomiarowego na zewnątrz budynku oraz dokonanie 
wzrostu mocy  

• montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku 

• montaż podliczników dla zdemontowanych układów pomiarowych – rozliczenie 
wewnętrzne 

• odtworzenie zasilania poszczególnych rozdzielnic od ww. podliczników 

• wymiana rozdzielnicy bezpiecznikowej biblioteki 

• montaż nowej instalacji elektrycznej 

• zasilanie książkomatu 

• zasilanie urządzeń technologicznych sanitarnych oraz teletechnicznych  

• zasilanie elementów oddymiania klatki schodowej 

• rozbudowa instalacji odgromowej (w przypadku urządzeń montowanych na dachu) 

• system oddymiania klatki schodowej 

• rozbudowa sieci strukturalnej - LAN, WiFi 

• rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu 

• rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 

 

 



 

Program funkcjonalno – użytkowy 

Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Miejskiej Bibliotece w Pieniężnie oraz w Galerii na Dworcu 

m. Pieniężno ul. Sienkiewicza 4, dz. nr 115/5 - obręb 0002 – biblioteka 

m. Pieniężno ul. Kolejowa 3, dz. nr 4/40, 4/41, 4/28 - obręb 0002 – galeria 

 

Strona 7 z 27 
 

2) Galeria na Dworcu 
• rozbiórka istniejącej instalacji elektrycznej 

• dostosowanie szafki licznikowej 

• montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

• montaż nowej instalacji elektrycznej 

• wymiana rozdzielnicy 

• zasilanie urządzeń technologicznych sanitarnych oraz teletechnicznych  

• rozbudowa instalacji odgromowej (w przypadku urządzeń montowanych na dachu) 

• rozbudowa sieci strukturalnej - LAN, WiFi 

• rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu 

• rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 

• rozbudowa systemu nagłośnienia 

 

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie  
z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2023 r. poz. 682). 

Budynki, w których planowane są roboty budowlane stanowią własność Zamawiającego i są 
budynkami użyteczności publicznej. 

W trakcie prowadzonych prac budynki muszą być czynne. Wszelkie prace budowlane należy 
prowadzić w pomieszczeniach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz ich 
Użytkownikiem. 

Wykonawca w ramach opracowania technicznego jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, 
które są opisane w niniejszym PFU, a także zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób 
uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych 
wznoszonych obiektów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian  
w początkowym okresie prac projektowych. 

Wykonawca zamówienia winien zapewnić sporządzenie opracowania dokumentacji projektowej 
i wykonanie robót budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. 
Zmiany ilości lub parametrów opisanych w niniejszym PFU jakie mogą mieć miejsce w trakcie 
opracowywania przez Wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej nie będą 
powodowały zwiększenia Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowiązany 
jest wziąć pod uwagę możliwość zwiększenia ilości robót oraz uwzględnić ryzyko z tym związane 
w Cenie Oferty. 
Elementy nie podlegające aktualnie przebudowie muszą zostać zabezpieczone przed 
zniszczeniem i zanieczyszczeniem 
Wszelkie prace muszą zostać poprzedzone inwentaryzacją własną obiektu oraz 
przebudowywanych instalacji.  
W budynku należy wykonać prace budowlane odtworzeniowe i naprawcze przywracające 
pierwotne walory estetyczne i techniczne budynku 
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Użyte materiały, technologie muszą zapewnić czas użytkowania instalacji jak dla nowo 
budowanego budynku. 
Transport materiałów, sprzęt budowlany nie może utrudniać normalnego funkcjonowaniu 
budynku lub jego wyznaczonej części. 

 

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Budynki objęte inwestycją są budynkami użyteczności publicznej. Po wykonaniu 
przedmiotowych robót ich funkcje nie ulegną zmianie. 

Projektowane i wykonywane instalacje elektryczne i teletechniczne muszą zapewniać wysoki 
stopień bezpieczeństwa i niezawodności instalacji, bezpieczeństwo osób postronnych  
i pracowników oraz użytkowanie instalacji zgodnie z przepisami prawa i normami. 

Projekty (koncepcje) należy uzgodnić z Zamawiającym. Uzgodnione i zatwierdzone koncepcje 
przebudowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych będą podstawą do opracowania 
projektów wykonawczych. 

W zakresie instalacji elektrycznych należy zaprojektować i wykonać następujące instalacje: 

 
Miejska Biblioteka: 

• wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz (wraz z uzgodnieniem z Gestorem Sieci) 

• odtworzenie zasilania dla poszczególnych rozdzielnic  zasilanych z układów 
pomiarowych przeznaczonych do unieczynnienia, 

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

• rozdzielnica bezpiecznikowa, 

• instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, 

• instalacje gniazd wtykowych, 

• instalacje gniazd wtykowych typu DATA dla obw. zasilających komputery, 

• zasilanie urządzeń technologicznych sanitarnych i teletechnicznych, 

• zasilanie książkomatu, 

• instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

• instalacje odgromowe, 

• instalacje przeciwprzepięciowe, 

• instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

• instalacja oddymiania klatki schodowej. 

• system oddymiania klatki schodowej 

• rozbudowa sieci strukturalnej - LAN, WiFi 

• rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu 

• rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 

 

 



 

Program funkcjonalno – użytkowy 

Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Miejskiej Bibliotece w Pieniężnie oraz w Galerii na Dworcu 

m. Pieniężno ul. Sienkiewicza 4, dz. nr 115/5 - obręb 0002 – biblioteka 

m. Pieniężno ul. Kolejowa 3, dz. nr 4/40, 4/41, 4/28 - obręb 0002 – galeria 

 

Strona 9 z 27 
 

Galeria na Dworcu: 

• dostosowanie szafki licznikowej  

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

• rozdzielnica bezpiecznikowa 

• instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, 

• instalacje gniazd wtykowych, 

• zasilanie urządzeń technologicznych sanitarnych i teletechnicznych, 

• instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

• instalacje odgromowe, 

• instalacje przeciwprzepięciowe, 

• instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 

• rozbudowa sieci strukturalnej - LAN, WiFi 

• rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu 

• rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 

• rozbudowa systemu nagłośnienia 

 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Na etapie projektowania Wykonawca wykona koncepcję projektową na podstawie: 

- wytycznych w programie funkcjonalno – użytkowym 

- projektu architektonicznego 

- projektu aranżacji wnętrz. 

Następnie przekaże go do zaakceptowania przez Zamawiającego. Po jego akceptacji 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz w imieniu Zamawiającego uzyska 
wszystkie niezbędne decyzje, pozwolenia w tym uzgodnienie z Rzeczoznawcą Pożarowym. 

Projekt należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 

W trakcie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać uwagi Zamawiającego  
i jego życzenia, jeśli nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką 
budowlaną oraz programem funkcjonalno – użytkowym. 

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru 
autorskiego, a w szczególności do stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych  
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy i/lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie rozwiązania wprowadzane w ramach 
nadzoru autorskiego projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się 
u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej 
jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. 
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Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane były dostosowane 
do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu 
materiałów budowlanych zapewniających użytkowanie w sposób bezpieczny, zgodny  
z określoną funkcją technologiczną. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) 
zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy prowadzone będzie w schemacie „zaprojektuj  
i wybuduj” obejmować będzie następujące elementy: 

 

a) Wykonanie dokumentacji projektowej, zawierającej: 
• Projekt budowlany, 
• Projekt techniczny (wykonawczy), 
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
• Przedmiary robót, 
• Projekty powykonawcze, instrukcje obsługi i eksploatacji, 
b) Wykonanie robót budowlanych, zgodnie z powyższą dokumentacją, opisanych w 

niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 
c) Dokumentacja eksploatacyjna, powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy. 
Dokumentację projektową należy wykonać w liczbie egzemplarzy wymaganych przez 
Zamawiającego ora z niezbędnej ze względu na procedury administracyjne. 

 

3.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych o wskaźników 

ekonomicznych 

a) Zamawiający wymaga, aby budynek był zrealizowany z zastosowaniem nowoczesnych 
oraz energooszczędnych rozwiązań. Sposób spełnienia ww. wymagania pozostawia się w 
gestii wykonawcy/ projektanta instalacji, przy zastrzeżeniu konieczności spełnienia 
wymagań aktualnych wymagań technicznych i obowiązujących norm. 

b) Zamawiający wymaga, aby sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania  
i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat,  
a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie 
co najmniej 15 lat. 

c) Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań instalacyjnych opartych na nowoczesnych, 
wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych 
zapewniających utworzenie instalacji w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska. 

d) Zamawiający wymaga, aby instalacja była dostosowana do obowiązujących przepisów 
prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, 
instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie pomieszczeń w sposób 
bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 

a) Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu 
ma służyć. 
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b) wszelkie nazwy własne produktów i materiałów, norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia, przywołane w opisie przedmiotu zamówienia służą 
jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości  
i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne, zamienne (w oparciu np. na produktach innych 
producentów) pod warunkiem: 

• spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz estetycznych, 

• przedstawienia równoważnych, zamiennych rozwiązań 

• uzyskania akceptacji Zamawiającego 
 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

3.2 Wymagania dotyczące instalacji 

Zamawiający wymaga, aby budynek był wyposażony w przebudowane instalacje elektryczne  
i teletechniczne zapewniające użytkowanie pomieszczeń w sposób bezpieczny, zgodny  
z określoną funkcją technologiczną oraz wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa 
polskiego. 

Instalacje powinny być wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające warunki techniczne, 
jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej. 

Wszystkie urządzenia i materiały wymieniane poniżej, z podaniem przykładowego producenta, 
określają oczekiwany standard jakościowy, jaki Wykonawca winien spełnić przy zastosowaniu 
urządzeń i materiałów innych producentów dla realizacji tego zamówienia. Wszystkie 
zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi 
szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i przeciwpożarowych. 

 

3.2.1. Instalacje elektryczne 
W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy zaprojektować kompleksową 
przebudowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poszczególnych obiektach 
z przystosowaniem instalacji do nowych potrzeb i wymagań Użytkownika oraz obowiązujących 
przepisów i norm branżowych. 

W zakres projektowanych instalacji wchodzą: 

Miejska Biblioteka: 

wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz (wraz z uzgodnieniem z Gestorem Sieci) 

odtworzenie zasilania dla poszczególnych rozdzielnic  zasilanych z układów pomiarowych 
przeznaczonych do unieczynnienia, 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

rozdzielnica bezpiecznikowa, 

instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, 
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instalacje gniazd wtykowych, 

instalacje gniazd wtykowych typu DATA dla obw. zasilających komputery, 

zasilanie urządzeń technologicznych sanitarnych i teletechnicznych, 

zasilanie książkomatu, 

instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

instalacje odgromowe, 

instalacje przeciwprzepięciowe, 

instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

instalacja oddymiania klatki schodowej, 

system oddymiania klatki schodowej, 

rozbudowa sieci strukturalnej - LAN, WiFi, 

rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. 

 

Galeria na Dworcu: 

przebudowa szafki licznikowej 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

rozdzielnica bezpiecznikowa 

instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, 

instalacje gniazd wtykowych, 

zasilanie urządzeń technologicznych sanitarnych i teletechnicznych, 

instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

instalacje odgromowe, 

instalacje przeciwprzepięciowe, 

instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

rozbudowa sieci strukturalnej - LAN, WiFi, 

rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, 

rozbudowa systemu nagłośnienia. 

 

3.2.1.1. Układ pomiary – rozliczeniowy, przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
W obecnym stanie w budynku w którym zlokalizowana jest Biblioteka Miejska znajdują się 
układy pomiarowe zasilające następujące podmioty: 

- Biblioteka Miejska 

- Miejski Dom Kultury 

- remiza strażacka 

- siłownia. 



 

Program funkcjonalno – użytkowy 

Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Miejskiej Bibliotece w Pieniężnie oraz w Galerii na Dworcu 

m. Pieniężno ul. Sienkiewicza 4, dz. nr 115/5 - obręb 0002 – biblioteka 

m. Pieniężno ul. Kolejowa 3, dz. nr 4/40, 4/41, 4/28 - obręb 0002 – galeria 

 

Strona 13 z 27 
 

Ww. układy pomiarowe zlokalizowane są wewnątrz budynku. 

W budynku w Galerii na Dworcu układ pomiarowy zlokalizowany jest na zewnątrz budynku. 

Budynki nie są wyposażone w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

 

W ramach zadania należy zweryfikować moce przyłączeniowe istniejących podmiotów 
w Bibliotece Miejskiej. Dla układu pomiarowego z najwyższą wartością mocy przyłączeniowej 
należy dokonać wzrostu mocy oraz dokonać wyniesienia go na zewnątrz budynku. Dla 
pozostałych układów pomiarowych należy rozwiązać umowy. Wartość docelowej mocy 
przyłączeniowej obiektu należy określić na określić w dokumentacji projektowej na podstawie 
bilansu mocy. Dla pozostałych podmiotów należy zainstalować podliczniki w celu dokonywania 
ich rozliczenia wewnętrznego. 

W Galerii na Dworcu należy przebudować szafkę licznikową w celu umożliwienia 
wyprowadzenia nowego wlz’yu, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wykonania 
ewentualnego wzrostu mocy. Ewentualny wzrost mocy przyłączeniowej należy wykonać na 
podstawie bilansu mocy przedstawionego w projekcie. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z wyniesieniem układu pomiarowego na zewnątrz 
budynku / przebudową bezwzględnie należy uzgodnić z Gestorem Sieci jednokreskowy schemat 
układu połączeń. 

Dla budynków objętych przedmiotową inwestycją należy zainstalować przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu (PWP). PWP należy zlokalizować na zewnątrz budynku w oddzielnym złączu. 
Rozwiązanie związane z budową PWP należy uzgodnić rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
pożarowych. 

 

3.2.1.2. Urządzenia ochrony pożarowej budynków 
Wszystkie urządzenia biorące udział w akcji pożarowej (w tym centralę oddymiania klatki 
schodowej) należy zasilić sprzed wyłącznika pożarowego z sekcji p.poż. W czasie akcji pożarowej 
ww. urządzenia nie są pozbawiane zasilania w energię elektryczną. 
Linie zasilające urządzenia związane z akcją pożarową zaprojektowano stosując przewody i 
kable ognioodporne wraz z zamocowaniami zapewniającymi ciągłość dostawy energii 
elektrycznej w warunkach pożaru przez czas nie mniejszy niż 90 min (E90). 
 

3.2.1.3. Rozdział energii w obiektach 
Zasilanie wszystkich poszczególnych rozdzielnic w budynkach będzie się odbywać z rozdzielnicy 
głównej. Odbiory pożarowe zasilane będą z sekcji p.poż. 
W rozdzielnicy głównej budynku Biblioteki miejskiej dodatkowo należy zainstalować podliczniki 
energii elektrycznej. 
Przewiduje się zastosowanie rozdzielnic wyposażonych w osprzęt instalacyjny modułowy,  
z obudową wykonaną w II kl. Izolacji. 
Instalacje elektryczne w budynku wykonać w układzie sieci TN-C-S. Wewnętrzne linie zasilające 
wykonać przewodami 5-żyłowymi z wydzielonymi żyłami ochronną i neutralną. 
Pomiędzy strefami pożarowymi należy wykonać uszczelnienia zaprawami ognioodpornymi  
w szachtach, kanałach i na WLZ w miejscach przejścia przez granice stref pożarowych. 
Uszczelnienia wykonać zaprawami o odporności nie mniejszej niż oddzielenie. 
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3.2.1.4. Instalacja oświetlenia podstawowego 
Obiekty należy wyposażyć w instalację oświetlenia podstawowego. Oświetlenie należy wykonać 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.  
Instalację należy zasilić z poszczególnych rozdzielnic bezpiecznikowych właściwych dla 
poszczególnych obszarów. Oprawy oświetleniowe zaprojektować zgodnie z wytycznymi 
architektonicznymi w wykonaniu natynkowym lub w stropach podwieszanych. Należy 
zastosować oprawy energooszczędne w technologii LED. 
Sterowanie oświetleniem należy zaprojektować w oparciu o łączniki klawiszowe, zaś w toalecie 
do niepełnosprawnych z wykorzystaniem czujek ruchu. 
 

3.2.1.5. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze względu na charakter obiektu, należy wykonać 
instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, na które składa się: 

• awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych, 

• oświetlenie przestrzeni otwartych. 
Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać w sposób zapewniający minimalne natężenie 
oświetlenia wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 1lx oraz pasa drogi ewakuacyjnej na 
poziomie 0,5lx. Oświetlenie to ma także zapewnić rozpoznanie urządzeń przeciwpożarowych  
i umożliwić ich użycie. Jeżeli punkty pierwszej pomocy lub urządzenia przeciwpożarowe  
i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny 
one być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu (w obrębie 2m) 
wynosiło, co najmniej 5 lx. 
W ramach oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać instalacje podświetlanych wewnętrznie 
znaków ewakuacyjnych, których zadaniem jest wskazanie najkrótszej drogi ewakuacji z obiektu. 
Znaki rozmieścić w sposób zapewniający dobrą rozpoznawalność znaków ze szczególnym 
uwzględnieniem drzwi wyjściowych oraz miejsc gdzie będzie miała miejsce zmiana kierunku 
drogi ewakuacyjnej. 
Celem oświetlenia przestrzeni otwartych jest zmniejszenie prawdopodobieństwa paniki  
i zapewnienia bezpiecznego poruszania się ludzi w kierunku dróg ewakuacyjnych poprzez 
zapewnienie dostatecznych warunków widoczności. Natężenie oświetlenia nie może być 
mniejsze niż 0,5lx, przy czym nie uwzględnia się pasa 0,5m powierzchni położonego na skraju 
oświetlonych obszarów. 
Do oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy wykorzystać oprawy z bateryjnymi układami 
zasilania (czas świecenia w trybie awaryjnym min. 1h).  
Wszystkie oprawy ewakuacyjne muszą posiadać certyfikat CNBOP 
 

3.2.1.6. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
Obwody instalacji siłowych i gniazd wtykowych należy wykonać poszczególnych rozdzielnic 
bezpiecznikowych przypisanych do poszczególnych obszarów budynku. 
Na instalację gniazd wtykowych składa się: 

• instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 1-fazowe 16A/230V, 

• instalacja gniazd wtykowych dedykowanych do zasilania urządzeń logicznych i 
teletechnicznych – gniazda typu DATA 

• wypusty dla zasilania urządzeń technologicznych, 
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W pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny  
o stopniu ochrony IP44. W pozostałych przypadkach należy stosować osprzęt o stopniu ochrony 
IP20. 
Gniazda jednofazowe w pomieszczeniach należy rozmieścić w ilościach nie mniejszych niż 
wynika to z projektu aranżacji pomieszczeń, w którym wskazano lokalizację wyposażenia 
meblowego, na którym należy ustawić wyposażenie komputerowe. Komputery należy zasilić 
gniazdami dedykowanymi typu DATA. Ilość gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczania jest 
uzależniona od ilości stanowisk pracy (biurek) oraz powierzchni użytkowej danego 
pomieszczenia. Szczegółową ilość gniazd należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie prac 
projektu. 
Zasilanie urządzeń technologicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi ich producenta. 
Wysokość montażu gniazd należy ustalić na etapie projektowania z Zamawiającym. 
 

3.2.1.7. Instalacja odgromowa 
Obiekty należy wyposażyć, bądź rozbudować instalację odgromową. Instalację odgromową 
należy dostosować do ewentualnych projektowanych urządzeń sanitarnych na dachu. 
 

3.2.1.8. Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych 
W miejscu wprowadzenia metalowych instalacji sanitarnych do budynku, należy wykonać 
połączenia wyrównawcze. Do szyn GSU należy podłączyć wszystkie metalowe elementy 
instalacji sanitarnych itp. wchodzące do budynku oraz wychodzące z tych pomieszczeń do 
pozostałej przestrzeni obiektu. Szynę GSU należy połączyć z uziemieniem. 
W miejscach szczególnie niebezpiecznych pod względem możliwości porażenia prądem należy 
wykonać dodatkowe lokalne połączenia wyrównawcze (MSW). Połączenia wykonać na lokalnej 
szynie wyrównania potencjału MSW. Do MSW należy podłączyć wszystkie elementy metalowe 
„obce” mogące się znaleźć pod napięciem takie jak koryta kablowe, kanały wentylacyjne, 
metalowe konstrukcje stropów podwieszanych, urządzeń technologicznych itp. 
 

3.2.1.9. Instalacja przeciwprzepięciowa 
Zgodnie z normą w obiektach wykonać dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową poprzez 
zastosowanie ograniczników przepięć typu T1 i T2. 
Zastosowana ochrona ma zabezpieczyć urządzenia i aparaturę przed skutkami przepięć 
łączeniowych pochodzących z sieci energetycznej oraz z wyładowań atmosferycznych. 
 

3.2.1.10. Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznych 
Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim zastosować samoczynne 
wyłączenie zasilania obwodu, w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony 
zastosować wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki instalacyjne nadprądowe i rozłączniki 
bezpiecznikowe. 
Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe wykonać przewodami 5-żyłowymi z żyłą ochronną 
PE w układzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe wykonać przewodami 3-
żyłowymi z żyłą PE, nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania 
opraw oświetleniowych. 
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3.2.1.11. Instalacja oddymiania klatki schodowej 
Budynek Biblioteki Miejskiej należy wyposażyć w grawitacyjny system usuwania dymu  
z wydzielonej pożarowo klatki schodowej. Instalację należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
obowiązującej normy. Powierzchnia czynna klap oddymiających oraz powierzchnia 
geometryczna otworów napowietrzających (służących kompensacji dopływu powietrza do 
systemu oddymiania) powinna być określona na podstawie karty obliczeń zgodnie  
z wymaganiami PN. Klapę dymową należy wyposażyć w siłowniki zasilane napięciem 24V DC. 
Wymagane jest, aby klapa (wraz z otwierającym ją siłownikiem) była odporna na obciążenie 
śniegiem. W obrębie klatki schodowej należy zamontować centralę systemu automatyki 
oddymiania o wydajności prądowej równej co najmniej maksymalnemu łącznemu poborowo 
prądu przez wszystkie siłowniki elektryczne podłączone do ww. centrali. Centrala systemu 
automatyki oddymiania powinna sterować otwarciem klapy oddymiającej oraz drzwi 
napowietrzających na podstawie sygnałów z automatycznych detektorów dymu (uruchomienie 
automatyczne) oraz z Ręcznych Przycisków Oddymiania (uruchomienie ręczne). 
W przypadku braku zagrożenia pożarowego, automatyka systemu oddymiania powinna 
umożliwiać realizację funkcji urządzenia przewietrzającego. System oddymiania należy 
wyposażyć w przycisk przewietrzania oraz automatykę pogodową, która automatycznie 
zamknie klapę oddymiającą w przypadku silnych podmuchów wiatru, bądź padającego deszczu. 
Funkcja zamykania klap w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych nie powinna być 
realizowana w przypadku akcji alarmowej - klapy powinny pozostać otwarte do momentu 
skasowania alarmu pożarowego. 
Należy zapewnić kompensację dopływu powietrza dla systemu oddymiania klatki schodowej 
poprzez otwieralne drzwi/okna zlokalizowane na poziomie parteru. 
Poszczególne stan pracy systemu oddymiania powinny być wizualizowane co najmniej za 
pomocą diod LED zlokalizowanych na płycie czołowej centrali lub płycie czołowej ręcznych 
przycisków oddymiania (RPO). 
 
3.2.2. Wykonanie robót 
3.2.2.1 Montaż urządzeń i osprzętu 
Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
montażu tych urządzeń. 
Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem 
sześciokątnym klasy minimum 8.8, najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy 
zachować zgodnie z przepisami. 
 
3.2.2.2 Układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
W budynkach należy zaprojektować i wykonać pionowe oraz poziomie trasy kablowe. 

Oprzewodowanie należy wykonać jako podtynkowe. Należy zachować normatywne odległości 

pomiędzy przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi. 

Kable i przewody, zasilające i sterownicze związane z obsługą urządzeń ochrony PPOŻ muszą 

posiadać odpowiednią odporność ogniową. Dla układania tych przewodów należy stosować 

wydzielone korytka kablowe, które łącznie z konstrukcjami mocującymi muszą mieć także 

odpowiednią odporność ogniową.  
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W pomieszczeniach przewody ogólnego przeznaczenia należy układać w tynku lub pod tynkiem 

zachowując powtarzalność poziomu układania. W pomieszczeniach łączenia wykonywać  

w puszkach osprzętu. Przewody i kable powinny być odpowiednio mocowane, szczególnie na 

odcinkach pionowych. Podejścia do urządzeń należy chronić rurkami karbowanymi stalowymi 

lub izolacyjnymi w zależności od charakteru pomieszczenia. Przejścia przez ściany i stropy należy 

chronić osłonami i uszczelniać. Wykonanie przejść przez przegrody na granicy stref pożarowych 

musi być certyfikowane przez uprawnioną osobę. Należy dla przewodów, kabli i przewodów 

teletechnicznych zachowywać dopuszczalne promienie zginania oraz normatywnych odległości 

od innego uzbrojenia budynku. Przy wykonywaniu okablowania należy stosować się do 

poniższych uwag: 

• kable układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją 

producenta kabli; 

• kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, 

itp. 

• przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla 

danej przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla 

najwyższej strefy pożarowej 

• układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, 

narażających izolację przewodów na uszkodzenie; 

• przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie 

w puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości 

niezbędnej do wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami; 

• kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej; 

• Przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zaopatrzyć w 

przepusty o odporności ogniowej klasy EI 120, a przechodzące przez stropy między 

kondygnacyjne w przepusty o odporności ogniowej klasy EI 60. 

 
4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

4.1 Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość 

wykonania były na wysokim poziomie. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania 

Wykonawcy. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający może przewidzieć ustanowienie 

Inżyniera Kontraktu upoważnionego do zarządzania realizacją umowy. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacją Projektową, poleceniami Inżyniera 

Kontraktu oraz sztuką budowlaną. 

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia  

i dokumenty. 
 

4.2 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie miejsce do magazynowania materiałów, narzędzi, 

sprzętu, odpadów itp. 

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zabezpieczenia terenu 

budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbędnych 

urządzeń zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres 

wykonywania robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, 

odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do 

Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Zamawiającego). 

Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 

pierwotnego obszaru objętego terenem budowy.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 

4.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Trasę przebiegu sieci należy uzgodnić z właścicielami działek, przez które biegną i odtworzyć 

wszystkie nawierzchnie na trasie. Przejście pod drogami należy uzgodnić z ich właścicielami lub 

administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wyżej wymienionymi 

robotami (np. z zajęciem pasa drogowego). 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada 

przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 

pierwotnego. 

Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po 

zakończeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego 

protokolarnie przekaże użytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 

zakończenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 

4.4 Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie stosować się do wszystkich przepisów 

i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Plac Budowy w stanie bez wody stojącej, 

• zabezpieczać istniejącą zieleń niską i wysoką przed ewentualnymi uszkodzeniami, a 

wycinkę drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia prowadzić zgodnie ze stosownym 

zezwoleniem, 

• prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
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Wymagane środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

• hałasem 

 
4.5 Warunki bezpieczeństwa pracy 

• podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

• koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczenia 
pomieszczeń dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca. 

• Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w 
stanie sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na terenie baz 
produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Za straty spowodowane 
pożarem wywołanym na skutek realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy 
odpowiada Wykonawca. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
4.6 Zaplecze dla potrzeby Wykonawcy 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał 
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. 
Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego 
pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. 
 
4.7 Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wszystkie formalności związane z zajęciem przejazdu i oznakowaniem Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać własnym staraniem. 
 

 

4.8 Materiały, wyroby budowlane 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzana do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ 
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na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo 
budowlane. 
Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych  
(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, 
albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

lub 
3) oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w 
specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej 
do niego. 
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposób 
oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu 
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 
 
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 
zawierającą: 

1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany; 

2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 

4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
6) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
 
Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 
technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z nią. 
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono 
zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 
Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 
charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, 
a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 
Oświadczenie powinno zawierać: 

1) nazwę i adres wydającego oświadczenie; 
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2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 
3) identyfikację dokumentacji technicznej; 
4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz 

przepisami; 
5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być 

zastosowany; 
6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

Materiały i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać 
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno- Użytkowego. 
 
Ponadto: 

• przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje 
na temat źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający/Inżynier Kontraktu będzie wymagał odpowiednich świadectw 
badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają 
wymagania w sposób ciągły. 

• Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 

• wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 
Wykonawca. 

• materiały nieodpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego/Inżyniera 
Kontraktu, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w 
których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na 
własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie 
roboty. 

• wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi 
producenta. Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje 
parametry, jakość i własności. 

 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu funkcjonalno- 
użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 
Źródło uzyskiwania materiałów 

• co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru. 

• zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 
zatwierdzenia wszelkie materiałów pochodzących z tego źródła. 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
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Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

• Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

• Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

• z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

• eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

 
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki kontroli będą podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem, 
jakości. 
 

Materiały nieodpowiadające wymogom 
Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy, 
lub złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nie odebrania przez Zamawiającego i nie zapłaceniem 
za takie roboty. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwości do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały należy 
składować w sposób przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 
 
Wariantowe zastosowanie materiałów  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo  
w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 
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4.9 Sprzęt i transport 

• Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Wykorzystywany 
sprzęt winien odpowiadać wskazaniom programu zapewnienia, jakości oraz projektu 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

• liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość  
i odpowiedni postęp Robót oraz zakończenie Robót w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

• niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu 
odpowiada za utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu 
muszą odpowiadać normom i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania. 

• sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia niegwarantujące 
zachowania, jakości Robót i niespełniające warunków kontraktu mogą zostać przez 
Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

• przy ruchu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

• Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu 
budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 

• transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o 
odpadach. 

 
4.10 Wykonanie robót budowlanych 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz 
przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

• Wykonawca nie może w przypadku rozbieżności wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić wyznaczonego przez 
Inżyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami 
obowiązującymi. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia, jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
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w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

• Wykonawca poprawia na własny koszt następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie zarządzający realizacją umowy. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

• Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

• Wykonawca zabezpieczy stabilizację sieci punktów odwzorowania założonej przez 
geodetę, a w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty 
budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

• Wykonawcę obowiązuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów 
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót. 

 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

4.11 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane i skontrolowane zgodnie z aktualnymi 
przepisami i normami. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonego efektu oraz jakości wykonanych 
robót. Jakość robót instalacyjno-elektrycznych i teletechnicznych jest sprawdzana przez osoby 
upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego oraz innych z nim 
związanych. 
Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób czy zainstalowane 
przewody, kable, aparaty, osprzęt oświetleniowy oraz środki ochrony: 

• spełniają wymagania określone w odpowiednich normach 

• spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnymi 
oddziaływaniem instalacji elektrycznej, 

• nie posiadają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż jest wymagana, 

• są dobre, prawidłowo zainstalowane i wykazują prawidłowe parametry. 
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Zakres badań i pomiarów 
Wszelkie sprawdzenia, próby i pomiary instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów i norm. 
Badania nieokreślone w specyfikacji technicznej oraz w normach należy wykonać wg metod 
przedstawionych w odpowiednich przepisach krajowych lub wytycznych producenta. Metody te 
należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Termin wykonania w/w prób i pomiarów należy uzgodnić z Zamawiającym. 
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby będzie niezgodny z normą, to próbę lub próby 
należy powtórzyć po wcześniejszym usunięciu przyczyny niezgodności. 
Wyniki badań wraz z opracowaniami zawarte w protokołach powinny być zgodne  
z wymaganiami obowiązującymi dla poszczególnych elementów oraz całej instalacji. Materiały 
posiadające atesty producenta stwierdzające ich pełną zgodność warunkami podanymi  
w specyfikacjach, mogą być dopuszczonego użytkowania bez badań. Przed przystąpieniem do 
badań Wykonawca powinien powiadomić przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju i terminie 
badań. Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 
przedstawicielowi Zamawiającego. Wykonawca powiadomi pisemnie przedstawiciela 
Zamawiającego o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować. 
Ocena wyników. Badania i pomiary dodatkowe dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, 
ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

II. Część informacyjna 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
obowiązujących norm oraz ustaw i rozporządzeń, takich jak.: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pózn. zm.); 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pózn. zm.); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2019 poz. 
1065 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454 z pózn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
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planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458 z pózn. zm.) 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z 
pózn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz.U. 2021 poz. 1213 z 
późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686 z 
późn.  zm.); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 z 
poźn. zm.) 

• Inne obowiązujące normy i przepisy 
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