
Dostarczenie i zamontowanie dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych.

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Gmina Brzyska

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)

38-212 Brzyska 1

3. Nazwa zamawiającego

4. Adres zamawiającego

Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej, Lipnica Dolna 54

5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar

7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar

8. Data opracowania

JAWA - Usługi projektowe, nadzory bud., kosztorysowanie  - mgr 
inż. Janusz Wawro

38-200 Jasło, ul.Gorajowicka 15, tel. kom. 0502 511 760

2023-09-14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45313100-5 Instalowanie wind

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Roboty budowlane i  instalacyjne.
[CPV:45400000-1:Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych]

1.

m3        0,3885Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości do 10cm  - 
rozebranie wylewki w miejscu podszybia

1 KNR 4-04  
0301-0200

1,75*1,85*0,12       0,38850

m3        0,3885Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km

2 KNR 4-01  
0108-0900

1,75*1,85*0,12       0,38850

m3        0,3885Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; 
dodatek za każdy następny 1km -  odległość 5 km
[Krotność = 4]

3 KNR 4-01  
0108-1000

1,75*1,85*0,12       0,38850

m2        3,2375Uzupełnienie posadzek cementowych jednolitych o pow. 1,0-5,0m2 
w jednym miejscu, z zatarciem na gładko

4 KNR 4-01  
0803-0200

1,75*1,85       3,23750

m        4,9500Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - demontaż i 
przeróbka balustrad stalowych w miejscach wejść do kabiny dźwigu 
platformowego - uwzględnić wywóz i utylizację wyciętych balustrad 
oraz roboty malarskie w miejscach obróbki balustrad.

5 KNR 4-04  
0804-0200

3 przystanki: 1,65*3       4,95000

kpl        1,0000Przeróbka podniesienie stropu nad windą o 10 cm do góry w celu 
uzyskania wysokości 2,25 m na najwyższej kondygnacji,

6 Kalkulacja 
własna

1       1,00000

szt        4,0000Demontaż istniejacych zabezpieczeń szybu dźwigu - odcięcie, 
wywóz i utylizacja ram z kształtowników osiatkowanych (siatka 
stalowa) - wym . ok. 200x180 cm.

7 Kalkulacja 
własna

4       4,00000

kpl        1,0000Wykonanie (doprowadzenie) zasilania z tablicy głównej do szybu 
dźwigu platformowego wraz z wymaganymi robotami 
towarzyszacymi.

8 Kalkulacja 
własna

1       1,00000

Dostawa i montaż dźwigu platformowego.
[CPV:45313100-5:Instalowanie wind]

2.

kpl        1,0000Dostawa i montaż dźwigu platformowego dla osób 
niepełnosprawnych:
- 4 przestanki, wys. wznoszenia 7,30 m, przejazd na wprost.
- udźwig 400 kg (4 osoby)
- wymiar platformy 146,7 x 110 cm,
- drzwi przeszklone 90 x 200 cm,
- przeszklenie 4 paneli konstrukcji szybu,
- szyb windowy wym. 150 x165 cm, podszybie 5 cm, nadszybie 225 
cm,
- wykończenie - kolor szary

9 Kalkulacja 
własna
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2. Dostawa i montaż dźwigu platformowego.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

- dźwig z maszynownią w obrębie szybu windowego,
- napęd śrubowy elektryczny, zasilanie 220 / 240 V, 50Hz
- konstrukcja dźwigu  zaprojektowana i wykonana zgodne z 
warunkami technicznymi  zaakceptowanymi przez Urząd Dozoru 
Technicznego.
- atesty i certyfikaty dopuszczające do użytkowania,
- świadectwo badania wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

1       1,00000

kpl        1,0000Świadectwo badania dźwigu platformowego wydane przez Urząd 
Dozoru Technicznego.

10 Kalkulacja 
własna

1       1,00000
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