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OST - ogólne specyfikacje techniczne
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PZJ - program zapewnienia jakości

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem  OST  są  wymagania  i  przepisy  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano  -  montażowych  związanych  z  realizacją prac  remontowych  w  budynkach  Sądu
Rejonowego we Włocławku.
1.2. Zakres stosowania SST.
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w pkt.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
1.3.1. Rozwiązania konstrukcyjno – architektoniczne 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Obiekty  budowlane -  są to  stałe  i  tymczasowe budynki  lub  budowle  (mosty,  budowle  ziemne,
tunele,  drogi,  linie kolejowe, sieci  energetyczne i  telekomunikacyjne,  budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,
ściany  oporowe,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe)  stanowiące  bazę  techniczno  –
użytkową,  wyposażoną  w instalacje  i  urządzenia  niezbędne  do  spełnienia  przeznaczonych  im
funkcji.
Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane -  jest  to  budowa,  montaż,  remont  albo rozbiórka obiektu budowlanego lub
części  wraz  z  urządzeniami  reklamowymi,  dziełami  plastycznymi  i  innymi  urządzeniami
wpływającymi na wygląd obiektu.
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Drogi  bez  bliższego  określenia  -  to  drogi,  przejazdy  ścieżki,  przejścia  nie  będące  drogami
publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.
Plac  budowy  -  teren,  na  którym  są  wykonywane  roboty  budowlane  wymagające  uzyskania
pozwolenia  lub  czynności  pomocnicze  albo  prace  związane  z  budową  (np.  wytwarzanie  na
budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).
Właściwy organ  -  to  organ  administracji  państwowej  w  gminach,  miastach i  dzielnicach  miast
podzielonych na dzielnice.
Inwestor  -  to  jednostka  organizacyjna  lub  osoba  upoważniona  do  występowania  w  imieniu
inwestora.
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań.
Plan  realizacyjny  to:  plan  usytuowania  obiektu  budowlanego,  sporządzony w ramach  założeń
techniczno  -  ekonomicznych  inwestycji  lub  w  dokumentacji  jednostadiowej  dla  inwestycji
realizowanych  przez  jednostki  gospodarki  uspołecznionej,  oraz  plan  zagospodarowania  działki
budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami
gospodarki uspołecznionej.
Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie  prawidłowości  rozwiązań  projektowych;  kierowanie  robotami  budowlanymi  lub
wytwarzaniem  konstrukcyjnych  elementów  budowlanych  (np.  wykonywanie  funkcji  kierownika
robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy,
obiektu,  wytwarzania  elementów  budowlanych,  techniczny  nadzór  inwestorski);  sprawdzanie
prawidłowości  rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót  i  obiektów budowlanych -
wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej.
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki,
przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.



Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie  stanowiące  stałego  wyposażenia  sprzętu
zmechanizowanego,  a  niezbędne  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  takie  jak:  zawiesia,
uchwyty,  bloki  przenośne,  podstawki  ładunkowe,  pomosty  przenośne,  wózki  ręczne,  taczki,
narzędzia i urządzenia pomocnicze.
Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub
remontów;
Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy;
do  obowiązków zamawiającego  należy:  przekazanie  placu  budowy,  przekazanie  dokumentacji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik  budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi  stronami,
służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,
rejestrowania  dokonanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.
Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania  przez  Wykonawcę obmiaru  dokonywanych robót  w formie  wyliczeń,  szkiców i  ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera,  w  formie
pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju  podłużnym)
istniejącego połączenia.
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.
Szerokość całkowita obiektu (mostu /  wiaduktu) -  odległość między zewnętrznymi krawędziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość
konstrukcyjną ustroju niosącego.
Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  funkcji  techniczno  -
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  przewidywanych  na  wykonywaniu  robót  związanych  z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inżyniera oraz normami i przepisami w
przedmiotowym zakresie.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót
oraz  co  najmniej  dwa  egzemplarze  pełnej  dokumentacji  kontraktowej.  Po  przekazaniu  placu
budowy  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  punkty  główne  terenu.  Na  Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
SST.  Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  stanowiące
dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z
dokumentacją projektową i SST.



1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe,
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów  i  elementów  budowli  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i /
lub w SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robót. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te
wartości,  to  roboty  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  cechy  tych  materiałów  lub
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W
przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli,  to Inżynier  może akceptować
takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny
kontraktowej,  zgodnie  z  ustaleniami  szczegółowymi  kontraktu  i/lub  SST.  W  przypadku  gdy
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane
przez  Inżyniera.  W  takiej  sytuacji  elementy  budowli  powinny  być  niezwłocznie  rozebrane  i
zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  placu  budowy,  w  sposób
określony w SST D.00.00.,  w okresie trwania realizacji  kontraktu aż do zakończenia i  odbioru
końcowego  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do
zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim  Zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem
projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy.  W zależności  od
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na
bieżąco.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny
być akceptowane przez Inżyniera.  Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w
miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera  tablic  informacyjnych.  Treść  tablic
informacyjnych  powinna  być  zatwierdzona  przez  Inżyniera.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W szczególności  Wykonawca  powinien  zapewnić
spełnienie następujących warunków:
•  Miejsca  na  bazy,  magazyny,  składowiska  i  wewnętrzne  drogi  transportowe powinny być  tak
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
 o  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami,   materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
 o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
 o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
 o możliwością powstania pożaru;
• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń
w środowisku naturalnym
• Materiały stosowane do robót  nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o
stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.
 Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych  w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
(2) Ochrona wód.



Wody powierzchniowe i  wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.  Jeżeli
teren  budowy  lub  wyrobiska  materiałów  lokalnych  albo  ukopy  położone  są  w  sąsiedztwie
zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i
osadniki,  albo  inne  urządzenia,  które  redukują  zawartość  pyłów  i  innych  zanieczyszczeń  w
odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach
i  ciekach  wodnych,  do  których  są  odprowadzane.  Wody  powierzchniowe  odpływające  z  baz,
magazynów  i  składowisk  materiałów  powinny  być  oczyszczone,  jeżeli  zawierają  składniki
szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska
substancje. Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych
dla  środowiska  substancji  powinny  być  wykonane  i  obsługiwane  w  sposób  gwarantujący  nie
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą
poruszać  się  w  obrębie  granic  zbiorników  i  cieków  wodnych  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy
uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót
określonych w kontrakcie.
(3) Ochrona powietrza
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania
materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp.
to  stosowany  sprzęt  i  technologia  powinny  ograniczać  zapylenie.  Roboty  takie  mogą  być
prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  powinien  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  powinien
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.  Materiały  łatwopalne  powinny  być  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem osób  trzecich.  Maszyny i  urządzenia  napędzane
silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed
rozprzestrzenianiem się iskier. Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub
innych materiałów to przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie
władze  i  służby.  Lokalizacja  i  sposób  spalania  powinny  być  takie,  aby  nie  dopuścić  do
jakichkolwiek  uszkodzeń  sąsiadujących  obiektów,  drzew i  krzewów.  Zarówno  lokalizacja  jak  i
sposób  spalania  powinny  być  uzgodnione  przez  Wykonawcę  z  odpowiednimi  władzami.  Przy
operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe.
Spalanie  powinno być  przerwane na polecenie  odpowiednich  władz.  W razie  przerwania  albo
zakończenia  spalania  ogniska  powinny  być  wygaszone.  Wykonawca,  pod  kierunkiem
odpowiednich władz lub służb albo samodzielnie,  powinien na własny koszt  wygasić  pożar  na
terenie  budowy lub  w  jego  sąsiedztwie,  wywołany  bezpośrednio  jako  rezultat  realizacji  robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny
być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe użyte
do  robót  powinny  mieć  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,
jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.
Materiały,  które  są szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji  państwowej.  Jeżeli  wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia według
warunków  szczegółowych  kontraktu  i  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej



Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Stan  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem  uszkodzenia.
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  spowodowanie  uszkodzenia  urządzeń  uzbrojenia
terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez
Zamawiającego  lub  ich  właścicieli.  Wykonawca,  na  podstawie  informacji  podanej  przez
Zamawiającego,  dotyczącej  istniejących  urządzeń  uzbrojenia  terenu,  powinien  przed
rozpoczęciem robót  zasięgnąć  od  ich  właścicieli  danych  odnośnie  dokładnego  położenia  tych
urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń,
bądź  ich  przełożenia.  Wykonawca  powinien  zawiadomić  właścicieli  urządzeń  i  Inżyniera.
Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  nie  wskazanych  w  informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża
Wykonawcę. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
określonym  w  dokumentach  kontraktowych.  Specjalne  zezwolenie  na  użycie  pojazdów  o
ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich
władz,  nie  zwalniają  Wykonawcy od  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  dróg,  które  mogą być
spowodowane  ruchem  tych  pojazdów.  Wykonawca  nie  może  używać  pojazdów  o
ponadnormatywnych  obciążeniach  osi  na  istniejących  ani  wykonywanych  konstrukcjach
nawierzchni w obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych
elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkie  przepisy  dotyczące
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  powinien  zapewnić  wszelkie
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Wykonawca
powinien  zapewnić  i  utrzymać  w  odpowiednim  stanie  urządzenia  socjalne  dla  personelu
prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie
kontraktowej.
1.5.11. Utrzymanie robót.
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w
24  godziny  po  otrzymaniu  tego  polecenia.  W  przeciwnym  razie  Inżynier  może  natychmiast
zatrzymać roboty.

2. MATERIAŁY

Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań  i  w  sposób  określony  aktualnymi  normami  Zastosowane  w  specyfikacji  określenie
przedmiotu  zamówienia  przez  wskazanie  nazw  producenta  ma  na  celu  doprecyzowanie
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod
warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te,
które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych
należy  dołączyć  foldery,  dane  techniczne  i  aprobaty  techniczne  dla  materiałów  i  urządzeń



równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się
niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału
Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  wyniki  badań  laboratoryjnych  i
reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego
źródła,  Wykonawca  powinien  przedstawić  do  akceptacji  Inżyniera  materiał  z  innego  źródła.
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez
Inżyniera dopuszczone do wbudowania.
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  wyboru  rodzaju
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inżyniera  o  swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
2.3. Materiały miejscowe
2.3.1. Źródła materiałów miejscowych
Wykonawca  nie  może  eksploatować  źródła  materiałów  miejscowych  do  czasu,  gdy  plan
eksploatacji  źródła  zostanie  zatwierdzony  przez  odpowiednie  urzędy  i  zaaprobowany  przez
Inżyniera.  Nie  dotyczy  to  istniejących  źródeł  materiałów  miejscowych,  poprzednio
eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów.
Zaaprobowanie  źródła  wybranego  przez  wykonawcę  jest  uwarunkowane  dostarczeniem
Inżynierowi  przez  Wykonawcę  wiarygodnej  dokumentacji,  zawierającej  raporty  z  badań
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które
wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości.
Lokalizacja  źródeł  materiałów  miejscowych  wskazanych  przez  Zamawiającego  powinna  być
przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały z tych
źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów
sprzętu  oraz  technologii  robót  gwarantujących  wyprodukowanie  materiałów  odpowiadających
wymaganiom określonym w SST. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze
źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne
wahania  ich  cech,  Inżynier  może polecić  selekcję  materiału  z  danej  części  źródła  oraz  może
odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji.
2.4.Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów mogą być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w celu  sprawdzenia
zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być
pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji
określonej  partii  materiałów  pod  względem  jakości.  W  przypadku,  gdy  Inżynier  będzie
przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące warunki:
 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom warunki  przechowywania  i  składowania
zapewniające  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  robót  oraz  zgodność  z  wymaganiami
poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i
składowania  ponosi  Wykonawca.  Inżynier  może  zezwolić  na  inny  sposób  przechowywania  i
składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne



powstałe  z  tego  tytułu  straty.  Składowanie  powinno  być  prowadzone  w sposób  umożliwiający
inspekcję  materiałów.  Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po
zakończeniu  robót  doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu,  w  sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanych  przez  Inżyniera;  w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez  Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót,
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inżyniera  w
terminie  przewidzianym  kontraktem.  Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany w dobrym  stanie
technicznym.  Wykonawca  powinien  również  dysponować  sprawnym  sprzętem  rezerwowym,
umożliwiającym  prowadzenie  robót  w  przypadku  awarii  sprzętu  podstawowego.  Jeżeli
dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  wyborze  co  najmniej  3
tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  własności  wykonywanych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  powinna
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponować
sprawnymi rezerwowymi środkami transportu,  umożliwiającymi prowadzenie robót  w przypadku
awarii  podstawowych środków transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny
spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych
obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające
warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywania  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera.
5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy.
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną
jakości  materiałów  i  postępem  robót,  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach,  związanych  z
interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków
kontraktu  przez  wykonawcę.  Inżynier  będzie  podejmował  decyzje  w  sposób  sprawiedliwy  i
bezstronny. Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  inżynier  uwzględni  wyniki  badań
materiałów i robót,  rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na
rozważaną kwestię. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  włączając  przygotowanie  i
produkcję materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  dokumentacji
projektowej  i  w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt.  2.5.  Polecenia
Inżyniera  powinny  być  wykonywane  nie  później  niż  w  24  godziny  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.



5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców
Jeśli  Wykonawca  wykonał  roboty  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  SST,  a
zaistniała  wadliwość  tych  robót  spowodowana została  robotami  wykonanymi  poprzednio  przez
innych  wykonawców,  to  Inżynier  zleci  taki  sposób  postępowania  z  poprzednio  wykonanymi
robotami, aby wyeliminować ich wady,  a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inżyniera na koszt Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; organizację ruchu na
budowie  wraz  z  oznakowaniem  robót;  bhp;  wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i
przygotowanie  praktyczne,  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania
poszczególnych elementów robót; system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania
jakością wykonywanych robót; system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli  i  sterowania
jakością wykonywanych robót;  wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis
laboratorium  własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań); sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt  w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; rodzaje i ilość
środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów;  sposób
zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; sposób i
procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych  elementów  robót;  sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie
odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli i jakości robót
Celem  kontroli  robót  powinno  być  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem  aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów.  Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów  oraz  robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.  Wykonawca powinien przeprowadzić  pomiary i  badania materiałów oraz robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie
zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez
Inżyniera. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Pomieszczenia  laboratoryjne
powinny  być  utrzymywane  w  stanie  czystości,  a  wszystkie  urządzenia  w  dobrym  stanie
technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  są  tak  poważne,  że  mogą
wpływać  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium



Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki powinny być pobierane losowo. zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier powinien mieć zapewnioną
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  powinien
przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek powinny
być  dostarczone  przez  Wykonawcę i  zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez
Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  powinny  być  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  powinny być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju,  miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później  jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki  badań
powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty
ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je na życzenie Inżynierowi.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może
oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inżynier  może  polecić  Wykonawcy  lub  zlecić  niezależnemu
laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  może  opierać  się
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją
projektową  i  SST.  W takim przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inżynier  może  dopuścić  do
użycia  materiały  posiadające atest  producenta  stwierdzający ich  pełną zgodność z  warunkami
podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda
partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  powinny  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników tych  badań  powinny  być
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie.
6.8. Dokumenty budowy
(l) Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa  na  kierowniku  budowy.  Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny  być  dokonywane  na
bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego
dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz
stanowiska  służbowego.  Zapisy  powinny być  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy



protokoły i  inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone
datą  i  podpisem  kierownika  budowy  i  Inżyniera.  Do  dziennika  budowy  należy  wpisywać  w
szczególności:
datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji  projektowej;  uzgodnienie przez Inżyniera
programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inżyniera;
daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu;  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót
zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót;
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót;
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące jakości materiałów,
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne
informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  powinny  być
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika  budowy obliguje  Inżyniera  do ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  jednostkach  przyjętych  w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  i  Zamawiającego  powinny  być  gromadzone  w  formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy powinny być przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy  powinno  spowodować  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty budowy powinny być  zawsze dostępne dla  Inżyniera  i  przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inżyniera  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym
terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny być wpisane do księgi obmiarów.
7.2.  Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów  O  ile  dla  pojedynczych  elementów  zadania



budowlanego  nie  określano  inaczej,  wszystkie  pomiary  długości,  służące  do  obliczeń  pola
powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.  Do obliczenia objętości robót ziemnych należy
stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną,  zaakceptowaną przez Inżyniera.  Pojazdy
używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe
powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Materiały, których
obmiar  następuje  na  podstawie  objętości  na  pojeździe  powinny  być  przewożone  pojazdami
zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i
wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt,  że jej pojemność można łatwo i
dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego
identyfikację.  Objętość  materiału  przewożonego  jednym  pojazdem  powinna  być  przed
rozpoczęciem  robót  uzgodniona  przez  Wykonawcę  i  Inżyniera  na  piśmie,  dla  każdego  typu
używanych  pojazdów.  Obmiar  objętości  nastąpi  w  punkcie  dostawy.  Objętość  materiału  na
pojeździe,  stanowiąca  nadmiar  w  stosunku do  uzgodnionej  przez  Wykonawcę i  Inżyniera,  nie
podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone
przez  Inżyniera,  albo  zaakceptowane  przy  zmniejszonej  objętości  określonej  przez  Inżyniera.
Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
całość  materiałów  przewiezionych  przez  ten  pojazd  od  czasu  poprzedniej  kontroli  zostanie
zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.  Jeżeli
zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał rozliczany na podstawie
objętości  może  być  ważony  i  przeliczany  na  odpowiednią  liczbę  jednostek  objętości  z
zastosowaniem  gęstości  objętościowej  materiału.  Ustalenia  o  takiej  metodzie  obmiaru  oraz
wartość  gęstości  objętościowej  stosowana  w  przeliczeniach,  powinny  być  uzgodnione  przed
rozpoczęciem  robót.  Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  do  korekt  objętości  lub  gęstości
objętościowej  materiału  jeżeli  rzeczywista  gęstość  objętościowa  dostarczonego  materiału
wykazywała  wahania  i  była  mniejsza  w  stosunku  do  wartości  uzgodnionej  na  piśmie  przed
rozpoczęciem  robót.   W  przypadku  elementów  standaryzowanych,  dla  których  w  ateście
producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub
masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na
podstawie tolerancji  określonych przez producenta, o ile takich tolerancji  nie określono w SST.
Cement  i  wapno  będą  mierzone  w  kilogramach.  Drewno  będzie  mierzone  w  metrach
sześciennych,  przy uwzględnieniu  ilości  wbudowanej  w konstrukcje.  Woda będzie  mierzona w
metrach  sześciennych.  Wszelkie  inne  materiały  będą  mierzone  w  jednostkach  określonych  w
dokumentacji projektowej i/lub SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  powinny  być
zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez
Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca
powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w  ilości  i  w  miejscach  zaakceptowanych  przez  Inżyniera.  Wagi  powinny  posiadać  ważne
świadectwa  legalizacji.  Wykonawca  może  używać  publicznych  urządzeń  wagowych  pod
warunkiem,  że  były  one  atestowane  i  posiadają  ważne  świadectwa  legalizacji.  Dokładność
stosowanych  wag  powinna  wynosić  0,5%  używanego  zakresu.  Jeżeli  kontrola  wykaże,  że
stosowana  waga  wskazuje  zaniżoną  masę,  to  zostanie  ona  uregulowana  i  powtórnie
zalegalizowana.  Jeżeli  kontrola  wykaże,  że  stosowana  waga  wskazuje  zawyżoną  masę,  to
zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z
zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony
błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia



powinny  być  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych
powierzchni  lub  objętości  powinny być  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na
karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego
załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej  części  robót,  do odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera.  Jakość i  ilość robót  ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres robót
poprawkowych  lub  podejmuje  decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.  W wyjątkowych  przypadkach
podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczących danej części robót.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
końcowym robót.
8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego
powinna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w
terminie  ustalonym  w  warunkach  kontraktu,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera
zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego
robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z
realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających,  komisja przerywa
swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru  końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
końcowego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru



końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 • dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne,
 • uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 • recepty i ustalenia technologiczne,
 • dzienniki budowy i księgi obmiaru,
 • wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
 • atesty jakościowe wbudowanych materiałów, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych
zgodnie z PZJ i SST, • sprawozdanie techniczne,
 • inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
 • zakres i lokalizację wykonywanych robót,
 •  wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez
Zamawiającego,
 • uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku,  gdy wg  komisji,  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie  są
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin
odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające  powinny  być  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.
8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny
powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  stawka  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiaru  ustaloną  dla  danej  pozycji  ślepego  kosztorysu.  Stawka  jednostkowa  pozycji  powinna
uwzględniać  wszystkie  wymagania  oraz  czynności  i  badania  składające się  na  jej  wykonanie,
określone  w  pkt.  9  SST  dla  tej  roboty.  Stawka  jednostkowa  powinna  obejmować:  robociznę
bezpośrednią, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i
demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i
kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji
zaplecza budowy,  wydatki  dotyczące bhp,  usługi  obce na  rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawa
placów i  bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,  ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z
tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z
obowiązującymi  przepisami.  Do  stawek  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT.
Uzgodniona  stawka  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w
kosztorysie  ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją  kosztorysową  za  wyjątkiem  przypadków  omówionych  w
warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Polskie normy i Normy Branżowe;
Aprobaty techniczne;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych:
Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej.
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich – w remontowanych pomieszczeniach w budynkach Sądu Rejonowego we 
Włocławku.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
- zabezpieczenie folią 
- zeskrobanie i zmycie starych farb ze ścian 
- szpachlowanie ścian, wyrównanie powierzchni ścian 
- zagruntowanie powierzchni ścian 
- malowanie ścian dwukrotne farbą emulsyjną  
- malowanie sufitów  w kolorze białym 
- szpachlowanie i malowanie parapetów  
- malowanie grzejników, rur stalowych  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
- podłoże malarskie - surowa zagruntowana lub wygładzona np. szpachlówką powierzchnia tynku 
na której będzie wykonywana powłoka malarska 
- powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem 
robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części 
ogólnej. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
ogólnej. Farby i środki gruntujące przechowywać zgodnie z zaleceniami producentów. 
2.2. Rodzaje materiałów: 
Do malowania powierzchni należy zastosować farby emulsyjne akrylowe przed przystąpieniem do 
malowania kolorystykę i próbki farb należy przedstawić użytkownikowi obiektu i inspektorowi 
nadzoru. 
Szpachlowanie ścian należy wykonać gipsem szpachlowym lub inną masą, przed przystąpieniem do
malowania zagruntować środkiem gruntującym zalecanym przez producenta farb. Wszystkie 



materiały powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom norm PN-C-
81914;2002, PN-C-81901;2002, PN-C-81607;1998.PN-EN 13300: 2002 
2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: rozcieńczalniki, w tym woda, 
terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturatowy, inne rozcieńczalniki przygotowane
fabrycznie, środki do odtłuszczania mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacji 
zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww materiały muszą
mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Podano w części ogólnej. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót malarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 
- pędzle i wałki 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb 
- agregaty malarskie ze sprężarkami 
- drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Podano w części ogólnej. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. Materiały należy na budowie składować w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować i
składować na budowie zgodnie z wymaganiami normy PN89/C-81488 Wyroby lakierowane. 
Pakowanie, przechowywanie i transport. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Podano w części ogólnej. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian można wykonać po przetarciu starych tynków wraz z
zeskrobaniem istniejących powłok malarskich, całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, 
wykonaniu podłoży pod posadzki, całkowitym wyregulowaniu stolarki. Drugie malowanie można 
wykonać po ułożeniu posadzek. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1. Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenie tynków należy 
naprawić odpowiednią zaprawą. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich. 
5.4.1. Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie mniejszej niż +5oC i nie 
wyższej niż 25oC. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 



zapewnić odpowiednią wentylację. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją  
producenta farb. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Podano w części ogólnej. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonania robót. Badania podłoża pod malowanie należy 
wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie powinno być przeprowadzone po 
zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
Tynków zwykłych równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem normy PN-70/B -10100 
czystość powierzchni, wykonanie naprawy i uzupełnienia. Wygląd powierzchni należy oceniać 
wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie 
powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą czystą ręką. W przypadku 
powierzchni metalowych do przetarcia używać czystej szmatki.
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania w czasie robot polegaj na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robot malarskich z
rysunkami, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonywanych prac malarskich a w szczególności w zakresie : - 
zgodności z SST - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów - prawidłowości przygotowania 
podłoży - jakości powłok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być 
wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania 
powłok przy odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje sprawdzenie: - wyglądu zewnętrznego - 
zgodności barwy i połysku - odporności na wycieranie - przyczepności powłoki - odporności na 
zmywanie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Podano w części ogólnej. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5m2. Dla ścian okien i drzwi elementów 
ażurowych grzejników rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Podano  w części ogólnej. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Przy robotach malarskich elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
malarskich. 
8.3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunięciu przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
dokonywany jest przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 



częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny końcowy – stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu ilości i jakości. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana 
przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać : ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, wykaz wad i 
usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót malarskich z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do 
dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podano  w części ogólnej. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni malowania według ceny jednostkowej, 
i ilości robót określonych w dokumentach umownych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B - 10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport. 
PN-EN ISO 2409-199  Farby  lakiery. Metoda siatki cięć. 
PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe. 
PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Wydanie 
ITB - 2003 rok.



SST. 02 – WYMIANA PŁYTEK PODŁOGOWYCH

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych w Budynkach Sądu Rejonowego we Włocławku. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
- skucie płytek podłogowych
- położenie płytek podłogowych ( płytki antypoślizgowe)
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem 
robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części 
ogólnej. 

2. MATERIAŁY
− Płytki ceramiczne - wg  PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, gres 

antypoślizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 (gat. I) i PN-EN 
ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

− Kleje (do gresu)– wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych
− Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych.
Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia 
wzorników płytek dostępnych w zaproponowanej cenie, z których Zamawiający dokona wyboru i 
aranżacji w pomieszczeniu.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń i zgodnie z przepisami BHP tj.:

− samochód dostawczy przystosowany do przewozu stolarki budowlanej, 
− samochód dostawczy w celu dowozu drobnych materiałów, 
− kontener do wywozu gruzu i odpadów budowlanych. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  za zgodność z wytycznymi 



określonymi w specyfikacji technicznej. Zamawiający załączył w dokumentacji  rysunek 
poglądowy wykonanych prac. Zamawiający umożliwia jednocześnie wykonanie wizji lokalnej 
pomieszczeń, w których mają być wykonane roboty budowlane. 

5.1 Skucie starych płytek 
Odpady z rozbiórki należy usunąć do zamówionych kontenerów i wywieźć na wysypisko.
5.2 Przygotowanie podłoży
Podstawowe wymagania dla podkładów:
    -    podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-20,

- grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm,
- grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm,
- powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć, i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona,
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną z 

zaprojektowanym spadkiem. 
5.3 Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121)

- posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na prawidłowo wykonanym podkładzie, 
- wykonanie posadzek powinno być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

określającą rodzaj płytek, klej stosowany do układania płytek, grubość warstwy kleju stosowanego 
pod płytki, szerokość spoin itp.,

- w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie 
cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie 
powinna być niższa niż 5 oC, 

- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być 
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być 
wykonana na linii wodorozdziału,

- posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać 
niezwłocznie  w trakcie wykonywania posadzki,

- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem do kratki kanalizacyjnej, 
- spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 

proste; 
- płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,
- po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu

utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe,
- w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być zlicowana ze ścianą,
- po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na 

menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą 
dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę 
techniczną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
− przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 

zamówieniem,
− wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). 

− materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

− nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom przedmiotowych norm,

− nie należy stosować materiałów przeterminowanych,



7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one 
obejmować sprawdzenie:

-     kompletności przedłożonej dokumentacji,
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzić wizualnie i porównać z wzorcem płytek,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin,
- sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem 

drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z 
podkładem,

Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej 
specyfikacji i opisane w protokole odbioru końcowego.

Odbiór gotowej posadzki następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa spec. techn. wyk. i odbioru robót. 
Posadzka powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna być odebrana.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w części ogólnej. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni remontu, według ceny jednostkowej, i ilości 
robót określonych w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN  12004:2008  Kleje  do  płytek.  Wymagania,  ocena  zgodności,  klasyfikacja  i  oznaczenie
stabilności wymiarowej
Karty katalogowe poszczególnych materiałów.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.



SST. 03 – WYMIANA I NAPRAWA PARKIETU

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych w Budynkach Sądu Rejonowego we Włocławku. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
- demontaż starego parkietu
- położenie nowego parkietu
- naprawa parkietu
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem 
robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części 
ogólnej. 

2. MATERIAŁY
− Parkiet z drewna liściastego dębowego

-  wymiar klepki  22x70x490 mm 
-  dębowy kl.I 
-  wilgotność 8% 
-  twardość wg Brinella – 1,45 –1,75 Mpa 
-  nasiąkliwość (po 24 h) – 1,5 % 
-  ścieralność na aparacie Stuttgart – max 0,13 mm 
Listwy przypodłogowe przyścienne dębowe.  

− Lakier do parkietu – półmat 
Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a zwłaszcza drewnianych 
parkietów, o wysokiej odporności na ścieranie, dający powłoki gładkie, cechujące się doskonałą
odpornością na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie się powłok podczas użytkowania), oraz 
wysoką odporność na czynniki takie jak  woda, alkohol, środki spożywcze i środki czystości. 
Lakier o bardzo dobrej twardości powłoki oraz szybkim schnięciu, musi spełniać warunki do 
stosowania na powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie. 
Podstawowe właściwości: 
- Lepkość umowna wg kubka Ford 4 mm –  18 - 30 s 
- Gęstość –  1,000 - 1,035 g/cm3 
- Zawartość substancji lotnych –  najwyżej  58,5 % 

Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia 
wzorników parkietów dostępnych w zaproponowanej cenie, z których Zamawiający dokona wyboru
i aranżacji w pomieszczeniu.



3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń i zgodnie z przepisami BHP tj.:

− samochód dostawczy przystosowany do przewozu stolarki budowlanej, 
− samochód dostawczy w celu dowozu drobnych materiałów, 
− kontener do wywozu gruzu i odpadów budowlanych. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  za zgodność z wytycznymi 
określonymi w specyfikacji technicznej. Zamawiający załączył w dokumentacji  rysunek 
poglądowy wykonanych prac. Zamawiający umożliwia jednocześnie wykonanie wizji lokalnej 
pomieszczeń, w których mają być wykonane roboty budowlane. 

5.1 Podłoże
Podłoże powinno być równe ,suche i czyste. Przed ułożeniem parkietu należy zbadać wilgotność 
podłoża cementowego. 
5.2 Roboty montażowe
Technologia układania parkietu musi gwarantować utrzymanie wysokiej jakości wykonania robót 
oraz dotrzymania wymogów sztuki budowlanej i wszystkich zaleceń inspektora nadzoru. W trakcie 
układania parkietu należy segregować klepki , sprawdzając wymiary a także odcień drewna. Po 
ułożeniu parkietu należy parkiet wyszlifować i pomalować. 
5.3 Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121)
Po ułożeniu parkietu należy przystąpić do cyklinowania. Na tak przygotowana podłogę nałożyć 
lakier podkładowy. Po malowaniu zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć warstwę lakieru 
nawierzchniowego- lakier do podłóg narażonych na duże obciążenie . Ponownie zmatowić 
powierzchnię szlifierką i nałożyć drugą warstwę lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz. dokonać 
montażu listew przypodłogowych i wykonać lakierowanie końcowe lakierem nawierzchniowym. 
Generalnie należy przestrzegać zaleceń z karty materiałowej danego producenta lakieru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
− przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 

zamówieniem,
− wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). 

− materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

− nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom przedmiotowych norm,

− nie należy stosować materiałów przeterminowanych,

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 podłowi i mb listew. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 



8. ODBIÓR ROBÓT
Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one 
obejmować sprawdzenie:

-     kompletności przedłożonej dokumentacji,
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia parkietu; ułożenie parkietu oraz ich barwę i odcień 

należy sprawdzić wizualnie i porównać z wzorcem płytek,
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej 
specyfikacji i opisane w protokole odbioru końcowego.

Odbiór gotowej posadzki następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa spec. techn. wyk. i odbioru robót. 
Posadzka powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna być odebrana.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w części ogólnej. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni remontu, według ceny jednostkowej, i 
ilości robót określonych w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub 
wypustami 
-PN-EN 13227/2003(U) - podłogi drewniane -deszczułki posadzkowe lite pocienione 
-PN-EN 13228/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki 
deszczułkowe 
-PN-EN 13488/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzki mozaikowej 
-PN-EN 13629/2003(U) - podłogi drewniane - deski z połączonych ze sobą elementów drewna 
liściastego 
-PN-EN844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica .Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
-PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego 
Inne dokumenty 
-Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczające do stosowania materiały stosowane na budowie. 
-Warunki techniczne wykonania producentów odbioru budowlano-montażowych - 
Wyd.Arkady1990 
-Instrukcje producentów materiałów budowlanych 
-Ustawa z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U dz 2004r Nr 92 poz.881) 



SST. 04 – WYMIANA DRZWI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych w Budynkach Sądu Rejonowego we Włocławku związanych z wymianą istniejących 
drzwi. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
-wymiana drzwi, cząstkowe roboty budowlane.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w części ogólnej. 

2. MATERIAŁY
– drzwi drewniane, dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI30
– kotwy stalowe 
– kołki rozporowe 
– pianka poliuretanowa 
– tynk cementowo-wapienny wykonany ręcznie 
– sucha zaprawa szpachlowa 
– gips szpachlowy 
– piasek do zapraw 
– cement portlandzki 25 z dodatkami 
– wapno hydratyzowane 
– piasek

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń i zgodnie z przepisami BHP tj.:

− samochód dostawczy przystosowany do przewozu stolarki budowlanej, 
− samochód dostawczy w celu dowozu drobnych materiałów, 



− kontener do wywozu gruzu i odpadów budowlanych. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  za zgodność z wytycznymi 
określonymi w specyfikacji technicznej. Zamawiający załączył w dokumentacji  rysunek 
poglądowy wykonanych prac. Zamawiający umożliwia jednocześnie wykonanie wizji lokalnej 
pomieszczeń, w których mają być wykonane roboty budowlane. 

5.1. Wymagania 
Sprawdzić wymiary przeznaczonych do montażu drzwi (ościeżnic), oraz otwór powstały po 
wykuciu ościeżnic istniejących.  Luz między otworem a ościeżnicą przeznaczoną do montażu 
powinien wynosić: - na szerokości otworu 2 + 6 cm; - na wysokości otworu 5 + 9 cm
Ustawić w pionie i poziomie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów zamontować ościeżnicę 
kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zależności od zaleceń producenta
Szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową
Wykonać wykończenia ościeżnic w postaci tynku cementowo wapiennego, szpachlowania i 
malowania
Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania 
tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

5.2. Ogólne zasady montażu stolarki. 
Montaż drzwi w przygotowanym i sprawdzonym uprzednio otworze polega na:
Zdjęciu z drzwi ewentualnej folii zabezpieczającej i sprawdzeniu funkcjonalności.
Zdjęciu skrzydła z ościeżnicy.
Przymocowaniu kotew do odmurowanej strony ościeżnicy.
Wstawieniu ościeżnicy w otwór.
Wypoziomowaniu, wypionowaniu i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów (kliny muszą 
być usytuowane w narożach).
Zawieszenie skrzydła w celu  sprawdzenia funkcjonalności.
Dokonaniu ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze.
Zdjęciu skrzydła i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru.
Założeniu rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń.
Wypełnieniu pianką poliuretanową szczelin między murem a ościeżnicą w celu uszczelnienia
Zdjęciu rozporów i klinów, oraz założenie skrzydeł.
Wykonaniu regulacji okuć. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży w przypadku 
występujących  wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży należy naprawić i 
oczyścić oścież. 
Ustawione drzwi należy sprawdzić  w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po 
ustawieniu drzwi należy sprawdzić działanie skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu:  zaczepy, gwintowane  haki do 
ościeżnic, "wkręty" itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ jest niedopuszczalne.. Osadzone 
drzwi po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.

5.3.  Zamocowanie / zakotwienie drzwi w murze.
Rozstaw mocowań 
Miejsca zamocowań muszą być tak ustalone, aby było zagwarantowane swobodne przenoszenie sił 
na elementy budynku. Z reguły odstęp pomiędzy poszczególnymi punktami zamocowań przy 
usztywnionych profilach powinien wynosić najwyżej 700mm. 
Odstęp od narożników, słupka stałego oraz ruchomego nie powinien  przy tym przekraczać 100 mm
- mierząc od wewnętrznego narożnika, wskutek czego powstały odstęp od zewnętrznej krawędzi 
narożnika  do pierwszego punktu zamocowania wynosi ok. 150mm. 



Dla rozmieszczenia zamocowań obowiązują z reguły szkice schematyczne. W szczególnych 
wypadkach konieczne są dodatkowe zamocowania.
Kotwy montażowe 
Wybór kotew następuje przez uwzględnienie przenoszonych sił, wytrzymałości łącznych części 
(ściany ceglana betonowa itp.) oraz sił występujących w szczelinie połączeniowej. Z reguły używa 
się płaskich kotew stalowych mocowanych na kołki rozporowe.
Zamocowanie kotwami: 
Kotew ścienna jest wypuszczana w przewidziane na nią miejsce w zewnętrznej stronie ościeżnicy. 
Mocuje się ją w odstępach 700mm , przy czym zewnętrzne punkty zamocowania powinny leżeć 
około 100mm (dla drzwi białych) 200mm (dla drzwi kolorowych) od naroży wewnętrznych.
Zamocowanie kotwy montażowej do ościeżnicy odbywa się śrubą samo wiercącą. Gdy kotwy 
zostaną zamontowane drzwi zostają wstawione w otwór w murze. Przedtem w narożnikach układa 
się klocki wyrównawcze. 
Następnie drzwi zostają dokładnie ustawione w pionie za pomocą poziomnic oraz unieruchomione 
klamrami drewnianymi. Jeżeli drzwi są ustawione prawidłowo, mocuje się kotwy do muru. Poleca 
się złącze śrubowe 8 mm kołkami rozporowymi. Użyte do zamocowania klamry drewniane można 
ponownie używać. 

5.4. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem 
Dodatkowe prace wykończeniowe po zakończeniu montażu drzwi obejmować będą : 
Przygotowanie podłoża po robotach montażowych : oczyszczenie i gruntowanie
Wykonanie tynków wewnętrznych w miejscu ubytków powstałych w wyniku wykucia ościeżnicy 
istniejącej
Wykonanie szpachlowania i malowania 
Roboty wykonać zgodnie z dyspozycją inwestora oraz jego zaleceniami oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną 
Wykonane prace podlegają zasadom odbioru końcowego

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
− przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 

zamówieniem,
− wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). 

− materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

− nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom przedmiotowych norm,

− nie należy stosować materiałów przeterminowanych,

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1szt. drzwi. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Badanie końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót i powinny one obejmować 
sprawdzenie:

-     kompletności przedłożonej dokumentacji,
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania drzwi 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i 



opisane w protokole odbioru końcowego.

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa spec. techn. wyk. i odbioru robót. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna być odebrana.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w części ogólnej. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną liczbę drzwi powierzchni remontu, według ceny 
jednostkowej, i ilości robót określonych w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy: PN-88/B - 10085 Stolarka budowlana
Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 



SST-05 - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 

WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót 
w zakresie wymiany i wymiany instalacji wody zimnej, ciepłej w budynku Sądu Rejonowego we 
Włocławku.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wod kan w łazience. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

a/ demontaż istniejącej instalacji, 
b/ montaż rurociągów, 
c/ montaż armatury, 
d/ montaż urządzeń ,
 e/ badania instalacji, 
f/ wykonanie izolacji termicznej, 
g/ regulacja działania instalacji. 

2 . Wykonanie instalacji wodociągowej 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Instalacja wodociągowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewnić 
obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 
bezpieczeństwa konstrukcji, 
bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa użytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
ochrony przed hałasem i drganiami, 
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy 
Prawo budowlane z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w 
trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w 
sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w 
wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz 
we właściwym zakresie zgodne z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych . 

3. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wodociągowych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, stosować 
wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
a/ wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 



b/ wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub d e 
k l a r a c j ę z g o d n o ś c i z P o l s k ą N o r m ą l u b z a p r o b a t ą t e c h n i c z n ą , m a j ą c e i s t o t n y w p ł yw n a 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
c/ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
d/ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją .

3.1. Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych 
Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych, zestawiono 
w tablicy 1. 
Zalecany zakres stosowania w instalacjach wodociągowych przewodów metalowych w tablicy 2. 
Tablica 1 Materiały, z których mogą być wykonywane przewody instalacji wodociągowych 

4. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez 
punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli 



opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody instalacji 
wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach 
zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary 
wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego). 
Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną płytę nad 
przewodem. 
Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku 
niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących 
warunków: 
a/ temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0 °C, 
b/ przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi w kanałach 
odkrywanych na całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad 
przewodem. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane 
są rury. 
Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy
zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
4.1. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze 
pł as z cz owej l ub co n aj m ni ej z i z ol acj ą po wi et rz ną (d opus z cz a s i ę ukł ad ani e w bruź dz i e 
przewodu owiniętego np. tekturą falistą) w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 
powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający, 
w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły rozrywające 
połączenia. 
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. 
Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w 
odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku 
gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. 
Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 °C. 
Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości 
pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni 
przewodów. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od 
ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 
dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 
dla przewodów średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, dla 
przewodów średnicy 65 - 80 mm - 7 cm, dla 
przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 
Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 
na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 
ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 



Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów 
elektrycznych. 
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1
m. 
5. Podpory 
5.1. Podpory stałe i przesuwne 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych 
i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać 
swobodne przesuwanie się rur. 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór 
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji 
wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń 
przewodów. 
5.2. Prowadzenie przewodów bez podpór 



Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony 
w warstwach podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z 
tworzywa sztucznego (w „peszlu"). W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie 
prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
przegrody na której przewód jest układany. 
Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 
5.3. Tuleje ochronne 
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a 
przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna
być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
a/ co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, b/ co 
najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około lcm poniżej tynku na 
stropie. 
Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa 
sztucznego. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany z god
ni e z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
6. Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 
do obsługi i konserwacji. 
Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do mieszkania lub lokalu 
użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 
Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę 
wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a także 
pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody w o d o c i ą g o w e j w t yc h
p r z yb o r a c h l u b u r z ą d z e n i a c h u m o ż l i w i a j e j p r z e p ł yw z w r o t n y, n a przewodzie doprowadzającym
wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktów 
czerpania), należy zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny . 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie rozbioru 
wody napływała ona „pod grzybek". 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. 



Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), 
d l a u m o ż l i w i e n i a o p r ó ż n i a n i a p o s z c z e g ó l n yc h p i o n ó w z w o d y, p o i c h o d c i ę c i u . 
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę 
do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej
na ścianie powinna być zgodna z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270). 
7. Urządzenie do pomiaru przepływu wody 
Miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zużycia wody (wodomierza) 
powinno być suche, o temperaturze wewnętrznej przynajmniej + 4 °C, oświetlone, łatwo dostępne, o 
minimalnej wysokości 1,80 m i wyposażone we wpust podłogowy. 
Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym, armaturę odcinającą przed i za 
wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe pomiędzy wodomierzem i tą 
armaturą. 
8. Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej 
8.1. Instalacja wodociągowa podlega regulacji 
a/ wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody, b/ 
wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o 
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C. 
Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i 
badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej także nastawy 
parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji. 
9. Izolacja cieplna 
P r z e w o d y i n s t a l a c j i w o d o c i ą go w e j w o d y c i e p ł e j p o w i n n y b yć i z o l o w a n i e c i e p l n i e . 
Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody ciepłej, w 
których nie ma cyrkulacji. 
Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie 
określonym w projekcie technicznym tej instalacji. 
Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 
wynika z projektu technicznego tej instalacji. 
Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
10. Oznaczanie 
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji 
wodociągowej. 
11. Obmiar robót powykonawczy 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
wodociągowej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w
kosztorysowaniu . 
12. Odbiory robót 
12.1. Po dokonaniu odbioru między operacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 



instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem. 
12.2. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający p r a w i d ł o w e w 
yk o n a n i e r o b ó t , z g o d n o ś ć w y k o n a n i a i n s t a l a c j i z p r o j e k t e m t e c h n i c z n y m i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które b ył y o b j ę t e o d b i o r e m c z ę ś c i o 
w ym . D o p r o t o k ó ł u n a l e ż y z a ł ą c z yć p r o t o k ó ł y n i e z b ę d n yc h badań odbiorczych. 
12.3. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a/ projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b/ dziennik budowy, 
c/ obmiary powykonawcze, 
d) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
14. Literatura 
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Klimatyzacji. Warszawa. 1994 r. [3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
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Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988. [4] Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część II. 
Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. Wydawnictwo Katalogów i Cenników - Warszawa, 1974. 
15. Powołane oraz związane przepisy i normy 
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, 
Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 
33/ 03 poz . 270) 
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 
836) 
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 



budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113/ 98 poz . 728) 
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
8.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym 
Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. 
Nr 5/00 poz. 58) 
9 . R o z p o r z ą d z e n i a M i n i s t r a G o s p o d a r k i z d n i a 1 4 m a j a 2 0 0 1 r . w s p r a w i e w ym a g a ń 
w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi 

w życie od dnia 10.11.2003 r) 
10.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 
poz . 1195) 
11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 
12.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) 
13.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718) 
14.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138) 
15.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 
poz. 811) 
16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

PN-EN 1057:1999 (U) Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 
PN-EN 1254-1:2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur 
miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 
PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur 
z miedzi z końcówkami do zaciskania 
PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur 
z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania 
PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki 
z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych 



PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur 
miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) 
do przesyłania wody. Wymagania ogólne 
PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) 
do przesyłania wody. Rury 
PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 
PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze 
PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze 
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru 
nominalnego) 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 4064-2+Adl: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne 
PN-88/B-O1O58 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 
Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych 
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706:1992/Azl: 1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl PN-
87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 
PN-76/B-02440 PN-7l/B-10420 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-8l/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
PN-8l/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu 
PN-B-10702:1999 PN-B-10720:1998 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze 
PN-B73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 



PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. 
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems 
prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacjiwodociągowych (wewnętrznych). 
Część 1: Wymagania ogólne 
prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem 
zwrotnym 
prEN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach 
przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo cynkowane 
materiały żelazne 
prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl chloride) 
(PVC-C) part: 1, 2, 3, 5, 7 
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z niezmiękczonego 
polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny 
Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 



SST-06 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.0. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót elektrycznych dla zamierzenia „Prace remontowe w budynkach Sądu 
Rejonowego we Włocławku dz. nr 1 KM 44 Włocławek.”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
elektrycznych w obiekcie jw. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w mniejszym rozdziale obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych kategorii robót. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na budowie, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego. 
Roboty realizowane będą w budynku i na terenie wpisanym do rejestru zabytków i wykonawca 
zobowiązany jest realizować roboty z poszanowaniem zabytkowego charakteru substancji, w 
sposób zgodny z treścią dokumentacji, a każde odstępstwo musi być zaakceptowane przez nadzór 
inwestorski i może wymagać zgody konserwatora zabytków.  

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z 
pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy oraz Specyfikację Techniczną i projektem 
budowlano-wykonawczym. 

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa: PBW zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w umowie. 

1.4.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
Dokumentacja projektową, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania zawarte w każdym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w poszczególnych 
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić Zamawiającego, który podejmie
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są uzasadnione 
odstępstwa w ramach określonego przedziału tolerancji, akceptowane przez Zamawiającego. 

1.4.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca musi znać i przestrzegać w trakcie wykonywania robót obowiązujące przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych uciążliwości powstałych w następstwie 
wykonywania robót. 



1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać wymagany przepisami sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym w rezultacie wykonywania robót, lub przez zatrudnionych 
pracowników. 
1.4.6. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę czynnych instalacji urządzeń na placu budowy. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem w 
czasie wykonywania robót. 

1.4.7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.5. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ CPV 
Grupy, klasy, kategorie, opis 
45300000-0 : Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 : Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 : Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
2.0. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że ich parametry
techniczne i jakościowe nie będą gorsze od materiałów ujętych w dokumentacji projektowej. 
Materiały zamienne muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiały,
wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane, należy dostarczyć wraz z atestami, kartami 
gwarancyjny lub protokołami odbioru technicznego oraz aprobatami. W/w dokumenty powinny 
być w trakcie odbioru robót przekazane Zamawiającemu. Wykonawca przedłoży do akceptacji 
nadzoru inwestorskiego Karty Materiałowe według wzoru inwestora przed zakupem, dostawą i 
wbudowaniem materiału, urządzenia, systemu lub wyrobu (dalej: materiał), a potwierdzającej 
zgodność planowanego materiału z treścią dokumentacji projektowej oraz powszechnie 
obowiązującymi przepisami. Wbudowanie materiału bez akceptacji Karty materiałowej, odbywa 
się na koszt i ryzyko wykonawcy w razie jego zakwestionowania przez nadzór inwestorski lub 
inwestora. Materiały podstawowe określone w dokumentacji projektowej spełniają wymagania 
określone w normach: 
EN 50086-2-1 i PN IEC 614-1 - Rury sztywne z tworzyw sztucznych 
PN-IEC 439-1+AC:1994 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
PN-87/E-90060- przewody wielożyłowe płaskie YDYp, YDY 
EN 60898. EN 61008, EN 61009- aparatura rozdzielcza, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki 
różnicowoprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniami przetężeniowymi 

2.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, i urządzeń niezbędnych do wykonania robót elektrycznych. Aparaturę, urządzenia i 



oprawy oświetleniowe należy ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon, zamków itp. 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów 
powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót 
elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń 
magazynowych. Pomieszczenia muszą być zamykane, powinny też zabezpieczać materiały od 
zewnętrznych wpływów atmosferycznych. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów
należy przestrzegać następujących wymagań 

- przewody izolowane przechowywać w kręgach w pomieszczeniach suchych i chłodnych 
- oprawy, osprzęt i urządzenia elektroniczne przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych

w opakowaniach fabrycznych. 
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze składować w pomieszczeniach suchych. Wyroby te 

zabezpieczyć przed działaniem korozji. 
3.0. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – PRZEBICIA, BRUZDY, WNĘKI, 
KORYTKA KABLOWE 3.1.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA 
INSTALACJI 
W pomieszczeniach budynku zaprojektowano następujące sposoby montażu instalacji 
elektrycznych nn-0,4kV, wykonane przewodami kabelkowymi okrągłymi i płaskimi w bruzdach 
pod tynkiem i w tynku, w rurkach, w korytkach kablowych, listwach. Przy wykonywaniu instalacji 
elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu należy przeprowadzić 
następujące czynności podstawowe: 

- trasowanie 
- przebicia przez ściany i stropy 
- układanie rur instalacyjnych sztywnych, w których będą prowadzone przewody 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
- montaż korytek kablowych 
- układanie i łączenie przewodów 
- montaż osprzętu 

3.1.2. TRASOWANIE 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 
z innymi instalacjami. 
Trasa powinna przebiegać po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach równolegle do 
ścian. 

3.1.3 KUCIE BRUZD I PRZEBIĆ PRZEZ ŚCIANY I STROPY 
Bruzdy należy dostosować do średnicy rur z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy 
układaniu dwóch lub kilku przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzd na być taka, aby 
odległość między rurami wynosiła nie mniej niż 5 mm. Nie dopuszcza się wykonania bruzd w 
cienkich ściankach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd, 
oraz wykonywania przebić w betonowych elementach konstrukcji budynku. Przebicia przez ściany 
należy wykonywać w taki sposób, aby przewód można było wyginać łagodnymi łukami, o 
promieniu dostosowanym do średnicy przewodu. 

3.2. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 
Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu dobór wszelkiego rodzaju osprzętu zewnętrznego, opraw i
łączników wymaga uprzedniego uzgodnienia z nadzorem inwestorskiem i może wymagać 



uzgodnienia z użytkownikiem i konserwatorem zabytków 

3.2.1. OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
Oprawy oświetleniowe wewnętrzne montować na różne sposoby opisane w projekcie - zgodnie z 
instrukcją montażu opraw, przewody podłączać wg oznakowanych zacisków przez producenta, 
wyłączanie przez otwarcie łącznika w przewodzie fazowym. 
Moduły świecenia awaryjnego instalowane fabrycznie w oprawach oświetleniowych podłączyć 
zgodnie z instrukcją montażu, przewód fazowy – dodatkowa żyła, należy przyłączyć od strony 
zasilania przed wyłącznikiem oświetlenia 

3.2.2. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE - UKŁADANIE PRZEWODÓW, 
PUSZKI, ŁĄCZNIKI 
Przewody układać na ścianach w wykutych w tynkach bruzdach a następnie przykryć zaprawą. 
Przewody mocować za pomocą gipsu lub klamerek, mocowanie wykonać w odstępach około 50 
cm. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Do puszek należy wprowadzać
tylko te przewody, które muszą być przecinane i łączone do osprzętu lub na listwie za osprzętem. 
Przewody, które nie muszą być przecinane prowadzić obok puszki. Przewody wprowadzane do 
puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód ochronny 
powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe i przewód neutralny. Przed tynkowaniem końce 
przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w 
inny sposób zabezpieczyć przed zatynkowaniem. Przewody układane w przestrzeni sufitów 
podwieszanych układać luźno w korytkach kablowych bez mocowania a także zbiorczo przelotowo
poprzez krótkie odcinki rurek RVS 22 nu jako wsparcie , rozgałęzienia w puszkach szczelnych 
montowanych na bocznych ściankach korytek. Łączenie przewodów w instalacji oświetlenia należy
wykonać w "głębokich" puszkach instalacyjnych na listwach zaciskowych i na zaciskach 
łączników. Przewody w puszkach muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 
dodatkowe naprężenia mechaniczne. Puszki należy osadzać w ścianach przed ich tynkowaniem. 
Należy instalować puszki "głębokie" do instalacji podtynkowych szczelnych umożliwiające 
łączenie przewodów na listwach za osprzętem bez stosowania puszek rozgałęźnych. 

3.2.3. PRZYGOTOWANIE KOŃCÓW ŻYŁ I ŁĄCZENIA PRZEWODÓW 
Zewnętrzne warstwy ochronne przyłączanych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 
przewodu, które po połączeniu będą niedostępne. Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji 
tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Przewody odbiorników i 
aparatów montowanych na stałe nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien 
mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. Położenie łączników klawiszowych należy 
przyjmować takie, aby w całym budynku było jednakowe. Wyłączanie opraw oświetleniowych 
przez przerwę w przewodzie fazowym. 

3.3. INSTALACJE GNIAZDEK WTYCZKOWYCH 

3.3.1. MOCOWANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. W gniazdach wtyczkowych pojedynczych ze 
stykiem ochronnym, przewód fazowy powinien być przyłączony do lewego zacisku (patrząc od 
przodu), przewód neutralny do prawego, a styk ochronny powinien znajdować się u góry. Długość 
żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do 
dowolnego zacisku. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych, 
należy izolować i unieruchomić Przewody układać tak jak w 3.2.2. 



3.4. POMIARY ELEKTRYCZNE 
Instalacje elektryczne 230/400 V. 
Zakres podstawowych prób pomontażowych instalacji 230/400 V obejmuje: 

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 
strony zasilania megaomomierzem o napięciu Up=500V. Pomiar rezystancji należy wykonać 
między przewodami roboczymi oraz między każdym przewodem roboczym a ziemią. Jeżeli w 
obwód są włączone urządzenia elektroniczne, należy wykonać jedynie pomiar pomiędzy 
przewodami fazowymi połączonymi razem z przewodem neutralnym a ziemią. Rezystancja izolacji
powinna wynosić Rn >= 0,5 M. 

- Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim (warunku szybkiego wyłączenia 
zasilania) w obwodach z wyłącznikami instalacyjnymi i bezpiecznikami topikowymi. 
Tablice. 
Norma EN 60439-1 wymaga przeprowadzenia prób końcowych na wszystkich oprzewodowanych 
zestawach rozdzielczych. Badania wyrobu wg normy obejmują następujące elementy: 

- próba zestawu, w tym oględziny okablowania 
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji 
- sprawdzenie środków ochrony przeciwporażeniowej i ciągłości elektrycznej przewodów 

ochronnych 
- sprawdzenie rezystancji izolacji 
- Badanie wyłączników różnicowoprądowych w zakresie: 

-sprawdzenie prawidłowości podłączenia 
- sprawdzenie działania przycisku "TEST" 
- sprawdzenie czasu i prądu zadziałania wyłącznika 

Przed przekazaniem rozdzielnicy do eksploatacji i sporządzeniem "raportu z badania wyrobu" 
należy przeprowadzić czynności szczegółowe sprawdzające następujące elementy: 

Aparaty 
- zgodność aparatów z projektem :prąd znamionowy, typ, zdolność zwarciowa, charakterystyki 
- selektywna współpraca aparatów w poszczególnych obwodach 
- umieszczenie tabliczek informacyjnych i oznakowanie 
- sposób wykonania podłączeń i przyłączeń (dokręcenie śrub, spacje, osłony zacisków) 
- sposób zaciśnięcia końcówek kabelkowych 

Zabezpieczenia przeciwporażeniowe. Zabezpieczenie przed 
dotykiem bezpośrednim 

- zamontowanie osłon zapewniające uzyskanie katalogowego stopnia ochrony IP 
- zamocowanie etykiet ostrzegawczych "Pod napięciem" Zabezpieczenia przed 

dotykiem pośrednim 

Odstępy izolacyjne 
- odstępy w miejscu podłączenia aparatów (końcówki kablowe, przedłużki itp)w stosunku do części
przewodzących dostępnych znajdujących się bezpośrednio w pobliżu (wsporników, podstaw) - 
połączenia na śruby i przyłączenia do szyn (odległość między szynami a elementami 
przewodzącymi) 
Sprawdzenie ciągłości elektrycznej obwodów ochronnych. 
Połączenie sprawdza się przy przepływie prądu o natężeniu 25 A. Zmierzona rezystancja me 
powinna przekraczać 50 om. 
4.0. KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT 
W trakcie realizacji robót należy przeprowadzić odbiór: 

• robót zanikających i ulegających zakryciu - przez inspektora nadzoru wpisem do Dz.B.; 
• częściowy – wykonanego elementu robót lub zakresu, wskazanego w zatwierdzonym 



harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym i podlegającego fakturowaniu w okresie 
rozliczeniowym; dokonywany przez komisję z udziałem przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 
inwestorskiego i inwestora według przedłożonego przez zamawiającego wzoru protokołu odbioru 
częściowego; 

• końcowy robót budowlanych – dokonywany przez komisję z udziałem wszystkich uczestników 
procesu inwestycyjnego i wykonawcy, połączony z przeprowadzeniem wszelkich prób, sprawdzeń,
rozruchów, testów, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej i potwierdzający gotowość 
obiektu do rozpoczęcia procedury administracyjnej prowadzącej do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu; 

• końcowy przedmiotu umowy – dokonywany przez komisję złożoną z przedstawicieli wszystkich 
uczestników procesu inwestycyjnego i wykonawcy, połączony z oceną usunięcia wad oraz 
wypełnienia wszystkich zobowiązań umownych wykonawcy; 

• ostateczny – po skutecznym usunięciu wszystkich ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi.
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualną dokumentację powykonawczą 
- protokoły prób montażowych 
- pomiary rezystancji izolacji 
- pomiary wyłączników RCD 
- pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych 
- pomiary impedancji pętli zwarcia 
- pomiary rezystancji uziemienia 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji - atesty, karty 

gwarancyjne, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i urządzeń W czasie odbioru komisja 
odbioru wykonuje następujące czynności: 

- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
- bada i akceptuje protokoły prób montażowych 
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 
- spisuje protokół obioru 

5.0. PRZEPISY, NORMY, I OPRACOWANIA ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1204.2002. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - z późniejszymi 
zmianami 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony. 

3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie 
(WE) Nr 2-195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

5. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalność długotrwała przewodów. 

6. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 

7. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. cz. D Roboty 
instalacyjne, zeszyt 2: ITB W-wa 2004. 

9. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we 
wnętrzach. 

10. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1. Wymagania podstawowe,



ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.  
11. PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe  
12. PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk.  
13. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa.  
14. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
15. PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
16. PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
17. PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia..  

18. PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

19. PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.  

20. PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

21. PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa.  

22. PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

23. PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

24. PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

25. PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

26. PN-IEC- 60364-5-52 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

27. PN-HD- 60363-5-52 : 2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

28. PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

29. PN-IEC- 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  

30. PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia  

31. PN-HD- 60364-5-54 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 
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