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10. PRZEPISY ZWIAZANE
SKROTY OZNACZENIA

OST - ogdlne specyfikacje techniczne
SST - szczegdtowe specyfikacje techniczne
PZJ - program zapewnienia jakosci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych zwigzanych z realizacjg prac remontowych w budynkach Sadu
Rejonowego we Wioctawku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano- montazowych wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

1.3.1. Rozwigzania konstrukcyjno — architektoniczne

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,
Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno —
uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkgiji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub
czesci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy Sciezki, przejsScia nie bedgce drogami
publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki
budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedgce jednostkami
gospodarki uspotecznionej.

Nadzor techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidiowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika
robét, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor inwestorski); sprawdzanie
prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych -
wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.



Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wdzki reczne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy;

do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,$lepy” - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejgcego potgczenia.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢é miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos$é
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno -
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ przewidywanych na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz normami i przepisami w
przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéow giéwnych terenu oraz reperdw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw roboét
oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu
budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtowne terenu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.



1.5.3. Zgodnoé¢ robdét z dokumentacja projektowg i SST
Dane okreélone w dokumentac;ji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej i /
lub w SST to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robét. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub
elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac
takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczego6towymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, i wptyneto to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane
przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposéb
okreslony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru
koncowego robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6ot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzienh i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny
by¢ akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tres¢ tablic
informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
(1) Ustalenia ogdlne dotyczgce ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic
spetnienie nastepujgcych warunkow:
* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.
* Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

0 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

0 przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

o0 mozliwoscig powstania pozaru;
* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowacé zniszczen
w srodowisku naturalnym
* Materialy stosowane do rob6t nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajgcych srodowisku, o
stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
(2) Ochrona wad.



Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robdt. Jezeli
teren budowy lub wyrobiska materiatébw lokalnych albo ukopy potozone sg w sgsiedztwie
zbiornikow lub ciekow wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robét powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i
osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartoSC pytdw i innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujgcego w naturalnych zbiornikach
i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane. Wody powierzchniowe odptywajgce z baz,
magazynéw i sktadowisk materiatbw powinny by¢é oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki
szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla Srodowiska
substancje. Zbiorniki materiatdw napedowych, olejow, bitumow, chemikaliéw i innych szkodliwych
dla srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatdbw do otoczenia. Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg
poruszaC sie w obrebie granic zbiornikow i ciekow wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy
uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robot
okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania
materiatdw na budowie z uzyciem materiatow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp.
to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg byé¢
prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organdéw administracji terenowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegacC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Maszyny i urzgdzenia napedzane
silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed
rozprzestrzenianiem sie iskier. Jezeli przy realizacji rob6t konieczne jest spalanie korzeni, pni lub
innych materiatéw to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie
wladze i stuzby. Lokalizacja i sposdb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do
jakichkolwiek uszkodzeh sgsiadujgcych obiektéw, drzew i krzewdéw. Zaréwno lokalizacja jak i
sposob spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wtadzami. Przy
operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowaé patrole przeciwpozarowe.
Spalanie powinno byé przerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W razie przerwania albo
zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone. Wykonawca, pod kierunkiem
odpowiednich wiadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien na witasny koszt wygasi¢ pozar na
terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatow do wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatbw powinny
by¢ rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatdw. Wszelkie materialty odpadowe uzyte
do robdét powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialtdw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug
warunkéw szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.
Stan naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgadzen uzbrojenia
terenu, przewoddw, rurociggdéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robét zasiegngé od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych
urzgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen,
badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inzyniera.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatdéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich
witadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za uszkodzenia drdg, ktére mogg byé
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wtasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami Zastosowane w specyfikacji okreslenie
przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw producenta ma na celu doprecyzowanie
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych
nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw i urzadzen



réwnowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatbw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robodt. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne prébki materiatdow. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.
Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedag przez
InZyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3. Materiaty miejscowe

2.3.1. Zrodta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatdw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrédta zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez
Inzyniera. Nie dotyczy to istniejgcych ZzZrodet materiatbw miejscowych, poprzednio
eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.
Zaaprobowanie zrodta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
Inzynierowi przez Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji zrédta w przesziosci, ktore
wykazg, ze materiat 0 odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrddle w wymaganej ilosci.
Lokalizacja zrédet materiatéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna byé
przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiaty z tych
zrodet bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow
sprzetu oraz technologii rob6t gwarantujgcych wyprodukowanie materiatdw odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w SST. Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze
zrodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materiatow i ze mogg wystgpi¢ normalne
wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrodta oraz moze
odrzuci¢ czesé zrodha jako nie nadajgcy sie do eksploataciji.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdw mogg byé¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny byé zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.5.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialtom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegoélnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i
sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne



powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy
inspekcje materiatow. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po
zakohczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu powinna gwarantowacC przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wilasnosci wykonywanych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponowac
sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi prowadzenie robét w przypadku
awarii podstawowych $rodkéw transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny
spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywania robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspodtpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng
jakosci materiatbw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjag dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez wykonawce. Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i
bezstronny. Decyzje inzyniera, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i
produkcje materiatow. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentaciji
projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5. Polecenia
Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a
zaistniata wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcéw, to Inzynier zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robo6t, mozliwoSci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt; organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robodt; bhp; wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robodt; system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych roboét; system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot; wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan); sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne; rodzaje i ilos¢
srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow; sposob
zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu; sposob i
procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementdw robot; sposob postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jako$ci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci
materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosé powinny by¢ okreslone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie
zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny byé zatwierdzone przez
Inzyniera. Wykonawca powinien dostarczyC Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah. Pomieszczenia laboratoryjne
powinny byC¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze moga
wptywac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robd6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium



Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier powinien mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek powinny
by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢ odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty
ze wszystkich badan i inspekc;ji, i udostepnic je na zyczenie Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w SST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny byc¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

(I) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na
biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien byé opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy



protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegoblnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inzyniera
programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt; przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia Inzyniera;

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbiorow roboét
zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej;
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét;

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét; dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne istotne
informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatébw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptaciji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatbw O ile dla pojedynczych elementéw zadania



budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola
powierzchni robot, bedg wykonywane w poziomie. Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy
stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera. Pojazdy
uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Materiaty, ktérych
obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i
wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, ze jej pojemno$¢é mozna tatwo i
doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego
identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdéow. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materialu na
pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie
podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone
przez Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okre$lonej przez Inzyniera.
Inzynier ma prawo sprawdzaé losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
cato$¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. Jezeli
zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢é wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z
zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz
wartos¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczeciem robdt. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci
objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materiatu
wykazywata wahania i byla mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczeciem robot. W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie
producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub
masa tych elementdw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.
Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach. Drewno bedzie mierzone w metrach
szedciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie mierzona w
metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okre$lonych w
dokumentac;ji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywac¢ publicznych urzgdzeh wagowych pod
warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg wazne Swiadectwa legalizacji. Doktadnos¢
stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze
stosowana waga wskazuje zanizong mase, to =zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to
zostanie ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych z
zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony
btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robodt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia



powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale oddzielnego
zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
korncowym robot.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robo6t wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér koncowy robdt powinien nastgpi¢ w
terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego
robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru koncowego roboét komisja powinna sie zapoznaé z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych, komisja przerywa
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru



koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

* szczegobtowe specyfikacje techniczne,

* uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych
zgodnie z PZJ i SST, « sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

+ zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

* date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru konncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbiodr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty. Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizne
bezposrednig, wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: place personelu i
kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacii
zaplecza budowy, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robodt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot, podatki obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omowionych w
warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych:
Opis techniczny zatgczony do dokumentac;ji techniczne;.



SST - 01 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot malarskich — w remontowanych pomieszczeniach w budynkach Sadu Rejonowego we
Wioctawku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- zabezpieczenie folig

- zeskrobanie 1 zmycie starych farb ze Scian

- szpachlowanie $cian, wyréwnanie powierzchni $cian

- zagruntowanie powierzchni $cian

- malowanie $cian dwukrotne farbg emulsyjna

- malowanie sufitow w kolorze biatym

- szpachlowanie i malowanie parapetow

- malowanie grzejnikow, rur stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

- podtoze malarskie - surowa zagruntowana lub wygtadzona np. szpachloéwka powierzchnia tynku
na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska

- powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona 1 rozprowadzona na
podtozu decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem
robot, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci
ogolne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci
ogolnej. Farby 1 $rodki gruntujace przechowywac zgodnie z zaleceniami producentow.

2.2. Rodzaje materialow:

Do malowania powierzchni nalezy zastosowac¢ farby emulsyjne akrylowe przed przystgpieniem do
malowania kolorystyke 1 probki farb nalezy przedstawi¢ uzytkownikowi obiektu i inspektorowi
nadzoru.

Szpachlowanie §cian nalezy wykona¢ gipsem szpachlowym lub inng masa, przed przystagpieniem do
malowania zagruntowac §rodkiem gruntujagcym zalecanym przez producenta farb. Wszystkie



materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom norm PN-C-
81914;2002, PN-C-81901;2002, PN-C-81607;1998.PN-EN 13300: 2002

2.3. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to: rozcienczalniki, w tym woda,
terpentyna, benzyna do lakierow 1 emalii, spirytus denaturatowy, inne rozcienczalniki przygotowane
fabrycznie, $rodki do odttuszczania mycia 1 usuwania zanieczyszczen podtoza, srodki do likwidacji
zaciekow 1 wykwitow, kity 1 masy szpachlowe do naprawy podloza. Wszystkie ww materialy musza
mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Podano w czgsci ogolne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot malarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt malarskich powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pedzle 1 watki

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb

- agregaty malarskie ze sprezarkami

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Podano w czgsci ogolne;j.

4.2. Transport materialow

Transport materialdow malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. Materialy nalezy na budowie sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac i
sktadowa¢ na budowie zgodnie z wymaganiami normy PN89/C-81488 Wyroby lakierowane.
Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Podano w czgsci ogolne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i1 kontroli podtozy pod malowanie 1 kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian mozna wykonac po przetarciu starych tynkow wraz z
zeskrobaniem istniejagcych powlok malarskich, catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych,
wykonaniu podtozy pod posadzki, catkowitym wyregulowaniu stolarki. Drugie malowanie mozna
wykonac po ulozeniu posadzek.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna
wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenie tynkdéw nalezy
naprawi¢ odpowiednig zapraw3.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich.

5.4.1. Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie mniejszej niz +50C i nie
wyzszej niz 250C. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy



zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Podano w czg$ci ogdlne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materialow, ktore bedg wykorzystane do wykonania rob6t. Badania podtoza pod malowanie nalezy
wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie powinno by¢ przeprowadzone po
zamocowaniu 1 wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

Tynkéw zwyktych réwnos¢ 1 wyglad powierzchni z uwzglednieniem normy PN-70/B -10100
czystos¢ powierzchni, wykonanie naprawy i uzupetnienia. Wyglad powierzchni nalezy oceniac¢
wizualnie z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie
powierzchni nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg czysta reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia uzywac czystej szmatki.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robot polegaj na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z
rysunkami, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonywanych prac malarskich a w szczeg6lnosci w zakresie : -
zgodno$ci z SST - jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobdw - prawidlowos$ci przygotowania
podiozy - jakosci powlok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania
powtok przy odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania. Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje sprawdzenie: - wygladu zewnetrznego -
zgodnos$ci barwy 1 potysku - odpornos$ci na wycieranie - przyczepnosci powtoki - odpornosci na
zmywanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Podano w czgsci ogolne;j.

7.2. Jednostka 1 zasady obmiarowania

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw 1 miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5m2. Dla $cian okien i drzwi elementéw
azurowych grzejnikow rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Podano w cze¢sci ogdlne;.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przy robotach malarskich elementem
ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbi6r podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich.

8.3. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunigciu przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy
dokonywany jest przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru



czgsciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny koncowy — stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu ilo$ci 1 jako$ci. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez Zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentdéw oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Z
czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac : ustalenia podjete w trakcie prac komisji, wykaz wad 1
usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunigcia, stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci
wykonania robot malarskich z zaméwieniem. Protokot odbioru koncowego jest podstawa do
dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podano w cze$ci ogdlne;.

9.2. Placi si¢ za wykonang i1 odebrang ilos§¢ m2 powierzchni malowania wedlug ceny jednostkowej,
1 ilo$ci robodt okreslonych w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.

PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki cie€.

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany 1 sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakoS$ci.
10.2. Inne dokumenty 1 instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 Powtoki malarskie zewngtrzne 1 wewnetrzne. Wydanie
ITB - 2003 rok.



SST. 02 - WYMIANA PLYTEK PODLOGOWYCH
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5. WYKONANIE ROBOT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
remontowych w Budynkach Sadu Rejonowego we Wioctawku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zleceniu 1 wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

- skucie ptytek podtogowych

- potozenie ptytek podtogowych ( ptytki antyposlizgowe)

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem
robot, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w czgsci
ogolnej.

2. MATERIALY

— Plytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, gres
antyposlizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 (gat. I) i PN-EN
ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

— Kileje (do gresu)— wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych

— Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych.

Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Oferent zobowigzany bedzie do przedstawienia

wzornikow ptytek dostepnych w zaproponowanej cenie, z ktorych Zamawiajacy dokona wyboru 1

aranzacji w pomieszczeniu.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.2.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby uniknaé
trwatych odksztatcen 1 zgodnie z przepisami BHP tj.:

— samochdd dostawczy przystosowany do przewozu stolarki budowlanej,

— samochdd dostawczy w celu dowozu drobnych materiatow,

— kontener do wywozu gruzu i odpadéw budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z wytycznymi



okreslonymi w specyfikacji technicznej. Zamawiajacy zalaczyl w dokumentacji rysunek
pogladowy wykonanych prac. Zamawiajacy umozliwia jednoczesnie wykonanie wizji lokalnej
pomieszczen, w ktoérych maja by¢ wykonane roboty budowlane.

5.1 Skucie starych ptytek

Odpady z rozbiorki nalezy usunag¢ do zaméwionych kontenerow 1 wywiez¢ na wysypisko.
5.2 Przygotowanie podtozy

Podstawowe wymagania dla podktadow:

- podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-20,

- grubo$¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,

- grubos¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,

- powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec, i ubytkdéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona,

- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiagcg ptaszczyzne pozioma lub zgodna z
zaprojektowanym spadkiem.

5.3 Wykonanie robot (wg PN-75/B-10121)

- posadzke z plytek mozna wykonywac jedynie na prawidlowo wykonanym podktadzie,

- wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
okreslajaca rodzaj ptytek, klej stosowany do uktadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego
pod ptytki, szeroko$¢ spoin itp.,

- w pomieszczeniach, w ktoérych wykonuje si¢ posadzki z plytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robot 1 przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodorozdziatu,

- posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,

- powierzchnia posadzki powinna by¢ rdwna i pozioma lub ze spadkiem do kratki kanalizacyjnej,

- spoiny miedzy ptytkami przez calg dlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste;

- plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni,

- po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin mi¢dzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

- w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ zlicowana ze $ciana,

- po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe 1 wypehi¢ spoiny zaprawg do fugowania na
menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg
dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkiadki. Masa 1 wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate
techniczna.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

— przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu 1 gatunku z
zamoOwieniem,

— wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem §wiadectwa lub deklaracji zgodnos$ci materialu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobatg techniczng).

— materiaty dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

— nie dopuszcza si¢ do stosowania materialow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm,

— nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych,

(o)



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Badanie koncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny one
obejmowac sprawdzenie:

- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; ulozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie 1 porownaé z wzorcem ptytek,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin,

- sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem niezwigzania posadzki z
podktadem,

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji 1 opisane w protokole odbioru koncowego.

Odbidr gotowej posadzki nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamdéwieniem,
ktérego przedmiot okresla spec. techn. wyk. 1 odbioru robot.

Posadzka powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna by¢ odebrana.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ogdlne;.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni remontu, wedtug ceny jednostkowe;j, 1 ilo$ci
robot okreslonych w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Okladziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja 1 oznaczenie
stabilno$ci wymiarowe;j

Karty katalogowe poszczegolnych materiatow.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakos$ci 1 zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.



SST. 03 - WYMIANA I NAPRAWA PARKIETU

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
remontowych w Budynkach Sadu Rejonowego we Wioctawku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zleceniu 1 wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

- demontaz starego parkietu

- potozenie nowego parkietu

- naprawa parkietu

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem
robot, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci
ogolne;.

2. MATERIALY
— Parkiet z drewna li$ciastego debowego
- wymiar klepki 22x70x490 mm
- debowy kl.I
- wilgotnos¢ 8%
- twardo$¢ wg Brinella — 1,45 —1,75 Mpa
- nasigkliwo$¢ (po 24 h) — 1,5 %
- $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm
Listwy przypodtogowe przyscienne dgbowe.
— Lakier do parkietu — potmat
Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwlaszcza drewnianych
parkietow, o wysokiej odpornosci na $cieranie, dajacy powtoki gladkie, cechujace si¢ doskonata
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne ($cieranie si¢ powtok podczas uzytkowania), oraz
wysoka odpornos¢ na czynniki takie jak woda, alkohol, srodki spozywcze i $rodki czystosci.
Lakier o bardzo dobrej twardosci powtoki oraz szybkim schnigciu, musi spetnia¢ warunki do
stosowania na powierzchni narazonych na intensywne uzytkowanie.
Podstawowe wlasciwosci:
- Lepko$¢ umowna wg kubka Ford 4 mm — 18 -30s
- Gestos¢ — 1,000 - 1,035 g/cm3
- Zawarto$¢ substancji lotnych — najwyzej 58,5 %
Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Oferent zobowigzany bedzie do przedstawienia
wzornikow parkietow dostepnych w zaproponowanej cenie, z ktérych Zamawiajacy dokona wyboru
1 aranzacji w pomieszczeniu.



3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztalcen i zgodnie z przepisami BHP t;.:

— samochdd dostawczy przystosowany do przewozu stolarki budowlanej,

— samochdd dostawczy w celu dowozu drobnych materiatow,

— kontener do wywozu gruzu i odpadéw budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z wytycznymi
okreslonymi w specyfikacji technicznej. Zamawiajacy zataczyt w dokumentacji rysunek
pogladowy wykonanych prac. Zamawiajacy umozliwia jednocze$nie wykonanie wizji lokalnej
pomieszczen, w ktorych majg by¢ wykonane roboty budowlane.

5.1 Podtoze

Podtoze powinno by¢ réwne ,suche i czyste. Przed utozeniem parkietu nalezy zbada¢ wilgotno$é
podioza cementowego.

5.2 Roboty montazowe

Technologia uktadania parkietu musi gwarantowac utrzymanie wysokiej jakosci wykonania robot
oraz dotrzymania wymogow sztuki budowlanej 1 wszystkich zalecef inspektora nadzoru. W trakcie
uktadania parkietu nalezy segregowac klepki , sprawdzajac wymiary a takze odcien drewna. Po
utozeniu parkietu nalezy parkiet wyszlifowa¢ 1 pomalowac.

5.3 Wykonanie robot (wg PN-75/B-10121)

Po utozeniu parkietu nalezy przystapi¢ do cyklinowania. Na tak przygotowana podtoge natozy¢
lakier podktadowy. Po malowaniu zmatowi¢ powierzchnie szlifierkg 1 natozy¢ warstwe lakieru
nawierzchniowego- lakier do podldg narazonych na duze obcigzenie . Ponownie zmatowic
powierzchnie szlifierka 1 nalozy¢ druga warstwe lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz. dokona¢
montazu listew przypodtogowych i wykona¢ lakierowanie koncowe lakierem nawierzchniowym.
Generalnie nalezy przestrzegac¢ zalecen z karty materiatowej danego producenta lakieru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

— przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu 1 gatunku z
zamoOwieniem,

— wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu 1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobatg techniczng).

— materiaty dostarczone na budow¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

— nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktorych wlasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm,

— nie nalezy stosowa¢ materialdéw przeterminowanych,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 podtowi i mb listew. [1o§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT
Badanie koncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych roboét 1 powinny one
obejmowac sprawdzenie:

- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia parkietu; utozenie parkietu oraz ich barwe i odcien

nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wzorcem ptytek,

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji i opisane w protokole odbioru koncowego.

Odbior gotowej posadzki nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamdwieniem,
ktorego przedmiot okresla spec. techn. wyk. i odbioru robot.

Posadzka powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna by¢ odebrana.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogdlne;.

9.2. Placi si¢ za wykonang 1 odebrang ilos¢ m2 powierzchni remontu, wedlug ceny jednostkowej, 1
ilosci robdt okreslonych w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-EN 13226/2003(U) - podtogi drewniane- deszczulki posadzkowe lite z wpustami i/ lub
wypustami

-PN-EN 13227/2003(U) - podtogi drewniane -deszczutki posadzkowe lite pocienione

-PN-EN 13228/2003(U) - podtogi drewniane — elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki
deszczutkowe

-PN-EN 13488/2003(U) - podtogi drewniane — elementy posadzki mozaikowe;j

-PN-EN 13629/2003(U) - podtogi drewniane - deski z potaczonych ze sobg elementéw drewna
liSciastego

-PN-EN844-3:2002 Drewno okragte i tarcica . Terminy ogolne dotyczace tarcicy

-PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

Inne dokumenty

-Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczajace do stosowania materiaty stosowane na budowie.
-Warunki techniczne wykonania producentow odbioru budowlano-montazowych -
Wyd.Arkady1990

-Instrukcje producentoéw materiatéw budowlanych

-Ustawa z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U dz 2004r Nr 92 poz.881)



SST. 04 - WYMIANA DRZWI

1. WSTEP
2. MATERIALY
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4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
remontowych w Budynkach Sadu Rejonowego we Wioctawku zwigzanych z wymiang istniejgcych
drzwi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

-wymiana drzwi, czastkowe roboty budowlane.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
przedmiarem robot, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w czesci ogdlne;.

2. MATERIALY
— drzwi drewniane, dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej E130
— kotwy stalowe
— kolki rozporowe
— pianka poliuretanowa
— tynk cementowo-wapienny wykonany r¢cznie
— sucha zaprawa szpachlowa
— gips szpachlowy
— piasek do zapraw
— cement portlandzki 25 z dodatkami
— wapno hydratyzowane
— piasek

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.2.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztalcen i zgodnie z przepisami BHP t;.:

— samochdd dostawczy przystosowany do przewozu stolarki budowlane;,

— samochdd dostawczy w celu dowozu drobnych materiatow,



— kontener do wywozu gruzu i odpadéw budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z wytycznymi
okreslonymi w specyfikacji technicznej. Zamawiajacy zalaczyl w dokumentacji rysunek
pogladowy wykonanych prac. Zamawiajacy umozliwia jednoczesnie wykonanie wizji lokalnej
pomieszczen, w ktoérych maja by¢ wykonane roboty budowlane.

5.1. Wymagania

Sprawdzi¢ wymiary przeznaczonych do montazu drzwi (o$cieznic), oraz otwor powstaty po
wykuciu o$cieznic istniejacych. Luz miedzy otworem a os$cieznicg przeznaczong do montazu
powinien wynosi¢: - na szerokosci otworu 2 + 6 cm; - na wysoko$ci otworu 5 + 9 cm

Ustawi¢ w pionie i poziomie o$cieznic¢ z zachowaniem przyjetych luzéw zamontowac o$cieznicg
kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zalezno$ci od zalecen producenta
Szczeliny migdzy rama a murem wypetnic¢ pianka poliuretanowa

Wykona¢ wykonczenia o$cieznic w postaci tynku cementowo wapiennego, szpachlowania i
malowania

Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegotowa instrukcjg wbudowania
tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

5.2. Ogolne zasady montazu stolarki.

Montaz drzwi w przygotowanym i sprawdzonym uprzednio otworze polega na:

Zdjeciu z drzwi ewentualnej folii zabezpieczajacej 1 sprawdzeniu funkcjonalnosci.

Zdjeciu skrzydta z oscieznicy.

Przymocowaniu kotew do odmurowanej strony os$cieznicy.

Wstawieniu o$cieznicy w otwor.

Wypoziomowaniu, wypionowaniu i unieruchomienie o$cieznicy za pomocg klinéw (kliny musza
by¢ usytuowane w narozach).

Zawieszenie skrzydla w celu sprawdzenia funkcjonalnosci.

Dokonaniu ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze.

Zdjeciu skrzydta i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

Zatozeniu rozporow pomiedzy elementami oscieznicy w celu uniknigcia przewgzen.

Wypehieniu pianka poliuretanowg szczelin miedzy murem a o$cieznicg w celu uszczelnienia
Zdjeciu rozporow 1 klindw, oraz zatozenie skrzydet.

Wykonaniu regulacji okuc.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy nalezy naprawic i
oczyscic osciez.

Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po
ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ dzialanie skrzydta przy otwieraniu 1 zamykaniu.

Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw typu: zaczepy, gwintowane haki do
oscieznic, "wkrety" itp. Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi jest niedopuszczalne.. Osadzone
drzwi po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknac.

5.3. Zamocowanie / zakotwienie drzwi w murze.

Rozstaw mocowan

Miejsca zamocowan muszg by¢ tak ustalone, aby byto zagwarantowane swobodne przenoszenie sit
na elementy budynku. Z reguly odstep pomiedzy poszczegodlnymi punktami zamocowan przy
usztywnionych profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700mm.

Odstep od naroznikow, stupka stalego oraz ruchomego nie powinien przy tym przekracza¢ 100 mm
- mierzac od wewngtrznego naroznika, wskutek czego powstaty odstep od zewngtrznej krawedzi
naroznika do pierwszego punktu zamocowania wynosi ok. 150mm.



Dla rozmieszczenia zamocowan obowigzujg z reguly szkice schematyczne. W szczegdlnych
wypadkach konieczne sg dodatkowe zamocowania.

Kotwy montazowe

Wybdr kotew nastepuje przez uwzglednienie przenoszonych sil, wytrzymatosci tacznych czesci
(Sciany ceglana betonowa itp.) oraz sit wystepujacych w szczelinie potaczeniowej. Z reguty uzywa
si¢ ptaskich kotew stalowych mocowanych na kotki rozporowe.

Zamocowanie kotwami:

Kotew $cienna jest wypuszczana w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie oscieznicy.
Mocuje si¢ ja w odstepach 700mm , przy czym zewngetrzne punkty zamocowania powinny leze¢
okoto 100mm (dla drzwi biatych) 200mm (dla drzwi kolorowych) od narozy wewngtrznych.
Zamocowanie kotwy montazowej do o$cieznicy odbywa si¢ Srubg samo wiercaca. Gdy kotwy
zostang zamontowane drzwi zostajg wstawione w otwor w murze. Przedtem w naroznikach uktada
si¢ klocki wyréwnawcze.

Nastepnie drzwi zostaja doktadnie ustawione w pionie za pomocg poziomnic oraz unieruchomione
klamrami drewnianymi. Jezeli drzwi sg ustawione prawidlowo, mocuje si¢ kotwy do muru. Poleca
si¢ zlacze srubowe 8 mm kotkami rozporowymi. Uzyte do zamocowania klamry drewniane mozna
ponownie uzywac.

5.4. Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem
Dodatkowe prace wykonczeniowe po zakonczeniu montazu drzwi obejmowac beda :
Przygotowanie podloza po robotach montazowych : oczyszczenie i gruntowanie

Wykonanie tynkéw wewnetrznych w miejscu ubytkow powstatych w wyniku wykucia os$cieznicy
istniejacej

Wykonanie szpachlowania i malowania

Roboty wykona¢ zgodnie z dyspozycja inwestora oraz jego zaleceniami oraz zgodnie ze sztuka
budowlang

Wykonane prace podlegaja zasadom odbioru koncowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

— przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu 1 gatunku z
zamoOwieniem,

— wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem §wiadectwa lub deklaracji zgodnos$ci materialu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobatg techniczng).

— materiaty dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

— nie dopuszcza si¢ do stosowania materialow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm,

— nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest 1szt. drzwi. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Badanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot i powinny one obejmowac
sprawdzenie:
- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,
- sprawdzenie prawidlowo$ci zamocowania drzwi
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji 1



opisane w protokole odbioru koncowego.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamdwieniem, ktdrego przedmiot
okresla spec. techn. wyk. 1 odbioru robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna by¢ odebrana.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogdlne;.

9.2. Placi si¢ za wykonang 1 odebrang liczbe drzwi powierzchni remontu, wedtug ceny
jednostkowej, 1 iloéci robodt okreslonych w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy: PN-88/B - 10085 Stolarka budowlana
Instrukcje producenta zastosowanych materiatow



SST-05 - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot
w zakresie wymiany 1 wymiany instalacji wody zimnej, cieptej w budynku Sagdu Rejonowego we
Wioctawku.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wod kan w tazience. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a/ demontaz istniejgcej instalacji,

b/ montaz rurociggdw,

¢/ montaz armatury,

d/ montaz urzadzen ,

e/ badania instalacji,

f/ wykonanie izolacji termicznej,

g/ regulacja dziatania instalacji.
2 . Wykonanie instalacji wodociggowe;j
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Instalacja wodociggowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewnié
obiektowi budowlanemu, w ktéorym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednos$ci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacja wodociagowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w
trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposOb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w
wode, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz
we wlasciwym zakresie zgodne z wymaganiami przepisoOw techniczno - budowlanych .

3. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wodociagowych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowac
wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:

a/ wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,

ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych -

w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,



b/ wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub de
klaracjezgodno$cizPolskg Normaglubzaprobatatechniczng,majgceistotnywptywna
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

¢/ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

d/ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi

przepisami dokonano oceny zgodnos$ci z zharmonizowang norma europejska

wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa

specyfikacja

3.1. Materialy, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociagowych

Materiaty, z ktorych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych, zestawiono

w tablicy 1.

Zalecany zakres stosowania w instalacjach wodociaggowych przewodow metalowych w tablicy 2.
Tablica 1 Materiaty, z ktorych moga by¢ wykonywane przewody instalacji wodociggowych

Tablica | Materialy, z ktérych moga by¢ wykonywane przewody instalacji wodociggowych

Poz. Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi
I 2 3 4

1 PB tworzywa polibutylen

2 PE-X polietylen wysokiej gestosci usieciowany

3 PP-B kopolimer blokowy polipropylenu

4 PP-H homopolimer polipropylenu

5 PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu

6 PE-X/A1/PE-HD warstwy: polietylenu usieciowanego,

aluminium, polietylenu wysokiej ggstosci
(wlasnodci techniczne 1 wlasciwosci

i id e

7 PE-X/A1/PE-X warstwy: polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu usieciowanego
(wlasnosci techniczne i wlasciwosci
st oo sole dlo saoioeialss

8 PP-R/A1/PP-R warstwy: kopolimeru statystycznego
polipropylenu, aluminium, kopolimeru
statystycznego polipropylenu (wlasnosci
techniczne 1 wlasciwosci uzytkowe jak
dla jednorodnego materialu warstwy
wewnelrznej z ograniczeniem wydluzen

9 PVC-C polichlorek winylu chlorowany

10 |PVC-U polichlorek winylu niezmigkczony tylko wody
12 |- metal stal weglowa zwykla ocynkowana

13 |- stal odporna na korozjg

14 |Cu-DHP miedz

11 inne materiaty, jezeli przewody z nich

wykonane zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w
budownictwic w instalacjach
wodociggowych

4. Prowadzenie przewodow instalacji wodociaggowych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez
punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodow bez spadku jezeli



opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody instalacji
wodociggowej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewngtrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

Nie wolno uktada¢ przewodéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad
przewodem.

Rozdzielcze przewody wodociggowe moga by¢ uktadane ponizej poziomu podtogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podlogi piwnicy, przy spetnieniu nastgpujacych
warunkow:

a/ temperatura wewngtrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0 °C,

b/ przewody uktadane sa na glebokosci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podlogi w kanatach
odkrywanych na catej dlugosci lub przetazowych albo podloga nie tworzy szczelnej ptyty nad
przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktorego wykonane
s3 rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody wodociaggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych wezlach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow odcinajacych odgalezienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

4.1. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowejlubconajmniejzizolacjapowietrzng (dopuszczasi¢uktadaniewbruzdzie
przewodu owinigtego np. tekturg falistg) w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy 1 materiat jg zakrywajacy,
w polaczeniach i na odgatg¢zieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprgzenia lub sity rozrywajace
polaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociagowe;.
Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku
gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dzialanie dowolnego zrédta ciepta mogloby
spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki rurociaggu powyzej + 30 °C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni
przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od

Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewoddw $rednicy 25 mm - 3 cm,

dla przewoddow srednicy 32 - 50 mm - 5 cm, dla

przewodow $rednicy 65 - 80 mm - 7 cm, dla

przewodow $rednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w
szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.



Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosic 0,1
m.

5. Podpory

5.1. Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementoéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych

1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewniaé
swobodne przesuwanie si¢ rur.

Rozwigzanie 1 rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji
wydluzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen
przewodow.

5.2. Prowadzenie przewodow bez podpor



Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony

w warstwach podtoza podtogi bez podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowe;j z
tworzywa sztucznego (w ,,peszlu"). W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie
prowadzenie rury ostonowej, zeby jej o$ byla linig falista w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
przegrody na ktorej przewod jest uktadany.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

5.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna
by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a/ co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, b/ co

najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto lem ponizej tynku na
stropie.

Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

Przepust instalacyjny ~ w tulei  ochronnej, powinien by¢  wykonany zgod
nie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym si¢ w projekceie technicznym.

6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i1 konserwacji.

Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu tatwo dostgpnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode
wodociggowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia splukujace miski ustgpowe, pisuary, a takze
pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowejwtych
przyborachluburzadzeniachumozliwiajejprzeptywzwrotnynaprzewodzie doprowadzajacym
wode wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktow
czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny .
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona ,,pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukceji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytdéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.



Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na

podejsciach piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu),
dlaumozliwieniaopr6znianiaposzczegdlnychpionowzwody,poichodci¢ciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych 1 zaopatrzona w ztaczke
do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.
Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej
na $cianie powinna by¢ zgodna z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

7. Urzadzenie do pomiaru przeplywu wody

Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody (wodomierza)

powinno by¢ suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej + 4 °C, o§wietlone, fatwo dostepne, o
minimalnej wysokosci 1,80 m i wyposazone we wpust podtogowy.

Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajgcym, armatur¢ odcinajaca przed i za
wodomierzem oraz wymaganej dtugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i tg
armaturg.

8 Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

81 Instalacja wodociggowa podlega regulacji

a/ wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody, b/
wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze nastawy
parametrow pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

9. Izolacja cieplna
Przewodyinstalacjiwodociggowejwodycieptejpowinnybyc¢izolowaniecieplnie.
Dopuszcza si¢ nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w
ktérych nie ma cyrkulacji.

Przewody instalacji wodociagowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieplej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalacji.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste 1 nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczac¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

10. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji
wodociagowe;.

11. Obmiar robét powykonawczy

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
wodociggowej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu .

12. Odbiory robot

12.1. Po dokonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy

jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania



instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych

odbiorem.

12.2. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowew
ykonanierobot,zgodno § ¢ wykonaniainstalacjizprojektemtechnicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacj¢ odcinkdéw instalacji, ktére bytyobj¢teodbioremczg¢ §cio
wym.Doprotokétunalezyzat gczyéprotokdtyniezb ¢ dnych badan odbiorczych.

12.3. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a/ projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

1 uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b/ dziennik budowy,

¢/ obmiary powykonawcze,

d) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

Odbior techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Czgs¢ I1.

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych. Wydawnictwo Katalogow i Cennikow - Warszawa, 1974.
15. Powolane oraz zwigzane przepisy i normy

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.

1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz . 270)

3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.

836)

4.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat 1 kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

5.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow



budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr

113/98 poz . 728)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

7.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo sluzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez

producenta deklaracji zgodnos$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

8.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U.

Nr 5/00 poz. 58)
9.RozporzadzeniaMinistraGospodarkizdnial4maja2001lr.wsprawiewymagan

w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi

w zycie od dnia 10.11.2003 r)

10.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00

poz . 1195)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

12.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

13.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych

jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

14.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow

(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

15.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02

poz. 811)

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 1057:1999 (U) Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody 1 gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cz¢$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: Laczniki do rur
z miedzi z koncoéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cz¢s$¢ 3: Laczniki do rur
z tworzyw sztucznych z koncowkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czgs¢ 4: Laczniki

z koncowkami innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych



PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krotkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociaggow. Definicja i dobor PN

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodow z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U)

do przesytania wody. Wymagania ogdlne

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy

przewoddw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U)

do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow

z niezmi¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie

pomocnicze

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggébw.  Definicje i dobor DN  (wymiaru
nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen V. szczelno$cig  uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-O1058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania  koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne  wodociggowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Azl: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl PN-
87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegroéd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440 PN-71/B-10420 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) 1 polietylenu
PN-B-10702:1999 PN-B-10720:1998 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
1 badania przy odbiorze

PN-B73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania



PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjne;j
srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow.

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

prPN-EN 806-1 Wymagania  dotyczace instalacjiwodociggowych (wewngtrznych).
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeplywem
zwrotnym

prEN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w  systemach
przewodzacych wodg. Czegs¢ 3: Przeglad czynnikow wptywajacych na ogniowo cynkowane
materiaty Zelazne

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl chloride)
(PVC-C)part: 1,2,3,5,7

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z niezmigkczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 .



SST-06 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.0. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robo6t elektrycznych dla zamierzenia ,,Prace remontowe w budynkach Sadu
Rejonowego we Wioctawku dz. nr 1 KM 44 Wioctawek.”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
elektrycznych w obiekcie jw.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w mniejszym rozdziale obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych kategorii robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i zaleceniami Zamawiajacego.

Roboty realizowane beda w budynku 1 na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw 1 wykonawca
zobowigzany jest realizowac roboty z poszanowaniem zabytkowego charakteru substancji, w
sposOb zgodny z trescig dokumentacji, a kazde odstepstwo musi by¢ zaakceptowane przez nadzor
inwestorski 1 moze wymagac¢ zgody konserwatora zabytkow.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy oraz Specyfikacje Techniczng 1 projektem
budowlano-wykonawczym.

1.4.2. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa: PBW zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w poszczegolnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej 1 ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg uzasadnione
odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca musi zna¢ i1 przestrzega¢ w trakcie wykonywania rob6t obowigzujace przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob trzecich, a wynikajacych z
nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych ucigzliwosci powstatych w nastepstwie
wykonywania robot.



1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
muszg by¢ skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie wykonywania robot, lub przez zatrudnionych
pracownikow.

1.4.6. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong czynnych instalacji urzadzen na placu budowy. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie tych instalacji 1 urzadzen przed uszkodzeniem w
czasie wykonywania robot.

1.4.7. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA

ZAMOWIEN CPV

Grupy, klasy, kategorie, opis

45300000-0 : Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 : Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 : Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
2.0. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot zastosuje materiaty okres§lone w dokumentacji projektowej. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry
techniczne i jako$ciowe nie beda gorsze od materiatow ujetych w dokumentacji projektowe;.
Materialy zamienne muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Wszystkie wbudowane materiaty musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiaty,
wyroby 1 urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami, kartami
gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami. W/w dokumenty powinny
by¢ w trakcie odbioru robot przekazane Zamawiajagcemu. Wykonawca przedtozy do akceptacji
nadzoru inwestorskiego Karty Materiatowe wedtug wzoru inwestora przed zakupem, dostawg 1
wbudowaniem materiatu, urzadzenia, systemu lub wyrobu (dalej: materiat), a potwierdzajace;j
zgodnos¢ planowanego materiatu z tre$cig dokumentacji projektowej oraz powszechnie
obowigzujacymi przepisami. Wbudowanie materiatu bez akceptacji Karty materiatlowej, odbywa
si¢ na koszt i ryzyko wykonawcy w razie jego zakwestionowania przez nadzor inwestorski lub
inwestora. Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej speiniajg wymagania
okreslone w normach:

EN 50086-2-1 1 PN IEC 614-1 - Rury sztywne z tworzyw sztucznych

PN-IEC 439-1+AC:1994 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

PN-87/E-90060- przewody wielozylowe ptaskie YDYp, YDY

EN 60898. EN 61008, EN 61009- aparatura rozdzielcza, wylaczniki instalacyjne, wytaczniki
roznicowopradowe, wylaczniki roznicowopradowe z zabezpieczeniami przetezeniowymi

2.2. TRANSPORT MATERIALOW

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, 1 urzadzen niezbednych do wykonania robot elektrycznych. Aparature, urzadzenia i



oprawy o$wietleniowe nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston, zamkow itp.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak 1 konserwacja tych materiatoéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Dostawa materialdw przeznaczonych do robot
elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych. Pomieszczenia musza by¢ zamykane, powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych. Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatow
nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych wymagan

- przewody izolowane przechowywa¢ w kregach w pomieszczeniach suchych i chtodnych

- oprawy, osprzet 1 urzadzenia elektroniczne przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych
w opakowaniach fabrycznych.

- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych. Wyroby te
zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.
3.0. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — PRZEBICIA, BRUZDY, WNEKI,
KORYTKA KABLOWE 3.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA
INSTALACII

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano nastgpujace sposoby montazu instalacji
elektrycznych nn-0,4kV, wykonane przewodami kabelkowymi okraglymi i1 ptaskimi w bruzdach
pod tynkiem i1 w tynku, w rurkach, w korytkach kablowych, listwach. Przy wykonywaniu instalacji
elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj 1 sposob ich montazu nalezy przeprowadzi¢
nastepujace czynnosci podstawowe:

- trasowanie

- przebicia przez $ciany i stropy

- uktadanie rur instalacyjnych sztywnych, w ktorych beda prowadzone przewody

- montaz konstrukcji wsporczych 1 uchwytow

- montaz korytek kablowych

- uktadanie i taczenie przewodow

- montaz osprzetu

3.1.2. TRASOWANIE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami.

Trasa powinna przebiegac po liniach prostych w pionie 1 poziomie, na sufitach réwnolegle do
$cian.

3.1.3 KUCIE BRUZD I PRZEBIC PRZEZ SCIANY I STROPY

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rur z uwzglednieniem rodzaju i grubos$ci tynku. Przy
uktadaniu dwéch lub kilku przewodow w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzd na by¢ taka, aby
odleglo$¢ migdzy rurami wynosita nie mniej niz 5 mm. Nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd w
cienkich $ciankach dzialowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcj¢. Zabrania si¢ kucia bruzd,
oraz wykonywania przebi¢ w betonowych elementach konstrukcji budynku. Przebicia przez Sciany
nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby przewod mozna bylo wygina¢ tagodnymi tukami, o
promieniu dostosowanym do $rednicy przewodu.

3.2. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu dobor wszelkiego rodzaju osprzetu zewnetrznego, opraw i
tacznikéw wymaga uprzedniego uzgodnienia z nadzorem inwestorskiem i moze wymagac



uzgodnienia z uzytkownikiem i konserwatorem zabytkow

3.2.1. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawy o$wietleniowe wewnetrzne montowac na rézne sposoby opisane w projekcie - zgodnie z
instrukcjg montazu opraw, przewody podtaczaé¢ wg oznakowanych zaciskéw przez producenta,
wylaczanie przez otwarcie tacznika w przewodzie fazowym.

Moduty $§wiecenia awaryjnego instalowane fabrycznie w oprawach oswietleniowych podiaczy¢
zgodnie z instrukcja montazu, przewod fazowy — dodatkowa zyta, nalezy przyltaczy¢ od strony
zasilania przed wytacznikiem o$wietlenia

3.2.2. INSTALACJE OSWIETLENIOWE - UKLADANIE PRZEWODOW,
PUSZKI, tACZNIKI

Przewody uktada¢ na $cianach w wykutych w tynkach bruzdach a nastgpnie przykry¢ zaprawa.
Przewody mocowac za pomocg gipsu lub klamerek, mocowanie wykona¢ w odstepach okoto 50
cm. Zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Do puszek nalezy wprowadzac
tylko te przewody, ktére muszg by¢ przecinane i taczone do osprzetu lub na listwie za osprzetem.
Przewody, ktére nie muszg by¢ przecinane prowadzi¢ obok puszki. Przewody wprowadzane do
puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewod ochronny
powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe i przewdd neutralny. Przed tynkowaniem konce
przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek 1 wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w
inny sposob zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Przewody ukladane w przestrzeni sufitow
podwieszanych uktada¢ luzno w korytkach kablowych bez mocowania a takze zbiorczo przelotowo
poprzez krétkie odcinki rurek RVS 22 nu jako wsparcie , rozgalezienia w puszkach szczelnych
montowanych na bocznych $ciankach korytek. Laczenie przewodow w instalacji oswietlenia nalezy
wykona¢ w "glebokich" puszkach instalacyjnych na listwach zaciskowych 1 na zaciskach
tacznikéw. Przewody w puszkach musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na
dodatkowe napr¢zenia mechaniczne. Puszki nalezy osadza¢ w $cianach przed ich tynkowaniem.
Nalezy instalowa¢ puszki "gtebokie" do instalacji podtynkowych szczelnych umozliwiajace
taczenie przewodow na listwach za osprzetem bez stosowania puszek rozgaleznych.

3.2.3. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYt I LtACZENIA PRZEWODOW

Zewnetrzne warstwy ochronne przylaczanych przewodow wolno usuwacé tylko z tych czesci
przewodu, ktore po polaczeniu bedg niedostepne. Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji
tylko na dlugos$ci niezbednej do prawidtowego polaczenia z zaciskiem. Przewody odbiornikéw i
aparatdow montowanych na state nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien
mie¢ wiekszy nadmiar dlugos$ci niz przewody robocze. Polozenie tacznikow klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w calym budynku byto jednakowe. Wylaczanie opraw oswietleniowych
przez przerw¢ w przewodzie fazowym.

3.3. INSTALACIE GNIAZDEK WTYCZKOWYCH
3.3.1. MOCOWANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH

Mocowanie puszek w $cianach 1 gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymalo$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. W gniazdach wtyczkowych pojedynczych ze
stykiem ochronnym, przewdd fazowy powinien by¢ przytaczony do lewego zacisku (patrzac od
przodu), przewod neutralny do prawego, a styk ochronny powinien znajdowac si¢ u gory. Dlugos$¢
zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie ich do
dowolnego zacisku. Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych,
nalezy izolowa¢ i unieruchomi¢ Przewody uktada¢ tak jak w 3.2.2.



3.4. POMIARY ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne 230/400 V.
Zakres podstawowych prob pomontazowych instalacji 230/400 V obejmuje:

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania megaomomierzem o napigciu Up=500V. Pomiar rezystancji nalezy wykona¢
miedzy przewodami roboczymi oraz migdzy kazdym przewodem roboczym a ziemig. Jezeli w
obwod sg wiaczone urzadzenia elektroniczne, nalezy wykona¢ jedynie pomiar pomiedzy
przewodami fazowymi potaczonymi razem z przewodem neutralnym a ziemia. Rezystancja izolacji
powinna wynosi¢ Rn >= 0,5 M.

- Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (warunku szybkiego wytaczenia
zasilania) w obwodach z wylacznikami instalacyjnymi i bezpiecznikami topikowymi.

Tablice.
Norma EN 60439-1 wymaga przeprowadzenia prob koncowych na wszystkich oprzewodowanych
zestawach rozdzielczych. Badania wyrobu wg normy obejmuja nastepujace elementy:

- proba zestawu, w tym ogledziny okablowania

- sprawdzenie wytrzymato$ci elektrycznej izolacji

- sprawdzenie srodkoOw ochrony przeciwporazeniowej i ciggtosci elektrycznej przewodow
ochronnych

- sprawdzenie rezystancji izolacji

- Badanie wytacznikow roznicowopradowych w zakresie:

-sprawdzenie prawidlowosci podtaczenia

- sprawdzenie dzialania przycisku "TEST"

- sprawdzenie czasu i pradu zadziatania wytacznika
Przed przekazaniem rozdzielnicy do eksploatacji i sporzadzeniem "raportu z badania wyrobu"
nalezy przeprowadzi¢ czynnos$ci szczegdlowe sprawdzajace nastepujace elementy:

Aparaty
- zgodnos$¢ aparatéw z projektem :prad znamionowy, typ, zdolno$¢ zwarciowa, charakterystyki
- selektywna wspolpraca aparatow w poszczegolnych obwodach
- umieszczenie tabliczek informacyjnych i1 oznakowanie
- sposOb wykonania podtaczen i przytaczen (dokrgcenie $rub, spacje, ostony zaciskow)
- sposob zacisnigcia koncowek kabelkowych

Zabezpieczenia przeciwporazeniowe. Zabezpieczenie przed

dotykiem bezposrednim
- zamontowanie oston zapewniajace uzyskanie katalogowego stopnia ochrony IP
- zamocowanie etykiet ostrzegawczych "Pod napieciem" Zabezpieczenia przed
dotykiem posrednim

Odstepy izolacyjne
- odstepy w miejscu podiaczenia aparatow (koncowki kablowe, przedtuzki itp)w stosunku do czesci
przewodzacych dostepnych znajdujacych si¢ bezposrednio w poblizu (wspornikow, podstaw) -
polaczenia na $ruby i przylaczenia do szyn (odlegto$¢ miedzy szynami a elementami
przewodzacymi)
Sprawdzenie ciaglosci elektrycznej obwodow ochronnych.
Potaczenie sprawdza si¢ przy przeptywie pradu o nat¢zeniu 25 A. Zmierzona rezystancja me
powinna przekracza¢ 50 om.
4.0. KONCOWY ODBIOR ROBOT
W trakcie realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ odbior:

+ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - przez inspektora nadzoru wpisem do Dz.B.;

* czeSciowy — wykonanego elementu robot lub zakresu, wskazanego w zatwierdzonym



8.

9.

harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym i podlegajacego fakturowaniu w okresie
rozliczeniowym; dokonywany przez komisj¢ z udzialem przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestorskiego 1 inwestora wedtug przedtozonego przez zamawiajacego wzoru protokotu odbioru
czesciowego;

koncowy robdt budowlanych — dokonywany przez komisje z udziatem wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego 1 wykonawcy, potaczony z przeprowadzeniem wszelkich prob, sprawdzen,
rozruchow, testow, sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej i potwierdzajacy gotowosc
obiektu do rozpoczgcia procedury administracyjnej prowadzacej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu;

koncowy przedmiotu umowy — dokonywany przez komisje ztozong z przedstawicieli wszystkich
uczestnikOw procesu inwestycyjnego i wykonawcy, potaczony z oceng usunigcia wad oraz
wypetienia wszystkich zobowigzan umownych wykonawcy;

ostateczny — po skutecznym usunig¢ciu wszystkich ujawnionych wad w okresie gwarancji i r¢kojmi.
Do odbioru koncowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozyc¢:

aktualng dokumentacj¢ powykonawcza

protokoty préb montazowych

pomiary rezystancji izolacji

pomiary wylgcznikow RCD

pomiary ciaglosci przewodow ochronnych i wyrownawczych

pomiary impedancji petli zwarcia

pomiary rezystancji uziemienia

oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot 1 gotowosci instalacji do eksploatacji - atesty, karty
gwarancyjne, aprobaty techniczne wbudowanych materiatow i urzadzen W czasie odbioru komisja
odbioru wykonuje nastgpujace czynnosci:

bada aktualno$¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

bada i akceptuje protokoty prob montazowych

dokonuje prob 1 odbioru instalacji wigczonej pod napigcie

spisuje protokot obioru

5.0. PRZEPISY, NORMY, I OPRACOWANIA ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1204.2002. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pézniejszymi

zmianami 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.
Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace Rozporzadzenie
(WE) Nr 2-195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo.

Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. cz. D Roboty
instalacyjne, zeszyt 2: ITB W-wa 2004.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1. Migjsca pracy we
wngetrzach.

10. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe,
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ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych
charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przej$ciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napigcia..

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakloceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektoéw budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne 1 taczenie.

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkoOw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD- 60363-5-52 : 2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

PN-HD- 60364-5-54 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
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