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OgdIng specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz wszystkie przynalezne
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wykonano zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

wzorujac sie na opracowaniach:

e ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasady obliczania ceny na roboty
budowlane. Przewodnik.” publikacja elektroniczna Urzedu Zamowien Publicznych,
www.uzp.gov.pl/kontrola

e Przyktadowe szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.”
wydawnictwo Izby Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2006. www.ipb.org.pl
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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzyszq wyrazy ,lub rownowazny", co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materialdbw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.
spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje sie
stosowac urzadzenia i materialy rwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest
wykaza¢, ze oferowane przez niego materialy i urzadzenia spetniajg wymagania okreslone w
dokumentacji technicznej oraz uzyskac ich akceptacje przez przedstawicieli Zamawiajacego.

Wykaz szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru (SST)

przynaleznych do tej ogdinej specyfikacji:

Nr SST Nazwa SST
B-01 Roboty rozbidrkowe
B-02 Roboty budowlane
B-03 Tynkowanie
B-04 Roboty malarskie
B-05 Stolarka otworowa
S-01 Instalacja wodno-kanalizacyjna
S-02 Instalacja wentylacji i centralnego ogrzewania
E-01 Instalacja elektryczna i oswietleniowa
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia i Zamawiajacy

Nazwa zaméwienia: ~ Remont strefy wejSciowej oraz sanitarnej wraz z remontem
czesci budynku PCPR w Miliczu, dostosowujace obiekt do
uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnoscia

Zamawiajacy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Trzebnicka 4B, 56-300 Milicz

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku basenu w
Kro$nicach, zlokalizowanego na dziatce nr 831 obreb 0009 Krosnice, gmina Kro$nice.

Zakres robot obejmowac bedzie adaptacje czesci istniejgcego budynku basenu na klub dzieciecy, w sktad
ktorego bedzie wchodzi¢ m.in.:

- wykonania przegréd budowlanych, zmieniajgcych ukfad pomieszczen czesci budynku,

- wymiany warstw posadzkowych,

- modernizacja sufitu,

- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz i instalacja elementdw armatury sanitarnej,

- modernizacja instalacji elektroenergetycznej,

- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz i instalacja oSwietlenia

Szczegdtowy zakres robdt przedstawiony jest w przedmiarach robot oraz w dokumentacji rysunkowej:

REMONT STREFY WEJSCIOWEJ ORAZ SANITARNEJ WRAZ Z REMONTEM CZESCI BUDYNKU
PCPR W MILICZU, DOSTOSOWUJACE OBIEKT DO UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIA

Rozbidrka czesci Scian dziatowych oraz skucie posadzek, a takze demontaz armatury sanitarnej;
Wykucie bruzd w posadzce oraz przeprowadzenie przez nie przewoddw instalacji wod-kan, c.o. oraz
elektrycznej;

Wymurowanie Scian dziatowych oraz montaz Scian systemowych;

Wyrdwnanie poziomdw oraz montaz warstw posadzkowych;

Modernizacja instalacji wentylacyjnej;

Wymiana sufitu na systemowy;

Wykonanie instalacji oSwietleniowej;

Montaz armatury sanitarnej;

Montaz stolarki drzwiowej oraz wykonaniem ocieplenia oraz warstw wykonczeniowych;

10 Tynkowanle/szpachlowanle $cian wewnetrznych;

11. Malowanie pomieszczen oraz fragmentu elewacji;

N

©ONOUIAW

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania wyzej wymienionych robét zgodnie z:

- warunkami umowy,

- dokumentacjg projektowa,
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- przedmiarem robot,

- szczegotowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét,

- przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej,

- uwagami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej Inspektorem).

1.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Podczas realizacji wyzej wymienionego zakresu robdt podstawowych wystapi potrzeba wykonania
pewnych robot towarzyszacych przedsiewzieciu jak: ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca wykonywanych
robét, budynku i materiatéw przed wptywami atmosferycznymi i inne roboty. Cze$¢ z nich (np.
rusztowania, wywoz gruzu, instalacja odgromowa itp.) zostata ujeta w przedmiarach robét.

Pozostate, nieujete w przedmiarach roboty towarzyszace i tymczasowe nie podlegaja
oddzielnej zaplacie, a Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w cenach robot podstawowych
wyspecyfikowanych w przedmiarze robét.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o placu budowy

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie budynku basenu w Kros$nicach. Dojazd do
obiektu jest dobry. Obiekt usytuowany jest przy drodze utwardzonej. Istnieje mozliwoS¢ odptatnego
korzystania z energii elektrycznej i wody. Na terenie posesji istnieje wystarczajgca iloS¢ miejsca do
zlokalizowania obiektow pomocniczych na czas budowy (szatni, magazynu).

Roboty prowadzone beda na czynnym obiekcie, w zwiagzku z czym nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Zamawiajacym zakres i harmonogram prowadzonych robét, tak aby nie zaktocic¢
dziatalnosci uzytkownikow obiektu.

1.5. Przekazanie placu budowy i organizacja robot

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy os$wiadczenie o przyjeciu
obowigzkow kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania
placu budowy Zamawiajacy przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca wykona z materiatdw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposdb uzgodniony z dostawcg medidw.

Fakt przystgpienia do prowadzenia robdt Wykonawca obwiesci publicznie, w sposdb uzgodniony z
Inspektorem, przez umieszczenie tablicy informacyjnej. Inspektor okresli niezbedny sposob ewentualnego
ogrodzenia terenu budowy, wygrodzenia stref niebezpiecznych oraz miejsca i ilos¢ potrzebnych tablic
ostrzegawczych. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Wyszczegodlnione w przedmiarach roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzit zgodnie z warunkami
wymienionymi w p. 1.2. niniejszej specyfikacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w dokumentacji technicznej, przedmiarach robdt i
specyfikacjach technicznych lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdt, ewentualnych dostaw inwestorskich, ewentualnych materiatdw z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
Inwestorowi komplet dokumentéow budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos$¢. Stan uszkodzonej wiasnosci po
naprawieniu powinien byc¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacgji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
W czasie trwania robot.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

e Podejmowat wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdb lub wiasnosci prywatnej i publicznej wynikajgcych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowac zniszczern w $rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia, w trakcie realizacji
robot, norm okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

o Wszystkie skutki w zakresie zniszczenia Srodowiska ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z
zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

1.8. Bezpieczenstwo pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bhp. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat na terenie budowy
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z uzytkownikiem
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiadat za straty spowodowane
przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
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materiatéw niebezpiecznych.
1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.11. Ochrona i utrzymanie robadt

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robdt oraz mienia Zamawiajgcego przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

1.12. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Jesli nie dotrzymanie wyzej
wymienionych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

1.13. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach i przedmiarze robdt okreslenia i skroty sg zgodne z:

- Ustawa z dnia 28. stycznia 2004 r. ,,Prawo Zamodwien Publicznych”,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Wiasciwymi Polskimi Normami (PN) oraz Europejskimi Normami (EN).

- Powszechnie stosowanymi Katalogami Naktadéw Rzeczowych (opisy do KNR oraz do KNNR).

Oprocz tego zastosowano skroty:

- OST - Ogdlna specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych,

- SST - Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych,

- Inspektor — osoba uprawniona do nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego,

- Projektant — osoba uprawniona do nadzoru autorskiego z ramienia jednostki projektujacej.

2. MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wiasnosci materiatlow i wyrobow
Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby budowlane o

wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreSlonych w art. 5 ust. 1. pkt 1. ustawy Prawo
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budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty i
wyroby powinny by¢ ponadto zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zakupu badz wytwarzania materiatéw i wyrobdw przewidzianych do stosowania na
budowie. Zatwierdzenie danego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrddta.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.2. Materialy rownowazne

Zastosowanie materiatdw réwnowaznych w stosunku do wymienionych w dokumentacji projektowej,
przedmiarze robdt i SST zaréwno na etapie sktadania ofert jak i podczas wykonywania zamoéwienia jest
dopuszczalne. Materiaty rdwnowazne muszg zostac zaakceptowane przed zastosowaniem. Jezeli materiaty
rownowazne nie roznig sie w sposob istotny od podanych w dokumentacji projektowej, decyzje o ich
dopuszczeniu podejmuje Inspektor; jezeli réznig sie w sposdb istotny decyzje podejmuje Projektant.

2.3. Przechowywanie materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu. Ponadto materiaty powinny by¢ w sposéb skuteczny
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET BUDOWLANY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym i w szczegdtowych specyfikacjach wykonania i odbioru
robét budowlanych.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami jego
uzytkowania.

Niesprawny sprzet, nie gwarantujgcy zachowania warunkéw technologicznych, zostanie przez Inspektora
nie dopuszczony do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot do ktérych jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z:

- warunkami umowy,

- dokumentacjg projektowa,

- specyfikacjami wykonania i odbioru robdt,

- harmonogramem robot zatwierdzonym przez Inspektora,

- przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej,
- poleceniami Inspektora.

Z uwagi na niewielki zakres robdt i umiarkowany stopien skomplikowania robot Wykonawcy nie
obowigzuje wykonanie projektu organizacji budowy.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi harmonogram wykonania robot oraz dotozy staran
aby roboty byty prowadzone zgodnie z tym harmonogramem.

6. KONTROLA JAKOSCI I DOKUMENTACJA BUDOWY
6.1. Kontrola jakosci

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrole jakosci wykonywanych robdt oraz kontrole stosowanych

materiatow i wyrobow. Z uwagi na zakres robdt i umiarkowany stopien skomplikowania robdt Wykonawca

nie jest zobowigzany do opracowania Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), jednak powinien zadbaé o

jakos¢ robdt i materiatéw zgodnie z:

- wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach wykonania i
odbioru roboét budowlanych,

- wymaganiami Inspektora,

- zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku materiatéw i wyrobdw, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Atesty nalezy przechowywac na budowie i udostepniac
Inspektorowi na kazde jego zadanie.

Inspektor ma prawo w kazdej fazie robdt kontrolowac jako$¢ robdt, jako$¢ materiatdw i wyrobdow
budowlanych oraz sposéb realizowania kontroli jakosci przez Wykonawce.

6.1.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
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niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
Sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.2. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dokumentacja ta obejmuje nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy;,

- pozwolenie na budowe,

- protokdt przekazania placu budowy,

- harmonogram robdt,

- ksigzke obmiaréw,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu
podlegajacych utylizacji,

- korespondencje na budowie.

6.2.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
C) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonograméw robdt,
d) terminy rozpoczecia i zakoAczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
€) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty odbiorédw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
K) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
|) dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
M) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
N) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
0) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
p) inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.2.2. Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

6.2.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.2.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.2.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie z
powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego sposobu zaptaty za
wykonanie robdt, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

Zapis obmiaru robot dodatkowych nakazany i zatwierdzony przez Inspektora moze by¢ podstawg do
dodatkowej zaptaty — jezeli umowa miedzy Zamawiajacym i Wykonawca nie stanowi inaczej.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagdajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.3. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerangji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokotéw odbioru
ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, zgodnie z ST i ew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarédw zatgczonych
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
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wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia wykonanych robdt zasady ptatnosci reguluje umowa o
wykonanie robot budowlanych zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wykonata:
4 WAMI"” Waldemar Niedbata

Ul. Polna 11f, 56-300 Sutow

10.2. Przepisy zwiagzane

Ustawy:

—

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pozn. zm.),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ),

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.),

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 . Nr
147, poz. 1229),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.),

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086),

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15, poz. 139),

Rozporzadzenia:

9. Rozporzadzenie MI z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r,, Nr 75, poz. 690),

10. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19. grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995 r. ze zm.),

11. Rozporzadzenia MSWIA z dnia 4. marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektdrych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209),

12. Rozporzadzenie MSW dnia 3. listopada.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz.460 ze zm.),

13. Rozporzadzenie MI z dnia 2. wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072.)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
)i

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalaci, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Szczegdtowe przepisy i normy podane sg w p. 10. kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

Opracowano w marcu 2024r.

Opracowat: mgr inz. Waldemar Niedbata
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