PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

opracowany zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)
i zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie * Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. (Dz. U. poz. 2454).

NAZWA ZAMOWIENIA:

»BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Krélewo (dzialka numer ewidencyjny 395) — ok 830 m
km 0+000 — 0+830

ADRES:

Gmina Joniec

Joniec 29, 09-131 Joniec

- Krolewo nr obrebu 142006_2.0007 nr 395 droga gminna

prywatne:

strona prawa 372, 370, 369 1, 368/4, 368/1, 367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 360/1, 339/1,
338/1, 337, 336, 335/1, 333/2, 333/1, 320, 332/1, 332/2,

strona lewa 389, 388/1, 387/1, 385/1, 384/1, 381/1, 381/2,
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Wspdlny stownik Zamowien Publicznych
Kod CPV:

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drog i autostrad
45113000-2 Roboty na placu budowy

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagéw komunikacyjnych i linii

energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni

autostrad, drog
45233140-2 Roboty drogowe
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45112710-5 Zagospodarowanie terenow zielonych
74232000-4 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

ZAMAWIAJACY: Gmina Joniec
Joniec 29, 09-131 Joniec

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY OPRACOWAL.:

»DROG — POL II” s.c.
ul. Miodowa 1, 09-100 Poswietne
inz. Pawel Szymanski

ZATWIERDZIL.::
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Gmina Joniec zajmuje obszar 7 288 ha. Graniczy z 6 gminami, tj. Sochocin, Nowe Miasto,

Nasielsk, Pomiechowek, Zatuski i Plonsk. Z pdéinocy na potudnie teren gminy rozciaga si¢

okoto 15 km i ze wschodu na zachdd okoto 7,5 km. Miejscowos¢ oddalona jest ok. 50 km od

miasta stotecznego Warszawy, ok. 12 km od miasta powiatowego Plonska, ok. 30 km od miasta
powiatowego Ciechanowa ok. 35 km od miasta Puttuska i ok. 15 km od miasta Nasielska.

Gmina Joniec jest gming wiejska, w sktad ktorej wchodzi 17 jednostek osadniczych. Gestose

zaludnienia wynosi 35 0s6b/km?2 i posiada tendencj¢ spadkowa. Wiodacg funkcjg gminy bedzie

nadal produkcja rolna. Funkcja uzupehlniajaca beda ustugi oraz turystyka oparta na
indywidualnej zabudowie letniskowej.

Gmina posiada korzystne powigzanie komunikacyjne z systemem krajowym przez droge

wojewodzka nr 571 Naruszewo - Przyborowice - Nasielsk. Powigzania z o$rodkami

powiatowymi i gminnymi zapewniaja drogi powiatowe i gminne. Najblizsza stacja kolejowa
magistrali E 65 znajduje si¢ w Nasielsku, a jednotorowej linii kolejowej relacji Sierpc - Ptonsk

- Nasielsk znajduje si¢ na terenie gminy z przystankiem Wkra.

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu Programu Funkcjonalno —

Uzytkowego i1 obliczeniu planowanych kosztow robot budowlanych oraz planowanych kosztéw

prac projektowych dla realizacji zadania pn; ,BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG NA

TERENIE GMINY JONIEC” Krdlewo (dziatka numer ewidencyjny 395) — ok 850 m w

zakresie budowy nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdéw wraz z wykonaniem

odwodnienia, oznakowania SOR i TOR a takze projektami usuni¢cia ewentualnych kolizji z

istniejagcym uzbrojeniem terenu z uwzglednieniem warunkéw geologicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania

dokumentacji projektowej, a takze budowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybudu;j”.

Zamoéwienie obejmuje cze$¢ projektowa zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami:

e sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu,

sporzadzenie projektu architektoniczno — budowlanego

sporzadzenie projektu technicznego

dokonanie podziatow geodezyjnych dziatek niezbednych do realizacji inwestycji

uzyskanie opinii geotechnicznej oraz informacji o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

e sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej oraz branzowych, jezeli
bedzie zachodzi¢ taka koniecznos$¢ telekomunikacyjnej z kompletem wymaganych
uzgodnien,

e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robo6t dla wymienionych

wyzej branz,

sporzadzenie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich dla branz,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu

komplet wymaganych uzgodnien.

W zakres budowy drogi wchodzi:

e Dbudowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie $cieralnej i wigzacej z mieszanki
MMA na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub spoiwem
hydraulicznym,

e 0znakowanie pionowe i poziome,
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e przetozenie przewodu teletechnicznego lub uzyskanie odstgpstwa
e budowa przepustéw na zjazdach wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego lub
zgloszenia
e Dpudowa jednostronnego rowu przydroznego wraz z uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego
Zadanie obejmuje dziatki o numerach wymienione na stronie tytutowe;.
- Krolewo nr obrebu 142006 2.0007 nr 395 droga gminna
prywatne:
strona prawa 372, 370, 369 1, 368/4, 368/1, 367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 360/1, 339/1,
338/1, 337, 336, 335/1, 333/2, 333/1, 320, 332/1, 332/2,
strona lewa 389/3, 388/1, 387/1, 385/1, 384/1, 381/1, 381/2,
Zaktadana suma 30 dziatek do podziatu.
Wskazane dziatki ewidencyjne wypisano w oparciu o Geoportal, mape zasadniczg i moga
zosta¢ zmodyfikowane po wykonaniu map dc projektowych i uzyskaniu decyzji na realizacje
inwestycji drogowej.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Inwestycja jest polozona w Krolewie i stanowi jedyna droge dojazdowych do mostu w
miejscowosci Sobieski.

Poczatek trasy wyznacza skrzyzowanie z droga powiatowa 3047W, koniec w km 0+ 830.
Wysokosciowo tereny potozone sa na rzednych od 90,40 do 84,30 n.p.m. Teren jest
zagospodarowany, wykorzystywany aktualnie rolniczo, uzbrojony w pasie drogowym w sieci
podziemne przewdd telekomunikacyjny, kanalizacje wodociggowa oraz napowietrzna linie
energetyczng. Odcinki przejs¢ poprzecznych sie¢ energetycznych, wodociggowych.
Zamawiajacy wymaga uzyskanie uzgodnien z gestorami sieci.

Orientacyjny i koncepcyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na zatgcznikach
graficznych. Ogrodzenia posesji kolidujg z istniejacym pasem drogowym.

Ze wzgledu na ztozono$¢ przedmiotowej inwestycji konieczna wizyta w terenie w celu
zapoznania si¢ z zadaniem.

1.1.1. Zakres branzy drogowej
Dhtugo$¢ drogi wynosi okoto 830 m.
Dla skrzyzowania z droga powiatowa nalezy uzyska¢ opini¢ lub uzgodnienie na przebudowe
skrzyzowania. Szerokos¢ wyjezdzonego pasa ruchu 4,0 — 5,70 m.
W projektowanej drodze szerokos¢ pasa drogowego od 2,20 — 7,50 m, nalezy wykonac
koncepcje pozyskania niezbednej szerokosci dziatek prywatnych, nastgpnie uzgodnié z
Zamawiajacym i uzyskac jego akceptacje. Zaktadana droga dwupasowa dwukierunkowa.
Na przedmiotowym odcinku drogi nalezy zaprojektowac sposob odwodnienia bez kanalizacji
deszczowej.
Nalezy przyjac nastgpujace parametry:
e pojazd miarodajny — ciggnik rolniczy z dwiema przyczepami
Kategoria ruchu — KR1
Klasa techniczna drogi — D
Szerokos$¢ jezdni — 5,0 m
Szeroko$¢ poboczy - 0,75 m
e Predkos¢ projektowa — V =50 km/h
W istniejacym pasie drogowym zlokalizowane sg tez ogrodzenia posesji.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opracowanie geologiczne okreslajace warunki
gruntowe 1 ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego.
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Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy opracowac¢ na podstawie obowigzujacego Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z roku 2014. Wszelkie
elementy przekroju poprzecznego musza spelnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu,
nosno$ci 1 statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z
przeznaczeniem drogi publicznej.

Powierzchnia:

budowa drogi z MMA okoto 4 150 m?;
budowa poboczy z kruszywa tamanego okoto 1 245 m?;
budowa zjazdéw z kruszywa tamanego okoto 17 szt.
budowa zjazdow z kruszywa tamanego z przepustami okoto 21 szt.
Row jednostronny na catym odcinku drogi okoto 800 m

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje
0 zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowe;j.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamoéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.). Z
poézniejszymi  zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zaméwienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga przewidziana do realizacji umozliwi potaczenie komunikacyjne drogi gminnej z droga
powiatowsg, a nastepnie potaczenie z droga wojewodzka nr 571 i w konsekwencji z droga
krajowa nr 7.

Reasumujac: przedsigwziecie umozliwi skomunikowanie w/w obszaréw z regionalng i Krajowa
siecig drog, co jest szczegélnie istotne dla aktywizacji gospodarczej oraz plynnego i
bezposredniego potaczenia obszarow wiejskich. W wymiarze lokalnym projektowana droga
pozwoli na zagospodarowanie obszarow niezalewowych przewidzianych pod dalszy rozwoj,
zapoczatkuje rozbudowe infrastruktury oraz sieci drog lokalnych, dojazdowych, ktore
zapewnig dostepnosé¢ do drog publicznych.

WSszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spetnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkow
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw korzystania
z drogi.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Teren gminy lezy w korzystnej relacji przestrzennej do krajowego systemu komunikacji
drogowej. Dobre powigzania zapewnia droga wojewodzka: nr 571 relacji Naruszewo - Nasielsk
— Winnica — Pultusk.

Miejscowos$¢ Joniec lezaca po obu stronach rzeki Wkry, obejmuje fragment plaskiej
wysoczyzny stanowigcej obszar moreny dennej. Walorem rzezby obszaru jest nie tylko
wyniesienie terenu nad doling rzeki 1 dolina, lecz rowniez falistos¢ terenu 1 nachylenie zboczy
oraz poludniowa na ogo6t ekspozycja, a takze walory krajobrazowe. Ma to szczegdlne znaczenie
w czesci potnocnej terenu, w aspekcie mozliwosci rozwoju zabudowy, w tym takze zabudowy
letniskowe;.

Gmina Joniec jest malowniczym zakatkiem wojewodztwa mazowieckiego, jedng z 12 gmin
powiatu ptonskiego, wkomponowang w Nadwkrzanski Obszar Chronionego Krajobrazu —
Krysko — Joniecki oraz Zielone Ptuca Europy. Gmina zajmuje powierzchni¢ 72,64 km?,
obejmuje 20 miejscowosci wchodzacych w sklad 17 sotectw oraz liczy okolo 2564
mieszkancow. Najwiekszg z miejscowosci oraz siedzibg wtadz gminnych jest Joniec. Sgsiednie
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gminy to: Ptonsk, Sochocin, Nowe Miasto, Zatluski (powiat plonski), Nasielsk, Zakroczym
(powiat nowodworski).

1.4.1. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura.
Droga bedzie droga dwukierunkowa podporzadkowana do drég powiatowych oraz do
uzgodnionej i zatwierdzonej statej organizacji ruchu. Przyjeto predkos¢ projektowa 50 km/h.
Natezenie ruchu oszacowano na okoto 250 pojazdow na dobg zar6wno osobowych jak i
rolniczych.

1.4.2. Branza drogowa

Jezdnia

Zaktada si¢ szerokos¢ jezdni 5,0 m. Przyjeto ruch kategorii KR 1 i dostosowaé do takiej
kategorii konstrukcje nawierzchni w uktadzie zgodnym z obowigzujacym KTKNPiP 2014

Pobocza
Przewidziano szerokos¢ poboczy 2 x 0,75 m z kruszywa tamanego.

Chodniki
Nie przewiduje sig.

Wjazdy

Laczng ilos¢ wjazdow przyjeto orientacyjnie ilo$¢ 38 szt.

Wijazdy nalezy zaprojektowac jako uktad warstw zapewniajacych przeniesienie obcigzenia jako
nawierzchnig z kruszywa tamanego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmujg usunigcie humusu, wykopy pod
warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach
pasa drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu
podziemnego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-
02205:98.

Zielen
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew
Przewidziano wycinke okoto 5 drzew, krzakéw w ilosci okoto 100 m?, karp okoto 6 szt.

Organizacja ruchu

Projektowana droga bedzie droga dwukierunkowg dwupasows podporzadkowang drodze
powiatowej.

Obowigzujaca predkos¢ 50 km/h.

1.4.3. Branza energetyczna

W istniejacym pasie drogowym zlokalizowany jest napowietrzny przewod energetyczny
zainwentaryzowany. Wystepuja trzy przejécia przewodu pod pasem drogowym.
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1.4.4. Branza teletechniczna

Wystepuje przewdd teletechniczny w pasie drogowym. Obecna jego lokalizacja bedzie
kolidowala z projektowang inwestycja. Uwzgledni¢ w opracowaniu i uzyskaé¢ uzgodnienie z
Zarzadcy sieci.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja poszczegdlnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcoéw odbedzie sie
zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia,

e opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowe;j,
wykonania budowy drogi
obstlugi geodezyjnej inwestycji,
sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiecy gwarancji
na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zakres prac projektowych do wykonania

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu w ramach niniejszego zamdwienia
dokumentacje projektowa zawierajaca nastepujace elementy:

e Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych wraz z
uzupetniajgcym pomiarem geodezyjnym,

e Dokumentacje opracowang zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 poz.
2458),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. poz. (Dz.U z 2021 r. poz. 2454) z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
normami, zawierajacej miedzy innymi:

» Projekt budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu zawierajacy:

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

l. Dokumenty dolaczone do projektu
1. Kopiadecyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego
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Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

I1. Czesé opisowa
Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
Zestawienie powierzchni.
Inne informacje i dane. (§ /4 pkt 5 rozporzqdzenia)
Inne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru 1 stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

I11. Cze$¢ rysunkowa
Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno budowlany — zawierajacy:
Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotaczone do projektu

Oswiadczenie projektantéw 1 projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajagcym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wtasciwej 1zby samorzadu zawodowego

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantdéw wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

I1. Cze$¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Parametry techniczne obiektu budowlanego -charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie (§ 20 pkt 9 rozporzqdzenia)
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1.
2.
3.

ITI. Cze¢s$¢ rysunkowa

Charakterystyczne przekroje normalne (pokazujgce nawigzanie projektowanej drogi do
istniejgcego terenu, z pokazaniem m.in. sposobu odprowadzenia wody opadowej tak, by
nie splywata na dziatki sgsiednie)

Projekt techniczny — zawierajacy:
Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolgczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajgcym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantéw sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

I1. Cze$¢ opisowa

Rozwigzania konstrukcyjne

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)
Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu
wystepujace wzdhuz trasy obiektu

Projektowane sieci uzbrojenia terenu (w zaleznosci od potrzeb)

I1I. Cze¢$¢ rysunkowa
Przekroje poprzeczne drogi
Niweleta drogi

Profil sieci

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej. Dokumentacje przed ztozeniem o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nalezy pamietac, iz jednym z obowigzkow projektanta jest opracowanie projektu budowlanego
w sposob zgodny m.in. z ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczqcych
zamierzenia budowlanego. Tym samym, jesli w decyzji administracyjnej dotyczqcej zamierzenia
budowlanego znajdzie si¢ obowigzek uzyskania jakiegos uzgodnienia, a Inwestor nie odwotat
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sie od takiej decyzji, to projektant bedzie zobowigzany je uzyskac, ale nie musi dotgczac¢ go do
projektu budowlanego
Opracowania dodatkowe

badania geotechniczne podtoza gruntowego,

materiaty do wystapienia o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego tej
decyzji,

materiaty do wystgpienia przez Zamawiajgcego o wydanie opinii w trybie Ustawa z dnia
10.04.2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych. Jednolity tekst Dz.U.2020 r. poz. 1363, z 2021 r. poz. 784, 1228
opracowanie 1 przekazanie Zamawiajgcemu wspotrzednych linii rozgraniczajacych
stanowigcych podstawe opracowania projektu podziatu nieruchomosci,

Wykonawca zleci przedmiotowe projekty podziatu we wlasnym zakresie,

materiaty do wystgpienia przez Zamawiajgcego o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j

uzyska w imieniu Zamawiajacego decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego w
przypadku realizacji zadania na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zm.).

operat wodno — prawny z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia wodno
prawnego na odprowadzenie wod deszczowych z drogi, o ile beda one wymagane na
etapie uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

przedmiary robot,

inwentaryzacja majatku drogowego,

1.5.1.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien zawiera¢ projekt zagospodarowania terenu, projekt

architektoniczno — budowlany, projekt techniczny oraz by¢ wykonany zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454).

Powinien obejmowac¢ wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

1.5.1.2. Projekt techniczny

Projekty techniczne nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, elektryczna.

Projekty techniczne nalezy opracowa¢ zgodnie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454). Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢
Zamawiajacemu projekty oddzielnie dla kazdej branzy w wers;ji elektronicznej na ptycie CD w
formacie pdf.
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1.5.1.3. Przedmiar robot

Przedmiary robot nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w sprawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Nalezy przyjac¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopow do 10 km.

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
nakltadow rzeczowych, korzystajac z bazy S$rednich cen czynnikow produkcji RMS
,»Sekocenbud” dla wojewodztwa mazowieckiego. Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w
3 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy
robot oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie
kosztorysowym lub kompatybilnym.

1.5.1.5. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454). Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454).

Informacje BIOZ nalezy opracowa¢ w 3 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuka budowlana.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz. U. poz. 1518).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
tych urzadzen z uwzglgdnieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr 47, poz.401).
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Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ usunigcie wszystkich drzew oraz skupisk podrostu i krzewow rosnacych na
terenie planowanego przedsi¢wziecia.

Wycinkeg Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatlow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania okreslone
W Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj zamoéwienia wymagania dotyczace nie wystepuja.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace przebudowy sieci energetyczne i teletechniczna
Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowang przez Wykonawce
dokumentacje projektowa.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe i poziome, przywrocenie
terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowych zwiazanych z budowa drogi gminnej.

1.6.2. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi.

1.6.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuka budowlana.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.6.3.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt
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wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robodt, projekt stalej organizacji ruchu,
przedmiary roboét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy b¢da zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowigzujgcymi przepisami.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow i elementow budowli muszg wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialdw oraz przepisy
obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia.
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, bezpieczenstwa pracownikéw i 0séb
postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

1.6.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie na podstawie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniac
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajag wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrodla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
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okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatlow do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te,
dla ktorych =zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja Si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$é¢ sprzetu powinny
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
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projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialdow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na

rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania

materialdw i robot w zakresie i z czgstotliwoscia zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego
poddane beda w szczegolnosci:

e rozwiazania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz projekty techniczne i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do
wykonawcow robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 1 specyfikacjach
technicznych,

e sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
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1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:
e decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
e projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno —
budowlany) stanowiacy zatacznik do decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji

drogowej,
e projekty techniczne branzy drogowej, sieci sanitarnej, teletchnicznej dla Wykonawcy
e plan BIOZ,

e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego,

e pomiary geodezyjne z opracowana dokumentacjag w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

e dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

e protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,
mapy po techniczne, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji

e protokoty odbioréw robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
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e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastgpujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad 1 ustalen,

korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.10. Odbiér roboét
Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:
e odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbior czgsciowy
e odbior koncowy
e odbidr ostateczny po okresie gwarancji

str. 20



Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaly:
e Uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych i
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
e jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robot,

1.6.10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

e inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

e protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,

e rozliczanie z materiatdbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czgsciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementoéw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i
doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czgsciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy robét

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktoérych mowa ponizej w punkcie pn.” Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacija projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

protokoly odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

e o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

e rozliczenie z materialdow powierzonych przez Inwestora (w przypadku, jesli takie
materiaty byty),

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci
ogotem netto,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowac¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracja i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

e wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j),

e wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalacznikow w zaleznosci od wymagan decyzje o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej. ZamawiajaCcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich
uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych
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liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego sporzadzi
Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy
w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehlniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci
odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

e jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

e jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbiér koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a
niezb¢dne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych robot, bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sa to miedzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,
zabezpieczenia miejsca robot, szczegodlnie glebokich wykopow,
optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,
przygotowania terenu i zaplecza,
tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
usuniecia pozostatosci materiatdéw i oznakowania,

e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i
ushug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywac¢ si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowigcego zatgcznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow:

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.
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3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia
3.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm,

normatywow 1 inne aktow prawnych. W szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych norm i
normatywow:

Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

AKTY TECHNICZNE
wydane na podstawie art. 7 ustawy - Prawo budowlane

Prawo budowlane — Rozporzadzenia techniczne

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz.

1518). rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z p6zn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1864, z p6zn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U.

poz. 680)

wydane na podstawie art. 9 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku w sprawie upowaznienia do udzielenia
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych (Dz. U. poz. 1154)

wydane na podstawie art. 16 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. poz. 831)

wydane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. poz. 1554)

wydane na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126)

wydane na podstawie art. 30 ust. 4e ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza zgloszenia budowy lub wykonywania innych
rob6t budowlanych (Dz. U. poz. 304)
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wydane na podstawie art. 30b ust. 5 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w

sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbidrke (Dz. U. poz.
346)

wydane na podstawie art. 31 ust. 1le ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza zgtoszenia rozbiorki (Dz. U. poz. 314)

wydane na podstawie art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (Dz. U. poz. 1170)

wydane na podstawie art. 33 ust. 2d ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w

sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowg (Dz. U. poz.
410)

wydane na podstawie art. 34 ust. 5b ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrebnej decyzji o
zatwierdzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego (Dz. U. poz. 335)

wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609, z pdzn. zm.)

wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463)

wydane na podstawie art. 36a ust. 1c ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r w

sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o zmian¢ pozwolenia na budowe (Dz.
U. poz. 440)

wydane na podstawie art. 37a ust. 1b ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
tymczasowego obiektu budowlanego (Dz. U. poz. 356)

wydane na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w
sprawie okres§lenia wzorow formularzy wnioskoéw o przeniesienie decyzji o pozwoleniu
na budowe, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robot budowlanych oraz praw i
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obowigzkow wynikajacych ze zgloszenia, wobec ktorego organ nie wniost sprzeciwu
(Dz. U. poz. 322)

wydane na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych (Dz. U. poz. 297)

wydane na podstawie art. 45 ust. 10 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w

sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. poz.
1686)

wydane na podstawie art. 47 ust. 2b ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbgdnosci

wejscia do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci (Dz. U.
poz. 296)

wydane na podstawie art. 57 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (Dz. U. poz. 913)

wydane na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 wrze$nia 2021 r. w
sprawie wzoru protokotu obowigzkowej kontroli (Dz. U. poz. 1719)

Na podstawie Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych. Jednolity tekst
Dz.U.21r.1129, 1598, 2054

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. (Dz. U. poz. 2454).

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.J. Dz. U. z 2022 r.
poz. 988 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 880).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1990 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1990 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrze$nia 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntow (Dz. U. poz. 1246).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U. poz. 1390 z p6zn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
583 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 1722).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
z poézn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1648).

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci telekomunikacyjnych
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 884 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno inzynierskiej Dz.U.16.2033
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz. 1588 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.].
Dz. U. 22022 r. poz. 503 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. Jednolity tekst
Dz.U.21r.1326

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.J. Dz. U.
z 2022 r. poz. 840).

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1062 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych. Jednolity tekst Dz.U.21
r.1129, 1598, 2054

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie ogloszen zamieszczanych w Biuletynie Zamowien Publicznych (Dz. U. poz.
2439).

e Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postgpowania
administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 186, poz. 1100).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213.),

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢s¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton —Cz¢$¢1: Wymagania , whasciwosci , produkcja i zgodnosé
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
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poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody 1 $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddéw pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéow. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 13244-1: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociaggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,

uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogolne.

N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

Niniejsza lista nie zawiera catosci dokumentoéw potwierdzajacych zgodno$¢.
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych Prawem Polskim. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ waznos$¢ aktu prawnego.

W przypadku, gdy, ktorakolwiek z wymienionych norm zostala zastgpiona normag
nowszg Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zapisow nowej normy.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

4.1. Zalecenia konserwatorskie
Teren, na ktorym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie przepisow odregbnych.

4.2. Inwentaryzacja zieleni

Inwestycja koliduje z istniejagcym drzewostanem. Zamawiajagcy wymaga wykonania inwentaryzacji
drzew, do wycinki.
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4.3. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery

Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje si¢ zwigkszenia wprowadzanych do srodowiska
substancji lub energii. Przebudowa wptynie korzystnie na srodowisko poprzez zmniejszenie emisji
splin oraz zuzycia elementow pojazdow.

4.4. Pomiar ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci
Zastosowanie rownej nawierzchni asfaltowej przyczyni si¢ do redukcji hatasu oraz ulatwi
odprowadzanie wody z nawierzchni jezdni.

4.5.Inwentaryzacje lub dokumentacje powykonawcza

Inwentaryzacj¢ szczegotowa sporzadzi Wykonawca. Celem wilasciwego okreslenia
wartosci robot, Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie wraz z analizg przedtozonych
dokumentow.

4.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uzyskania w jego imieniu wszelkich uzgodnien w zakresie
przedmiotowej inwestycji

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budowa3 i jej przeprowadzeniem

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz
zdobycia wszelkich informacji, ktoére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
robot, gdyz wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

wskaze lokalizacj¢ zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajacym),

urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,

utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

zapewni biezacg obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacja

wszystkich robot zatwierdzona przez Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru

Starostwa Powiatowego,

e zabezpieczy 1 odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakonczeniu
robot

e ZamoOwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami
wiedzy budowlanej,

e Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji bedzie konsultowat z
zamawiajacym zakres robot,

e Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowanej przez siebie
dokumentacji projektowej na czas budowy,

e Wykonawca zorganizuje wg wlasnych potrzeb zaplecze budowy. Po zakonczeniu
robot teren, na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ stanowisko pracy dla
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktore powinno by¢ wyposazone w
podstawowe meble tj. biurko, krzesta, itp.,

e Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
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zaplecza w stanie gwarantujagcym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych
terendw,

e Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia musi umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie,
stuzby komunalne itp.) i doj$cia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na
czynnych sieciach nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci,

e Wykonawca ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialnos$¢ za wypadki 1 szkody powstate w
trakcie wykonania przedmiotu umowy,

e Wykonawca po przyjeciu terenu powinien zdjac, przechowac 1 zabezpieczy¢ majatek
gminny tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego, itp.,

W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy dodatkowo:

e dla punktow, ktore w wyniku realizacji zadania muszg ulec likwidacji, nalezy:

a) opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposob, azeby byly spetnione kryteria
doktadno$ciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji,

b) uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego

e Przy realizacji przedmiotowego zamowienia odpadami sg materiaty pochodzace z
rozbiodrki (z wyjatkiem materiatow kamiennych, frezu, elementéw stalowych i
zeliwnych) oraz z robot ziemnych, ktore wykonawca przewiezie na wybrane przez
siebie wysypisko. Optate za wysypisko ponosi¢ bedzie wykonawca,

e Wykonawca musi dysponowac niezb¢dnym do realizacji zamowienia personelem
migdzy innymi: projektantem i sprawdzajacym branzy drogowej, projektantem, i
sprawdzajacym branzy sanitarnej elektrycznej, kierownikiem budowy, kierownikami
robot branzowych oraz geodets,

e O terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
wykonawca powiadomi Zarzadcow Drog oraz zarzadzajgcego ruchem i wlasciwy
organ Policji z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

e Wykonawca, ktory wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy
bitumicznej. Wytwornia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajnosci
minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odleglosci, aby czas
transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) — dla kazdej masy
— pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 135 do
170 °C. Jezeli wykonawca nie posiada wytworni musi mie¢, przed podpisaniem
umowy, zapewniong dostaw¢ masy bitumiczne;j,

e Wykonawca musi uzyskaé¢ zatwierdzenie receptur na masy bitumiczne u Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

e Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie wszelkich
materiatow niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktore zakupi Wykonawca musza
spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. 0
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883). Wbudowane materiaty musza
odpowiada¢ wymogom, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Wszystkie inne wymogi stawiane Wykonawcy, a nie wskazane w przedmiotowym
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, zostaly ujete w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, w umowie na wykonanie prac budowlanych i sg integralng czescia
zamoOwienia.

str. 31



\

==

i .
IQB D*

i

Flo mynowo j-"  iera7a [
Narty oA

©0coeo”

iy €Sy
" S0

7

oéo
\

o
[ .
A\ o0 fo

m “Lokallzaqa mwestycu I\”I

QOsiek.
o, 11

D\Q =t

= -




Km PP = 0+312.12
R =100.0
L =49.47

A=28.35
Styczna = 25.3
Sieczna = 3.14

’ TV T
- , \ \
| / \
] / \
1 / \
| / \
!' : |
|
/
v / |
v /
// / \
/// /
/
- /
v / /
// /
l\ — - e / /
| =~ - : |
1 T~ : |
1 h - |
| i | |
| / / |
/
| /
1 4 S LZ /D / |
N - - —_—
| g . S =PFsy / |
| = / /
- = / /
5 /
u S : ;
& /
| ©
u D e . |
1 N 8 o Z /D
) P 7]
¢ 85.3 . foz2 - e -
: R o & & :
: | . o o o) L
/// Q) :
: | - - ZM—p
@ 85.4 35 : ’
o ‘ - : E m
Q ' 859 9 ~ 875 Y
8 [<9] c Q1 O : ) o Ne)
6.0 o N s ? = *8
S . g 2 878 Q
¥ @ = ? g =
o h S
N @ o o @
b N 3 > T «Q
8 QO o %égé—
< o N 6.2 : 9 >
Illllllllll IlIIIlIIllIlIlIlIIIl TTTTT d/%_ N
=L e S T L T L L T T B B i T T T F'J;I“"'m'"" JuL
T TN NN TR 0 0 R O A AW HJ#:II‘IHI-IIIEH*III|l|||||||||‘HI |I:I|I|(f"|1|‘|(14‘|| |_|_|_l|_l_|_l¢|_~¥| CEES 76 .2

2 gy

o

/.86
ch.é/

BTt

/

Vo)

I 4
&

3862|4724

5 824/1

a2
@ POCZATEK OPRA Ai Zatozenia projektowe:

0.6 M

522
e
OO

—

82

89, 6‘ﬂ\

|
|
Km PP = 0+030.76

@

90, / "

88.80

foczatek robot
w km 0+002.50

PHU DROG - POL II s.c.
Szymanski Pawel, Szymanska Joanna
ul. Miodowa 1

09-100 Poswietne
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-17-79-444
e-mail: drogpol@interia.pl

VTR
DROG-POL Il s.c.

LEGENDA

ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK _—
PIKIETAZ 0+000 + 1+100
PROJ. 0$ DROGI PROSTA K
PROJ. NAWIERZCHNIA POBOCZA
(nawierzchnia z kr. tamanego) _
PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI
(nawierzchnia asfaltowa)
PROJ. ROW i e

T W B
WYMIARY 6,90
ISTN. DRZEWO DO USUNIECIA &
DZIALKI OBJETE INWESTYCJA

Stan istniejacy:
szer. pasa drogowego ok. 2,20 - 7,50 m
szer. wyjezdzonego pasa ruchu z kruszywa 4,00 - 5,70 m
przewdd teletechniczny wzdtuz jedni na catym odcinku

jezdnia szer. 5,00 m

pobocza po 0,75 m

odwodnienie (réw) - brak rowéw na mapie i w terenie,

brak tez rowu przy drodze powiatowej

kanat technologiczny (droga ponizej <1 km nie jest wymagany
wg nowych przepisow)

drzewa do wycinki

projektowane wigczenie do drogi powiatowe;j (istniejgca
nawierzchnia z kruszywa)

jest koniecznos¢ wejscia w dziakki przylegte

wyjezdzony pas ruchu nie wszedzie pokrywa sie z pasem
drogowym

wybrano wariant przebiegu drogi w km od 0+200 do km 0+400
zgodnie z ktérym projektowana droga ma przebiegac po
wyjezdzonym $ladzie przez dziatki nr 370, 369

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa i przepubowa drég na terenie Gminy Joniec -
6 Krolewo do mostu

INWESTOR: Gm/ha J0/7/'€'C BRANZA:
Joniec 29 DROGOWA
09-131 Joniec
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
7:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —
20.09.2022r.

PROJEKTOWAL: PODPIS:

Rys.
ins ki MAZ/0191 D/11
R =120.0 inz. Pawet Szymanski ngECv Dﬁggwé 2 1
— WSPOLPRACA: PODPIS:
k = ?ggg mgr inz. Izabela Jakubiak "
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