PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

opracowany zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)
i zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie * Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. (Dz. U. poz. 2454).

NAZWA ZAMOWIENIA:

,BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Adamowo (dzialka numer ewidencyjny 105) — ok 600 m
km 0+000 — 0+600

ADRES:

Gmina Joniec

Joniec 29, 09-131 Joniec

- Adamowo nr obrebu 142006_2.0001 nr 105 droga gminna

prywatne:
strona prawa 67, 66, 65, 64, 62,
strona lewa 74/1, 74/2, 73/3, 72/5, 71/1, 71/2, 69,
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Wspdlny stownik Zamowien Publicznych
Kod CPV:

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drog i autostrad
45113000-2 Roboty na placu budowy

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagéw komunikacyjnych i linii

energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni

autostrad, drog
45233140-2 Roboty drogowe
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45112710-5 Zagospodarowanie terenow zielonych
74232000-4 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

ZAMAWIAJACY: Gmina Joniec
Joniec 29, 09-131 Joniec

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY OPRACOWAL.:

»DROG — POL II” s.c.
ul. Miodowa 1, 09-100 Poswietne
inz. Pawel Szymanski

ZATWIERDZIL.::
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Gmina Joniec zajmuje obszar 7 288 ha. Graniczy z 6 gminami, tj. Sochocin, Nowe Miasto,
Nasielsk, Pomiechowek, Zatuski i Plonsk. Z pdéinocy na potudnie teren gminy rozciaga si¢
okoto 15 km 1 ze wschodu na zachdd okoto 7,5 km. Miejscowos¢ oddalona jest ok. 50 km od
miasta stotecznego Warszawy, ok. 12 km od miasta powiatowego Ptonska, ok. 30 km od miasta
powiatowego Ciechanowa ok. 35 km od miasta Puttuska i ok. 15 km od miasta Nasielska.
Gmina Joniec jest gming wiejska, w sktad ktorej wchodzi 17 jednostek osadniczych. Gestosé
zaludnienia wynosi 35 0os6b/km?2 i posiada tendencj¢ spadkowa. Wiodacg funkcjg gminy bedzie
nadal produkcja rolna. Funkcja uzupehlniajaca beda ustugi oraz turystyka oparta na
indywidualnej zabudowie letniskowej.
Gmina posiada korzystne powigzanie komunikacyjne z systemem krajowym przez droge
wojewodzka nr 571 Naruszewo - Przyborowice - Nasielsk. Powigzania z o$rodkami
powiatowymi i gminnymi zapewniaja drogi powiatowe i gminne. Najblizsza stacja kolejowa
magistrali E 65 znajduje si¢ w Nasielsku, a jednotorowej linii kolejowej relacji Sierpc - Ptonsk
- Nasielsk znajduje si¢ na terenie gminy z przystankiem Wkra.
Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego i1 obliczeniu planowanych kosztow robot budowlanych oraz planowanych kosztow
prac projektowych dla realizacji zadania pn; ,BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG NA
TERENIE GMINY JONIEC” Adamowo (dziatka numer ewidencyjny 105) — ok 600 w zakresie
budowy nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdow wraz z wykonaniem odwodnienia,
oznakowania SOR i TOR.
Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze budowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.
Zamowienie obejmuje cze$é projektowa zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami:

e sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu,
sporzadzenie projektu architektoniczno — budowlanego
sporzadzenie projektu technicznego
dokonanie podzialow geodezyjnych dziatek niezbednych do realizacji inwestycji
uzyskanie opinii geotechnicznej oraz informacji o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
e sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej, teletechnicznej
sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla istniejacych
branz,
sporzadzenie przedmiaréw robdt 1 kosztoryséw inwestorskich,
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu
komplet wymaganych uzgodnien.
W zakres budowy drogi wchodzi:

e budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie $cieralnej i wigzacej z mieszanki
MMA na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub spoiwem
hydraulicznym,

e 0znakowanie pionowe i poziome,

e poprawa odwodnienia poprzez budowe rowoéw przydroznych wraz z uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego lub zgloszenia

e budowa przepustow na zjazdach
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Zadanie obejmuje dziatki o numerach wymienione na stronie tytutowe;j.

- Adamowo nr obrebu 142006 2.0001 nr 105 droga gminna

prywatne:

strona prawa 67, 66, 65, 64, 62,

strona lewa 74/1, 74/2, 73/3, 72/5, 71/1, 71/2, 69,

Zaktadana suma 12 dziatek do podziatu.

Wskazane dziatki ewidencyjne wypisano w oparciu o Geoportal, mape zasadniczg i moga
zosta¢ zmodyfikowane po wykonaniu map dc projektowych i uzyskaniu decyzji na realizacje
inwestycji drogowej.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS$¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Inwestycja jest potozona w Adamowie dz. nr 105 w gminie Joniec i stanowi jedng z drog
dojazdowych do miejscowosci Omigciny i Proboszczewice.

Poczatek trasy wyznacza skrzyzowanie z droga powiatowag nr 3047W koniec w km 0+600.
Wysokosciowo tereny potozone sg na rzednych od 92,9 do 95,10 n.p.m. Teren jest
zagospodarowany, wykorzystywany aktualnie rolniczo, z przewodem telekomunikacyjnym w
pasie drogowym.

Orientacyjny i koncepcyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na zatgcznikach
graficznych. Ogrodzenie posesji koliduje z przedmiotowg inwestycja.

Ze wzgledu na ztozonos$¢ przedmiotowej inwestycji konieczna wizyta w terenie w celu
zapoznania si¢ z zadaniem.

1.1.1. Zakres branzy drogowej
Dhtugo$¢ drogi wynosi okoto 600 m.
W projektowanej drodze wystepuje szeroko$¢ pasa drogowego 4,0 m, nalezy wykonaé
koncepcje pozyskania niezbednej szerokosci dziatek prywatnych na wiaczeniu do drogi
powiatowej 3047W, nastepnie uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzyskac jego akceptacje. Zaktadana
droga dwupasowa dwukierunkowa.
Szeroko$¢ wyjezdzonego pasa ruchu z kruszywa 3,50 m.
Na przedmiotowym odcinku drogi nalezy zaprojektowac sposob odwodnienia bez kanalizacji
deszczoweyj.
Nalezy przyja¢ nastepujace parametry:

e pojazd miarodajny — ciagnik rolniczy z dwiema przyczepami
Kategoria ruchu — KR1
Klasa techniczna drogi — D
Szerokos$¢ jezdni — 5,0 m
Szerokos¢ poboczy - 0,75 m

e Predkosé projektowa — V =50 km/h
W istniejacym pasie drogowym jest zlokalizowane ogrodzenie poses;ji.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opracowanie geologiczne okres§lajagce warunki
gruntowe 1 ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego.
Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy opracowac¢ na podstawie obowigzujacego Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych z roku 2014. Wszelkie
elementy przekroju poprzecznego musza spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu,
nos$no$ci 1 stateczno$ci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z
przeznaczeniem drogi publicznej.
Powierzchnia:
budowa drogi z MMA okoto 3 000 m?;
budowa poboczy z kruszywa tamanego okoto 900 m?
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budowa zjazdow z kruszywa tamanego z przepustami okoto 4+10 szt.
Row dwustronny stronny na catym odcinku drogi okoto 600 m

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.). Z
poézniejszymi  zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
obowiazujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zaméwienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga przewidziana do realizacji umozliwi potaczenie komunikacyjne z droga powiatowsa
3047W i w konsekwencji z droga wojewodzka nr 571 1 krajowa nr 7.

Reasumujac: przedsigwzigcie umozliwi skomunikowanie w/w obszaréw z regionalng i Krajowa
siecig drog, co jest szczegélnie istotne dla aktywizacji gospodarczej oraz plynnego i
bezposredniego potaczenia obszarow wiejskich. W wymiarze lokalnym projektowana droga
pozwoli na zagospodarowanie obszarow niezalewowych przewidzianych pod dalszy rozwoj,
zapoczatkuje rozbudowg infrastruktury oraz sieci drog lokalnych, dojazdowych, ktore
zapewnig dostgpnosé¢ do drog publicznych.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spetnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci 1 statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkow
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw korzystania
z drogi.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Teren gminy lezy w korzystnej relacji przestrzennej do krajowego systemu komunikacji
drogowej. Dobre powigzania zapewnia droga wojewodzka: nr 571 relacji Naruszewo - Nasielsk
— Winnica — Pultusk oraz krajowa nr 7 Warszawa Gdansk.

Miejscowos$¢ Joniec lezaca po obu stronach rzeki Wkry, obejmuje fragment plaskiej
wysoczyzny stanowigcej obszar moreny dennej. Walorem rzezby obszaru jest nie tylko
wyniesienie terenu nad doling rzeki 1 dolina, lecz rowniez falistos¢ terenu 1 nachylenie zboczy
oraz potudniowa na og6t ekspozycja, a takze walory krajobrazowe. Ma to szczeg6lne znaczenie
w czesci potnocnej terenu, w aspekcie mozliwosci rozwoju zabudowy, w tym takze zabudowy
letniskowe;j.

Gmina Joniec jest malowniczym zakatkiem wojewodztwa mazowieckiego, jedng z 12 gmin
powiatu ptonskiego, wkomponowang w Nadwkrzanski Obszar Chronionego Krajobrazu —
Krysko — Joniecki oraz Zielone Pluca Europy. Gmina zajmuje powierzchnig 72,64 km?,
obejmuje 20 miejscowosci wchodzacych w sklad 17 sotectw oraz liczy okolo 2564
mieszkancow. Najwiekszg z miejscowosci oraz siedzibg wtadz gminnych jest Joniec. Sgsiednie
gminy to: Ptonsk, Sochocin, Nowe Miasto, Zatuski (powiat plonski), Nasielsk, Zakroczym
(powiat nowodworski).

1.4.1. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura.
Droga bedzie droga dwukierunkows podporzadkowang do uzgodnionej i zatwierdzonej statej
organizacji ruchu. Przyjeto predkosc projektowg 50 km/h.

Natgzenie ruchu oszacowano na okoto 40 pojazdéw na dobg zarowno osobowych jak i
dostawczych.
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1.4.2. Branza drogowa

Jezdnia

Zaktada si¢ szerokos¢ jezdni 5,0 m. Przyjeto ruch kategorii KR 1 i dostosowac do takiej
kategorii konstrukcje nawierzchni w uktadzie zgodnym z obowigzujagcym KTKNPiP 2014

Pobocza
Przewidziano szerokos¢ poboczy 2 x 0,75 m z kruszywa tamanego.

Chodniki
Nie przewiduje si¢.

Wijazdy

Laczng ilos¢ wjazdow przyjeto orientacyjnie ilos¢ 14 szt.

Wijazdy nalezy zaprojektowa¢ jako uktad warstw zapewniajgcych przeniesienie obcigzenia jako
nawierzchnig z kruszywa tamanego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmuja usunigcie humusu, wykopy pod
warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach
pasa drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu
podziemnego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-
02205:98.

Zielen

Nie wystepuja drzewa i krzaki w obrebie drogi.

Organizacja ruchu

Projektowana droga bedzie droga dwukierunkowg dwupasows podporzadkowang drodze
powiatowej.

Obowigzujaca predkos¢ 50 km/h.

1.4.3. Branza energetyczna
W istniejacym pasie drogowym nie zlokalizowano zadnego przewodu.

1.4.4. Branza teletechniczna
W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowano przewodu telekomunikacyjny na catym
projektowanym odcinku kolidujacy z inwestycja.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja poszczegdlnych zakresoOw robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajagcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcoéw odbedzie sie
zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,

e opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowe;j,
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wykonania budowy drogi

obstugi geodezyjnej inwestycji,

sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiecy gwarancji
na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zakres prac projektowych do wykonania

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu w ramach niniejszego zamdwienia
dokumentacje¢ projektowg zawierajgcag nastepujace elementy:

Aktualng mapg sytuacyjno — wysokosciowg do celow projektowych wraz z
uzupelniajagcym pomiarem geodezyjnym,

Dokumentacj¢ opracowana zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 poz.
2458),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. poz. (Dz.U z 2021 r. poz. 2454) z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
normami, zawierajgcej miedzy innymi:

Projekt budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu zawierajacy:

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

ok wdpE

. Dokumenty dolaczone do projektu
Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci
Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego
Oswiadczenie projektantow 1 projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i1 zasadami wiedzy
technicznej

I1. Cze$¢ opisowa
Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dzialtki lub terenu lub terenu.
Zestawienie powierzchni.
Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)
Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i1 stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
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I11. Cze$¢ rysunkowa
Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno budowlany — zawierajgcy:
Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dolgczone do projektu

Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajacym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

I1. Cze$¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $§rodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie (§ 20 pkt 9 rozporzqdzenia)

ITI. Cz¢s¢ rysunkowa

Charakterystyczne przekroje normalne (pokazujgce nawigzanie projektowanej drogi do
istniejqcego terenu, z pokazaniem m.in. sposobu odprowadzenia wody opadowej tak, by
nie sphywata na dziatki sgsiednie)

Projekt techniczny — zawierajacy:
Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajgcym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantoéw wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

5. Oswiadczenie projektantow 1 projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

I1. Cze$¢ opisowa

Rozwigzania konstrukcyjne

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)
Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdhuz trasy obiektu

5. Projektowane sieci uzbrojenia terenu (w zaleznosci od potrzeb)

M owbdRE

III. Cze¢$¢ rysunkowa
1. Przekroje poprzeczne drogi
2. Niweleta drogi
3. Profil sieci

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej. Dokumentacje przed ztozeniem o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nalezy pamietac, iz jednym z obowigzkow projektanta jest opracowanie projektu budowlanego
w sposob zgodny m.in. z ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych
zamierzenia budowlanego. Tym samym, jesli w decyzji administracyjnej dotyczqcej zamierzenia
budowlanego znajdzie si¢ obowiqzek uzyskania jakiegos uzgodnienia, a Inwestor nie odwotat
sie od takiej decyzji, to projektant bedzie zobowigzany je uzyskac, ale nie musi dotgczac go do
projektu budowlanego

Opracowania dodatkowe

e badania geotechniczne podtoza gruntowego,

e materialy do wystapienia o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego tej
decyzji,

e materiaty do wystgpienia przez Zamawiajacego o wydanie opinii w trybie Ustawa z dnia
10.04.2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych. Jednolity tekst Dz.U.2020 r. poz. 1363, z 2021 r. poz. 784, 1228

e opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu wspotrzednych linii rozgraniczajacych
stanowigcych podstawe opracowania projektu podziatu nieruchomosci,

Wykonawca zleci przedmiotowe projekty podziatu we wlasnym zakresie,

e materialy do wystgpienia przez Zamawiajgcego o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j

e uzyska w imieniu Zamawiajacego decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego w
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przypadku realizacji zadania na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zm.).

e operat wodno — prawny z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia wodno
prawnego na odprowadzenie wod deszczowych z drogi, o ile bedg one wymagane na
etapie uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

e przedmiary robot,

e inwentaryzacja majatku drogowego,

1.5.1.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien zawiera¢ projekt zagospodarowania terenu, projekt

architektoniczno — budowlany, projekt techniczny oraz by¢ wykonany zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454).

Powinien obejmowac¢ wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

1.5.1.2. Projekt techniczny

Projekty techniczne nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, elektryczna.

Projekty techniczne nalezy opracowa¢ zgodnie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454). Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazacé
Zamawiajacemu projekty oddzielnie dla kazdej branzy w wers;ji elektronicznej na ptycie CD w
formacie pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robot

Przedmiary robot nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w sprawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Nalezy przyjac¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopow do 10 km.

Przedmiary robot nalezy wykonac¢ w dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych, korzystajac z bazy S$rednich cen czynnikow produkcji RMS
,»Sekocenbud” dla wojewodztwa mazowieckiego. Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w
3 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajagcemu kosztorysy
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robot oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie
kosztorysowym lub kompatybilnym.

1.5.1.5. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454). Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.6. Wymagania dotyczgce informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454).

Informacje¢ BIOZ nalezy opracowa¢ w 3 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuka budowlana.

Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz. U. poz. 1518).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
tych urzadzen z uwzglgdnieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr 47, poz.401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ usunigcie wszystkich drzew oraz skupisk podrostu i krzewow rosnacych na
terenie planowanego przedsigwzigcia.

Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania okreslone
W Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia wymagania dotyczgce nie wystepuja.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace przebudowy sieci energetyczne i teletechniczna
Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowang przez Wykonawce
dokumentacje projektowa.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac¢ oznakowanie pionowe i poziome, przywrocenie
terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych z budowga drogi gminnej.

1.6.2. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi.

1.6.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuka budowlana.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.6.3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt stalej organizacji ruchu,
przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét), a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowiazujacymi przepisami.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.
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W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia.
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, bezpieczenstwa pracownikéw i 0sob
postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa.

1.6.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
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bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie na podstawie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych maja spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrodta uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosci
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

str. 16



miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosCi
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialdow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na

rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrolg roboét i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materialdw i robot w zakresie i z czgstotliwoscia zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego
poddane beda w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej oraz projekty techniczne i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt przed ich skierowaniem do
wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi W projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

e sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

e decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

e projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno —
budowlany) stanowigcy zatacznik do decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej,

e projekty techniczne branzy drogowej, sieci sanitarnej, teletchnicznej dla Wykonawcy
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e plan BIOZ,

e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

e pomiary geodezyjne z opracowana dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

e Dbadania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

e wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

e dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

e protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,
mapy po techniczne, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji

e protokoty odbiordéw robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
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e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastgpujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.10. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbior czgsciowy
e odbior koncowy
e odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaly:
e Uzyte materialy 1 wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych, kanalizacyjnych 1
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
e jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robot,

1.6.10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.6.10.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

e inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,

e protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawczag etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,

e rozliczanie z materiatdbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czgsciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementoéw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i
doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czgsciowego.
Odbior czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o0 tym

fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia roboét i przyjecia

dokumentéw, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn.” Dokumenty do odbioru koncowego

robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich

oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych

w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
e dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,
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geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

protokoty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

rozliczenie z materialtdow powierzonych przez Inwestora (w przypadku, jesli takie
materiaty byty),

rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci
ogolem netto,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowac¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejna numeracja i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

wypeliony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j),

wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalacznikow w zaleznosci od wymagan decyzje o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej. ZamawiajaCy wyznaczy date rozpoczecia Czynnosci
odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich
uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego sporzadzi
Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy
w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci
odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbior koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnoS$ci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawcg i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a
niezbedne do wykonania zadania, a w szczeg6lnosci koszty wszystkich innych robot, bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sa to migdzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,

e zabezpieczenia miejsca robot, szczegolnie glebokich wykopow,

e opfaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

e przygotowania terenu i zaplecza,

e tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

e Usuniecia pozostato$ci materialow i oznakowania,

e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i
ustug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywac si¢ bgdzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowigcego zatacznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia
3.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm,

normatywoOw 1 inne aktoéw prawnych. W szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych norm i
normatywow:

Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

AKTY TECHNICZNE

wydane na podstawie art. 7 ustawy - Prawo budowlane

Prawo budowlane — Rozporzadzenia techniczne
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz.
1518). rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z p6zn. zm.)
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e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1864, z p6zn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U.

poz. 680)

wydane na podstawie art. 9 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku w sprawie upowaznienia do udzielenia
zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych (Dz. U. poz. 1154)

wydane na podstawie art. 16 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. poz. 831)

wydane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. poz. 1554)

wydane na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126)

wydane na podstawie art. 30 ust. 4e ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza zgloszenia budowy lub wykonywania innych
robot budowlanych (Dz. U. poz. 304)

wydane na podstawie art. 30b ust. 5 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w

sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiodrke (Dz. U. poz.
346)

wydane na podstawie art. 31 ust. 1le ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza zgloszenia rozbiorki (Dz. U. poz. 314)

wydane na podstawie art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (Dz. U. poz. 1170)

wydane na podstawie art. 33 ust. 2d ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w

sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz. U. poz.
410)
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wydane na podstawie art. 34 ust. 5b ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrebnej decyzji o
zatwierdzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego (Dz. U. poz. 335)

wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609, z p6zn. zm.)

wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)

wydane na podstawie art. 36a ust. 1c ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r w

sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o zmiang pozwolenia na budowe (Dz.
U. poz. 440)

wydane na podstawie art. 37a ust. 1b ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
tymczasowego obiektu budowlanego (Dz. U. poz. 356)

wydane na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w
sprawie okres§lenia wzorow formularzy wnioskow o przeniesienie decyzji o pozwoleniu
na budowe, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robot budowlanych oraz praw i

obowigzkoéw wynikajacych ze zgtoszenia, wobec ktorego organ nie wniost sprzeciwu
(Dz. U. poz. 322)

wydane na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot budowlanych (Dz. U. poz. 297)

wydane na podstawie art. 45 ust. 10 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. poz.
1686)

wydane na podstawie art. 47 ust. 2b ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 2 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbgdnos$ci

wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci (Dz. U.
poz. 296)
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wydane na podstawie art. 57 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (Dz. U. poz. 913)

wydane na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy - Prawo budowlane
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 wrze$nia 2021 r. w
sprawie wzoru protokotu obowigzkowej kontroli (Dz. U. poz. 1719)

Na podstawie Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych. Jednolity tekst
Dz.U.21r.1129, 1598, 2054

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. (Dz. U. poz. 2454).

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 988 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 880).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1990 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1990 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrze$nia 2012 r. w sprawie gleboznawcze;j
klasyfikacji gruntow (Dz. U. poz. 1246).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w
sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U. poz. 1390 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z
pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
583 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 22003 r. Nr
169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn.
zm.).

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.).
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 1722).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1648).

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci telekomunikacyjnych
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 884 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno inzynierskiej Dz.U.16.2033
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz. 1588 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. 22022 r. poz. 503 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych. Jednolity tekst
Dz.U.21r.1326

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 840).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1062 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych. Jednolity tekst Dz.U.21
r.1129, 1598, 2054

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie ogloszen zamieszczanych w Biuletynie Zamoéwien Publicznych (Dz. U. poz.
2439).

e Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postgpowania
administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 186, poz. 1100).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213.),

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢s¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze¢s¢1: Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodnosé
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugigciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemig.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogodlne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
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ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 13244-1: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,

uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogodlne.

N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

I budowa.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

Niniejsza lista nie zawiera catosci dokumentoéw potwierdzajacych zgodno$¢.
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych Prawem Polskim. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ wazno$¢ aktu prawnego.

W przypadku, gdy, ktorakolwiek z wymienionych norm zostata zastgpiona norma
nowsza Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zapisow NOwej normy.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

4.1. Zalecenia konserwatorskie
Teren, na ktorym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie przepisow odrebnych.

4.2. Inwentaryzacja zieleni
Inwestycja koliduje z istniejacym drzewostanem. Zamawiajacy wymaga wykonania inwentaryzacji

drzew, do wycinki.

4.3. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery

Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje si¢ zwigkszenia wprowadzanych do srodowiska
substancji lub energii. Przebudowa wptynie korzystnie na $rodowisko poprzez zmniejszenie emisji
splin oraz zuzycia elementéw pojazdow.

4.4. Pomiar ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci
Zastosowanie rownej nawierzchni asfaltowej przyczyni si¢ do redukcji hatasu oraz utatwi

odprowadzanie wody z nawierzchni jezdni.

4.5.Inwentaryzacje lub dokumentacj¢ powykonawczg

Inwentaryzacj¢ szczegotowa sporzadzi Wykonawca. Celem wilasciwego okreslenia
wartosci robot, Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie wraz z analizg przedtozonych
dokumentow.

4.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zamawiajacy  wymaga od Wykonawcy uzyskania w jego imieniu wszelkich uzgodnien w zakresie

przedmiotowej inwestycji

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane
z budowa3 i jej przeprowadzeniem

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci
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robot, gdyz wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen wykonawcy zwigzanych z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominigeciem elementow niezbednych do prawidtowego wykonania

umowy.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajacym),

urzadzi teren budowy 1 zaplecze budowy,

utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

zapewni biezaca obstuge geodezyjng lacznie z geodezyjng inwentaryzacja
wszystkich robot zatwierdzong przez Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego,

zabezpieczy 1 odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakonczeniu

robot

ZamoOwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami
wiedzy budowlanej,

Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji bedzie konsultowat z
zamawiajgcym zakres robot,

Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowanej przez siebie
dokumentacji projektowej na czas budowy,

Wykonawca zorganizuje wg wlasnych potrzeb zaplecze budowy. Po zakonczeniu
robot teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywrécic¢ do
stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ stanowisko pracy dla
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktore powinno by¢ wyposazone w
podstawowe meble tj. biurko, krzesta, itp.,

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych
terenow,

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia musi umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie,
shuzby komunalne itp.) i doj$cia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow. Prace na
czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci,
Wykonawca ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w
trakcie wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca po przyjeciu terenu powinien zdja¢, przechowac 1 zabezpieczy¢ majatek
gminny tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego, itp.,

W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy dodatkowo:

dla punktow, ktore w wyniku realizacji zadania musza ulec likwidacji, nalezy:

a) opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposob, azeby byly spetnione kryteria
doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji,

b) uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego

Przy realizacji przedmiotowego zamowienia odpadami sg materiaty pochodzace z
rozbiorki (z wyjatkiem materiatdéw kamiennych, frezu, elementéw stalowych i
zeliwnych) oraz z robot ziemnych, ktore wykonawca przewiezie na wybrane przez
siebie wysypisko. Optate za wysypisko ponosi¢ bedzie wykonawca,

Wykonawca musi dysponowac niezbednym do realizacji zamowienia personelem
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mig¢dzy innymi: projektantem i sprawdzajacym branzy drogowej, projektantem, i
sprawdzajacym branzy sanitarnej elektrycznej, kierownikiem budowy, kierownikami
robot branzowych oraz geodeta,

e O terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
wykonawca powiadomi Zarzadcow Drog oraz zarzadzajacego ruchem i wiasciwy
organ Policji z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

e Wykonawca, ktory wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostaw¢ masy
bitumicznej. Wytwornia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajnosci
minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas
transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) — dla kazdej masy
— pozwalal na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 135 do
170 °C. Jezeli wykonawca nie posiada wytworni musi mie¢, przed podpisaniem
umowy, zapewniong dostaw¢ masy bitumicznej,

e Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na masy bitumiczne u Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

e Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie wszelkich
materialow niezb¢dnych do wykonania robot. Wyroby, ktore zakupi Wykonawca musza
spelnia¢ wymagania okre$lone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. 0
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883). Wbudowane materiaty musza
odpowiada¢ wymogom, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Wszystkie inne wymogi stawiane Wykonawcy, a nie wskazane w przedmiotowym
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, zostaly ujete w Specyfikacji Warunkoéow
Zamowienia, w umowie na wykonanie prac budowlanych i sg integralng czescia
zamoOwienia.
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