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Lp Kod CPV  Nazwa Str. 

ST1 45000000-7 Wymagania ogólne 3 

ST2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

20 

ST3 45262310-7 Zbrojenie 39 

ST4 45262300-4 Betonowanie 46 

ST5 44211000-2 Budynki z gotowych elementów panele 

prefabrykowane modułowe  ścienne i stropowe  

66 

ST6 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 75 

ST7 45410000-4 Tynkowanie – tynki pocienione 78 

ST8 45410000-4 Tynkowanie – suche tynki gipsowe 92 

ST9 45431000-7 Kładzenie płytek 103 

ST10 45442100-8 Roboty malarskie 119 

ST11 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 

elementów 

134 

ST12 45320000-6 

 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 149 

ST13 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 165 

ST14 45443000-4   Konstrukcje stalowe 

 

168 

ST15 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 173 

ST16 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć 

dachowych 

 i inne podobne roboty specjalistyczne 

197 

ST17 45321000-3 Izolacja cieplna 205 

ST18 45432100-5 Posadzki z żywic epoksydowych i 

poliuretanowych 

209 

ST19 45422000-1 Konstrukcje z drewna klejonego 213 

ST20 4540000-1 Roboty ślusarskie 218 

ST21 45223820-0 Gotowe elementy i części składowe, 

prefabrykaty 

220 

ST22 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów 

zielonych 

225 

ST23 45233200-1 Robot y w zakresie różnych powierzchni 

nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

231 

ST24 45233200-1 Nawierzchnie drewniane tarasy 238 
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ST1 45000000-7 Wymagania ogólne 

 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych dla inwestycji 

.p.n. 

Wykonanie dokumentacji Projektowej budowy budynku mieszkalnego Gliwice  

ul. Górna 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja”. 

1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami  

urządzeniami, 

- obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek 

wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 

grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 

więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 

lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 

kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
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piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od 

jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 

przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 

mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w    dyspozycji 

zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania  budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do 
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ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów  

 (Dz. U. z 2001. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 

przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 

prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 

robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 

określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 
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1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji 

budowy lub robót  

1.4.33. budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 

póżn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać 

roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 

wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 

do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług 

i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa 

się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE 

stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004  

1.4.43.Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona 

przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
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realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.      Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

-  dostarczoną przez Zamawiającego, 

-  sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
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ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie: 

-  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

2 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   

toksycznymi, 

-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-  możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
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odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 

ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 



10 
 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 

ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu  (dla obiektów prefabrykowanych  lub 

elementów konstrukcyjnych  o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
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- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis  laboratorium  

- przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów ,spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 

1 i które spełniają wymogi SST. 

-  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8.  Dokumenty budowy 

1.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   

podlegających   ograniczeniom   lub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika  budowy będą 

przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

2.  Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 3.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
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jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

4.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

-  pozwolenie na budowę,  

-  protokoły przekazania terenu budowy, 

-  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

-  protokoły odbioru robót, 

-  protokoły z narad i ustaleń, 

-  operaty geodezyjne,  

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

 

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
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częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 

i gwarancji .. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
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9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnie nie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
- U stawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 

r. Nr 207, poz. 2016 z    późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881). 
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.). 

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.   Nr 62, 

poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 

r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3.      Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 

I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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ST2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w 

obrębie placu budowy.  

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 

budowlanych kubaturowych.  

Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 

uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne 

do określania ich standardu i jakości.  

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową 

kolei, dróg samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót 

związanych z zakładaniem rurociągów lub instalacji – wykonywanych poza placem 

budowy.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 

w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: a) wykonanie 

wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub 

dokopu,  

 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa 

dokumentacja, która powinna zawierać:  

-  rzuty i przekroje obiektów,  

- plan sytuacyjno-wysokościowy,  

-  nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,  

- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,  

-  wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,  

- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane 

zagęszczenie zasypki, nasypu itp.).  

 

1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 

wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.  

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych   blokach, 

którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod 

działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 

Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 

hydraulicznych do odspojenia 
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1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony 

w obrębie obiektu kubaturowego.  

1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu 

fundamentowego lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy.  

1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do 

budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.  

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru:  

I
s   

= Pd/Pd5  

gdzie: 

 pd –gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3
), 

 pds –maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

[3], służą-ca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 

zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m
3
).  

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność 

gruntów niespoistych, określona wg wzoru:  

U = d60/d10 

gdzie:  

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).  

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, 

przepisów i literatury technicznej:  

- dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru 

budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót.  

- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kie-rowa-nia robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kon-traktu,  

-  książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,  

- laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

nie-zbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości mate-riałów oraz robót,  

- polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,  

- projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową SSt i poleceniami inspektora nadzoru. 1.5.1. Przekazanie 

terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
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pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, 

obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

- Zamawiającego,  

- sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja projektowa, 

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy W czasie wykonywania robót Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek 

znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
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3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

5) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe 

dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do 

ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę 

robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 

daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora 

nadzoru).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 

ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA  

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 

władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 

ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
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odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie 

będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 

nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty 

przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 

objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 

objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być 

wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 

obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor 

nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

 
3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
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warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  

-  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 

pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 

zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),  

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 

taśmociągi itp.),  

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.  

4.2. Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału).  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.  
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 

zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 

krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych 

trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii 

na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone 

zapisem w dzienniku budowy.  

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.  

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż 

+/– 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekroczyć +1 cm i – 3 cm.  

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 

cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na 

powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.  

5.3. Odwodnienia robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 

warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 

przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 

ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 

zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

5.4. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody 

odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

6.1.1. Program zapewnienia jakości Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 

przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w 

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- bhp,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom.  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich 

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadawalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca.  

6.1.3. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych  

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru.  

6.1.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru.  

6.1.5. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów.  
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te 

materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą, 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie  są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które 

spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty 

są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

6.1.8. Dokumenty budowy  

1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 

dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach 

-  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał. 

-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.  

2) Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru.  

 

4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega 

na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z 

dokumentacją projektową.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

-właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót Czynności wchodzące w zakres 

sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.  

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego  
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6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. Częstotliwość oraz zakres badań i 

pomiarów podaje tablica: 

 
Lp. 

Badana cecha 
Minimalna częstotliwość 

badania i pomiaru 

1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego  

2. Pomiar szerokości dna wykopu  Pomiar taśmą, szablonem łatą 

o długości 3m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 

20 m  

3. Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

ziemnego  

4. Pomiar pochylenia skarp  

5. Pomiar równości powierzchni wykopu  

6. Pomiar równości skarp  

7. 
Pomiar spadu podłużnego powierzchni 

wykopu  

Pomiar niwelatorem rzędnych 

w odstępach co 20 m oraz w 

punktach wątpliwych  

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego Szerokość wykopu ziemnego nie może 

różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm.  

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od 

rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm.  

6.3.4. Pochylenie skarp Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia 

projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  

6.3.5. Równość dna wykopu Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-

metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  

6.3.6.Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 10 cm.  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni 

je na właściwe, na własny koszt.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 

5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 

mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

 
7.2. Zasady określania ilości robót  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
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wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w 

m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie 

rodzinnym.  

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg 

obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 

transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, 

podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich 

zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 

zgodnie z wymaganiami SST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
7.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  
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Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez 

Zamawiającego.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania 

odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

1 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  

2 recepty i ustalenia technologiczne,  

3 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

4 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i ew. PZJ,  

5 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

zgodnie z SST i ew. PZJ,  

6 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
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pomiarów załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i 

PZJ,  

7 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

8 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

9 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i  transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Organizacja ruchu  

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, c) opłaty/dzierżawy terenu, d) przygotowanie terenu, e) 

konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania 

organizacji ruchu: a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych,  

poziomych, barier i świateł. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji 

ruchu obejmuje: a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, b) 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, c) koszty związane z organizacja ruchu 

publicznego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy  

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

4 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

6 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.  

10.2.Inne dokumenty  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 

1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).  

2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 

poz. 953).  

3)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r.nr 48 poz. 401) 

 

Tablica nr 1 Podział gruntów na kategorie. Załącznik nr 1 
Lp

. 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału objęto-ściowa 

w stanie 

naturalnym 

kN/m 3  

spulchnienie po 

odspojeniu w % 

od pierwotnej 

objętości1)  

1  Piasek suchy bez spoiwa  15,7  od 5 do 15  

 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa  11,8  od 5 do 15  

 Torf bez korzeni  9,8  od 20 do 30  

 Popioły lotne niezleżałe  11,8  od 5 do 15  

2  Piasek wilgotny  16,7  od 15 do 25  

 Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 

twardoplastyczne i plastyczne  
17,7  od 15 do 25  

 Gleba uprawna z darniną lub korzeniami 

grubości do 30 mm  
12,7  od 15 do 25  

 Torf z korzeniami grubości do 30 mm  10,8  od 20 do 30  

 Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 

tłuczniem lub odpadkami drewna  

16,7  od 15 do 25  

 Żwir bez spoiwa lub małospoisty  16,7  od 15 do 25  

3  Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, 

półzwarte  

18,6  od 20 do 30  

 Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 

mm  
13,7  od 20 do 30  

 Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm Nasyp 

zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z 

gruzem, tłuczniem lub  

13,7  od 20 do 30  

 odpadkami drewna  18,6  od 20 do 30  

 Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 

wymiarach do 40 mm Glina, glina ciężka i iły 

wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez  

17,7  od 20 do 30  

 głazów  19,6  od 20 do 30  

 Mady i namuły gliniaste rzeczne  17,7  od 20 do 30  

  19,6   

 Popioły lotne zleżałe  17,7  od 20 do 30  

  19,6   

4  Less suchy zwarty  18,6  od 25 do 35  

 Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem 

i odpadkami drewna  
19,6  od 25 do 35  

 lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 

10% objętości gruntu  
20,6  od 25 do 35  
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 Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte 

i zwarte Glina zwałowa z głazami do 50 kg 

stanowiącymi do 10% objętości  

20,6  od 25 do 35  

 gruntu Gruz ceglany i rumowisko budowlane z 

blokami do 50 kg  

16,7  od 25 do 35  

 Iłołupek miękki Grube otoczaki lub rumosz o 

wymiarach do 90 mm lub z głazami o  

19,6  od 25 do 35  

 masie do 10 kg  19,6  od 25 do 35  

5  Żużel hutniczy niezwietrzały  14,7  od 30 do 45  

 Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 

 

19,6   

 gruntu  20,6  od 30 do 45  

 Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach 

ponad 90 mm Gruz ceglany i rumowisko 

budowlane silnie scementowane lub w  

17,7  od 30 do 45  

 blokach ponad 50 kg  17,7  od 30 do 45  

 Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane  16,7  od 30 do 45  

  22,6   

 Węgiel kamienny i brunatny  41,8  od 30 do 45  

 Iły przewarstwione łupkiem  14,7  od 30 do 45  

  19,6   

 Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy  19,6  od 30 do 45  

 Zlepieńce słabo scementowane  20,6  od 30 do 45  

 Gips  21,6  od 30 do 45  

 Tuf wulkaniczny, częściowo sypki  15,7  od 30 do 45  

6  Iłołupek twardy  26,5  od 30 do 45  

 Łupek mikowy i piaszczysty niespękany  22,6  od 45 do 50  

 Margiel twardy  23,5  od 30 do 45  

 Wapień marglisty  22,6  od 45 do 50  

 Piaskowiec o spoiwie ilastym  21,6  od 30 do 50  

 Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych  21,6  od 30 do 45  

 Anhydryt  24,5  od 45 do 50  

 Tuf wulkaniczny zbity  18,6  od 45 do 50  

7  Łupek piaszczysto-wapnisty  23,5  od 45 do 50  

 Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy Zlepieńce z 

otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie  

23,5  od 45 do 50  

 Granit i gnejs silnie zwietrzałe  23,5  od 45 do 50  

8 Łupek plastyczny twardy niespękany  24,5  od 45 do 50  

 Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym  24,5  od 45 do 50  

 Wapień twardy niezwietrzały  24,5  od 45 do 50  

 Marmur i wapień krystaliczny  25,5  od 45 do 50  

 Dolomit niezbyt twardy  24,5  od 45 do 50  

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-

krzemionkowym Zlepieńce z otoczaków skał 

głównie krystalicznych o spoiwie  

25,5  od 45 do 50  

 wapiennym lub krzemionkowym  25,5  od 45 do 50  

 Dolomit bardzo twardy  25,5  od 45 do 50  

 Granit gruboziarnisty niezwietrzały  25,5  od 45 do 50  

 Sjenit gruboziarnisty  25,5  od 45 do 50  

 Serpentyn  24,5  od 45 do 50  

 Wapień bardzo twardy  24,5  od 45 do 50  

 Gnejs  25,5  od 45 do 50  

10 Granit średnio- i drobnoziarnisty  25,5  od 45 do 50  

  26,5   

 Sjenit średniziarnisty  25,5  od 45 do 50  

 Gnejs twardy  26,5  od 45 do 50  

 Porfir  24,5  od 45 do 50  

 Trachit, liparyt i skały pokruszone  26,5  od 45 do 50  

 Granitognejs  25,5  od 45 do 50  

 Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy  27,4  od 45 do 50  

 Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach  26,5  od 45 do 50  

 Gabro  26,5  od 45 do 50  
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Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypowe 

przed ich zagęszczaniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków 

przewozowych. 

 

Tablica nr 2  Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-022005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególni
enie 

właściwości  

Jedn. 
Grupy gruntów  

niewysadzinowe  wątpliwe  wysadzinowe  

Rodzaj gruntu   

 

– rumosz 

niegliniasty 
 – żwir – pospółka 

– piasek gruby 

 – piasek średni  
– piasek drobny 

 – żużel 

nierozpadowy  

– piasek pulasty  

– zwietrzelina 
gliniasta 

 – żwir gliniasty  

– pospółka 
gliniasta  

mało wysadzinowe  

– glina piaszczysta zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta zwięzła  

– ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe  

– piasek gliniasty  

– pył, pył piaszczysty  

– glina piaszczysta, glina pylasta – 
ił warstwowy  

Zawartość 

cząstek 

<0,075 mm d< 
0,02 mm  

%  

< 15 < 3  
od 15 do 30 od 3 
do 10  > 30 > 10  

Kapilarność 

bierna H kb  
m  < 1,0   > 1,0  

Wskaźnik 
piaskowy WP 

 > 35 od 25 do 35 < 25 
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ST3 45262310-7 Zbrojenie 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych 

wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.  

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1.  

Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 

uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne 

do określania ich standardu i jakości.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 

zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie robót związanych z:  

- przygotowaniem zbrojenia,  

- montażem zbrojenia,  

- kontrolą jakości robót i materiałów.  

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, 

konstrukcje szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z 

wyposażeniem i obsługą obiektów.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.  

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 

40 mm.  

Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 

naprężeń w sposób czynny.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt.2 
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2.1. Stal zbrojeniowa  

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 

objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 

projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz 

stal klasy AI, gatunku St3SX-b.  

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata 

Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-04-1115) o następujących parametrach:  

– średnica pręta w mm 8÷10  

– granica plastyczności Re (min) w MPa 500  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550  

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490  

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375  

– wydłużenie (min) w % 10  

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o 

następujących parametrach:  

– średnica pręta w mm 6÷32  

– granica plastyczności Re (min) w MPa 355  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490  

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355  

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295  

– wydłużenie (min) w % 20  

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o 

następujących parametrach:  

– średnica pręta w mm 5,5÷40  

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370  

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240  

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200  

– wydłużenie (min) w % 24  

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. Pręty okrągłe gładkie ze stali 

gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach:  

– średnica pręta w mm 5,5÷40  

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310  

– wydłużenie (min) w % 22  

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. Powierzchnia walcówki i prętów 

powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 

niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.  

 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze  

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-

93215.  

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w 

którym mają być podane:  

– nazwa wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  

– numer wytopu lub numer partii,  

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej,  
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– masa partii,  

– rodzaj obróbki cieplnej.  

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 

prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:  

– znak wytwórcy,  

– średnica nominalna,  

– znak stali,  

– numer wytopu lub numer partii,  

– znak obróbki cieplnej.  

 

2.2. Drut montażowy  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego.  

 

2.3. Podkładki dystansowe  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 

betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 3.  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 

spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i 

pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 

dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 

osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone.  

 
4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 4.  

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 

sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 5.  

5.1. Organizacja robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty zbrojarskie.  

5.2. Przygotowanie zbrojenia  

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 

normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z 

dokumentacją projektową.  

5.2.2. Czyszczenie prętów  

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 

można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
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tłuszcze.  

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytąłuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 

lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 

wymiary przekroju poprzecznego prętów.  

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.  

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

5.2.3. Prostowanie prętów  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych  

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 

Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 

użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  

5.2.5. Odgięcia prętów, haki  

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 

tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, 

gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-

I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. 

Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosowaćśrednicę zagięcia 

równą co najmniej 20d.  

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 

warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 

szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 

powstałe podczas wyginania.  

 
5.3. Montaż zbrojenia  

5.3.1. Wymagania ogólne  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 

względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można 

wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.  

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 

słonej wody.  

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  

- 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  

- 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  

- 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  

- 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  

- 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  

 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie 

po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
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5.3.2. Montowanie zbrojenia  

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 

łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o 

średnicy 1,5 mm.  

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 6.  

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją  

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem.  

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,  

-  próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki 

należy pobrać z  różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli 

wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

podano  poniżej.  

Usytuowanie prętów: - otulenie wkładek według projektu zwiększone 

maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia  grubości otuliny,  

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, – odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: 

±10 mm,  

-    długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  

-  miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości 

mierzone w przekroju poprzecznym 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia 

głównego nie powinno przekraczać 3%,  

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 

ogólnej ich liczby na tym pręcie,  

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 

cm,  

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 7.  

 

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się 

teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów 

poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
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ani drutu wiązałkowego.  Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 

stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 

dokumentacji projektowej.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 8.  

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz 

pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2.1. Dokumenty i dane  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:  

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,  

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  

 

8.2.2. Zakres robót  

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.  

8.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 

dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 

nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,  

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach,  

- rozstawu strzemion,  

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  

 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-

7 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.1. Cena jednostkowa  

Cena jednostkowa obejmuje:  

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, – oczyszczenie wyprostowanie, 

wygięcie, przycinanie prętów stalowych,  

-  łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,  

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 

dokumentacją projektową i niniejszą ST,  

- wykonanie badań i pomiarów,  

-  oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 

i usunięcie ich poza teren budowy.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 

Pręty żebrowane PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

Dodatkowe wymagania  

Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999 PN 82/H-93215 Walcówka i pręty 

stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27  

2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 PN-S-10042 Obiekty mostowe. 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Projektowanie. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 

betonu. Gatunki. PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. PN-EN 10002-1 

+ AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. PN-

B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,  

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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ST4 45262300-4 Betonowanie 

 

1 WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji 

betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem 

określonym w pkt. 1.8.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 

dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 

konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 

jakości tych robót.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzględnieniu przepisów bhp.  

 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  

– przygotowaniem mieszanki betonowej,  

– wykonaniem rusztowań,  

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,  

–układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  

– pielęgnacją betonu.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a 

także podanymi poniżej:  

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m
3

 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 

dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 

masy w stanie suchym.  

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 

pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 

wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  
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Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 

pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza 

wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.  

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod 

względem jego  wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 

gwarantowaną R
b

G

 (np.  

Beton klasy B30 przy R
b

G

 = 30 MPa).  

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R
b

G 

– wytrzymałość (zapewniona 

z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 

sześciennych  o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 

normą PN-EN 12300-3:2001.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.  

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach 

kubaturowych  

Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której 

wykaz oraz podstawy prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. Przy wykonywaniu tych robót należy wykorzystać 

także:  

.............................................................................................................................................  

Uwaga. Wymienić dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jeżeli zostały sporządzone 

i są niezbędne do właściwego wykonania robót.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwaniai skła-

dowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych).  

 
2.2. Składniki mieszanki betonowej  

 

2.2.1.Cement – wymagania i badania  

Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki 

CEM I (bez dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 

197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem:  

– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C
3
S) do 60%,  

– zawartość alkaliów do 0,6%,  

– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,  

– zawartość C
4
AF + 2 x C

3
A ≤ 20%,  

– zawartość glinianu trójwapniowego C
3
A ≤ 7%. Cement pochodzący z każdej dostawy 
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musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed użyciem cementu do 

wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: – 

oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1  

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 – oznaczenie zmiany objętości wg PN-

EN 196-3  

– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie.  

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania:  

– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut  

– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.  

– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko 

twardniejącym, większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się 

rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez 

przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 

wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 

wykonania betonu.  

Magazynowanie:  

- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca 

zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub 

magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach);  

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe 

przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, 

zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 

znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli 

objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych.  

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

2.2.2.Kruszywo Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech 

fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o 

stałej jakości.  

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W 

kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 

podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny 

być większe niż:  

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,  

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej 

płaszczyźnie pro-stopadłej do kierunku betonowania.  

 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 

bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.  
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Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane 

w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają 

wymaga-nia dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.  

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,  

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,  

– wskaźnik rozkruszenia:  

• dla grysów granitowych – do 16%,  

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,  

– nasiąkliwość – do 1,2%,  

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,  

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

– zawartość związków siarki – do 0,1%,  

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 

wzorcowej.  

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 

granicach:  

– do 0,25 mm – 14÷19%,  

– do 0,50 mm – 33÷48%,  

– do 1,00 mm – 53÷76%. Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,  

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

– zawartość związków siarki – do 0,2%,  

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej,  

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:  

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość  

zanieczyszczeń obcych,  

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 

933-9:2001 lub PN-EN 93310:2002.  

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 

wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników 

badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 

przez Inspektora nadzoru.  

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z 

wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić 

po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 

kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 

kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.  

2.2.3.Woda  

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 



50 
 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  

- napowietrzającym,  

- uplastyczniającym,  

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie 

domieszek kompleksowych:  

- napowietrzająco-uplastyczniających,  

- przyśpieszająco-uplastyczniających.  

 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.  

2.3. Beton  

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:  

• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,  

• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 

ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania 

(F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,  

• wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),  

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.  

 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 

tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 

Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru.  

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości.  

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 

powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 

zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 

w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. 

Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z 

mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 

przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 

teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 

wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.  

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  

- 400 kg/m
3

 – dla betonu klas B-25 i B-30,  

- 450 kg/m
3

 – dla betonu klas B-35 i wyższych.  

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
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dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 

st. C), G średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 

R
b 
.  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy 

PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać:  

- wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

- wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  

- wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 

oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 

przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  

Dopuszcza się dwie metody badania:  

– metodą Ve-Be,  

– metodą stożka opadowego.  

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 

określony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać:  

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba 

dokonać aparatem Ve-Be.  

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego.  

 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych  

Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki:  

-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

-  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 

zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 

oraz symbol handlowy wyrobu),  

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 

techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 

stosowania wyrobów,  

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  

 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych  

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 

dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w 

worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w 
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ilości warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 

przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 

których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wy-magania ogólne”, 

Kod CPV 45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych  

Uwaga. W specyfikacji szczegółowej należy w pkt. 3.2.1.÷3.2.5. uściślić rodzaj 

maszyny lub sprzętu oraz jego parametry techniczne.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 

będą przyjazne dla środowiska.  

Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze:  

3.2.1.Dozowanie składników  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane 

wagowo.  

3.2.2.Mieszanie składników  

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych).  

3.2.3.Transport mieszanki betonowej  

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki 

samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 

wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.  

3.2.4.Podawanie mieszanki  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania 

mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do 

podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.  

3.2.5.Zagęszczanie  

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości 

min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej.  

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  

Uwaga. Ostateczny dobór sprzętu i jego parametry należy określić w szczegółowej 

specyfikacji technicznej.  

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 

ogólne”,Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

 

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002  

- Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe 

WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.  



53 
 

- Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze 

worków oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002.  

- Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 

wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 

urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem 

powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.  

- Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument 

dostawy zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-

197-1:2002.  

 

4.3. Magazynowanie kruszywa  

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w 

warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i 

gatunków.  

 
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej  

4.4.1.Masę betonową należy transportowaćśrodkami nie powodującymi segregacji ani 

zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego.  

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). 

Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów 

skrzyniowych ani wywrotek.  

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 

miejsca, układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla 

danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  

• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  

 

4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi  

Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu 

następujących warunków:  

- masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej  

- szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s - kąt pochylenia 

przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° 

przy transporcie w dół  

- przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego 

wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej 

ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo 

wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 

45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań.  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
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Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 

przez Inspektora nadzoru) obejmującej:  

•   wybór składników betonu, – opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

• sposób transportu mieszanki betonowej,  

• kolejność i sposób betonowania,  

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  

• sposób pielęgnacji betonu,  

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  

• zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 

nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, 

a w szczególności:  

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

• prawidłowość wykonania zbrojenia,  

• zgodność rzędnych z projektem,  

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny,  

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej,  

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi 

wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-

1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

 

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 

wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 

wymagania.  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością:  

• ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,  

• ±3% – przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.  

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej 

raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 

związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 

minuty.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
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wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 

zalecenia:  

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny 

warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy,  

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref 

przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej,  

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora,  

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 

5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 

20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 

m,  

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 

jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,  

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 

być prostopadła do powierzchni elementu.  

 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 

powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 

przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, 

czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 

zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 

betonu  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 

niż plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 

wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
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wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, 

jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 

betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 

chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C.  

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  

 
5.5. Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu 

pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 

najmniej 3 razy na dobę.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008-1:2004.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa.  

 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad 

powierzchnię,  

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 

dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 

betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 

wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  

 

5.7. Rusztowania  

Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego 

przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 

Rusztowania mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych.  

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 

układu geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji.  

Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za 

strzałką konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru 

układanego betonu.  

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe 

rysunki robocze rusztowań.  

Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
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wytrzymałości wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać 

stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby 

podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251.  

 

5.8. Deskowania  

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, 

podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego 

na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.  

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 

masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 

uwzględniać:  

• szybkość betonowania,  

• sposób zagęszczania, – obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja 

deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

• zapewniać odpowiednią szczelność,  

• zapewniaćłatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków 

atmosferycznych.  

 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 

desek wynosi 32 mm.  

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 

Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić 

taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 

poprzecznic.  Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.  

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać 

wg wymagań dokumentacji projektowej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod 

CPV 45000000-7, pkt 6.  

 
6.2. Badania kontrolne betonu  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 

liczbie nie mniejszej niż:  

• 1 próbka na 100 zarobów,  

• 1 próbka na 50  betonu,  

• 3 próbki na dobę,  

• 6 próbek na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 

dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu.  
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W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 

nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 

ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 

regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-

1:2003.  

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 

zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 

wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 

warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-

1:2003.  

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w okresie 28 dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i 

minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.  

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 

wg normy PN-EN 206-1:2003.  

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a 

także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 

plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą 

ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

• badanie składników betonu,  

• badanie mieszanki betonowej,  

• badanie betonu.  

 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003:  

 Rodzaj badania  Metoda badania wg. Termin lub częstość 

badania 
Składniki 

betonu 

Badanie cementu 

-czasu wiązania  

-stałość objętości 

-obecności grudek 

-wytrzymałości 

PN-EN 193-6-2006 

j.w. 

PN-EN 193-6-1997 

PN-EN 196-1-2006 

 

 

Bezpośrednio przed 

użyciem każdej 

dostarczonej partii 

 Badanie kruszywa PN-EN 933-1-2000 j.w. 
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-składu ziarnowego 

-kształtu ziaren 

-zawartości pyłów 

-zawartość 

zanieczyszczeń 

Zawartość wilgoci 

PN-EN 933-1-1999 

PN-EN 933-9-2001 

PN-EN 933-7-2000 

PN-EN1097-6-2002 

 Badanie wody PN-EN 1008-1-2004 Przy rozpoczęciu robót i w 

przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

 Badanie dodatków i 

domieszek 

PN-EN 480 i aprobata 

techniczna 

 

Mieszanka 

betonowa 

urabialność PN-EN 206-1-2003 Przy rozpoczęciu robot 

 konsystencja j.w. Przy projektowaniu 

betonu i dwa razy na 

zmianę roboczą 

 Zawartość powietrza j.w. j.w. 

Beton Wytrzymałość na 

ściskanie 

j.w. Po ustaleniu recepty i po 

wykonywaniu każdej 

partii betonu 

 Wytrzymałość na 

ściskanie-badania nie 

niszczące 

PN-B-06261 W przypadkach 

technicznie uzasadnionych 

 nasiąkliwość PN-EN 206-1-2003 Po ustaleniu recepty, trzy 

razy w okresie 

wykonywania konstrukcji 

i raz na 5000 m3 betonu 

 mrozoodporność j.w. j.w. 

 Przepuszczalność wody  j.w. j.w. 

 

6.3. Kontrola deskowań i rusztowań  

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału 

zgodnie  z:  

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,  

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.  

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru 

powinny być:  

- klasy drewna i jego wady (sęki)  

- szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych  

- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.  

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w 

projekcie technologicznym deskowań:  

a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,  

b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,  

c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm,  

d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,  

e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,  

f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych):  

– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm, – + 0,5% wysokości, lecz nie więcej 

niż + 2 cm, – - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm.  

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić:  

- rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy 

niższej niż K27),  

- łączniki i złącza,  

- poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie 

dolne,  

- efektywność stężeń,  

- przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.  

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej 

podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu 
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zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej).  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 

45000000-7, pkt 7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych  

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza sić w m3 (metr sześcienny). Do 

obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według 

dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 

równym lub mniejszym od 6 cm2.  

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 

45000000-7, pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej 

specyfikacji.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty 

betoniarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną (szczegółową).  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do 

ponownego odbioru.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli taką formę przewiduje.  

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 

umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót,  

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót,  

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
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prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, 

porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji technicznej robót betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla 

odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.  

Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 

badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 

nieprawidłowości wykonania konstrukcji w stosunku do wymagań określonych 

w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 

trwałości konstrukcji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 

do ustaleń umownych.  

-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 

zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać 

go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

-  ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z 

zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

.  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej 

lub żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 

okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 

ostateczny (końcowy)”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 

obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
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„Wymaganiaogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót 

betoniarskich  stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej 

za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub 

kwoty ryczałtowe uwzględniają:  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, – obsługę 

sprzętu,  

– montaż rusztowań z pomostami i deskowań,  

– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z 

zagęszczeniem i pielęgnacją,  

– wykonanie przerw dylatacyjnych,  

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,  

– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,  

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń,  

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,  

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa 

nie obejmuje podatku VAT.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.  

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.  

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i 

stałości objętości.  

4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia 

zmielenia.  

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 

cementu powszechnego użytku.  

6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – jw. –  

7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  

8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody 

pobierania próbek.  

9. PN-EN 932-2:2001  

Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania 

próbek laboratoryjnych.  

10. PN-EN 932-3:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: 

Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.  

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 – jw. –  

12. PN-EN 932-5:2001  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: 

Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie.  

13. PN-EN 932-6:2002  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: 

Definicje powtarzalności i odtwarzalności.  

14. PN-EN 933-1:2000  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: 

Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewowa.  
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15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 – jw. –  

16. PN-EN 933-2:1999  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: 

Oznaczenie składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych.  

17. PN-EN 933-3:1999  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: 

Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.  

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 – jw. –  

19. PN-EN 933-4:2001  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu.  

20. PN-EN 933-5:2000  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.  

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 – jw. –  

22. PN-EN 933-6:2002  

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw.  

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 – jw. –  

24. PN-EN 933-7:2000  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Ozna-czenie zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kru-szywach 

grubych.  

25. PN-EN 933-8:2001  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Ocena zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego.  

26. PN-EN 933-9:2001  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: 

Ocena zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym.  

27. PN-EN 933-10:2002  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: 

Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 

strumieniu powietrza).  

28. PN-EN 1097-3:2000  Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.  

29. PN-EN 1097-6:2002  Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.  

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 – jw. –  

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 – jw. –  

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 – jw. –  

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 – jw. –  

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania.  

36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 – jw. –  

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 – jw. –  

38. PN-EN 480-1:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.  

39. PN-EN 480-1:2006(u) – jw. –  

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 

2: Oznaczanie czasu wiązania.  

41. PN-EN 480-4:2006(u)  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  

42. PN-EN 480-5:2006(u)  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej.  

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Część 6: Analiza w podczerwieni.  

44. PN-EN 480-8:1999  

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie umownej 

zawartości suchej substancji.  

45. PN-EN 480-10:1999  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  
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Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  

46. PN-EN 480-12:2006(u)  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.  

47. PN-EN 1008-1:2004  Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność.  

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – jw. –  

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – jw. –  

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw. –  

52. PN-EN 12504-1:2001  Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty 

rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.  

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania 

nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia.  

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 – jw. –  

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły 

wyrywającej.  

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie 

prędkości fali ultradźwiękowej.  

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma 

wycofana bez zastąpienia)  

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

59. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania.  

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podsta-

wowa.  

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, 

podział i główne parametry.  

64. PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: 

Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 

eksploatacja.  

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 

ramowe.  

66. PN-EN 74-1:2006(u)  Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w 

deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań.  

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia.  

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania.  

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania.  

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania 

jakością i zapewnienie jakości.  

 

10.2. Ustawy  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 

r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami).  

 

10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
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z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 

2005 rok.  

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 

żelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.  

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie 

dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady 

– 1990 rok.  
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ST5 44211000-2  

 

Budynki z gotowych elementów panele 

prefabrykowane modułowe  ścienne i stropowe 

 

1. Wstęp  
 

1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru paneli prefabrykowanych modułowych ściennych i stropowych 

przy realizacji zadania.  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.  

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.l.l.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i montaż elementów prefabrykowanych modułowych  

- ścian zewnętrznych  

- ścian wewnętrznych  

- stropu  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami.  

Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 

nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku.  

W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu 

odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie 

letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się 

pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat.  

Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 

rozprzestrzenianiu się hałasu.  

Termomodernizacja stropów, ścian metodą wdmuchiwania - zespół czynności 

polegających na doborze materiałów i sprzętu technicznego, zaprojektowaniu otworów 

techniczno-montażowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz ułożeniu 

izolacji metodą pneumatyczną.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami 

technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie 

termomodernizacji.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami koordynatora i inspektora nadzoru,  

 

2. Materiały  
 

Ściana zewnętrzna otwarta dyfuzyjnie o wysokich parametrach izolacyjnych, 

prefabrykowana w postaci paneli ściennych o wysokość zgodnej z projektem 

architektoniczno- konstrukcyjnym, długości max 13m. Panele ścienne obustronnie 

zamknięte/opłytowane z rozwiniętą membraną paroizolacyjną aby materiałów 

izolacyjnych nie wprowadzać na placu budowy co mogłoby spowodować jej 

zawilgocenie  

Ściana zewnętrzna nośna – pod elewację z deski elewacyjnej  
•  łaty drewniane 30/50 mm w rozstawie osiowym max 50 cm  

•  łata drewniana zaimpregnowana do NRO 60/60 mm  

•  wełna mineralna elewacyjna skalna gr.6cm  

• płyta włóknowo- gipsowa gr. 1,8cm  

• konstrukcja szkieletowa drewniana z belek dwuteowych zgodna z projektem  

• wypełnienie - izolacja termiczna z naturalnych włókien drzewnych o gramaturze 

min 50kg/m3. paraizolacja – membrana paroizolacyjna o zmiennym współczynniku Sd 
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– bezwzględnie należy zachować ciągłość i szczelność membrany za pomocą klei i taśm 

systemowych  

•  płyta włóknowo- gipsowa gr. 1,8cm  

•  Klej gipsowy  

•  Blachowkręty i wkręty  

• Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego  

• Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej  

Ściana zewnętrzna nośna – pod elewację z lekką mokrą  
• wełna mineralna elewacyjna skalna gr.6cm z wyprawą klejową i siatka  

•  płyta włóknowo- gipsowa gr. 1,8cm  

•  konstrukcja szkieletowa drewniana z belek dwuteowych zgodna z projektem  

•  wypełnienie - izolacja termiczna z naturalnych włókien drzewnych o gramaturze 

min 50kg/m3. paraizolacja – membrana paroizolacyjna o zmiennym współczynniku Sd 

– bezwzględnie należy zachować ciągłość i szczelność membrany za pomocą klei i taśm 

systemowych  

•  płyta włóknowo- gipsowa gr. 1,8cm  

•  Klej gipsowy  

•  Blachowkręty i wkręty  

•  Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego  

•  Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej  

Ściany wewnętrzne  
•  Płyta włóknowo - gipsowa 18 mm; / płyta o podwyższonej odporności ogniowej 

12,5/15 

•  Konstrukcja szkieletowa drewniana zgodna z projektem konstrukcyjnym  

•  Izolacja termiczna z naturalnych włókien drzewnych, o gr. 26/24/20/12 cm;  

•  Płyta włóknowo - gipsowa 18 mm  

•  Klej gipsowy  

•  Blachowkręty i wkręty  

•  Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego  

•  Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej  

Stropodachy  
Stropy o konstrukcji nośnej zgodnej z rozwiązaniami systemowymi oparty o belki 

nośne dwuteowej o rozstawie i wysokości zgodnej z rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 

System stropowy wykonany jako prefabrykat w postaci paneli o szerokości nie 

przekraczającej 250-300cm i długości nie przekraczającej 13m. Panele ścienne 

obustronnie zamknięte/opłytowane aby materiałów izolacyjnych nie wprowadzać na 

placu budowy co mogłoby spowodować ich zawilgocenie  

Strop – ( warstwy od góry)  
•  płyty OSB 3 2,5cm  

•  konstrukcja belka dwuteowa - zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym  

•  wypełnienie - izolacja termiczna z naturalnych włókien drzewnych o gramaturze 

min 50kg/m3.  

•  paraizolacja – membrana paroizolacyjna o zmiennym współczynniku Sd – 

bezwzględnie należy zachować ciągłość i szczelność membrany za pomocą klei i taśm 

systemowych  

•  łaty drewniane 30/50 mm w rozstawie osiowym max 50 cm  

•  płyta włókowo- gipsowa 1,8cm  

•  Klej gipsowy  

•  Blachowkręty i wkręty  

•  Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego  

•  Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej  

Nadproża zaprojektowano jako elementy skrzynkowe. Pasy górny i dolny wykonano 

z drewna konstrukcyjnego KVH o gr 6cm i szerokości elementu 24cm. Elementy 

zamykające, pionowe wykonano z belek dwuteowych wysokości minimum 20cm o 

szerokości pasa dolnego 6cm zgodnie z systemowym rozwiązaniem producenta. 
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Wnętrze skrzynki wypełnione materiałem termoizolacyjnym zgodnym z izolacją ścian 

zewnętrznych do pełnej wysokości nadproża. Gęstość materiału izolacyjnego wynosi 

50kg/m3  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

dopuszczających do stosowania w budownictwie  

2.1.1 Rodzaje materiałów  

2.1.1.1. Granulaty z włókien drzewnych spełniające 

wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach 

technicznych. Klasa budowlana wg PN 4102  

B2  

Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ 

[W / ( m*K )]  

0,040  

Sposób wdmuchiwania (podłoga)  ok. 32 - 38  

Dach < 45°, podłoga, strop  ok. 35 - 42  

Dach > 45°, ściana  ok. 38 - 45  

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ  1-2  

Właściwa pojemność cieplna c [J / ( kg*K )]  2100  

Surowce  włókno drzewne, fosforan amonowy, kwas borowy  

Kod odpadu (EAK)  030105 / 170201  

2.1.1.2.2. Drewno KVH - konstrukcyjne drewno lite produkowanym zgodnie z normą 

PN-EN-15497  

Zastosowanie  

•  drewno do konstrukcji ścian (np. w budownictwie szkieletowym),  

•  drewno do konstrukcji stropów,  

•  suche i strugane drewno do konstrukcji więźby dachowej,  

•  widoczne, dekoracyjne belki stropowe,  

•  belki do prac konstrukcyjnych (altanki, garaże, zadaszenia, pergole, antresole, 

sauny fińskie, regały, półki, carporty itp.)  

•  belki do suchej zabudowy (konstrukcje pod płyty GK, OSB itp.)  

•  legary pod deski podłogowe  

 

Podstawowe cechy  

•  drewno suche – suszone komorowo do ok. 15%  

•  drewno czterostronnie strugane, klasa wizualna Nsi.  

•  kanty (krawędzie) fazowane (załamane)  

•  belki KVH mogą być łączone na długości na mikrowczepy (elementy o dług. do 

5 m najczęściej są lite)  

•  dostępne długości od 5,00 do 13,00 m.  

2.1.1.2.3 Drewno klejone BSH - drewno klejone warstwowo produkowane zgodnie z 

normą PN-EN-14080  

Zastosowanie:  

•  drewno do konstrukcji budowlanych  

•  jako suche i strugane drewno do konstrukcji więźby dachowej o najwyższych 

parametrach dekoracyjnych i wytrzymałościowych  

 

Podstawowe cechy:  

•  drewno klejone z lameli o grubości przeważnie 40 mm – łączone na długości na 

mikrowczepy  

•  drewno suche – suszone komorowo* do ok. 15% , czterostronnie strugane, 

kanty (krawędzie) fazowane (załamane)  

•  drewno o bardzo małej skłonności do powstawania rys (pęknięć)  

•  drewno o wysokiej stabilności wymiarowej i wysokiej estetyce  

•  długości do uzgodnienia  

 

Klasy jakości:  
Wyróżnia się następujące klasy jakości drewna klejonego BSH: C24 (z możliwością 

podwyższenia do C27/C30) i GL (GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL32h, GL32c, 
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GL36h i GL36c, z których najczęściej spotykanym jest GL24h oraz GL28h jako opcja 

specjalna)  

2.1.1.3. Łączniki  

Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe 

takie jak gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe  

2.1.1.4 Płyty włókno-gipsowe  

Płyty włókno-gipsowe o grubościach 10, 12,5 15 i 18 mm zostały zgodnie z Aprobatą 

Techniczną Unii  

Europejskiej ( obowiązującą w Polsce ) ETA-03/0050 zaszeregowane jako niepalny 

materiał  

budowlany klasy A2 odporność ogniową płyt FERMACELL w zakresie od F 30 do F 

120.  

Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt gipsowo-włóknowych wynosi λR= 0,32 

W/mK , a współczynnik dyfuzji pary wodnej μ = 13.  

Płyta gipsowo-włóknowa składa się z gipsu i włókien papieru uzyskanych w procesie 

recyklingu. W czasie produkcji oba te naturalne surowce podlegają wymieszaniu z 

dodatkiem wody - bez dodatkowych środków wiążących - i sprasowane pod wysokim 

ciśnieniem. Po wysuszeniu i impregnowaniu uzyskuje się bardzo stabilne płyty, które na 

koniec zostają przycięte do odpowiednich formatów. Gips reagując z wodą przenika i 

otacza włókna. Zapewnia to wysoką odporność mechaniczną i niepalność płyt gipsowo-

włóknowych.  

Ze względu na swój skład płyty te są jednocześnie płytami budowlanymi, 

ogniochronnymi i wilgocioodpornymi. Płyty gipsowo-włóknowe nie zawierają żadnych 

substancji szkodliwych dla zdrowia. Ponieważ do ich produkcji nie stosuje się klejów, 

nie wydzielają też żadnego zapachu, co poprawia również zdolność oddychania 

jednorodnej struktury płyt. Płyty gipsowo-włóknowe odpowiadają współczesnym 

wymaganiom biologii budowlanej i są w pełni bezpieczne dla człowieka jak i dla 

środowiska. Płyty gipsowo-włóknowe można bez problemu malować, przyklejać  

glazurę, nakładać cienkowarstwowe tynki strukturalne oraz tapety. 

2.1.1.5. Mata z włókien drzewnych Produkcja i kontrola 

wg  

PN EN 13171  

Oznaczenie płyt  WF - EN 13171 - T2 - TR1  

– AF5  

Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1  E  

Deklarowany współczynnik przewodzenia  

ciepła λD [W/(m*K)]  

0,038  

Deklarowany opór cieplny RD [(m2*K)/W]  1,05 / 1,30 / 1,55 / 2,10 /  

2,60 /3,15 /3,65 / 4,20 / 

 4,70 / 5,25 / 5,75 / 6,30  

Grubość [mm]  40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120  

/140 / 160 / 180 / 200 / 220 

 / 240  

Obliczeniowy współczynnik  0,039  

przewodzenia ciepła λ [W/(m*K)]  

Gęstość r [kg/m³]  ok. 50  

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ  1/2  

Właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)]  2.100  

Odporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²]  ≥ 5  

Surowce  włókno drzewne, włókno  

poliolefinowe,  

fosforan amonowy  

2.1.1.6. Wełna mineralna  

Pod względem surowców używanych do produkcji, wyróżnia się dwa rodzaje wełny 

mineralnej: skalną o lepszej odporności na ogień oraz szklaną bardziej sprężystą.  

Poza tym oba rodzaje niewiele się różnią w zakresie pozostałych parametrów.  

Wełna mineralna jest bardzo dobrym izolatorem, zarówno cieplnym (jej współczynnik 

przewodzenia ciepła λ w zależności od gęstości objętościowej nie przekracza 0,042 

W/(m2K)), jak i akustycznym (współczynnik pochłaniania dźwięków wynosi z reguły 
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1, co powinno być określone w kodzie na opakowaniu przy oznaczeniu AW, im wyższa 

wartość tego współczynnika, tym gorsze parametry akustyczne).  

Wełna mineralna stanowi także bardzo dobrą ochronę przeciwogniową, ponieważ 

zaliczana jest do materiałów niepalnych według normy europejskiej znajduje się w 

klasie A1, A2. Pod wpływem wysokiej temperatury i ognia, nie wydziela szkodliwych 

substancji oraz powstaje bardzo niewiele dymu (klasa s1).  

Nie tworzą się również płonące krople (klasa d0).  

Wełna mineralna jest też paroprzepuszczalna (współczynnik dyfuzji pary wodnej δ dla 

wełny mineralnej wynosi 480 x 10 -4 (g/(m*h*hPa), czyli jest o ok. 50 razy mniejszy 

niż w przypadku innych materiałów izolacyjnych).  

Z drugiej strony jednak materiał ten dość łatwo wchłania wodę, a po zawilgoceniu traci 

swoje właściwości termoizolacyjne. Dlatego fabrycznie impregnowane są środkiem 

zmniejszającym ich nasiąkliwość.  

Do ocieplania ścian metodą bezspoinową stosuje się dwa rodzaje wełny mineralnej 

zwykłą, o rozproszonym układzie włókien oraz lamelową, o poprzecznym układzie 

włókien.  

W pierwszym przypadku używa się płyt twardych o gęstości powyżej 120 kg/m3. 

Pojawiły się także płyty, w których zastosowane zostały dwie gęstości: z wierzchu płyta 

jest twardsza, dzięki czemu stanowi lepsze podłoże pod warstwę zbrojoną i tynk, 

natomiast pozostała część płyty jest bardziej miękka i sprężysta, przez co łatwiej jest 

przykleić ją do muru.  

Wierzch oznaczony jest specjalnym nadrukiem, ponieważ bardzo ważne jest naklejanie 

płyt odpowiednią stroną. Płyty lamełowe, chociaż mają nieco niższy współczynnik 

przewodzenia ciepła λ , to charakteryzują się kilkakrotnie większą wytrzymałością na 

rozrywanie i elastycznością. Sprzedawane są w małych formatach (długość 120 cm, 

szerokość 20 — 40 cm), dzięki czemu zmniejsza się ciężar pojedynczej płyty.  

Do ich mocowania potrzeba też znacznie mniej łączników mechanicznych (w 

niektórych przypadkach można z nich nawet zrezygnować).  

2.1.1.7 Zaprawa klejąca  

Zaprawa klejąca – mocowanie wełny mineralnej 

Lp.  Właściwości  Wymagania  

1  wygląd  Sucha jednorodna 

mieszanka bez zbryleń  

2  konsystencja [cm]  10 +/-1  

3  plastyczność [cm]  15 +/-2  

4  odporność na spływanie z powierzchni poziomej  Brak spływania  

5  odporność na powstawanie rys. skurczowych w 

warstwie grubości 8 mm  

Brak rys  

6 przyczepność [MPa]  

 do podłoża mineralnego  

•  

•  

• -

wilgotnościowych  

 

≥ 0,30  

≥ 0,20  

≥ 0,30 

 do wełny mineralnej  

•  

•  

• cyklach termiczno-

wilgotnościowych  

 

≥ 0,30  

≥ 0,20  

≥ 0,30 

7 zdolność przedprężana rys. [mm] ≥ 5  

8 maksymalna grubość klejonej warstwy [mm] ≤ 10  

 

2.1.1.8. Siatka z włókna szklanego. 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Rodzaj splotu Uniemożliwiające 

przesuwanie się oczek 
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siatki 

2 Impregnacja powierzchni Polimerowa, 

zapewniająca odporność 

na działanie środowiska 

alkalicznego 

3 Wymiary dostateczne Szerokość – nie mniej niż 

100 cm  

Długość – nie mniej niż 

50 m  

4 Wymiary oczek Nie mniej niż 3 mm 

5 Gramatura Nie mniej niż 145 g/m2 

6 Strata prażenia w temperaturze 625°C 10%-25% masy 

7 Siła zrywające wzdłuż osnowy wątku dla próbek  

a. przechowywanych w warunkach 

laboratoryjnych  

b. przechowywanych w wodzie destylowanej  

c. przechowywanych w roztworze wodnym 

NaOH  

d. przechowywanych w wodnym roztworze 

cementowym  

 

 

 

nie mniej niż 1500N  

 

nie mniej niż 1200N  

 

nie mniej niż 600N  

 

nie mniej niż 600N 

8 Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy wątku) 

dla próbek  

a. przechowywanych w warunkach 

laboratoryjnych  

b. przechowywanych w wodzie destylowanej  

c. przechowywanych w roztworze wodnym 

NaOH  

d. przechowywanych w wodnym roztworze 

cementowym  

 

 

 

nie więcej niż 3,5% przy 

sile 1500N  

nie więcej niż 3,5% przy 

sile 1200N  

nie więcej niż 3,5% przy 

sile 600N  

nie więcej niż 3,5% przy 

sile 600N 

 

2.1.1.9. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 wygląd Sucha jednorodna 

mieszanka bez zbryleń 

2 konsystencja [cm] 10 +/-1 

3 plastyczność [cm] 15 +/-2 

4 odporność na spływanie z powierzchni poziomej Brak spływania 

5 odporność na powstawanie rys. skurczowych w 

warstwie grubości 8 mm  

Brak rys 

6 przyczepność [MPa]  

do podłoża mineralnego  

•  

•  

• -

wilgotnościowych  

do styropianu  

• w stanie powietrzno suchym  

•  

• -

wilgotnościowych  

 

 

 

≥ 0,30  

≥ 0,20  

≥ 0,30 

 

 

≥ 0,10  

≥ 0,10  

≥ 0,10 

7 zdolność przeprężana rys. [mm] ≥ 5 

8 minimalna grubość warstwy zbrojonej całkowite i dokładne 

przykrycie i zatopienie 

siatki zbrojącej 
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2.2. Składowanie materiałów i konstrukcji  
Składowanie gotowych paneli ściennych i stropowych wg SST 0.0.  

2.3. Badania na budowie  
2.3.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptacje Koordynatora i Inspektora Nadzoru.  

2.3.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

-zgodności z projektem,  

-zgodności z atestem wytwórni,  

-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  

-jakości powłok antykorozyjnych  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza wpisem do dziennika budowy .  

3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujące  
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była 

dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu 

użytkowym.  

Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu aniżeli 

zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie". Zaleca się stosować 

agregaty o wydajności od 4 m3 /h do 10 m3/h).  

Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią:  

1. Agregaty bądź maszyny o napadzie elektrycznym lub spalinowym.  

2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w zaciski 

oraz dysze redukcyjne.  

3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu  

Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i 

podzespoły pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne 

sterowanie niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.  

Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub agregatu W 

odpowiedni zawór pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega 

cofaniu się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny 

lub agregatu.  

Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony 

bezpieczeństwa dla operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej 

ilości pyłu a także spokojną pracę urządzenia, bez nadmiernego nagrzewania się i 

hałasu.  

Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia nadmuchu.  
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Ponadto maszyna powinna być wyposażona w mechanizm zapobiegający jej 

uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujące się w granulacie obce ciała.  

Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w 

instrukcję obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach.  

Każdorazowo należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do rodzaju 

budynku, określającą sposób montażu przewodów elastycznych do transportu granulatu.  

Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, a 

zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub 

bazaltowy). Ponadto muszą posiadać rękojeść antyelektrostatyczną i średnicę 

dopasowaną do przewodów elastycznych.  

4. Transport  
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 

lub odpowiednią normą.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót  
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  

- możliwość mocowania elementów w podłożu,  

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  

- wytrasowanie miejsc postawienia ścian, stropów  

- przygotowanie przejść instalacyjnych w ścianach, stropach 

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni ścian i stropów  

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez inspektora nadzoru i koordynatora.  

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w podłożu ( betonowym).  

6. Kontrola jakości  
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 

zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  

Kontrola jakości powinna być zgodna z wytycznymi oferenta systemu i aprobatami 

technicznymi.  

Badania bieżące obejmują sprawdzenie:  

- dokumentów atestacyjnych (deklaracji zgodności lub certyfikatów) na materiały,  

- wyglądu i grubości płyt włókno-gipsowych,  

- wyglądu zewnętrznego, kształtu, wymiarów  

- narożniki i krawędzie  

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, ustawienia w pionie 

i poziomie  

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest m2  

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w 

punktach 5 i 6. 

9. Podstawa płatności  
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce 

montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy  

10. Przepisy związane.  

10.1. Normy  
PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 

warstwowo. Oznaczani niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych.  
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PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne 

zasady określania wytrzymałości i odkształcalności.  

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji 

drewna.  

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane  

PN-EN 10142:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.  

PN-72/N-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych.  

Wymagania. Aprobata techniczna wyrobów systemu lekkich ścian działowych z płyt 

gips.-karton.  

PN-88/P-04950 Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i 

włókniny.  

Wyznaczanie siły rozwarstwiania  

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody 

badań  

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.  

PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych.  

PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie.  

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród..  

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

10.2. Instrukcje, wytyczne i świadectwa  
Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Środki ochrony drewna. 
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ST6 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  posadzek z paneli podłogowych 

w pomieszczeniach budynku. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

posadzka –wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni  

podłoże –element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

podkład betonowy –wykonany z betonu o określonej grubości, wytrzymałości i 

suchości, na którym wykonuje się posadzkę żywiczną 

wykładzina –suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 

okładzina –pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem:-posadzek z paneli podłogowych wraz z warstwą izolacyjną-

listew cokołowych drewnianych, wykonaniem listew  progowych. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonania robót z paneli podłogowych powinny mieć:  

-aprobaty techniczne lub powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi 

normami.  

-certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. -certyfikat na znak 

bezpieczeństwa.  

-certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów 

norm polskich. 

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 

Panele podłogowe z płyty HDF kl. Min. AC5, gr. min. 8mm 

-typ powierzchni laminatu –struktura drewna  

-warstwa spodnia –laminat przeciwprężny  

-łączenie desek –„click’’ 

-odpornośćna zaplamienia(4) ,  

blaknięcia (4)- 

przyrost grubości popęcznieniu≤18% 

Podkład pod panele –mata korkowa 

Folia budowlana gr. 0,2mm 

Listwy cokołowe drewniane, 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:młotek (500 g),przyrząd 

montażowy,miara drewniana lub zwijana,drobnozębna piła ręczna lub pilarka 
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elektryczna,kliny drewniane,klocek do dobijania desek.jako podkładu należy 

używać naturalnych materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji 

producenta.  

4.2 Pakowanie i magazynowanie 

Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli.Na opakowaniu 

umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 

znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz 

napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB 

nr...”.Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 

opakowaniach.Wysokość składowania do 1,8 m. 

4.3 Transport materiałówPanele przewozić w opakowaniach krytymi środkami 

transportu.Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 

5cm.Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1Układanie paneli 

Wymagania podstawowe. 

Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 stopni i 

temperatura ta powinna się utrzymywać w ciągu całejdoby. Wykonane wykładziny w 

ciągu pierwszych dwóch dni powinny być chronione przed nasłonecznieniem i 

przewiewem. Panele podłogowe przed montażem powinny być składowane w 

zamkniętych pakietach przez około 1-2 dni w sezonieletnim i około 2-5 dni w sezonie 

zimowym ponieważ muszą dostosować temperaturę i wilgotność do pomieszczeń w 

których będą zamontowane .Podłoże pod panele powinno być równe , gładkie, suche i 

stabilne. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 

pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 

Wymagania dotyczące montażu 

O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków 

pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku 

padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna 

w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich 

i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku. Jeśli wilgotność 

podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej z 

niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową -folię polietylenową grubości 

0,2mm. trzeba ją ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń 

zabezpieczać taśmą klejącą. Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, 

krawędziami na styk Pierwszy pas układać piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć 

na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie wyprofilowanych 

elementów złącza kolejnych składanych desek i do dobijania. Ostatnią deskę 

przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy 

drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła. Ostatni 

pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, 

zwężamy poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do 

pozostałych docisnąć tak, aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. 

Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm.Po 

ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi 

listwami dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew 

dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do 

uprzednio zamocowanych listew montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu można 

korzystać z nowej podłogi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót 

materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 

należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym).Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych 

wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania 

podkładu, posadzki, dylatacji. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: -sprawdzenie wizualne pod 

względem występowania ubytków wilgotności i czystości podkładu-sprawdzenie 

równości podkładu przykładając w różnych miejscach i kierunkach łaty 2m. -

sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia paneli ich barwę i odcień. -sprawdzenie 

odchylenia powierzchni od płaszczyznyza pomocą łaty 2 m przykładanej w różnych w 

dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2 mm.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostki obmiarowe. 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych pozycji są jednostki z przedmiaru robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ,ST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych 

nie powinna być odebrana.W takim przypadku należy przyjąć jedno z 

rozwiązań:okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,jeżeli 

odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,w 

przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 

wykonać. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podłogowych 

obejmuje:przygotowanie stanowiska roboczegodostarczenie materiałów, narzędzi i 

sprzętu,przygotowanie i oczyszczenie podłożą,ułożenie paneli podłogowych oraz 

warstwy izolacji z mat korkowych i foliimontaż listew przyściennych i listew 

progowychuporządkowanie miejsca wykonywania robót,usunięcie pozostałości , 

resztek i odpadów materiałów,likwidacje stanowiska roboczego,utylizację opakowań 

i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych tom I 

Budownictwo Ogólne część 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów 

drzewnych" PN-EN 649:2002Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 

heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu 
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ST7 45410000-4 Tynkowanie – tynki pocienione 

 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 
1.1.     Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych.  

1.2.     Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.3.     Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 

wewnętrznych i zewnętrznych tynków pocienionych z fabrycznie przygotowanych 

mieszanek tynkarskich.  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 

materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich oceny, 

wymagań dotyczących wykonania tynków pocienionych a także ich odbiorów.  

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania tynków zwykłych, 

podkładów z tynków zwykłych, tynków szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, 

przeciwpożarowych), renowacyjnych, stiuków, tynków sgrafitto i suchych tynków.  

Wymagania dla tynków zwykłych określono w specyfikacji technicznej 

Tynkowanie. Kod 45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i 

zewnętrznych. Kod 45411000.  

1.4.     Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się 

wyprawę.  

Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu 

budowlanego.  

Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.  

Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na 

podłoże.  

Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno-lub 

wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 

mm, stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną.  

Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, 

domieszek lub dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana 

fabrycznie lub na placu budowy.  

Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją 

suchej mieszanki tynkarskiej.  

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 

masie tynkarskiej.  

Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 

przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do 

rodzaju mieszanki.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 



79 
 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

1.6.    Dokumentacja robót tynkowych  

Dokumentację robót tynkowych stanowią:  

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 

z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 

lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych,  

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. 

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

Tynki pocienione należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowejszczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

tynkowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć:  

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
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– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

 
2.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych).  

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.  

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych.  

2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki pocienione 

oraz ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.  

Do zapraw tych należy stosować:  

piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ 

AC:2004, cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,  

wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; 

wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, gips odpowiadający 

wymaganiom normy PN-B-30041:1997, wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa 

woda pitna.  

2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom 

aprobat technicznych.  

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych  

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

–są właściwie oznakowane i opakowane,  

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych 

mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy.  

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych  

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być 

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 

odpowiednich norm.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy 

tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, 

zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach 
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(zbiornikach) do cementu.  

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w 

specjalnie przygotowanych zasiekach).  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych  

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych 

narzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 

przyjazne dla środowiska.  

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek 

tynkarskich lub mas tynkarskich.  

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:  

 mieszarki do zapraw,  

 agregaty tynkarskie,  

 betoniarki wolnospadowe,  

 pompy do zapraw,  

 przenośne zbiorniki na wodę,  

 tynkarskie pistolety natryskowe,  

 zacieraczki do tynków.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

4.2. Transport materiałów  

4.2.1. Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się 

ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 

sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem.  

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami.  

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami  

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5  
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5.2. Warunki przystąpienia do robót  

– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli 

nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.  

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.  

– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach 

zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów 

oraz podłoża tynku jest nie ni

wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie 

wyższych temperatur minimalnych.  

Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej 

izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia 

temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.  

– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki 

pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej 

pogodzie.  

– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych 

barwionych nie może przekraczać 80%.  

– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy 

zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków 

pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki 

producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.  

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki pocienione  

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub 

podkład, na który nakłada się wyprawę.  

Tynki pocienione można wykonywać na podłożach:  

 z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),  

 z autoklawizowanych betonów komórkowych,  

 z zaprawy cementowej marki M4-M7,  

 z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,  

 z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.  

 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 

szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia 

ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta.  

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.  

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, 

zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki 

mechaniczne (np. piaskowanie).  

Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.  

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane 

styki płyt i wkręty mocujące.  

Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, 

odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego.  

Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki 
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tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, 

konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego 

zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających 

przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do 

podłoża stosowane są:  

– obrzutka wstępna, zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, substancje płynne 

tzw. mostki adhezyjne.  

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z 

zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.  

5.4. Wykonanie tynków pocienionych  

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.  

Tynki pocienione mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).  

Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się 

następujące typy tynków pocienionych: cyklinowane – wykonywane przez przetarcie 

zatartej warstwy wyprawy po wstępnym jej stwardnieniu (około 24 h) cykliną zębatą o 

wysokości zębów odpowiadającej wymiarom najgrubszego ziarna, zacierane – 

wykonywane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do uzyskania gładkiej 

powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie 

rowków, natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem 

tynkarskim lub pistoletem tynkarskim, wytłaczane – wykonywane przez modelowanie 

nałożonej warstwy za pomocą rolki. Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 

mm. Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać 

instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy 

tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.  

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:  

– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego 

poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej 

mieszanki tynkarskiej,  

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. 

minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z 

procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki 

tynkarskiej,  

– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile 

narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności 

materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,  

– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. 

listwami narożnikowymi,  

– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 

obwodzie,  

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,  

– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do 

ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 

zewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone – należy stosować odpowiednie profile 

tynkarskie,  

– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z 

instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,  

– przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do 

podłoża, w miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie 

niezbędnego czasu i przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je 
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wypełnić odpowiednią masą elastyczną,  

– świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 

intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie 

zimowym przed mrozem,  

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.  

 

5.5. Wymagania dotyczące tynków pocienionych  

5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się 

zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z 

podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 

Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. 

Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana 

metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza 

niż przyczepność całego tynku do podłoża.  

5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na 

uszkodzenia jest brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg 

pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.  

5.5.3. Mrozoodporność tynków. Tynki zewnętrzne powinny być mrozoodporne, tzn. 

próbki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny 

wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie mrozu wg PN-85/B-04500.  

5.5.4. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki 

tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷8 mm – z tym, 

że dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 2÷4 mm, a dla  

wielowarstwowych 3÷8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubość każdej z warstw 

powinna się zawierać w granicach 1÷3 mm.  

5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie 

lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się 

jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie 

powinny pylić.  

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity 

pleśni itp. są niedopuszczalne.  

Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 

Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub 

wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) 

tynku.  

5.5.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków  

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny 

pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się 

powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone 

przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami 

przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków 

wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100.  

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, 

nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku 

tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące 

uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów 

odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu.  

5.5.7. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych.  

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami 

blacharskimi z kapinosem.  
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Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i 

podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez 

odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i 

wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 6  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 

(międzyoperacyjny) podłoży.  

6.2.1. Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 

towarzyszących  

wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami 

powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.  

6.2.2. Badania przygotowania podłoży  

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w 

razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 

elektrycznego,  

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, c) 

przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania, d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania 

(skrobania) i dotyku, e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami 

– poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania, f) chłonności podłoża – poprzez ocenę 

wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, h) złuszczania i powierzchniowego 

odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.  

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a 

następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w 

zakresie:  
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zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości 

zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża, 

prawidłowości wykonania tynków pocienionych.  

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w 

dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 

ukończenia robót tynkowych.  

Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy  

 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 

dokumentów:  

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 

potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte 

materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,  

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby 

 

6.4.2. Opis badań  

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą 

podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie 

opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o 

dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać 

na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.  

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za 

pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba 

krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 

gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – 

po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej 

przyczepności.  

6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy 

przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. 

niniejszej ST.  

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na 

podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu 

próbek stwardniałej zaprawy.  

6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach 

powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m
2

 należy wyciąć próbki 

kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże 

zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z 

ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany 

przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni 

otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.  

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m
2

 należy na każde 

rozpoczęte 1000 m
2

 wyciąć jeden dodatkowy otwór.  

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. 

Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy 

sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia 

należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.  

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 

rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób 
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następujący:  

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 

przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując 

uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni 

(brak wypadania kwadracików).  

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 

przeprowadzić wg PN-70/B-10100.  

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy 

szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar 

równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. 

niniejszej ST.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych  

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako 

iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub 

warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.  

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 

wymiarów w stanie surowym.  

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w 

rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do 

górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli 

ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.  

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów w stanie surowym.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 

okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest 

mniejsza od 0,5 m
2

. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do 

powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym.  

7.3. W szczegółowej specyfikacji technicznej tynków szlachetnych, opracowanej 

dla konkretnego podmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady 

przedmiaru i obmiaru robót tynkowych  

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających 

jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót tynkowych np. zasady wymienione w 

założeniach szczegółowych do rozdziału 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziału 06 KNNR nr 

3.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
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Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży 

musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 

międzyoperacyjny).  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża 

zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania 

wyprawy.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno 

być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 

umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót,  

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót,  

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

−  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

−  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

−  instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,  

−  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 

dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 

niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej robót tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla 

odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.  

Tynki pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki pocienione nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 

ponownie do odbioru,  

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

tynku zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych,  

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 

zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go 

ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

− ocenę wyników badań,  

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z 

zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 

robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej tynku pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 

ostateczny (końcowy)”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 

obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
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dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

tynkowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty tynkowe uwzględniają:  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, – obsługę 

sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,  

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź  

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z  

wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,  

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,  

– umocowanie profili tynkarskich, – osadzenie kratek wentylacyjnych i innych 

drobnych elementów,  

– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego 

zbrojeniem, wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

tynkowych,  

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach nie tynkowanych,  

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej,  

– likwidację stanowiska roboczego.  

 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od 

poziomu terenu.  

Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę  

oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 

rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy 

ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynków pocienionych, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.Normy  

PN-86/B-02354  

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 

modularnej. PN-ISO 2848:1998  

Budownictwo. Koordynacja modularna. 

Zasady i reguły. PN-ISO 1791:1999  

Budownictwo. Koordynacja modularna. 

Terminologia. PN-ISO 3443-1:1994  

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określenia. PN-63/B-06251  
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Roboty betonowe i żelbetowe. 

Wymagania techniczne. PN-71/B-06280  

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 

zakresie wykonywania badania przy odbiorze.  

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych.  

PN-70/B-10026  

Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 

Wymagania i badania. PN-70/B-10100  

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. PN-B-10106:1997  

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. PN-B-10106:1997/ Az1:2002  

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana 

Az1). PN-85/B-04500  

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. PN-B-10109:1998  

Tynki i zaprawy budowlane. Suche 

mieszanki tynkarskie. PN-90/B-14501  

Zaprawy budowlane zwykłe. PN-EN 197-1:2002  

Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.PN-EN 459-1:2003  

Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. PN-B-

30041:1997  

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. PN-B-30042:1997  

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. PN-92/B-01302  

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. PN-EN 13139:2003  

Kruszywa do zaprawy. PN-EN 13139:2003/ AC:2004  

Kruszywa do zaprawy. PN-EN 1008:2004  

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu.  

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 

część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: 

Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. 

Kod CPV 45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod 

CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 

r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881).  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zmianam 
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ST8 45410000-4 Tynkowanie – suche tynki gipsowe 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków 

gipsowych).  

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 

uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne 

do określania ich standardu i jakości.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST  

- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią 

poszycie ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy 

szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach 

murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.  

- Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego 

elementu konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-

kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

- „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu 

skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna 

po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe 

połączenia kartonu.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat 

technicznych, a mianowicie:  

-  roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

należy rozumieć wszystkie  prace budowlane związane z wykonaniem okładzin 

z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami  projektowymi,  

-  Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  

-  procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, 

gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje  poszczególne operacje robocze – 

procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne  i instrukcje,  

-  ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej 

zawierające dane opisujące przed-miot i wymagania jakościowe wykonania 

okładzin.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 

podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 

badania przy odbiorze”.  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

 

 2. MATERIAŁY  

 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2  

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w 

normie PN-B79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych Tablica 1 

 

 
Grubość 

nominalna 

płyty 
gipsowej 

[mm]  

Odległość 
podpór l 

[mm]  

PRÓBA ZGINANIA  

Obciążenie niszczące [N]  Ugięcie [mm]  

prostopadle do 

kierunku 
włókien kartonu  

równolegle do 

kierunku 
włókien kartonu  

prostopadle do 

kierunku 
włókien kartonu  

równolegle do 

kierunku 
włókien kartonu  

9,5  380  450  150  –  –  

12,5  500  600  180  0,8  1,0  

15,0  600  600  180  0,8  1,0  

 

Tablica 2 

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 

mm.  

1.  grubość – 6,5±0,5 mm  

2.  szerokość – 1200 (+0; –0,5) mm  

3.  długość – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm  

4.  masa 1 m
2
 – 5,5÷6,5 kg  

Wymagania  GKB zwykła  
GKF 

ognioodporna  
GKBI 

wodoodporna  

GKFI wodo- i 

ognioodporna  

02  03  04  05  06  

Powierzchnia  równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi  

Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego  

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 

odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia  

Wymiary i tolerancje [mm]  

grubość  9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5  

szerokość  1200 (+0; -5,0)  

długość  -6)  

prostopadłość  różnica w długości przekątnych <5  

Masa 1m2 

płyty o 

grubości [kg]  

9,5  <9,5  - - - 

12,5  <12,5  11,0+13,0  <12,5  11+13,0  

15,0  <15,0  13,5+16,0  <15,0  13,5+15,0  

<18,0  <18,0  16,0+19,0  - - 

Wilgotność [%]  <10,0  

Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.]  
- >20  - >20  

Nasiąkliwość [%]  - - <10  <10  

Oznakowanie  

napis na 

tylnej 
stronie 

płyty  

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................; data produkcji  

kolor 
kartonu  

szary jasny  szary jasny  zielony jasny  zielony jasny  

barwa 

napisu  
niebieska  czerwona  niebieska  czerwona  



94 
 

5.  obciążenie niszczące (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle do kierunku 

włókien – min. 280N  – równolegle do kierunku włókien – min. 110N  

 

2.3. Woda  

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 
2.4. Piasek  

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa 

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.  

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 

całkowicie przez sito  o prześwicie 0,5 mm.  

 

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian 

murowanych  

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe 

produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.  

 

3. SPRZĘT  

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 3  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 4  

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 

podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 

Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania 

podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i 

mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.  

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden 

na drugi.  

4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 

(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m
2
 

płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m
2
 o grubości 9,5 mm.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
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widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 5  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne.  

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego 

osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 

surowego.  

- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 

oczyszczone z gruzu i odpadów.  

- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 

niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 

0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.  

- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

 

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych  

5.3.1. Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-72/B10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 

badania przy odbiorze”.  

5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego  

Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej 

sztywność, są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.  

5.3.3. Przygotowanie podłoża:  

- podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,  

- stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,  

- przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt 

suche podłoże, szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje 

przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,  

- dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej 

gęstości.  

 

5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych W przypadku, gdy znajdująca się w 

stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 

mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji 

powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek 

kontrolnych, w rozstawach wynikających  

z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero 

po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić 

do właściwego przyklejania płyt.  

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej 

zamontowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w 

rozstawach od 30 do 35 cm.  

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać 

gęściej. Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość 

przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do 
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ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już 

zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostąłatę (najlepiej 

aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza 

się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną 

płytą.  

Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 

pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z 

naniesionym na nią zaczynem.  

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi 

krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem 

gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia.  

5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoża W przypadku, gdy płaszczyzny ścian 

przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, można zastosować 

metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 

5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę 

tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony 

pasami wzdłuż dłuższych krawędzi  

płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co 

ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.  

5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych Przy nierównym podłożu, 

powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek (zamurowane 

otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy 

pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty 

gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje 

się przy suficie i przy podłodze. Pasy  

pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po 

zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę.  

Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się 

do klejenia płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.  

5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie  

5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym Murowane ściany można 

obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty  

drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy 

kołków rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od grubości 

stosowanej na okładzinę płyty.  

- Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm  

- Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm  

 

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.  

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między 

łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być 

wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy 

podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.  

Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku 

wykorzystuje się łaty o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy 

użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami – 600 mm. Elementami 

łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES.  

Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia 

się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. 

Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona 

podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany 



97 
 

podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja 

również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 

gipsowo-kartonową.  

5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-

kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z 

osłanianą ścianą,  

- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża 

uchwytami typu ES, przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do 

podłoża elementami łączącymi typu ES. 

 

 5.5.  Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  

 

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-

kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie 

podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej 

nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 

składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania 

rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy  

drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, 

należy brać pod uwagę następujące czynniki:  

a) kształt pomieszczenia:  

- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu 

na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  

- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie 

jednowarstwowe,  

- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  

- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można 

zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od 

stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe,  

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od 

kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych 

elementów,  

 

b) grubość zastosowanych płyt:  

- rozmieszczenia płyt,  

- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od 

sztywności płyt,  

 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit:  

- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być 

zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może 

być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj 

rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o 

własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.  

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt  

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu 

pamiętać o paru podstawowych zasadach:  

- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny 

ściany z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),  

- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych 

elementach,  
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- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów 

nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się 

na tych elementach,  

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana 

pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu 

znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty 

(lub połowy jej długości),  

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 

względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 

dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w 

stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 

elementami rusztu.  

 

5.5.3. Kotwienie rusztu  

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera 

się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą 

spełniać warunek pięciokrotnego  współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. 

Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 

wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.  

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o 

belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy 

mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie 

formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów 

stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny 

wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, 

służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.  

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na okładziny sufitowe stosuje 

się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego  

wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 

wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być 

mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 

elementów nośnych rusztu,  

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych 

równolegle do nich dłuższymi krawędziami.  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  

- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,  

- do profili stalowych blachowkrętami.  

 

5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach  

5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym  

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym Ruszty drewniane mogą być wykonane jako 

jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podłoże jest równe i 

równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako jednowarstwowy. 

Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. Odległości 

(d) między  punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów 

poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla 

płyt gipsowo-kartonowych.  

 
 Dopuszczalne odległości (d) między 

elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (e)  50  650 

grubość (f)  25   
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szerokość (e)  50  800 

grubość (f)  32   

 
Sufit z rusztem dwuwarstwowym Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości 

punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się ruszt dwuwarstwowy. 

Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości stosowanej w danym 

przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku do listew 

nośnych.  

 

 
 Dopuszczalne odległości (d) między 

listwami głównymi [mm] 

szerokość (e)  50  650 

grubość (f)  25   

szerokość (e)  50  800 

grubość (f)  32   

 
Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w odległościach (d), uzależnionych od 

wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej.  

 Dopuszczalne odległości (a) między 

elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (b)  63  1100 

grubość (c)  38   

 

Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew 

głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża 

są następujące:  

 Dopuszczalne odległości (a) między 

elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (b)  38 1100 

grubość (c)  63  

 
Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi 

je do podłoża, dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące:  

5.7. Sufity na ruszcie stalowym  

5.7.1. Ruszt stalowy – standard  

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem 

analogicznym do niemieckiego systemu S400.  

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez 

poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.  

Opis ogólny  

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych 

UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z 

wielko-ści pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). 

Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o 

sufit obniżony (sto-pień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o 

odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o 

sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.  

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak 

w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 

pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 

mocowanych do stropów. 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników 

krzyżowych (60/60 ). 
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 Dopuszczalna odległość 

między wieszakami 

[mm] 

Dopuszczalna odległość 

w warstwie głównej 

[mm] 

Dopuszczalna odległość 

w warstwie nośnej [mm] 

9,5 12,5 15,0  850 850 850  1250 1250 1000  420 500 550  

 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między 

półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.  

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.  

 
5.8. Obudowa poddaszy  

Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz 

skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz 

wytrzymałość na działanie ognia (płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich 

stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.  

Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować 

odpowiedni ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami 

konstrukcyjnymi rusztu są listwy drewniane lub profile stalowe.  

Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu 

podobne, jak dla rusztów sufitowych. Przykładowo:  

dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych 

(rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między 

nimi nie powinna przekraczać:  

- 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,  

- 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,  

- 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.  

Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, 

mocowanych do krokwi łącznikami ES.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna 

z PN-B-79405  „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności 

powinna być oceniana:  

- równość powierzchni płyt,  

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  

- wilgotność i nasiąkliwość, – obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 7  

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Specyfikacja została sporządzona w systemie na podstawie standardowejPowierzchnię 

suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
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stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 

stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza 

się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych 

ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych 

urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m
2
.  

7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze  

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji 

projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 8  

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

umyć wodą  

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki  

8.4. Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche 

tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

Sprawdzeniu podlega:  

a. zgodność z dokumentacją techniczną,  

b. rodzaj zastosowanych materiałów,  

c. przygotowanie podłoża,  

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach,  

e. wichrowatość powierzchni.  

 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 

lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone 

przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające 

z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 

powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 

krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych 

oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o 

długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą 

a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  

Odchylenie 

powierzchni suchego 

tynku od płaszczyzny 

i odchylenia krawędzi 

od lini prostej 

Odchylenia 

powierzchni i 

krawędzi od kierunku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kata 

przewidzianego w 

dokumentacji 
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pionowego poziomego 

nie większa niż 2 mm 

i w liczbie nie 

większej niż 2 na 

całej długości łaty 

kontrolnej o 

nie większe niż 1,5 

mm na 1 mb i ogółem 

nie więcej niż 3 mm 

w pomieszczeniach 

do 3,5 

nie większe niż 2 mm 

na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej 

nie większe niż 2 mm 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9  

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest 

wykonana i odebrana ilość m
2 

powierzchni suchego tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje:  

- dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):  

• przygotowanie stanowiska roboczego, – obsługę sprzętu niewymagającego 

etatowej obsługi,  

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  

• przygotowanie podłoża, – obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych 

elementów, – oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

 

- dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:  

-kartonowych 

 i dopasowaniem,  

 

pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, c) na rusztach z 

wkr

wykończeniowe):  

• przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni 

okładzin,  

• szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  

• zabezpieczenie spoin taśmą papierową,  

• szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1.Normy  

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. PN-93/B-02862 

Odporność ogniowa. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Norma 

ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

10.2.Inne dokumenty i instrukcje  

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych 

i sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany 

Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.  

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – 

wydanie IV – Kraków 1996 r. 
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ST9 45431000-7 Kładzenie płytek 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy 

użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w 

budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie 

przemysłowym.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzględnieniu przepisów bhp.  

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie:  

- pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element 

warstw podłogowych,  

-  pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i 

kształtującą formę  architektoniczną okładanych elementów. Specyfikacja 

obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 

mieszanek przygotowanych fabrycznie.  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i 

zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory.  

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych 

według metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla 

konkretnego obiektu.  

1.5. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a 

także podanymi poniżej:  

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty 

posadzkowe  

i okładzinowe z płytek.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 

różnic poziomów powierzchni podłoża.  

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej 

powierzchni  podłoża.  

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 

zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej.  

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
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nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych  

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której 

wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt. 1.6.  

Dokumentacja wykonania robót posadzkowych i wykładzinowych powinna zawierać co 

najmniej następujące informacje i rozwiązania dotyczące:  

- materiałów do wykonywania posadzek i okładziny z płytek,  

- lokalizacji i warunków użytkowania,  

- rodzaju i stanu podłoży pod posadzki i okładziny. W projekcie powinny być 

zawarte:  

- wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z 

wyszczególnieniem materiałów do napraw,  

- specyfikacje materiałów do wykonania posadzek i okładzin z powołaniem się 

na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  

- sposoby wykonania posadzek i okładzin z płytek z uwzględnieniem szerokości 

spoin i sposobu wykończenia,  

- kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,  

- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okładziny,  

- zasady konserwacji posadzek i okładzin.  

 

2        WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 2  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych 

i okładzinowych.  

2.2. Rodzaje materiałów Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i 

okładzinowych z płytek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1.Płyty i płytki  powinny odpowiadać następującej normie:  

– PN-EN 14411:2005  

– Płytki i płyty ceramiczne  

– Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.  

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. 

Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. 

stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.  

2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy  

Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą 

spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub  

norm.  

2.2.3.Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i 

okładzin z płytek to:  

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  

- środki ochrony płytek i spoin,  

- środki do usuwania zanieczyszczeń,  

- środki do konserwacji posadzek i okładzin.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

lub odpowiednie aprobaty techniczne.  
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2.2.3.Woda Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do 

spoinowania stosować  należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda 

pitna.  

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 

okładzinowych z płytek  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: –

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), –są właściwie opakowane, 

firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 

techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 

stosowania wyrobów,  

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 

zakończenia robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 

podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 

odpowiednich wyrobów),  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 

materiałów  nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia 

materiałów.  

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 

okładzinowych  

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 

norm bądź aprobat technicznych.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w 

worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w 

ilości warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 

przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 

których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych  

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:  

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 

mm do rozprowadzania kompozycji klejących,  
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- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

- poziomnice,  

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących,  

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, –gąbki do mycia i 

czyszczenia, –wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót 

posadzkowych i okładzinowych  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 

ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 

sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem, 

zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. 

należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 

dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano inne  płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 

odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

5.2.1.Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być 

zakończone:  

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub 

masami naprawczymi. 5.2.2.Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po 

okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 

miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 5.2.3.Roboty posadzkowe i 

okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

 

5.2.4.Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po 

ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.  

5.3. Wykonanie posadzek z płytek  

5.3.1.Podłoża Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa 

cementowa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-

20 i grubości minimum 50 mm.  

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 

12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubości podkładów z zaprawy 
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cementowej powinny wynosić:  

- podkłady związane z podłożem – 25 mm,  

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,  

- podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 

mm.  

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 

czysta,  pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są 

zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać  5 mm na całej 

długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z 

projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej przeciwskurczowej.  

Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10m
2

, a 

maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne 

powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w 

miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 

konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek.  

Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 

spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny 

być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być 

wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca 

się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub 

wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie 

bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy 

(„wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 

mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt 

podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.  

 

5.3.2. Układanie posadzek z płytek  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 

wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 

jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 

mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 

składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 

stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z 

instrukcją producenta.  

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 

klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 

Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 

i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek 

i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 

płytek:  

- 50 x 50 mm – 3 mm  

- 100 x 100 mm – 4 mm  

- 150 x 150 mm – 6 mm  
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- 200 x 200 mm – 6 mm  

- 250 x 250 mm – 8 mm  

- 300 x 300 mm – 10 mm  

- 400 x 400 mm – 12 mm.  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m
2

 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 

kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 

cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 

Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 

szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać 

młotkiem gumowym.  

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna 

pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką 

warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania 

jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 

następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  

– do 100 mm   –  około 2 mm  

– od 100 do 200 mm  –  około 3 mm 

– od 200 do 600 mm  – około 4 mm  

– powyżej 600 mm  – około 5-20 mm.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy 

także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna 

określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych 

jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 

stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 

je mokrym pędzlem (wodą).  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 

po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 

przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 

można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 

spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 

gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie 

ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 

brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 

innych o powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki.  
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5.4. Wykonanie okładzin  

5.4.1.Podłoża pod okładzinę Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na 

kompozycjach klejowych mogą być:  

– ściany betonowe, 

 – otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,  

– płyty gipsowo kartonowe.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 

przygotowania podłoża.  

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.  

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 

równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki 

wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 

dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej 

lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana 

z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym 

na ostro marki M4-M7.  

W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 

(zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi 

podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  

–  powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich,  

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 

prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 

liczbie odchyłek nie  większej niż 3 na długości łaty, – odchylenie powierzchni od 

kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości  kondygnacji, – 

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 

m.  

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących 

ułożonych na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  

 

5.4.2.Układanie płytek (okładzin) Przed przystąpieniem do zasadniczych robót 

okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 

posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 

układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i 

przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. 

Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w 

dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą 

lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na 

wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z 

instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór  

kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 

Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy  od wielkości płytek. Prawidłowo 

dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 

wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości 

zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m
2

 lub 
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pozwolić  na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 

kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.  

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 

docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 

dla niej miejscu.  

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 

ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 

się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 

gumowym.  

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 

podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed 

całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 

usunąć wkładki dystansowe.  

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.  

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 

możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia 

płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W 

przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich 

szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 

uprzednim namoczeniu wodą.  

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 

stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 

je mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 

spoinowania (zaprawę fugową) po  

powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 

przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 

można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 

spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną 

gładką gąbką.  

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 

należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich 

wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 

brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 

innych o powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których 

znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom.  

Impregnowane mogą być także płytki.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 6  
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 

badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych 

robót.  

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 

muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach.  

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 

powinien obejmować:  

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 

wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i 

zawilgocenia,  

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowąłatę,  

- sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 

mm,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 

i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru.  

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i 

okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. 

Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 

szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 

grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:  

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podłoży,  

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,  

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz 

dylatacji.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych 

dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:  

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 

należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 

wzorcem płytek,  

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocąłaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 

pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 

spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
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pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 

dokładnością do 1 mm,  

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem,  

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru;  na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m
2

 należy zmierzyć szerokość 

spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 

realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. 

niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 

6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:  

- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 

właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny 

wydawać głuchego odgłosu,  

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 

producenta,  

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej 

(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości 

łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 

spoinowania,  

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 

2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla 

płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku 

drugiego i trzeciego,  

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem 

wskazanym w projekcie,  

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta.  

 

6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z 

wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest 

zamierzona), –cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona 

klejem (warunek właściwej  przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki 

nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 

producenta,  

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie 

powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 

mm na długości 2 m,  

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 

spoinowania  

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 

2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,  

-  elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z 

dokumentacją i instrukcją producenta.  
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania  

Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m
2

 na podstawie dokumentacji  

projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej 

powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych 

elementów większe od 0,25 m
2 

.  

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 

oblicza się według stanu faktycznego.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem 

ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 

rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 

opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i 

określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 

wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do 

robót posadzkowych i okładzinowych.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 

odebrane.  

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie 

lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest 

niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być 

skute i wykonane ponownie.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 

odniesieniu do  zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór 

ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 

wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 

określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 



114 
 

następujące dokumenty:  

- projekt budowlany,  

- projekty wykonawcze,  

- dokumentację powykonawczą,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne,  

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 

materiałów i wyrobów,  

- protokóły odbioru podłoża,  

- protokóły odbiorów częściowych,  

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST 

porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz 

dokonać oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, 

jeżeli wszystkie wyniki badań i  pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 

wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna 

być  przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: –

jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie 

do odbioru, –jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika 

i trwałości posadzki lub okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 

odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 

do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, 

wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, – ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin 

z płytek z  zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do 

dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość 

jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i 

okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym 

okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i 

okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 

robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.  

9.   PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
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Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo 

po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 

w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu  odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 

i odebranego zakresu robót posadzkowych i okładzinowych stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie:  

-  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 

ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

-  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty 

ryczałtowe uwzględniają:  

-  przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, – 

obsługę sprzętu,  

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,  

- ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem 

bądź zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, 

zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej,  

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i 

okładzin,  

- osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, – osadzenie kratek 

wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

posadzkowych i okładzinowych,  

-  usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach nie okładanych płytkami,  

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej,  

- likwidację stanowiska roboczego,  

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. W kwotach ryczałtowych ujęte 

są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań  niezbędnych do 

wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich 

ustawienia. Rozliczenie robót okładzinowych według uzgodnionych cen 

jednostkowych może by wariantowe:  

Wariant I  

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających.  

Wariant II  

Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 

do wykonania okładzin na wysokości powyżej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a 

także pomostów i barier zabezpieczających.  

Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach 

kosztorysu.  

Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) należy pozostawić tylko 

wariant wybrany przez zamawiającego.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  
1. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, 
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charakterystyki i znakowanie.  

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki 

odbioru.  

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni.  

5. PN-EN ISO 10545-3:1999  

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 

gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej.  

7. PN-EN ISO 10545-5:1999  

Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru 

współczynnika odbicia.  

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.  

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.  

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej 

rozszerzalności liniowej.  

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 

szok termiczny.  

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności 

wodnej.  

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.  

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.  

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie 

mrozoodporności.  

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 

chemicznej.  

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.  

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 

plamienie.  

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania 

ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych.  

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic 

barwy.  

21. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg 

skali Mohsa.  

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.  

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.  

24. PN-EN 12002:2005  

Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i 

zapraw do spoinowania.  

25. PN-EN 12808-1:2000  

Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na 

bazie żywic reaktywnych.  

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do badań.  

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.  

28. PN-EN 1015-3:2000  

Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą stolika rozpływu).  

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  

30. PN-EN 1015-4:2000  

Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą penetrometru).  
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31. PN-EN 1015-12:2002  

Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  

32. PN-EN 1015-19:2000  Metody badań zapraw do murów – Określenie 

współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 

tynkowania.  

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.  

34. PN-EN 197-1:2002  

Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.  

36. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.  

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności.  

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.  

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.  

40. PN-EN 1008-1:2004  

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu.  

41. PN-EN 934-6:2002  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności.  

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.  

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.  

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy.  

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.  

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.  

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.  

49. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – 

Materiały – Właściwości i wymagania.  

10.2. Ustawy  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2087).  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 

Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami).  

 

10.3. Rozporządzenia  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1133).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 

z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  

10.4. Inne dokumenty i instrukcje  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 

2005 rok.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, 

wydanie Arkady – 1990 rok.  

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych, część B 

zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 

rok.  

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.  

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok  
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ST10 45442100-8 Roboty malarskie 

 

 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na 

zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. Specyfikacja 

techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i 

antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i 

zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) 

obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie 

następujących czynności: 

- przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

- wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, 

wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 

powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 

antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych 

według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 

obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a 

także zdefiniowanymi poniżej: 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 

powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której 

będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 

rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 

estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 

stałych (np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który 

tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 

farbom lub emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 

polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina  pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi 

(np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina 

pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, 

cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 

modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą 

lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i 

organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 

pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci 

suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 

Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 

podstawy   prawne   sporządzenia   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne”   Kod   

CPV 45000000-7, pkt. 1.6. Dokumentacja powinna w szczególności zawierać: 

- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

- warunki użytkowania powłok malarskich. 

-  

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów 

budowlanych Do malowania powierzchni wewnątrz 

obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej  lub suchych 

mieszanek do zarobienia wodą, 



121 
 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania 

wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna,  benzyna do lakierów i emalii,  spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź 

PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód  ściekowych,   kanalizacyjnych,   bagiennych  oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 

Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
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projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 

handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 

(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym 

z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. 

U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 

lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają 

wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. 

w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

- spełniają wymagania  wynikające  z  ich  terminu   przydatności  do  użycia  (termin 

zakończenia robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych 

na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4.  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 

Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 

dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 

zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 

pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 

przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 

których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 
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- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W 

przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 

do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w 

innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 

zamknięte. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do  wykonywania   robót  malarskich   można   przystąpić  po   całkowitym   

zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu  i  kontroli  

podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze 

malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia 

urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 

wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien 

itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót murowych. 

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed 

malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
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Powierzchnia   muru   powinna   być   oczyszczona   z   zaschniętych   grudek   

zaprawy,wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą 

wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 

Tablica     1.     Największa    dopuszczalna    wilgotność    podłoży przeznaczonych 

do malowania 

Lp. Rodzaj farby Największa 

wilgotność 

podłoża, 

w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.2. Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 

Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone 

farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być 

naprawione zaprawą   cementową   lub   specjalnymi   mieszankami,   na   które   

wydano   aprobaty techniczne. 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 

będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 

szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 

pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 

wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia 

tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 

malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, 

zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie 

powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe 

o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i 

zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z 

plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne 

uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano 

aprobatę techniczną. 
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5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam 

tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt 

powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 

naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą 

niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, 

rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza 

lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze 

zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- przy pogodzie bezwietrznej  i  bez opadów atmosferycznych  (w przypadku  robót 

malarskich zewnętrznych), 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 

powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie 

można  rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych  pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.  

Prace   malarskie   na   elementach   metalowych   można   prowadzić   przy   wilgotności 

względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w 

pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 

prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 

iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy 

podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót 

wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 

zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym  i o przypadkach,  kiedy należy go 

stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m
2
, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 



126 
 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą 

informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 

 

5.5.  Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb 

dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne 

na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem 

producenta i dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 

żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne  na  zmywanie wodą ze  środkiem   myjącym,   tarcie  na  sucho   i  na 

szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i 

połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. Przy jednowarstwowej  powłoce  malarskiej  dopuszczalne są nieznaczne  

miejscowe  prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c)    odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z 

dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb 

na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz 

dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i 

cementowych bez dodatków modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki 

w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z 

nich nie przekraczającej 20 cm
2
, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 

odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 

wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
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Powłoki z lakierów powinny: 

a) mieć jednolity w  odcieniu   i   połysku  wygląd,   zgodny  z wzorcem   producenta   

i dokumentacją projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 

następujących terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie  podłoża  powinno  być przeprowadzane  po zamocowaniu  i wbudowaniu 

wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte 

w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 

dokładność wykonania zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót 

murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość 

powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych - dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym 

oraz szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie 

elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd 

powierzchni z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej 

specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i 

czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz 

zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej 

specyfikacji technicznej robót murowych. Równość powierzchni tynków należy 

sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót 

tynkowych. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie,  z odległości około  

1   m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 

przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 

przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W 

przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 

suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.2.2. Badania materiałów 

Farby   i   środki   gruntujące   użyte   do   malowania   powinny   odpowiadać   

normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 

malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać wizualnie.   Farba  powinna 

stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest 

stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 

malarskich z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 

instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 

sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 

nakładania powłok malarskich. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 

zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy 

w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 

dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 

i przy wilgotno ści względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok 

malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
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a)  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle 

rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne 

pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 

kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 

na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

      na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem 

siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w 

każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 

przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie, na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną normie PN-

EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie 

powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne 

spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 

odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 

oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i 

nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane 

w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc 

nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m
2
. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 

ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony 

sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego 

wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do całej powierzchni ściany lub sufitu 

Współczynnik 

a b c 

01 

02 

03 

04 

do 10% 

do 20% 

do 40% 

ponad 

40% 

1,10 1,20 

1,40 2,00 

 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z 

ościeżnicami wraz z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni 
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w świetle wykończonych otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników 

współczynniki z tablicy 3. 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 

powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów 

ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według 

jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną 

powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i 

T-1, dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. 

Malowanie   rur   o   większych   średnicach   zewnętrznych   oblicza   się   w   metrach 

kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu 

 

6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem 

ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 

rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 

wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 

wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 

niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 

wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego 

zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy). 

6.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem    odbioru   częściowego   jest   wczesne   wykrycie   ewentualnych    usterek   w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór  częściowy  robót jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności 

kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót (Jeżeli umowa taką formę przewiduje). 

6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
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wykonywania robót, 

-  szczegółowe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   

trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi  podanymi w pkt.  6.4  niniejszej  ST, 

porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej 

specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny być 

odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

powłoki z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 

niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do   

odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 

użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę 

na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, 

wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. W przypadku  

niekompletności  dokumentów odbiór może  być dokonany  po  ich 

uzupełnieniu. 

Z   czynności   odbioru   sporządza   się   protokół   podpisany   przez   przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie    zgodności    lub    niezgodności    wykonania    robót    

malarskich    z zamówieniem.  

- Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 

końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

6.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 

robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 

ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 

robót. Przed   upływem   okresu   gwarancyjnego  zamawiający   powinien   zgłosić  

wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

9.1. Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   rozliczenia   robót   podano  w    

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
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9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 

Podstawy rozliczenia robót malarskich stanowią określone w dokumentach 

umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez 

zamawiającego. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub 

terenu, 

- zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

- ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

- próby kolorów, 

- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, 

które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł 

okiennych i drzwiowych, 

- wykonanie prac malarskich, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i 

odpadów), 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów montażu, 

demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 

5 m od poziomu ich ustawienia: 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe 

modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe 

modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
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8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji 

budynków. 

10. PN-C-81914:2002        Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity  

Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 

r. Nr 156, poz. 1118). – Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i 

preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. 

zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). – Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 

późn. zmianami).  

– Rozporządzenie   Ministra   Zdrowia   z   dnia   3   lipca   2002   r.   w   sprawie   karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 

2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 

z późn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 

ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie 

ITB – 2003 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, 
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ST11 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

 

1. Wstęp  

 

1.2. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru montażu drzwi okien w budynkach.  

 

1.3. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem 

określonym w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzględnieniu przepisów bhp.  

 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy montażu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z 

drewna i obejmuje wykonanie następujących czynności:  

– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien,  

– usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,  

– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek.  

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości 

materiałów wykorzystywanych do montażu okien i drzwi oraz wymagań dotyczących 

wykonania i odbiorów robót montażowych. 

 

1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w 

szczególności PN-B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej:  

Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią 

izolacyjność i przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub 

więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy.  

Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na 

stałe w otworze budowlanym.  

Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, 

krośnie lub bezpośrednio w otworze budowlanym.  

Drzwi – ruchoma część ściany mająca cechy konstrukcyjne okna, spełniająca funkcję 

komunikacyjną  

Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy 

pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej 

oszklonej ościeżnicy.  

Okno i drzwi jednodzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między 

stojakami ościeżnicy ma jedno skrzydło.  

Okno i drzwi dwudzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami 

ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie.  

Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy 

lub więcej skrzydeł umieszczonych obok siebie.  

Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno 

skrzydło lub jeden rząd skrzydeł.  

Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między 

progiem i nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad 

sobą.  

Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w 

ościeżnicy lub krośnie.  
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Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz 

nieotwierane szklone części. 

Okno i drzwi rozwierane – okno i drzwi , w których skrzydła są otwierane przez ich 

obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł.  

Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót 

względem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła.  

Okno odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi 

poziomej, przechodzącej przez górną krawędź skrzydła.  

Okno obrotowe – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi 

pionowej nie przechodzącej przez krawędzie skrzydła.  

Okno przechylne – okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej nie 

przechodzącej przez krawędzie skrzydła.  

Okno przesuwane – ono, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w kierunku 

poziomym lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany.  

Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu 

kontenera.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST  

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

1.7. Dokumentacja montażu okien i drzwi balkonowych  

Montaż okien i drzwi należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 

podstawy 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

2.2. Rodzaje materiałów  
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi:  

- stolarka okienna 

Okna  w systemie aluminiowym izolowanym termicznie  

- drzwi zewnętrzne   

Drzwi zewnętrzne aluminiowe lakierowane  bez szklenia 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe lakierowane  ze szkleniem 

- drzwi wewnętrzne 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe lakierowane bez szklenia 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe lakierowane ze szkleniem  

Drzwi wewnętrzne stalowe płycinowe pełne bez szklenia 

– obróbki,  

– materiały uszczelniające,  

– inne wyroby i materiały.  

Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi balkonowych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych).  

2.2.1. Okna i drzwi  

Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane 

przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.  

Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi są 

wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. 

Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów 

składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez 

powołanie odpowiednich norm lub aprobat  

technicznych.  

Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi 

oraz ich części podlegających wymianie.  

Według PN-EN 14351-1:2006 wymagane właściwości okien i drzwi powinny być 

określone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia  
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2.2.2. Obróbki  

Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi balkonowych 

i/lub materiały, z których wyroby są wykonywane powinny spełniać wymagania 

dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.  

2.2.3. Materiały uszczelniające  

Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami balkonowymi a ścianą mogą 

być stosowane, w zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja 

termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 3. 

Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin 

między oknem lub drzwiami balkonowymi a ościeżem   

Warstwa zewnętrzna Warstwa środkowa Warstwa wewnętrzna 

(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie) 

Impregnowana taśma 

rozprężna 

Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna 

paroprzepuszczalna Wełna mineralna Kit trwale elastyczny 

Folia paroprzepuszczalna  Impregnowana taśma 

rozprężna Folia elastyczna  paroszczelna 

paroprzepuszczalna  Taśma butylowa do okien 

 

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w 

reakcje chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem 

temperatury.  

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 

dokumentacji projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.  

2.2.4. Inne wyroby i materiały  

Przy montażu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje się także inne wyroby i materiały:  

· elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu:  

– kołki rozporowe (dyble),  

– kotwy,  

– śruby, wkręty,  

· elementy podporowe i dystansowe:  

– klocki, belki drewniane,  

– podkładki, kątowniki stalowe,  

· elementy wykończeniowe:  

– listwy maskujące połączenia okien w zestawy,  

– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.  

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 

dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.  

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, 

warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi  

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przyjęte na 

budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest 

zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,  

– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte 

(bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 

nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 

(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
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zakończenia montażu okien i drzwi balkonowych powinien się kończyć przed 

zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi  

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie 

z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez ich producenta. 

Okna i drzwi, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe 

kontenerowe, należy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.  

Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów 

odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i 

materiałów powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, 

opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C.  

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, 

poziome, równe. Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych 

stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe  

należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów 

powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać w 

odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je 

przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zależności  

od stopnia wykończenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podłoża 

w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z zasadami określonymi przez 

producenta 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi  

Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.  

Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 

elektronarzędzia i sprzęt do:  

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,  

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w 

ościeżach,  

c) transportu technologicznego wyrobów,  

d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu  

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami 

samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.  

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania 

okien i drzwi balkonowych w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami 

podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.  

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z 

wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi 

(zaleceniami) producenta.  

4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu  

4.3.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym  

Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny 

skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach 
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ościeżnic, drzwi balkonowe – na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których 

elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć 

względem siebie o szerokość skrzydła okiennego.  

4.3.2. Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym  

Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były 

równoległe do podłużnej osi wagonu, z tym że:  

a) okna – na progach ościeżnic,  

b) drzwi : 

– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu 

ościeżnicy,  

– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku 

ościeżnicy.  

Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię 

skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła.  

Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że 

wysokość bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu.  

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych  

Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia 

powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez:  

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,  

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,  

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,  

d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w 

transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących,  

e) usztywnienie bloków za pomocą progów,  

f) ustawienie w przestrzeni między drzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby 

nie blokowały drzwi. W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną 

warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi  

Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 

przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).  

Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu 

odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach  

W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek 

wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na 

elementach okien). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i 

zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. W ścianach z ociepleniem 

zewnętrznym okna i drzwi balkonowe należy wbudowywać przed wykonaniem 

ocieplenia.  

Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić:  

– prawidłowość wykonania ścian,  

– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,  

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,  

– czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umożliwiają prawidłowe 

ustawienie i podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na 

obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.  

5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi  

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w ościerzach  

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki 

termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy 

lub powierzchni ościeża.  

Na wewnętrznych powierzchniach ościerza powinna się utrzymywać temperatura 

wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.  

Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania 
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okien:  

– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany,  

– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji 

termicznej,  

– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia.  

5.3.1.2. W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane 

tak, by węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż 

połowa szerokości kształtownika ościeżnicy.  

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze  

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 

– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę 

wymiarów okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji 

budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi,  

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.  

Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami 

elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz 

kątowniki stalowe.  

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.  

Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 

możliwość odkształcania się kształtowników okien.  

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 

zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia.  

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu 

ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.  

Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien 

przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien 

wynosić maksymalnie 30 mm.  

Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości 

elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m.  

Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć 

negatywnego wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi.  

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu  

5.3.3.1. Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne 

obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję 

budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy 

otwieraniu i zamykaniu był płynny.  

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.  

5.3.3.2. Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany 

(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), 

kotwy i śruby/wkręty.  

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania 

okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą.  

5.3.3.3. Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, 

cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby 

dostosowane do materiału ościeży. 

W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. 

łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego 

profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń 

na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych.  

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp 

ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym 

(progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych.  

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą Uszczelnienie powinno 

zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej od 

strony zewnętrznej  

oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia należy 

przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów uszczelniających, 

dotyczących:  

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,  
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– oczyszczenia powierzchni przylegania,  

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),  

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.  

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 

zewnętrznej.  

Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu 

trwale elastycznego) lub impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających 

powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne).  

Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do 

szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się 

pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze 

niższej od temperatury punktu rosy).  

Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po 

stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z 

połączenia na zewnątrz budynku.  

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z 

otaczającymi je materiałami. 

Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. 

pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które 

zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami.  

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą 

izolacji termicznej.  

Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 

kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać 

substancji szkodliwych.  

Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede 

wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości 

wypełnianej szczeliny.  

Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, 

a jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.  

Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych 

paro przepuszczalnych.  

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paro przepuszczalne, a jednocześnie wykonane 

w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza 

szczeliny między oknem a ścianą.  

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z 

otaczającymi je materiałami. 

5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi  
5.4.1. Parapety zewnętrzne  

Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w 

dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania:  

– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na 

obwodzie okna,  

– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 

2 cm,  

– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne,  

– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione 

taśmami rozprężnymi i silikonem,  

– połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) 

powinny zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu 

zewnętrznego na styku z ościeżem przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”,  

wydanie ITB – 2006 r.),  

– przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien 

być wprowadzony pod profil progowy  

ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy ościeżnicowej bez dodatkowego 

uszczelnienia taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności połączenia),  

– przy oknach drewnianych kołnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce 
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tzw. wydry w ramiaku progowym,  

– osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno być 

poprzedzone ułożeniem na styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej 

wywiniętej na kształtownik progu ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych 

(pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).  

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na:  

– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być 

rozmieszczone co 250 cm),  

– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr,  

– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających),  

– połączenia końcowe parapetów z ościeżami należy dobierać w zależności od 

konkretnego rozwiązania elewacji.  

5.4.2. Parapety wewnętrzne  

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i 

uszczelnieniu na obwodzie okna.  

Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z 

rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku 

parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do 

penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy.  

5.4.3. Obróbki progów drzwi  

Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, 

trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać 

szczegółowe rozwiązania sposobów obrobienia tych miejsc. 

Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  

Przy uszczelnianiu progów należy zachowywać różnicę poziomów między górną 

krawędzią izolacji przeciwwilgociowej płyty balkonu (tarasu) a przewidywanym 

poziomem wykończenia powierzchni balkonu. Różnica poziomów wykończenia płyty 

balkonu i górnej krawędzi izolacji przeciwwilgociowej z materiałów rolowych, 

wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm.  

Odstępstwo od powyższego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w 

dokumentacji przewidziano rozwiązania systemowe obróbek progów (taśmy 

uszczelniające, kształtki wtopione w masę hydroizolacyjną) bądź w płycie balkonu lub 

tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezpośrednio przylegającym do 

progu drzwi balkonowych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 6  

6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  

Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych należy ocenić stan ścian i 

przygotowania ościeży do robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i 

materiałów wykorzystywanych w tych robotach.  

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi  

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:  

– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 

techniczną,  

– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i 

stan wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi),  

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,  

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a 

ościeżnicą.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i 

odnotowane w dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.2.2. Badania materiałów i wyrobów  

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić:  

– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną 
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dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości 

wykonania,  

– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą 

specyfikacją techniczną,  

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów używanych w robotach montażowych,  

– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i 

terminy przydatności materiałów uszczelniających.  

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 

montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 

kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności 

powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania:  

– podparcia progu ościeżnicy,  

– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy 

(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi),  

– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy,  

– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i 

przestrzegania zaleceń technologicznych,  

– obróbek progu drzwi balkonowych,  

– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej 

specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w 

szczególności w zakresie:  

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,  

– jakości robót montażowych.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w 

dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  

Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, według pkt. 

5.4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – 

Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 

2006 rok:  

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia 

zgodności  

dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości,  

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy 

długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m,  

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości 

przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 

mm przy długości powyżej 2 m,  

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie 

skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod 

własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać,  

e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do 

ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami,  

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć.  
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz 

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi  

Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych:  

Wariant I · w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych 

otworów.  

Wariant II · w świetle zakrywanych otworów.  

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie 

ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, 

wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany 

w trakcie montażu okien i drzwi.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej 

specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 

5.5. niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, 

uszczelnienie i izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo, tj. 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i 

zezwolić  

na przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i 

wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących).  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie 

powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 

zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje).  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 

umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót,  

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót,  
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– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót,  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  

– protokoły odbiorów częściowych,  

– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych 

materiałów,  

– wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek 

jednej ze stron umowy. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, 

porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. 

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.  

Montaż okien i/lub drzwi balkonowych powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki 

badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie 

powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 

rozwiązań:  

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na 

konieczność regulacji okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz  

przedstawić okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,  

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, 

funkcjonalności i trwałości okien i drzwi balkonowych zamawiający może wyrazić 

zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 

zobowiązany jest do demontażu wadliwie wbudowanych  

okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia 

do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

− ocenę wyników badań,  

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi 

balkonowych z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi 

balkonowych po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie 

ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi 

balkonowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 

robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i/lub drzwi 

balkonowych  

Wariant I  

Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi stanowią określone w dokumentach 

umownych (kosztorysie ofertowym) ceny  

jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiającego.  

Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi balkonowych uwzględniają:  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu,  

– ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub 

terenu,  

– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem,  

– ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej,  

– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 

wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej  

połączenia z ościeżem,  

– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,  

– obrobienie progów drzwi balkonowych  

– regulacja skrzydeł i okuć,  

– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami 

wykończeniowymi,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót,  

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,  

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i 

odpadów),  

– likwidację stanowiska roboczego,  

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

Sposób I  

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4 m od poziomu 

ustawienia rusztowań oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających.  

Sposób II 

Ceny jednostkowe robót montażowych okien i drzwi balkonowych nie obejmują 

kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań do wykonania robót na wysokości 

powyżej 4 m od poziomu ustawienia rusztowań a także pomostów i barier 

zabezpieczających. Koszty tych rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w 

oddzielnych pozycjach kosztorysu.  

Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT.  

Wariant II  

Podstawę rozliczania montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w 

umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący montażu okien i/lub 

drzwi balkonowych.  

Kwota ryczałtowa obejmująca montaż okien i/lub drzwi balkonowych uwzględnia 

koszty wykonania następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych 

takich jak:  
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– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu,  

– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,  

– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem,  

– ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej,  

– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 

wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem,  

– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,  

– obrobienie progów drzwi balkonowych,  

– regulacja skrzydeł i okuć,  

– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami 

wykończeniowymi,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót,  

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,  

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i 

odpadów),  

– likwidację stanowiska roboczego,  

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.Normy  
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne.  

PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych 

właściwości oszklenia.  

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.  

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.  

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych.  

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.  

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania.  

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania.  

PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.  

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.  

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – 

Metoda badania.  

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i 

klasyfikacja.  

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań.  

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania 

i klasyfikacja.  

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda 

badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne.  

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda 

badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne.  

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda 

badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego.  

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram.  

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.  

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja.  
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PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja.  

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.  

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda 

badania.  

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.  

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 

okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.  

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 

okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej.  

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 

okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu 

poodkształceniowego.  

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 

okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu 

poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu.  

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie 

współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna 

i drzwi.  

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie 

współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i 

inne okna wystające z płaszczyzny.  

PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja.  

PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne.  

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania 

i klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa.  

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania 

i klasyfikacja – Część 2: Próba poligonowa.  

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda 

badania – Część 1: Rura uderzeniowa. 

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda 

badania – Część 2: Próba poligonowa.  

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 1:  

Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i 

wewnętrznych.  

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z 

oszkleniem – Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i 

światła – Część 1: Metoda uproszczona.  

PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem 

– Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania 

słonecznego i światła – Część 2: Szczegółowa metoda obliczania.  

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami 

– Metoda badania.  

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków – Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia 

zewnętrznego na dachy.  

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.  

PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie 

skrzydła.  

PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne.  

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 

i/lub dymoszczelności.  

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych  
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– Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów 

budowlanych.  

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.  

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych – Wymagania.  

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne.  

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i 

poddaszy.  

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.  

PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział.  

10.2.Ustawy  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881).  

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).  

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).  

10.3. Rozporządzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr  

202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1133).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 

późniejszymi zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych  

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty 

charakterystyki.  

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 

opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami).  

10.4.Inne dokumenty i instrukcje  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 

ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II  

OWEOB Promocja – 2005 rok.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 

wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 

rok. 
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ST12 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

budynków.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do stosowania jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzględnieniu przepisów bhp.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i 

uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach 

podziemnych i przyziemiach budynków  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót 

przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji 

przeciwwilgociowych i wodochronnych.  

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi 

izolacji wtórnych np. przepon metodą iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczeń 

przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnątrz wilgotnych i 

mokrych pomieszczeń w budynkach a także izolacji wodochronnych tarasów. Roboty te 

ujęte są w odrębnych standardowych specyfikacjach  

technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 

różnic poziomów powierzchni podłoża.  

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 

podłoża.  

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 

zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej.  

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.  

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 

wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej 

zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.  

Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 

wykonywane w warunkach gdy:  

1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 

nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,  

2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej 

zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

 

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych  
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 
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projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego 

wymagane  

jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z  

2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 

lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych,  

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 

r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla 

konkretnej realizacji.  

Powinny one zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania:  

– charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w 

obszarze posadowienia fundamentów, – rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami 

podziemnymi i przekroje poprzeczne,  

– przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania 

gruntu wraz z przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w 

strefie przemarzania,  

– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,  

– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,  

– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji 

pionowych i poziomych oraz zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w 

częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć:  

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami  

podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
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Europejską, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i 

przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych  

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:  

– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,  

– bitumiczno-mineralne,  

spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych.  

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów 

rolowych  

Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące 

materiały rolowe:  

– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i 

samoprzylepne,  

– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.  

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm.  

Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 

0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.  

Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych  

Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoża i tworzące 

izolację w podłożu metodą krystalizacji wgłębnej, spełniające wymagania 

określone w aprobatach technicznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze  

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy 

wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych 

materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:  

– kleje,  

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,  

– łączniki mocujące, kotwy, śruby,  

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,  

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,  

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. 

normach lub aprobatach technicznych.  

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda 

pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda 

zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”.  

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych  

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki:  

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 

handlowy wyrobu),  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
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(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie 

wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 

2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki 

substancji  

niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 

2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),  

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 

podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 

oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. 

U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 

zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem 

podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 

wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i 

przyziemi budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych  
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 

dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w 

oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej 

+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej  

wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być 

ustawione pionowo, a nie poziomo.  

Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne 

rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę  

należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 

wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 

takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 

chemiczny wody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 

będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących 

hydroizolację.  

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta 

wyrobów hydroizolacyjnych.  

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i 

narzędzia pomocnicze:  

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 

urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-

ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 

badania wytrzymałości podłoża,  

b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

betoniarki,  

c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, 
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mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych,  

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, 

nożyce, noże,  

e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,  

f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów 

izolacyjnych z rolek.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych  

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 

ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 

sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  

Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać 

równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i 

zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.  

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. 

należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 

dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych 

robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych  

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu 

budynku można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i 

robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz 

po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli 

materiałów. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje  

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży  

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 

wykonuje się na podłożach:  

– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,  

– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, 

betonowej lub z bloczków betonowych,  

– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.  

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny 

spełniać następujące wymagania ogólne:  

– powinny być nośne i nieodkształcalne,  

– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 

wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub 

hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o 

szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta 

wyrobów hydroizolacyjnych),  

– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć 
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wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod 

kątem 45° na szeroko ści i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich 

wykonania  

powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej 

lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),  

– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne 

odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w 

aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),  

– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 

aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do 

gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia 

zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka 

gruntująca powinna być równomiernie  

rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża.  

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych  

Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z 

hydroizolacją, powinny być wykonane z następujących klas betonu:  

– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 

– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,  

– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych 

na bazie cementu oraz w przypadku gruntowania podłoży betonowych wykonanych na 

płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki.  

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych Wyroby murowe w 

podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy 

wykonać na zaprawie  

cementowej.  

Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, 

zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez 

wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie 

zagruntowanie powierzchni.  

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych  
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 

podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w 

robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji 

powinny być nie niższe niż +5°C i nie wy ższe od +35°C. Jednocze śnie temperatury 

otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wy ższe od  

panującej temperatury punktu rosy.  

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi 

przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym 

nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku 

konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków 

atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka  

wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne 

dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji 

tylko na osłoniętej powierzchni.  

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej 

poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. 

Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami 

(2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach 

pionowych umocnionych deskowaniem.  

Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca.  

Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć 

poziom zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego 

poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom 

zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót 

hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 

 

5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych części podziemnych i przyziemi budynków  
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5.5.1. Wymagania ogólne  

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB 

część C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5:  

„Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków” izolacje 

przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny 

spełniać następujące wymagania ogólne:  

– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub 

pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, 

fałd itp. wad jest niedopuszczalne),  

– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia 

powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,  

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację 

pionową,  

– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być 

każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-

wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu 

posadowienia,  

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie 

nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować 

jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej 

powierzchni) fragment podłoża,  

– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu 

okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych 

pod izolację,  

– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 

oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,  

– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy 

konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody 

do wnętrza budynku w tym rejonie, 

– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 

odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne 

wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego 

materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny).  

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych  

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 

następujących wyrobów hydroizolacyjnych:  

– mas hydroizolacyjnych,  

– pap asfaltowych,  

– folii z tworzyw sztucznych.  

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 

5 wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w 

części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:  

– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej 

fundamentów, liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co 

najmniej 2 mm,  

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 

mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy 

osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,  

– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych 

są takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko 

na doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw,  

– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być 

dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań,  

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy 

przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie 

uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w 

miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku 

szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie  
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można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych  

Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 

następujących wyrobów hydroizolacyjnych:  

– laminatów z mas hydroizolacyjnych,  

– pap asfaltowych,  

– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,  

– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,  

– preparatów penetrujących w głąb podłoża,  

– blach do hydroizolacji.  

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 

5 wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części 

podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:  

– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane 

od strony parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na 

bazie cementu mogą być wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak też od 

strony przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i 

potwierdzone wynikami badań  

laboratoryjnych,  

– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny 

być ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,  

– wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od 

najwyższego przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej,  

– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw 

hydroizolacyjnych, pod warunkiem że krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na 

powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji,  

– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń 

słupa przy zachowaniu szczelności połączenia,  

– przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń 

dławicowych.  

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z:  

B. Pap asfaltowych  

– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co 

najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 

– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 

warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości 

arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd.,  

– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej 

(min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,  

– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna 

wynosić od 160°C do 180°C,  

– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być 

dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje 

konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.  

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych 

termozgrzewalnych, które są przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania 

między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 

płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej – należy 

przestrzegać następujących zasad:  

– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 

wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie 

papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie 

dopuszcza się ogrzewania podłoża,  

– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 

płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 

powłokowej,  

– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,  

– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 
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do ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.  

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać 

następujących zasad:  

– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić 

dobre doklejenie papy do podłoża,  

– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,  

– możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z 

papami klejonymi na gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, 

aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną,  

gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie 

wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku  

Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone 

metodą:  

– klejenia lub wulkanizacji,  

– zgrzewania,  

– mocowania mechanicznego.  

Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie 

technicznej).  

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych 

wykorzystuje się:  

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę 

drenażową,  

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami 

wodoprzepuszczalnymi stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą,  

– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm 

mogą być stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany 

EPDM,  

– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania 

bezpośrednio na izolacji papowej.  

Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów 

rolowych:  

– zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub 

tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać 

tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania,  

– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników 

mocujących w spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi 

brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do 

warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią 

łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami  

mocującymi,  

– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć 

na zakładach metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju 

wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjnego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 6  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i 

przyziemi budynków  

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę 

przygotowanego podłoża.  

6.2.1. Badania materiałów  

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub 

wodochronnej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej 

specyfikacji technicznej.  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty 
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świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów hydroizolacyjnych,  

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób 

przechowywania materiałów,  

– terminy przydatności podane na opakowaniach.  

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne  

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:  

– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość 

podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna 

wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 

elementów metalowych,  

– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z 

dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem 

wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta 

wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność 

i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,  

– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i 

wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność 

i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów 

metalowych.  

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:  

– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji 

powierzchni (fasety i sfazowania),  

– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez 

producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.  

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.  

Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 

m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez 

pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami 

podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na 

powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm.  

Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. 

Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.  

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z 

wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.  

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 

(wilgotnościomierz, termometr).  

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych 

płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić  

za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.  

Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich 

szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 

szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu 

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 

hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i 

instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 

wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej 

warstwy. Powinny one obejmować  

sprawdzenie:  

– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 
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5.4. niniejszej ST,  

– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w 

sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność,  

– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych 

budynku,  

– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów 

budowlanych przez izolację,  

– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów 

izolacyjnych,  

– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót 

hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w 

tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych 

warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w 

szczególności w zakresie:  

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podłoży,  

– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz 

warstw ochronnych i dociskowych, 

– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, 

dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich 

całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu.  

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 

i przy w ilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji 

oraz zakończeń krawędzi izolacji),  

– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,  

– sprawdzenie szczelności izolacji,  

– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,  

– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji 

technicznej.  

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej 

specyfikacji technicznej.  

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za 

pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie 

wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą 

niszczącą określoną w PN-92/B-01814.  

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o 

nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem.  

Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można 

dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych 

na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie 

próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz 

nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.  

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i 
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przyziemiu budynku  

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych 

izolowanej powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle 

surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, 

pilastrów  itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o 

ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000, pkt 8  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy 

w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 

rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu 

warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem  

kolejnej warstwy.  

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 

podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5.3.  

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 

należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, 

podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub 

poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego 

etapu robót hydroizolacyjnych.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji 

wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 

prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 

ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego 

podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia związane z 

dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz 

szczegółową specyfikację techniczną.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót,  

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót,  

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót,  
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– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, 

porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być 

odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być 

przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

izolacji z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie 

powodują nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający 

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 

zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub 

wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać:  

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

– ocenę wyników badań,  

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z 

zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji 

przeciwwilgociowej i wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 

robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 

robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.  

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000, pkt 9  

9.1.1. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie:  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. 

szczegółowej specyfikacji technicznej,  

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące izolacje przeciwwilgociowe i 

wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają:  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,  

– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,  

– przygotowanie podłoży,  

– demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót 

elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,  

– wykonanie prac hydroizolacyjnych,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót,  

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej,  

– likwidację stanowiska roboczego,  

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 

wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu 

zwierciadła wody gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5 m od 

poziomu ich ustawienia. Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według 

uzgodnionych cen jednostkowych koszty obniżenia poziomu zwierciadła wody 

gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 

podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia tych kosztów należy ustalić w 

postanowieniach pkt. 9 SST. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.  

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.  

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.  

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.  

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.  

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).  

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.  

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.  

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

(Zmiana Az1).  

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 

na gorąco.  

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).  

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego.  

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  
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PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.  

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.  

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości 

wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

(Zmiana A1).  

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości.  

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do badań.  

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie 

konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).  

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru).  

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku (Zmiana A1).  

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności.  

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu.  

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.  

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: 

Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie.  

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

10.2. Ustawy  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881).  

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087).  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 

207,  

poz. 2016 z późn. zmianami).  

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).  

10.3. Rozporządzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 

późniejszymi zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
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sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 

opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).  

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 

część 3) Arkady, Warszawa 1990 r.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje  

przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.  

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania  

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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ST13 45262100 – 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru rusztowań roboczych z rur stalowych  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych i 

obejmują wykonanie rusztowań oraz ich rozbiórkę po wykonaniu prac budowlanych. 

 

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz z określeniami podanymi w 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacja Projektową , SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 45000000-7.”Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu składanych rusztowań rurowych wg 

zasad niniejszej SST są : inwentaryzowane ramy rusztowaniowe o wymiarach 1650 x 

785 mm oraz krzyżulce i podstawki . 

Zasadnicze elementy rusztowań powinny być wykonane z rur stalowych ze stali R35 

lub R45. Wymiary zasadniczych elementów rusztowań powinny odpowiadać 

wymaganiom dla rur bez szwu wg PN-80/H-74219 .  Do wykonania pomostu i poręczy 

należy użyć drewna iglastego klasy K21 i K27  wg PN-81/B-03150.01. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty będą wykonywane ręcznie. 

 

4. TRANSPORT  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane . 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót  

 

5.2.1. Składowanie elementów rusztowań 

Elementy należy układać na podkładkach drewnianych , w celu zabezpieczenia przed 

zetknięciem z ziemią oraz zalaniem lub gromadzeniem się wody w zagłębieniach 

elementów . Przy  układaniu elementów w stosy pionowe należy stosować odpowiednio 

rozłożone podkładki drewniane , w celu zabezpieczenia przed odkształceniami wskutek 

przegięcia lub docisku . Między elementami należy zachować odstępy umożliwiające 

ich bezpieczne podnoszenie .  

 

5.2.2. Montaż rusztowań 
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Przed składaniem elementy rusztowania powinny być oczyszczone . Poszczególne pręty 

elementów powinny mieć osie proste . Szczególnie należy zwrócić uwagę na 

prostoliniowość elementów pionowych , przenoszących zasadnicze obciążenia pionowe.  

Strzałka między naciągniętą struną a poszczególnymi elementami (tj. ścianką rury) , nie 

powinna być większa od: 

 długości elementu i 1,5 mm – dla części pionowych (słupków), 

 długości elementu i 2,0 mm – dla części poziomych, 

 długości elementu i 3,0 mm – dla krzyżulców. 

Nie wolna używać do budowy rusztowań elementów odkształconych. 

Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie 

montażu i eksploatacji rusztowań , pod kierunkiem uprawnionej osoby. 

Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie 

mniejsza niż 0,1Mpa . Poza tym podłoże należy wyrównać oraz zapewnić stałe i 

szybkie odprowadzenie wody. 

Montaż rusztowania polega na nakładaniu na siebie na przemian równoległych par ram . 

Dla zabezpieczenia wymaganej sztywności zakłada się co kilka sekcji krzyżulec. 

Dopuszczalne wychylenie rusztowania z płaszczyzny pionowej może wynieść 0,5% 

wysokości rusztowania , lecz nie więcej niż 5 cm . 

Rusztowanie może być ustawione na podstawkach jako stałe lub na kółkach , jako 

przesuwne. 

Pomost roboczy powinien być wykonany z desek grubości co najmniej 32mm , 

opartych na krawędziakach 10 x 10 cm , ułożonych na rusztowaniu w odstępach nie 

mniejszych niż 75 cm . Pomost powinien być wyposażony w poręcze główne i 

pośrednie, wysokości co najmniej 1,10m oraz krawężniki wysokości 0,15 m . Drabinki 

rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 75 cm , a ich 

pochylenie w stosunku di poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65°. 

Każda konstrukcja rusztowania z elementów stalowych powinna być uziemiona . 

Szczególnie ważne jest uziemienie elementów stalowych , na których znajdują się 

urządzenia z silnikami elektrycznymi . Oporność uziemienia mierzona prądem 

zmiennym o częstotliwość 50Hz nie powinna przekraczać 10 Ω . Odległość między 

uziemieniami nie powinna przekraczać 16 m . 

 

5.2.3. Rozbiórka rusztowań. 

Rozbiórkę rusztowań należy przeprowadzić po doprowadzeniu do końca wszystkich 

prac związanych z remontem elewacji. Należy ja przeprowadzić w sposób zapewniający 

stateczność części rusztowań jeszcze nie rozebranych, przy zachowaniu wymogów 

bezpieczeństwa pracy. Elementy demontowane należy układać w stosy według ich 

rodzajów, w sposób ułatwiający ich załadowanie i wysyłkę z uwzględnieniem wymagań 

podanych w punkcie 5.2.1. 

 

6. BADANIA RUSZTOWAŃ 

 

6.1. Badania rusztowań po wykonaniu montażu. 

Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanych rusztowań stalowych z elementów 

składanych, podlegają stwierdzeniu zgodności konstrukcji rusztowań z wymaganiami 

technicznymi. Badania przeprowadza nadzór inwestorski wraz z Wykonawcą. 

Rodzaje badań; 

a) oględziny zewnętrzne: 

- sprawdzenie materiałów  

- sprawdzenie materiałów nie stalowych 

- sprawdzenie podpór ( podstawek ) 

- sprawdzenie posadowienia rusztowania 

- sprawdzenie pomostu roboczego i poręczy 

- sprawdzenie drabin do wejścia na rusztowanie 

b) pomiary przyrządami pomiarowymi: 

- sprawdzenie osi podłużnej i poprzecznej oraz ustawienie w pionie 

- sprawdzenie uziemienia rusztowań. 

Z przeprowadzonych badań ( odbioru rusztowań ) należy sporządzić protokół. 
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6.2. Badania rusztowań w czasie eksploatacji. 

W okresie eksploatacji rusztowań należy dokonywać okresowych badań technicznych 

celem stwierdzenia, czy praca na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nie 

wpłynęły na pogorszenie stanu rusztowań i nie zagrażają bezpieczeństwu. Badania takie 

należy wykonywać szczególnie po okresie silnych wiatrów, po ewentualnych awariach, 

jak upadek na rusztowanie ciężkich elementów itp.. 

Badania i przeglądy  można podzielić na : 

- przeglądy codzienne wykonywane przez brygadzistę użytkującego 

rusztowania, 

- przeglądy dekadowe wykonywane co 10 dni przez konserwatora rusztowania 

lub pracownika inżynieryjno-technicznego, 

- przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem technicznego 

kierownika budowy i brygadzistę użytkującego rusztowanie 

Rodzaje badań: 

a) oględziny zewnętrzne: 

- sprawdzenie , czy nie powstały uszkodzenia i odkształcenia elementów 

konstrukcji; 

- sprawdzenie podpór ( podstawek ); 

- sprawdzenie pomostów i poręczy 

b)pomiary przyrządami pomiarowymi: 

- sprawdzenie wychylenia z pionu 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru jest 1 m2 powierzchni rzutu rusztowania. Płaci się za ilość m2 

powierzchni zarusztowanej ściany wg projektu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi robót podlega rusztowanie stalowe wg zasad pkt 6 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności jest wykonanie odpowiedniej, do przeprowadzenia przewidzianych 

w projekcie robót remontowych , powierzchni rusztowań  oraz ich rozbiórka po 

wykonaniu prac remontowych. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności i 

środki niezbędne do wykonania i rozebrania rusztowań. Przewiduje się zużycie 

elementów stalowych nie zinwentaryzowanych na poziomie 2 %. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN – 78/M- 47900?00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i  

główne parametry. 

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 

rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-78/M 47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-78/ 47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 

statyczne i wytrzymałościowe. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

1. „ Poradnik majstra budowlanego ) wydanie trzecie , uzupełnione i rozszerzone, 

Arkady Warszawa 1979 r.  
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ST14 45443000-4 Konstrukcje stalowe 

 

WSTĘP  
 

1.1 Przedmiot SST  
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowych.  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 

 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 

pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty 

specjalistyczne  

  45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali 

konstrukcyjnej  

 

 

 

1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 

udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

  

1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, 

występujących w obiekcie budynku przedszkola. 

 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2.  

 

2 MATERIAŁY  
 

2.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

pkt. 3.1. „Wymagania ogólne”.  

 

2.2 Rodzaje materiałów 

Elementy stalowe:  

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych – zgodnie z wyspecyfikowaniem w 

projekcie,  

Wszystkie elementy (jeżeli tak opisano w PW) powinny być zabezpieczone ogniowo i 

antykorozyjnie. 
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki 

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej,  

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 

handlowy wyrobu),  

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 

(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 

zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych 

na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),  

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów Materiały powinny być 

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami 

odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed  

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 

promieni słonecznych.  

Przechowywanie drewna. Jeśli przed montażem deski elewacyjne będą 

magazynowane, wtedy należy je przechowywać w oryginalnych foliowych 

opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.  

 

3. SPRZĘT  

 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

 

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 

aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.  

 

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych  
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.  

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.  

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.  

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać 

na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych  

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją;  

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT  

 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 

3.3.  

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

4.2. Transport materiałów  



170 
 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport 

pionowy za pomocą dźwigu. 

 

4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 

żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub 

wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 

usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 

umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę 

możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.  

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 

czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 

antykorozyjnej.  

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 

desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.  

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu.  

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”.  

 

5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.4.  

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na 

placu budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały 

zgodę Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod 

spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane.  

Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do 

składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 

produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż 

montaż można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw 

na miejscu, powodujących opóżnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. 

Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być 

bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy 

produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego.  

Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w 

przypadku fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - 

dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. Obróbkę plastyczną 

elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich środków 

ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz 

nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich 

grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym.  

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy 

pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez 

zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają 

już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają 

widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub 

wykrawać.  

Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy 

dokładnie oczyszcić szczotką lub piaszczarką.  

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej 

wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 

wyszczotkować i odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że 

Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, 
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odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni 

wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach 

śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej 

wytrzymałościach winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez 

Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik 

ten nie może być niższy niż 0,3).  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja 

maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za 

jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie 

koszty.  

Powinien on również dostarczyć Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne 

świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie 

produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.  

Wymagania szczegółowe  
Dźwigary dachu należy stężyć w płaszczyźnie pionowej i poziomej stężeniami 

systemowymi z pręta stalowego o średnicy ø16. Ściąg montować do pasa dolnego 

dźwigara klejonego i płatwi opartych na tym dźwigarze. 

Montaż elementów stalowych  
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 

konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym 

stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 

wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 

montażu przeciążona lub trwale odkształcona.  

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po 

dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.  

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich 

samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 

przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku 

niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się 

dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.  

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:  

- 5 mm  

- 15 mm  

- nie więcej niż 15 mm  

- nie wiece niż 15 mm  

 

Połączenia spawane  
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień 

i rzadzizn widocznych gołym okiem.  

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 

odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.  

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 

mm.  

Wykonanie spoin  

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej  

 

– dla spoin czołowych  

– dla pozostałych.  

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się 

w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i 

nawisy lica.  

Wymagania dodatkowe takie jak:  
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hnologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika 

budowy.  

 

Zalecenia technologiczne  

konstrukcyjne  

st 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” 

specyfikacji technicznej.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej 

konstrukcji w tonach [t], metr kwadratowy pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilość 

gotowych elementów stalowych w sztukach [szt].  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt 8  

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:  

 

 

 

 

Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:  

 

oszczególnych elementów stalowych,  

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.  

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania.  

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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ST15 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przeciwkorozyjnych elementów i konstrukcji 

stalowych.  

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 

dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 

konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 

jakości tych robót.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót wykonywanych na budowie mających na celu 

zabezpieczenie antykorozyjne elementów i konstrukcji stalowych, nie dotyczy 

natomiast czynności wykonywanych w wytwórni.  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań w zakresie przygotowania powierzchni i sposobów oceny podłoży, wymagań 

dotyczących wykonania powłok przeciwkorozyjnych oraz ich odbiorów.  

Wymagania te podano dla elementów i konstrukcji stalowych:  

- zabezpieczanych całkowicie na budowie,  

- zabezpieczanych powłokami gruntowymi w wytwórni i malowanychwyrobami -

 malarskimi na budowie,  

- zabezpieczanych systemami malarskimi w wytwórni i ostatecznie malowanych 

na budowie,  

- zabezpieczanych powłokami metalowymi.  

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  

Podłoże – powierzchnia, na którą nakłada się lub już nałożono wyrób lakierowy. 

Powłoka(-i) gruntowa(-e) – pierwsza(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, 

otrzymana(-e) przez nałożenie farby do gruntowania.  

Powłoka(-i) międzywarstwowa(-e) – powłoka(-i) między powłoką(-ami) gruntową i 

nawierzchniową.  
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Powłoka nawierzchniowa – ostatnia(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, 

przeznaczona(-e) do ochrony znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem 

środowiska, przyczyniająca(-e) się do całkowitej, deklarowanej przez system, ochrony 

przed korozją oraz nadająca(-e) odpowiednią barwę.  

Farba do gruntowania – farba przeznaczona do nakładania na przygotowane 

powierzchnie jako powłoka gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki.  

Farba do gruntowania do czasowej ochrony – szybkoschnąca farba nakładana na 

oczyszczoną strumieniowo – ściernie konstrukcję w celu ochrony stali podczas 

montażu, przy zachowaniu możliwości spawania stali.  

Grubość powłoki – grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże.  

Nominalna grubość powłoki – grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego 

systemu malarskiego, zapewniająca wymaganą trwałość.  

Trwałość systemu malarskiego – oczekiwany czas działania ochronnego systemu 

malarskiego do pierwszej większej renowacji.  

Punkt rosy – temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie 

kondensowała na stałej powierzchni.  

Powierzchnie referencyjne – powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach 

konstrukcji, służące do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje 

właściwości takie jak założono oraz stanowiące wzorzec, na podstawie którego ocenia 

się przygotowanie powierzchni i właściwości powłok malarskich.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

1.7. Dokumentacja robót przeciwkorozyjnych  
Dokumentację robót przeciwkorozyjnych stanowią:  

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 

zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 202, poz. 2072),  

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 202, poz. 2072),  

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z późn. zmianami),  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 

ustawą z 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne 

wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  

protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

Roboty antykorozyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
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szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przeciwkorozyjnych 

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia. Powinny one zawierać między 

innymi:  

-  zestawienie elementów konstrukcyjnych stalowych,  

- wymagania dla konstrukcji przyjmowanych na budowie wraz z zakresem 

dopuszczalnych wad i uszkodzeń powłok malarskich lub metalowych i 

sposobami ich usunięcia,  

- technologie wykonania zabezpieczeń, ich kolejność i miejsce wykonania (w 

wytwórni czy na budowie),  

- charakterystykę zabezpieczeń przeciwkorozyjnych konstrukcji wraz z 

podaniem liczby i rodzajów powłok i ich usytuowania w obiekcie,  

- określenie liczby i wielkości powierzchni referencyjnych,  

- specyfikację i charakterystykę materiałów koniecznych do wykonania 

zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, z powołaniem odpowiednich dokumentów 

odniesienia (normy, aprobaty techniczne) oraz podaniem pełnych nazw i 

symboli handlowych wyrobów,  

- dla robót tego wymagających plan „bioz”, sporządzony zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.  

U. Nr 120, poz. 1126),  

- wymagania i warunki odbioru wykonanych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, -

  warunki użytkowania i renowacji zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.  

 

Przykładowe zawartości dokumentacji projektowych dotyczących inwestycyjnych i 

renowacyjnych prac przeciwkorozyjnych za pomocą ochronnych systemów malarskich 

podane są w PN-ENISO 12944-8:2001. 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  
Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinny mieć:  

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

– datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

 

2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Materiały malarskie do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych  

W robotach malarskich przeciwkorozyjnych można stosować:  

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  

- farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-

81921:2004,  

- farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-

81901:2002,  

- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-

81607:1998,  

- farby chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-
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81910:2002,  

- emalie chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-

81608:1998,  

- farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81903:2002,  

- emalie poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i 

PN-C-81609:2002/Ap1:2004,  

- farby epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-

C-81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,  

- emalie epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i 

PN-C-81932:1997,  

- emalie poliuretanowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81935:2001,  

- farby krzemianowo-cynkowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-

81919:2002 i PN-C-81919:2002/Ap1:2004,  

- inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

 

2.2.2. Materiały pomocnicze do wykonywania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

-  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do 

lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane 

fabrycznie,  

- utwardzacze do wyrobów lakierowych,  

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

-  piasek filtracyjny kwarcowy, żwirek filtracyjny, śrut łamany żeliwny i 

staliwny, śrut cięty z drutu, elektrokorund itp.  

 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  

2.2.3. Woda  

Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem 

wody oraz nakładaniu powłok z farb wodorozcieńczalnych należy wykorzystywać wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.  

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  

 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę  
Wyroby malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  

-  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 

zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 

oraz symbol handlowy wyrobu),  

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia (Polską Normą lub aprobatą techniczną),  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a także karty techniczne 

wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,  

- farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w 

zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z 

dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z późn. zmianami), posiadają 

karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 

Nr 140, poz. 1171– opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do 

niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dn. 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z 

późn. zmianami),  
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-  są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinien się 

kończyć przed zakończeniem gwarancji wyrobu).  

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczeń antykorozyjnych wyrobów 

nieznanego pochodzenia.  

2.4. Warunki przyjęcia elementów i konstrukcji od dostawcy  
2.4.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie  

Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji całkowicie zabezpieczanych 

przed korozją na budowie stanowią:  

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi,  

- dokumenty producenta,  

- prawidłowe oznaczenia wyrobów,  

- właściwy stan powierzchni elementów. Na podstawie projektu, dokumentów 

producenta i oznaczeń sprawdza się, czy dostarczone elementy odpowiadają 

zamówieniu.  

Stan powierzchni elementów konstrukcyjnych powinien odpowiadać wymaganiom 

dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej. Wyniki sprawdzenia 

należy zapisać w dzienniku budowy.  

2.4.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwórni powłokami gruntowymi i 

malowane na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi  

Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji zabezpieczonych powłokami 

gruntowymi w wytwórni stanowią:  

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierające 

między innymi zestawienie elementów konstrukcyjnych stalowych oraz 

charakterystykę powłok gruntowych wykonywanych w wytwórni,  

- oznakowanie elementów,  

- dokumenty z wytwórni, w której wykonano powłoki gruntowe (dokumenty 

powinny zawierać dane o przygotowaniu powierzchni, zastosowanych 

wyrobach malarskich, ilości warstw oraz grubości powłok gruntowych).  

Każda partia elementów przychodząca na budowę powinna być oznakowana i przesłana 

z dokumentami zawierającymi następujące dane:  

- nazwę zamawiającego, numer i datę zamówienia,  

- nazwę i znak wytwórcy, – oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe 

elementów,  

- charakterystykę powłok gruntowych (jakość przygotowania powierzchni, 

nazwa farby, data aplikacji, wyniki oceny grubości powłok),  

- liczbę i masę partii elementów.  

 

Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłok gruntowych podane w 

dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji. 

wytwórni muszą być zgodne.  

Ocenę właściwości powłok gruntowych wykonuje się zgodnie z zaleceniami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola każdej partii elementów 

obejmuje badania w zakresie:  

- grubości powłoki według PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998,  

- wyglądu powłoki według PN-EN ISO 12944-7:2001,  

-  przyczepności powłoki według PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 

4624:2004.  

 

Właściwości powłok gruntowych powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w 

projekcie, specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.  

Dopuszczalne są uszkodzenia powłok gruntowych nie wymagające naprawy oraz 

podlegające na budowie naprawie, a także zabrudzenia, które można usunąć zgodnie z 

zaleceniami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

Przyjęcie elementów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy, zawierającym wyniki sprawdzenia wszystkich określonych powyżej danych 

dotyczących charakterystyki elementów i powłok gruntujących.  

2.4.3. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwórni  

Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami 
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malarskimi w wytwórni stanowią:  

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierające 

między innymi zestawienie elementów konstrukcyjnych stalowych oraz 

charakterystykę powłok wykonywanych w wytwórni,  

- dokumenty z wytwórni, w której wykonano powłoki, zawierające dane o 

powłokach i ich właściwościach podlegających kontroli przy ocenie i odbiorze.  

Każda partia elementów przychodząca na budowę powinna być oznakowana i przesłana 

z dokumentami zawierającymi następujące dane: -  nazwę zamawiającego, numer 

i datę zamówienia,  

- nazwę i znak wytwórcy,  

- oznaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementów,  

- charakterystykę powłok ochronnych wykonanych w wytwórni,  

- zakres badań właściwości powłoki podlegający kontroli, wyniki badań 

przeprowadzone w wytwórni, 

 -  liczbę i masę partii elementów.  

 

Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłok ochronnych przesłane z 

wytwórni z odpowiednimi dokumentami muszą być zgodne z danymi w dokumentacji 

projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej.  

Ocenę właściwości powłok na elementach konstrukcji wykonuje się zgodnie z 

zaleceniami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola dla każdej 

partii elementów musi obejmować badania w zakresie:  

- grubości powłoki według PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998,  

- wyglądu powłoki według PN-EN ISO 12944-7:2001,  

-  przyczepności powłoki według PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 

4624:2004.  

 

Właściwości powłok powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.  

Dopuszcza się określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

uszkodzenia powłok malarskich, które podlegają naprawie na budowie oraz zabrudzenia  

2.4.4. Elementy i konstrukcje ocynkowane zanurzeniowo w wytwórni  

Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji ocynkowanych w wytwórni 

(cynkowni) stanowią:  

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierające 

między innymi zestawienie elementów konstrukcji stalowych oraz charakterystykę 

powłok cynkowych obejmującą wymagania w zakresie: obróbki powierzchniowej, 

odmiany powłoki, jakości, przyczepności do podłoża całkowitej masy powłoki na obu 

stronach elementu,  

- dokumenty z wytwórni (cynkowni), w której wykonano powłoki cynkowe 

(dokumenty powinny zawierać dane dotyczące elementów konstrukcji oraz informacje 

o powierzchni cynkowanego podłoża i kąpieli cynkowej według PN-EN ISO 

1461:2000).  

 

Każda partia ocynkowanych elementów, dostarczanych na budowę powinna mieć 

przeprowadzone badania w zakresie:  

A. Wyglądu powłoki cynkowej oraz wielkości i sposobu naprawy wad  

Powłoka cynkowa powinna być srebrzysta, wolna od zgrubień/pęcherzy (np. miejsc, w 

których nie jest połączona z podłożem, miejsc chropowatych, odprysków cynku) i 

innych wad miejscowych.  

Niedopuszczalne są pozostałości topników i resztek żużla cynkowego, a także 

zgrubienia cynku, jeśli przeszkadzają w użytkowaniu elementu stalowego zgodnie z 

przeznaczeniem.  

Dopuszczalne jest występowanie:  

- ciemno-i jasnoszarych obszarów (na przykład wzór w formie siatki szarych 

obszarów), jeżeli powłoka ma założoną minimalną grubość,  

- nieznacznej nierówności powierzchni zewnętrznej,  

- białej rdzy (korozji cynku) na elementach sezonowanych.  

 



179 
 

Dopuszczalne są także ślady po naprawach, jeżeli łączna powierzchnia podlegająca 

naprawie, nie przekracza 0,5% powierzchni całkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na 

którym brakowało powłoki nie może przekraczać wielkości 10 cm
2

. Jeśli istnieją 

większe obszary bez powłoki, to dany element należy ocynkować na nowo, o ile umowa 

nie stanowi inaczej.  

Naprawa powinna być wykonana za pomocą natryskiwania cieplnego cynkiem (według 

PN-EN 22063:1996) albo przez odpowiednie pokrycie farbą z pyłem cynkowym, w 

zakresie stosowania takich systemów. Możliwe jest również zastosowanie stopów 

lutowniczych na bazie cynku. Zamawiający powinien być poinformowany o 

zastosowanej metodzie naprawy.  

Naprawa powinna obejmować usunięcie zanieczyszczeń oraz niezbędne czyszczenie i 

przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej 

przyczepności.  

Grubość powłoki na naprawianym obszarze powinna być co najmniej o 30 µm większa 

od wymaganej według tablicy 1 grubości miejscowej powłoki cynkowej.  

Powierzchnia elementów ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywać 

miejsc nie pokrytych powłoką chromianową, przy czym:  

-  dopuszczalny jest brak powłoki chromianowej w miejscach napraw 

powłoki cynkowej oraz w miejscach styku z oprzyrządowaniem 

technologicznym,  

-  powłoki mogą być bezbarwne lub od jasnożółtych do 

oliwkowobrunatnych, w zależności od rodzaju chromianowania,  

- dopuszczalne jest wybarwienie z domieszką koloru niebieskiego (od 

żółtoniebieskiego do zielononiebieskiego), a także wygląd matowoszary, jeżeli 

jest to odbiciem stanu powierzchni podłoża cynkowego,  

- nie dopuszcza się barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku.  

B.  Grubości powłoki  

 

Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi według PN-EN ISO 2178:1998 lub 

PN-EN ISO 2808:2000. Dopuszczalną minimalną miejscową grubość powłoki oraz 

minimalną grubość średnią należy ocenić według tablicy 1.  

Pomiarów grubości powłoki nie powinno się przeprowadzać w pobliżu:  

- krawędzi, w odległości mniejszej niż 10 mm od krawędzi elementu 

obrabianego,  

- powierzchni przecinanych palnikiem,  

- naroży.  

Tablica 1. Grubość powłok cynkowych  

Elementy i ich grubość mm  

Grubość miejscowa 

powłoki (wartość 

minimalna) µm  

Grubość średnia powłoki 

(wartość minimalna) µm  

Stal ≥ 6  70  85  

Stal ≥ 3 do < 6  55  70  

Stal ≥ 1,5 do < 3  45  55  

Stal < 1,5  35  45  

Żeliwo ≥ 6  70  80  

Żeliwo < 6  60  70  

 

C. Przyczepności  

Powłoka cynkowa powinna wykazywać taką przyczepność do stalowego podłoża, aby 

w wyniku badania nie wystąpiły odwarstwienia. Przyczepność cynku do podłoża 

powinna być sprawdzana jedynie w uzasadnionych przypadkach, metodami 

określonymi między zamawiającym a wykonawcą powłoki. Przyczepność powłoki 

cynkowej do podłoża (stali) można określić metodą jakościową lub dźwiękową.  

Badanie przyczepności metodą jakościową polega na przecięciu powłoki aż do podłoża 

rylcem grawerskim lub innym ostrym narzędziem. Na powierzchni płaskiej należy 

odstępach 3 mm. Przyczepność powłoki należy uznać za właściwą, jeśli żaden z 9 

rombów nie odpadł od podłoża. Do przeprowadzenia badania przyczepności powłoki do 
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podłoża należy pobrać elementy w ilości 5% losowo wybranych z każdej partii 

określonego asortymentu. Uszkodzoną powłokę cynkową po badaniu należy naprawić 

farbą z pyłem cynkowym.  

Na żądanie zamawiającego, w uzgodnieniu z zakładem cynkowniczym, przyczepność 

można określić metodą dźwiękową. Badanie przyczepności podłoża metodą dźwiękową 

polega na dziesięciokrotnym opukaniu kontrolowanego elementu w środku i na końcu, 

młotkiem o masie 250 g i wysłuchaniu wydawanego dźwięku. Dźwięk pełny metaliczny 

świadczy o dobrej przyczepności powłoki do podłoża. Dźwięk głuchy świadczy o złej 

przyczepności do podłoża.  

Młotek powinien mieć powierzchnię kulistą o promieniu 20 mm. Siła uderzenia 

powinna być taka, aby na powierzchni powłoki nie powstały widoczne wgłębienia.  

Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłoki zawarte w 

dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji z 

cynkowni muszą być zgodne.  

2.5. Warunki przechowywania materiałów do robót przeciwkorozyjnych  

2.5.1. Warunki przechowywania wyrobów malarskich do robót 

przeciwkorozyjnych  
Materiały do robót malarskich antykorozyjnych należy składować na budowie w 

oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych, najkorzystniej w 

temperaturze 5-  

Częściowo zużyte opakowania mogą zostać ponownie szczelnie zamknięte i użyte 

później, jeżeli inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Częściowo 

zużyte opakowania powinny być wyraźnie oznakowane.  

2.5.2. Warunki przechowywania elementów konstrukcji stalowej na placu budowy  
A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie  

Elementy i konstrukcje stalowe bez zabezpieczenia antykorozyjnego należy 

przechowywać na budowie w miejscach suchych, najlepiej pod wiatami. Składować 

elementy należy na podkładach z betonu, drewna, kamieni lub stali, na wysokości co 

najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas składowania nie powinien przekraczać 1 

miesiąca.  

Dopuszcza się dłuższe składowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczeń 

czasowych, zachowujących trwałość w przewidywanym okresie składowania.  

B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone powłokami gruntowymi w wytwórni i 

malowane na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi  

Elementy i konstrukcje stalowe z powłokami gruntowymi powinny być przechowywane 

w miejscach suchych, zadaszonych lub w magazynach. Nie wolno ich przechowywać w 

warunkach bezpośredniego oddziaływania czynników atmosferycznych. Składować 

elementy należy na podkładach z drewna, betonu, kamienia lub stali na wysokości co 

najmniej 30 cm od poziomu terenu. Czas składowania nie powinien być dłuższy niż 2 

miesiące. W przypadku dłuższego czasu składowania zagruntowane elementy należy 

poddać dokładnej kontroli, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń powstałych 

podczas składowania.  

C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwórni  

Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje się 

w takich samych warunkach jak elementy z powłokami gruntowymi. Przy czym czas 

składowania tych elementów nie powinien być dłuższy niż dopuszczalny okres 

gwarancji.  

D. Elementy i konstrukcje ocynkowane  

Ocynkowane elementy konstrukcji stalowych należy przechowywać w środowisku o 

kategorii korozyjności atmosfery nie większej niż C2 według PN-EN 12500:2002. 

Elementy powinny być rozmieszczone tak, by nie były narażone na uszkodzenia 

mechaniczne. Składować elementy należy na podkładach, na wysokości co najmniej 30 

cm od poziomu terenu.  

E. Wszystkie elementy konstrukcji stalowych składowane w pakietach, niezależnie od 

stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny być poprzekładane 

drewnianymi przekładkami o wysokości umożliwiającej swobodne wprowadzenie  

zawiesia linowego, celem dalszego ich transportu.  

 



181 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót przeciwkorozyjnych  
Do wykonywania robót przeciwkorozyjnych należy stosować:  

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  

– pistolety igłowe, szlifierki, młotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,  

– sprężarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,  

–pędzle i wałki,  

– urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,  

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną,  

– drabiny i rusztowania.  

 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów 

stosowanych do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

4.2. Transport materiałów malarskich do robót przeciwkorozyjnych  
Transport materiałów do robót antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie 

wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W 

przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 

do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 

normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” 

oraz warunkami określonymi przez producenta.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5  

5.2. Powierzchnie referencyjne  
Powierzchnie referencyjne na konstrukcji wyznaczają wspólnie przedstawiciele 

wykonawcy, inwestora i producenta farb wybierając rejony, w których występują 

narażenia korozyjne typowe dla warunków eksploatacji zabezpieczanego obiektu. 

Przygotowanie powierzchni i nakładanie powłok na powierzchniach referencyjnych 

musi być wykonywane w obecności wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z 

zatwierdzoną technologią. Protokoły z oceny parametrów jakości powierzchni i 

pokrycia na powierzchniach referencyjnych wraz z dokładnym opisem i schematem ich 

usytuowania na obiekcie stanowią załączniki do dokumentacji powykonawczej.  
Zalecana liczba i wielkość powierzchni referencyjnych podana jest w tablicy 2. 

 
 Tablica 2. Liczba powierzchni referencyjnych  

 Zalecana liczba 

powierzchni 

referencyjnych 

Zalecany % 

powierzchni 

referencyjnej w 

odniesieniu do 

całkowitej 

powierzchni 

konstrukcji 

Zalecana całkowita 

wielkość powierzchni 

referencyjnych m2 

do 2000  3  0,6  12  

powyżej 2000 do 5000  5  0,5  25  

powyżej 5000 do 10000  7  0,5  50  

powyżej 10000 do 25000  7  0,3  75  

powyżej 25000 do 50000  9  0,2  100  

powyżej 50000  9  0,2  200  
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5.3. Wymagania dotyczące podłoży  
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania podłoży podane są w PN-EN ISO 12944-

4:2001.  

Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, 

które zależy od jej stanu początkowego i końcowego.  

Metody przygotowania powierzchni opisane są w PN-EN ISO 12944-4:2001. 

Przygotowanie powierzchni powinno zostać ocenione na podstawie wzrokowej oceny 

czystości profilu powierzchni i czystości chemicznej, z zastosowaniem metod podanych 

w PN-EN ISO 12944-4:2001.  

5.3.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie 

Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie mogą 

być:  

- zanieczyszczone smarami, olejami, tłuszczami, solami, kwasami, alkaliami,  

- pokryte zgorzeliną walcowniczą, rdzą, topnikami z procesu spawania i 

powłokami lakierowymi.  

 

Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych wymagają więc przed malowaniem 

odpowiedniego przygotowania.  

Przygotowanie powierzchni obejmuje:  

-  oczyszczenie wstępne, polegające na: wyrównaniu nierówności, w tym 

usunięciu zadziorów, zaokrągleniu krawędzi, wyrównaniu spoin i nierówności 

po spawaniu punktowym oraz wyrównaniu szczelin powstałych w miejscach 

łączenia elementów,  

-  oczyszczenie właściwe mające na celu usunięcie zgorzeliny, rdzy, olejów 

i smarów, produktów spawania, wilgoci, a także innych zanieczyszczeń oraz 

nadanie podłożu odpowiedniej chropowatości.  

Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczeń powierzchni:  

- smarów i oleju – poprzez czyszczenie wodą, parą, emulsją, rozpuszczalnikiem 

organicznym lub czyszczenie alkaliczne,  

- zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli – poprzez czyszczenie 

wodą, parą lub czyszczenie alkaliczne,  

- zgorzeliny walcowniczej – poprzez trawienie kwasem, obróbkę strumieniowo-

ścierną na sucho lub na mokro bądź poprzez czyszczenie płomieniem,  

- rdzy – tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej 

plus dodatkowo czyszczenie z wykorzystaniem narzędzia z napędem 

mechanicznym bądź czyszczenie strumieniem wody,  

- powłok lakierowych – poprzez usuwanie powłok za pomocą past 

rozpuszczalnikowych lub alkalicznych, obróbkę strumieniowo-ścierną na 

sucho bądź mokro, czyszczenie strumieniem wody a także omiatanie 

ścierniwem,  

- produktów korozji cynku – poprzez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie 

alkaliczne.  

 

Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego 

stopnia czystości zależy od jej stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i 

zastosowanych metod czyszczenia.  

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy 

uwzględniać:  

- wymagania producentów wyrobów malarskich,  

- przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego,  

- kategorię korozyjności środowiska, w którym będzie użytkowana konstrukcja 

(PN-EN ISO 12944-2:2001).  

 

Przygotowanie powierzchni do malowania powinno być zgodne z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

5.3.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwórni powłokami gruntowymi lub 

systemami malarskimi  

Właściwości powłok gruntowych lub systemów malarskich są kontrolowane przy 
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przyjmowaniu elementów i konstrukcji na budowę zgodnie z zasadami podanymi w pkt.  

2.4.2. i 2.4.3. niniejszej specyfikacji. Dopuszczalne jest przyjęcie na budowę elementów 

i konstrukcji, których powłoki gruntowe lub systemy malarskie nie wymagają naprawy 

bądź podlegają dozwolonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

naprawie albo oczyszczeniu. Naprawę lub oczyszczenie powłok gruntowych lub 

systemów malarskich należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami wytwórni, która 

nałożyła powłoki gruntowe bądź systemy malarskie albo wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej.  

Po przeprowadzeniu montażu konstrukcji zabezpieczonych w wytwórni powłokami 

gruntowymi lub systemami malarskimi należy wykonać również powłoki gruntowe i 

malarskie na złączach. Przed ich wykonaniem konieczne jest przygotowanie 

zabezpieczanych powierzchni, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zamówienia i pkt. 5.3.1. niniejszej ST.  

Rodzaje powłok gruntowych i malarskich, technologia oraz warunki wykonania powłok 

na złączach powinny być podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej.  

Przy pracach należy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonywanie wymalowań 

w miejscach połączeń nowej powłoki i powłoki wykonanej w wytwórni, w miejscach 

wypukłości złączy oraz na materiałach złącznych (śrubach, nitach 5.3.3. Elementy i 

konstrukcje ocynkowane w wytwórni (cynkowni)  

Bezpośrednio po przyjęciu elementów i konstrukcji ocynkowanych na budowę należy 

dokonać naprawy powłok uszkodzonych w czasie transportu i przeładunków. Miejsca 

uszkodzone należy oczyścić do wymaganego w normie i dokumentacji projektowej 

stopnia czystości i pokryć za pomocą natryskiwania cieplnego cynkiem (według PN-EN 

22063:1996).  

W uzgodnieniu z zamawiającym dopuszcza się pokrycie uszkodzonych miejsc farbą na 

spoiwie syntetycznym o zawartości pyłu cynkowego co najmniej 87% w suchej 

powłoce, taką liczbą warstw, by sumaryczna grubość powłok była o 30 µm większa od 

grubości powłoki cynkowanej na danym elemencie.  

5.3.4. Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczane na budowie powłokami 

metalizacyjnymi natryskiwanymi cieplnie  

A. Przygotowanie wstępne powierzchni konstrukcji  

Przygotowanie wstępne powierzchni konstrukcji przeznaczonych do natryskiwania 

cieplnie polega na usunięciu z nich, za pomocą obróbki mechanicznej lub spawania, 

zadziorów, nierówności po spawaniu, szczelin powstałych w miejscach łączenia 

elementów, pęknięć, nierówności odlewniczych i ostrych krawędzi. Ostre krawędzie 

należy sfazować lub zaokrąglić promieniem nie mniejszym niż 1 mm. Przy spawaniu 

należy używać wyłącznie spoin ciągłych (nie dopuszcza się stosowania przerywanych 

szwów spawalniczych).  

Powierzchnię konstrukcji należy odtłuścić. Do odtłuszczania powierzchni należy 

stosować przemysłowe środki odtłuszczające lub rozpuszczalniki. Dopuszcza się 

usuwanie smarów głęboko zaabsorbowanych na powierzchni przez wypalanie 

palnikiem lub w piecu. Zanieczyszczenia z materiałów trudno usuwalnych, na przykład 

z bitumów, można usuwać za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, z użyciem 

ścierniw jednorazowego użytku. Nie dopuszcza się ponownego stosowania tych 

ścierniw do ostatecznego przygotowania powierzchni.  

B. Przygotowanie ostateczne powierzchni konstrukcji  

Do ostatecznego przygotowania powierzchni elementów i konstrukcji stalowych za 

pomocą obróbki strumieniowo-ściernej należy stosować ostrokrawędziowe, suche i nie 

zanieczyszczone materiały ścierne o wielkości ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na 

przykład elektrokorund, łamany śrut staliwny.  

Obróbka strumieniowo-ścierna powinna zapewnić całkowite usunięcie starych powłok 

ochronnych, śladów korozji, warstw tlenków, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie 

chropowatości powierzchni, zgodnej ze wzorcem przygotowanym według wymagań z 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

Oczyszczona powierzchnia powinna być równomiernie matowa, o stopniu 

przygotowaniu co najmniej Sa 2´ według PN-ISO 8501-01:1996.  

Przy wykonywaniu powłok o grubości powyżej 200 µm konieczny jest stopień 
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przygotowania powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie należy dotykać gołymi 

rękami, kłaść na niej narzędzi, szmat itp. oraz pozostawiać na niej pyłów powstających 

podczas obróbki strumieniowo-ściernej. Obróbkę strumieniowo-ścierną należy 

prowadzić wyłącznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest przynajmniej o 3C 

wyższa od temp. punktu rosy. 

 

 5.4. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych  
Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach 

technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobów malarskich.  

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie 

antykorozyjne należy przeprowadzać w następujących warunkach:  

- ie 

powinno być również nasłonecznione,  

- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą 

parą wodną,  

- 

yznaczenie 

temperatury punktu rosy powinno być zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2000).  

 

Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25 C, 

przy wilgotności względnej otaczającej atmosfery 18%.  

Prace malarskie należy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac 

innego typu, w szczególności od obróbki strumieniowo-ściernej i spawania.  

W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy 

unikać zapylenia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczyć nawiew świeżego 

powietrza do pomieszczeń, w których są malowane elementy lub konstrukcje stalowe. 

Nawiew świeżego powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na malowane 

powierzchnie.  

Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki malarskie, przed oddaniem do 

eksploatacji, powinny być sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje 

producentów nie stanowią inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu. 

Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską, o ile jest to możliwe, 

nie powinny być poddane bezpośrednio działaniu promieni słonecznych oraz powietrza 

zanieczyszczonego związkami chemicznymi.  

Przy konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w razie 

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. na skutek zmian 

pogodowy), miejsca malowane należy osłonić (wiaty, folie, plandeki) oraz w miarę 

możliwości zastosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do 

oziębienia malowanych konstrukcji.  

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne 

i dobrze oświetlone.  

5.5. Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych  
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych 

podane są w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.  

Jeżeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowią 

inaczej, to przyjmuje się, że pojedyncza grubość powłoki nie może być mniejsza niż 

80% nominalnej grubości powłoki. Tak więc pojedyncza grubość powłoki powinna 

osiągać wielkość pomiędzy 80% a 100% nominalnej grubości powłoki, pod warunkiem 

że przeciętna wielkość dla całości (średnia) jest równa lub większa od nominalnej 

grubości powłoki. Jednocześnie należy zadbać o osiągnięcie nominalnej grubości 

powłoki przy unikaniu obszarów o nadmiernej grubości. Zalecane jest by maksymalna 

grubość powłoki nie była większa niż 3-krotna nominalna grubość powłoki. W celu 

osiągnięcia wymaganej grubości powłoki powinno się okresowo, podczas nakładania 

powłoki, sprawdzać jej grubość na mokro.  

Wszystkie trudno dostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy, połączenia 

nitowe i śrubowe powinny być malowane szczególnie starannie. Jeżeli wymagane jest 

dodatkowe zabezpieczenie krawędzi, należy zastosować odpowiednią powłokę 

zaprawkową o odpowiedniej szerokości (ok. 25 mm) po obu stronach krawędzi.  

Należy przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych 
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powłok oraz między nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do 

eksploatacji. Czasy te powinny wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej lub z kart technicznych wyrobów lakierowych.  

Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub 

mające znaczący wpływ na jej wygląd powinny być usunięte przed nałożeniem 

następnej powłoki.  

 

5.5.1. Wykonywanie powłok gruntowych, międzywarstwowych i nawierzchniowych na 

elementach i konstrukcjach zabezpieczanych całkowicie na budowie  

Charakterystyka powłok gruntowych, międzywarstwowych i nawierzchniowych podana 

jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Powłoki nakłada się 

pędzlem, wałkiem lub natryskowo.  

Powłoki należy nakładać z materiałów malarskich przyjętych na budowę zgodnie z 

wymaganiami pkt. 2.3., w warunkach podanych w pkt. 5.4., na podłoże przygotowane 

zgodnie z pkt. 5.3.1. i odebrane z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. 6.3.2. 

niniejszej specyfikacji.  

Gruntową, czyli pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż 

po 6 godzinach od jego oczyszczenia.  

Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). 

Dobierając sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące 

parametry: lepkość. gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie 

nakładania.  

Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej. Każda powłoka 

powinna być nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc 

niepokrytych.  

5.5.2. Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na 

konstrukcjach zabezpieczonych powłokami gruntowymi w wytwórni  

Wymalowania międzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powłok na 

konstrukcjach wykonuje się zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, w których podane są wyroby malarskie, ilości warstw i 

grubości poszczególnych powłok oraz całego pokrycia malarskiego. Projekt i 

specyfikacja techniczna zawierają wszystkie dane dotyczące technologii nakładania, 

wykonania powłok oraz ich oceny. Powłoki międzywarstwowe i nawierzchniowe 

należy nakładać na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2. 

niniejszej specyfikacji. Powierzchnie na złączach należy przygotować zgodnie z 

wymaganiami pkt. 5.3.1.  

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony możliwe jest 

wykonywanie pełnych systemów malarskich po upewnieniu się, czy farba do czasowej 

ochrony jest „zgodna” z farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termin 

„zgodna” oznacza, że dwa wyroby malarskie mogą być stosowane bez wystąpienia 

niepożądanych efektów. Przykładowe możliwości stosowania różnych farb 

Farba do gruntowania 

do czasowej ochrony 

Zgodność ogólnych rodzajów farb do gruntowania do 

czasowej ochrony z farbami do gruntowania systemu 

malarskiego 

Rodzaj 

substancji 

błonotwórc

zej 

Pigment 

antykor

ozyj. 

AK CR 
PV

C 
AY EP 

PU

R 

Krzemian

owe / pył 

cynkowy 

BIT 

Alkidowe różne + (+) (+) (+) (–) (–) (–) + 

Poliwinylo

butyralowe 

różne 
+ + + + (+) (+) (–) + 

Epoksydow

e 
różne (+) + + + + (+) (–) + 

Epoksydow

e 

pył 

cynkow

y 

(–) + + + + (+) (–) + 

Krzemiano

we 

pył 

cynkow

y 

(–) + + + + + + + 

+ zgodna, (+) zgodność skonsultować z producentem farby, (–) niezgodna, AK – 

alkidowe, AY – akrylowe, BIT – bitumiczne, CR – chlorokauczukowe, EP – 

epoksydowe, PVC – poliwinylowe, PUR – poliuretanowe 
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przedstawiono w tabeli nr 3. 

tabela  3. Zgodność farby do gruntowania do czasowej ochrony z systemami malarskimi 

 

5.5.3. Malowanie ostateczne elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami 

malarskimi w wytwórni  

Wymalowania ostateczne wykonuje się zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, zwykle stosując te same wyroby malarskie, które 

nakładano w wytwórni. Sposób oczyszczania podłoża, technika wykonania wymalowań 

i ich kontroli powinny być podane w projekcie. Dopuszcza się wykonanie powłok na 

podstawie zaleceń opracowanych przez wytwórnię, która nałożyła powłoki na elementy. 

Powierzchnia pod wymalowania ostateczne powinna być przygotowana zgodnie z 

wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej specyfikacji.  

5.6. Warunki wykonania powłok metalizacyjnych natryskiwanych cieplnie  
Dla zapewnienia optymalnej przyczepności powłoki metalizacyjnej i uniknięcia 

tworzenia się pęcherzy, natryskiwanie cieplne należy wykonywać, gdy temperatura 

u rosy.  

Nie wolno natryskiwać cieplnie konstrukcji w warunkach, w których może nastąpić 

skraplanie wody na powierzchni.  

Powłokę metalizacyjną należy natryskiwać na podłoże przygotowane i odebrane z 

uwzględnieniem wymagań podanych w pkt. 5.3.4. i 6.3.2. niniejszej specyfikacji.  

Przeznaczona do pokrycia, przygotowana powierzchnia musi być czysta, sucha i nie 

wykazywać utlenienia. Dla spełnienia tego warunku należy skrócić do minimum okres 

od zakończenia przygotowania ostatecznego konstrukcji, za pomocą obróbki 

strumieniowo-ściernej, do rozpoczęcia jej natryskiwania. Przerwa między tymi 

czynnościami nie powinna być dłuższa niż:  

- 0,5 h – przy przechowywaniu oczyszczonych elementów pod zadaszeniem, w 

wilgotnej atmosferze,  

- 4 h – przy przechowywaniu oczyszczonych elementów na otwartej przestrzeni, 

przy suchej pogodzie,  

- 8 h – przy przechowywaniu oczyszczonych elementów w suchym i ciepłym 

pomieszczeniu.  

Jeżeli przerwa była dłuższa lub nastąpiło zanieczyszczenie oczyszczonej 

powierzchni, to powierzchnie konstrukcji należy ponownie poddać 

oczyszczeniu strumieniowo-ściernemu. Powłoki metalizacyjne mogą być 

nakładane: –ręcznie,  

- w sposób zmechanizowany.  

Przy ręcznym nakładaniu powłok, w celu uzyskania równomiernej grubości powłoki, 

pistolet powinien być prowadzony ruchem jednostajnym w taki sposób, by każde 

następne pasmo metalu 

zachodziło na powłokę 

poprzednio nałożonego 

pasma.  

Nakładając powłoki grubsze niż 50 µm, należy natryskiwać kilka warstw w taki sposób, 

aby kierunek nakładania natryskiwanej warstwy był prostopadły do kierunku nakładania 

warstwy poprzedniej.  

Przy zmechanizowanym sposobie natryskiwania dopuszcza się nałożenie pełnej 

grubości powłoki przy jednokrotnym przejściu urządzenia natryskującego i 

równoległych pasmach nakładania. Należy zachować równomierną grubość powłoki.  

Natryskując wyroby, które mają być następnie spawane z innymi, należy w miejscu 

przewidywanego spawania pozostawić nie pokryty pas o szerokości około 50 mm (w 

zależności od grubości spawanego elementu).  

5.7. Warunki wykonywania malarskiego systemu powłokowego na powłokach 

metalizacyjnych  
Przed rozpoczęciem nakładania powłoki malarskiej na powłokę metalizacyjną należy 

dokonać odbioru powłoki metalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 

6.4.2. niniejszej specyfikacji.  

Celem wydłużenia czasu ochrony przez powłokę malarską metalowe powłoki 

natryskiwane cieplnie powinny być malowane niezwłocznie po metalizacji, zanim 

nastąpi kondensacja pary wodnej.  
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Powłokę malarską nakłada się ręcznie lub mechanicznie (pistoletem pneumatycznym 

lub hydrodynamicznym). Warunki wykonania powłok są zgodne z warunkami 

przeprowadzania prac malarskich antykorozyjnych przedstawionymi w pkt. 5.4. 

niniejszej specyfikacji.  

Należy stosować wyroby lakierowe dobrane odpowiednio do kategorii korozyjności 

środowiska oraz przystosowane do nakładania na powłokę metalizacyjną.  

Rodzaj i grubość powłoki malarskiej powinny być określone w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. Wyrób lakierowy można rozcieńczać do lepkości 

roboczej tylko zgodnie z instrukcją producenta.  

Przed rozpoczęciem robót malarskich na co najmniej dwóch elementach 

metalizowanych należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 6  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót przeciwkorozyjnych  
Przed przystąpieniem do robót przeciwkorozyjnych należy przeprowadzić kontrolę i 

odbiór elementów konstrukcji od dostawcy oraz badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót.  

6.2.1. Kontrola i przyjęcie na budowę elementów i konstrukcji stalowych  

Przy przyjmowaniu od dostawcy elementów i konstrukcji stalowych należy wykonać 

badania i odbiór powłok ochronnych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4. 

niniejszej specyfikacji.  

Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 

dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.2.2. Badania materiałów  

Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać normom wymienionym 

w pkt. 2.2.1. lub aprobatom technicznym.  

Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane 

pod względem:  

- zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji,  

- braku kożuszenia,  

- braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów,  

- braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu (pozostały osad powinien 

dać się łatwo zredyspergować), - możliwości ich zastosowania w danych 

warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych,  

- terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach.  

 

6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 

przeciwkorozyjnych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowaną dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia, i kartami technicznymi wyrobów lub instrukcjami producentów. Badania 

te w szczególności powinny dotyczyć:  

- kontroli procesu oczyszczania powierzchni,  

- oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok,  

-  kontroli warunków wykonywania powłok,  

- kontroli procesu nakładania powłok.  

 

6.3.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni  

Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy:  

- zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu 

wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,  

- kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń,  

- ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń 

powstałych podczas przygotowania powierzchni,  

- dokonać odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powłoki 
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metalizacyjnej, z uwzględnieniem wymaganych właściwości powierzchni 

według dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

 

6.3.2. Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok  

Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później 

niż w ciągu 1 godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi 

normami następujące właściwości powierzchni:  

- wygląd powierzchni, oceniany według PN-ISO 8501-1:1996,  

- stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu 

podłoża z fotograficznymi wzorcami według PN-ISO 8501-1:1996,  

- chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą 

według PN-EN ISO 8503-2:1999,  

- zapylenie określane według PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno 

być większe niż na wzorcu Nr 3 według normy),  

-  w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym 

środowisku ocenę obecności zatłuszczeń według metody określonej w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  

-  obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PN-ISO 8502-5:2002 (

 chlorki) lub PN-EN ISO 8502-9:2002 (przewodność roztworu).  

Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową, zgodnie z PN-

EN ISO 8502-2:2000 lub metodą Bresle’a podaną w PN-EN ISO 8502-6:2000.  

Podany ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno całych powierzchni konstrukcji 

przygotowywanych na budowie do nakładania powłok ochronnych, jak i powierzchni 

miejsc połączeń elementów konstrukcji, które dostarczono na budowę z powłokami 

naniesionymi w wytwórni. Szczegółowy zakres kontroli podany jest w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej.  

Wyniki badań przygotowania powierzchni powinny być odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru.  

6.3.3. Kontrola warunków wykonywania powłok  

Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie:  

- temperatury powietrza,  

- temperatury podłoża,  

- wilgotności względnej powietrza,  

- temperatury punktu rosy.  

Parametry te należy kontrolować zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badań 

należy zapisywać w dzienniku budowy.  

6.3.4. Kontrola procesu nakładania powłok malarskich  

Kontrola procesu malowania obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i 

rozmiaru dyszy, ciśnienia zasilającego, z wymaganiami producenta farby,  

- sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania 

czasu przydatności do stosowania farb dwuskładnikowych,  

- sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy 

farby,  

- sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu 

elementów,  

-  zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z 

instrukcją stosowania farby, normą lub kartą techniczną wyrobu,  

 

-  ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po 

malowaniu nawierzchniowym. Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem 

przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm. 

Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka malarska nie powinna 

wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, niedomalowań,  

-  ocenę grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji 

niedopuszczalnych wad, takich jak: za mała grubość powłok, duże zacieki, 

suchy natrysk, spęcherzenie,  kraterowanie, cofanie wymalowania, ukłucia igłą, 

itp.).  
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Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy.  

 

6.4. Badania odbiorowe powłok  
6.4.1. Badania odbiorowe powłoki malarskiej  

Po wyschnięciu powłoki malarskie należy sprawdzać na zgodność z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w zakresie:  

- wyglądu powierzchni, poprzez ocenę wzrokową np. pod kątem jednolitości barwy, 

siły krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pęcherzyki 

powietrza, łuszczenie, spękania i zacieki,  

- właściwości powłoki takich jak: grubość, przyczepność i porowatość, badanych przy 

użyciu przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej, zgodnych z 

odpowiednimi normami.  

Grubość powłoki bada się zwykle metodami nieniszczącymi, zgodnie z PN-EN ISO 

2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998.  

Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową ocenia się 

metodami niszczącymi, zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999.  

Porowatość kontroluje się zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metodą niskolub 

wysokonapięciową, zgodnie z procedurą badawczą określoną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w dzienniku budowy i 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy.  

6.4.2. Badania odbiorowe powłoki metalizacyjnej natryskiwanej cieplnie  

Zakres badań jest następujący:  

A. Ocena wyglądu zewnętrznego powłoki  

Powłoki należy ocenić na podstawie oględzin powierzchni nieuzbrojonym okiem.  

Powierzchnia powłoki natryskiwanej powinna być jednorodna pod względem 

ziarnistości i mieć jednolity wygląd. Powłoka nie powinna wykazywać widocznych 

wad, takich jak: rysy, pęknięcia, pęcherze, niezwiązane cząstki, uszkodzenia i miejsca 

nie pokryte, które mogą obniżyć trwałość powłoki ochronnej i ograniczyć 

przewidywane zastosowanie.  

 

B. Ocena grubości powłoki  

Grubość powłoki należy ocenić metodami podanymi w PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-

EN ISO 2808:2000, o ile w dokumentacji projektowej nie postanowiono inaczej (liczbę 

i rozmieszczenie punktów pomiarowych, w zależności od wielkości powierzchni 

pomiarowej, przyjąć według PN-EN 22063:1996).  

Minimalne grubości powłok w zależności od roli powłoki w systemie ochronnym, 

kategorii korozyjności środowiska i wymaganej trwałości systemu podano w tablicy 2 

PN-H-04684:1997.  

Dopuszczalne odchyłki grubości dla powłok natryskiwanych cieplnie na łatwo 

dostępnych powierzchniach podano w tablicy 3 PN-H-04684:1997. Przy natryskiwaniu 

ręcznym w miejscach trudno dostępnych i na powierzchniach o skomplikowanych 

kształtach dopuszcza się dwukrotne zwiększenie odchyłek w stosunku do podanych w 

tablicy 3 wyżej wymienionej normy.  

W przypadku stwierdzenia zbyt małej grubości powłoki dopuszcza się jej uzupełnienie, 

pod warunkiem że powłoka nie uległa zawilgoceniu lub zabrudzeniu, a od czasu 

zakończenia natryskiwania nie upłynęło więcej niż 48 godz.  

C. Ocena przyczepności powłoki  

Ocenę przyczepności przeprowadza się według PN-EN 22063:1996. Przy ocenie 

metodą nacinania powłoki należy naciąć powłokę narzędziem skrawającym o twardym 

ostrzu aż do podłoża siatką rys tak, aby powstały kwadraty o określonej wielkości 

(tablica 4). Przy badaniu nie może nastąpić oddzielenie powłoki.  
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Tablica 4. Wymiary siatki  

 Grubość badanej powłoki 

µm 

Odstęp między rysami mm 

15 mm x 15 mm  

25 mm x 25 mm 

< 200  

 > 200 

3  

5 

 

Głębokość rysy należy dobrać tak, aby powłokę przeciąć aż do podłoża. Po nacięciu 

siatki należy nakleić, za pomocą wałka obciążonego 5N, odpowiednią taśmę klejącą. 

Taśmę klejącą należy potem oderwać szybko jednym szarpnięciem, prostopadle do 

powierzchni powłoki.  

W przypadkach niedostatecznej przyczepności powłoki, odstawania jej na krawędziach, 

występowania pęknięć lub pęcherzy całą powłokę należy dokładnie usunąć, a przedmiot 

po powtórnej obróbce strumieniowo-ściernej poddać ponownemu natryskiwaniu.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w dzienniku budowy i 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy.  

6.4.3. Badania odbiorowe powłoki metalizacyjnej i malarskiego systemu powłokowego 

Badania powłoki metalizacyjnej przeprowadza się zgodnie z zasadami podanymi w pkt.  

6.4.2. niniejszej ST.  

Powłokę malarską bada się w zakresie oceny jej wyglądu zewnętrznego, grubości i 

przyczepności, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.1. Wyniki badań powinny 

być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót przeciwkorozyjnych  
Powierzchnię oczyszczanych i zabezpieczanych powłokami ochronnymi konstrukcji 

oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. 

Jeżeli powierzchnie pełne ścian konstrukcyjnych lub zbiorników są wzmocnione 

kształtownikami, uchwytami, króćcami itp., ograniczającymi powierzchnie pełne, 

wówczas należy stosować współczynniki uzależnione od stosunku rzutu powierzchni 

wzmocnień i elementów ograniczających do całej powierzchni ściany konstrukcyjnej 

lub zbiornika, wyrażonego w procentach:  

• do 20% – współczynnik 1,15,  

• do 40% – współczynnik 1,30,  

• ponad 40% – współczynnik 1,80.  

 

Przy obliczaniu powierzchni rur, rurociągów, kształtowników dla uproszczenia obliczeń 

należy posługiwać się ich długościami i wskaźnikami jednostkowymi powierzchni 

przeliczonymi na 1 m długości, podanymi w tablicy 002 i 003 założeń ogólnych KNR 

7-12.  

Powierzchnię rurociągów oblicza się jako iloczyn zewnętrznego obwodu rurociągu 

przez jego długość mierzoną wzdłuż osi. Z długości rurociągów nie potrąca się długości 

kształtek, osprzętu i armatury łączonej na gwint lub przez spawanie.  

Powierzchnię przewodów (kanałów) wentylacyjnych oblicza się jako iloczyn obwodu i 

długości przewodów, mierzoną pomiędzy punktami przecięć osi kanałów głównych z 

osiami odgałęzień.  

Powierzchnię blach falistych, żaluzji, krat, drabin, siatek ogrodzeniowych i okien 

metalowych dla uproszczenia obmierza się w metrach kwadratowych ich rzutu na 

płaszczyznę i przelicza na powierzchnie pełne przez zastosowanie poniższych 

współczynników:  

- blachy faliste i żaluzje malowane jednostronnie – 1,5  

- kraty okienne, drabiny, balustrady, siatki ogrodzeniowe malowane obustronnie 
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– 0,6 – okna metalowe malowane jednostronnie o powierzchni szyb:  

- do 0,25 m
2

 – 0,55  

- powyżej 0,25 m
2

 – 0,25  

- kraty podestowe malowane obustronnie – 2,00  

 

7.3. W specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady 

obmiaru robót przeciwkorozyjnych  
W szczególności można przyjąć, że jednostką obmiaru robót przeciwkorozyjnych jest 1 

tona konstrukcji, a zasady obmiaru zgodne z zasadami podanymi w założeniach 

szczegółowych do rozdziału 09 i założeniach ogólnych KNNR nr 7.  

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok przeciwkorozyjnych elementem 

ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 

rozpoczęciem nakładania powłok. W pierwszej kolejności należy dokonać odbioru 

elementówkonstrukcji stalowych przyjmowanych od dostawcy oraz odbioru powłok 

nałożonych w wytwórni na elementy i konstrukcje. Odbiorów tych dokonuje się na 

podstawie wyników badań określonych w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji.  

W następnej kolejności należy przeprowadzić odbiór powierzchni przygotowanych do 

nakładania powłok.  

Przy odbiorze przygotowania powierzchni należy przeprowadzić badania wymienione 

w pkt. 6.3.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 

dotyczącymi przygotowania powierzchni do nakładania powłok, określonymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia 

przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że 

powierzchnia została prawidłowo przygotowana, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do nakładania powłok.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie 

powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 

ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania 

powierzchni.  

Powłoki gruntowe i międzywarstwowe nakładane na przygotowaną powierzchnię 

podlegają odrębnym odbiorom, o ile taki wymóg zapisany jest w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej bądź wykonywane były one w krytycznym 

etapie. Krytycznym etapem jest na przykład zmiana odpowiedzialności za prace 

malarskie lub długie odstępy czasu między nałożeniem powłok gruntowych i 

następnych powłok.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taka przewiduje. 
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 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 

umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót,  

-  szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w 

trakcie wykonywania robót,  

-  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania 

prac,  

-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbioru elementów i konstrukcji stalowych, powłok wykonanych w 

 wytwórni oraz protokoły odbioru przygotowanych powierzchni i powłok 

wykonywanych w krytycznych etapach,  

- protokoły odbiorów częściowych,  

-  karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące 

zastosowanych materiałów,  

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, 

porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty przeciwkorozyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne 

nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 

rozwiązań:  

-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 

niezgodności zabezpieczenia przeciwkorozyjnego z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je 

ponownie do odbioru,  

-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika 

i trwałości zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zamawiający może wyrazić 

zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót 

przeciwkorozyjnych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót 

przeciwkorozyjnych z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu zabezpieczenia 

przeciwkorozyjnego po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 

okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej powłok zabezpieczających przed korozją, z uwzględnieniem zasad opisanych 

w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 

robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 

wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych.  

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót przeciwkorozyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

przeciwkorozyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

-  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 

ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót przeciwkorozyjnych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty przeciwkorozyjne uwzględniają:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi 

lub terenu, 

- odbiór i przyjęcie na budowę od dostawcy elementów i konstrukcji stalowych,  

- naprawa dopuszczalnych uszkodzeń powłok elementów i konstrukcji 

przyjętych od dostawcy,  

- przygotowanie zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

instrukcją producenta materiałów podstawowych i pomocniczych,  

- demontaż przed robotami przeciwkorozyjnymi i montaż po wykonaniu robót 

elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac 

zabezpieczających przed korozją,  

- przygotowanie powierzchni elementów i konstrukcji,  

- wykonanie powłok malarskich bądź metalizacyjnych,  

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

montażu konstrukcji oraz wykonywania robót przeciwkorozyjnych,  

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

zanieczyszczonych elementów nie przeznaczonych do zabezpieczenia,  

- likwidację stanowiska roboczego.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 4 m od 

poziomu podłogi lub terenu.  

Przy rozliczaniu robót przeciwkorozyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych 

koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 

oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 

rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy 

ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej zabezpieczenia 

przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.Normy  
PN-EN 12500:2002  

Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach 

atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery. PN-EN 

22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, 

aluminium i ich stopy.  

PN-EN ISO 1461:2000  

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). 

Wymagania i badania. PN-EN ISO 2178:1998  

Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda 

magnetyczna.  

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.  

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.  

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.  

PN-EN ISO 8502-2:2000  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Badania służące do oceny czystości powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorków 

na oczyszczonych powierzchniach.  

PN-EN ISO 8502-3:2000  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na 

powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą 

samoprzylepną).  

PN-EN ISO 8502-4:2000  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny 

prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby.  

PN-ISO 8502-5:2002  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Badania służące do oceny czystości powierzchni. Oznaczanie chlorków na 

powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki 

wskaźnikowej).  

PN-EN ISO 8502-6:2000  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ekstrakcja rozpuszczalnych 

zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle’a.  

PN-EN ISO 8502-9:2002  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 9: Terenowa metoda 

konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.  

PN-EN ISO 8503-2:1999  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 

strumieniowo-ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce 

strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca.  

PN-EN ISO 12944-1:2001  

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. PN-EN ISO 12944-2:2001  

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk.  

PN-EN ISO 12944-3:2001  

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania. PN-EN ISO 12944-4:2001  

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 

powierzchni.  

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy 
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malarskie.  

PN-EN ISO 12944-6:2001  

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości. PN-EN ISO 

12944-7:2001  

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.  

PN-EN ISO 12944-8:2001  

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i 

renowacji.  

PN-ISO 8501-1:1996  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  

PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad 1).  

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad 1).  

PN-ISO 8501-2:1998  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 

powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.  

PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 

powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.  

PN-H-04642:2000  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Badania służące do oceny czystości powierzchni. Terenowe oznaczanie 

rozpuszczalnych produktów korozji żelaza.  

PN-H-04684:1997  

Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich 

stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza.  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane  styrenowane.  

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  

PN-C-81609:2002  Emalie poliwinylowe.  

PN-C-81609:2002/Ap1:2004  Emalie poliwinylowe.  

PN-91/C-81700  

Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartości cynku w farbach przeciwkorozyjnych  

cynkowych. PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania. PN-C-

81901:2002 Farby olejne i alkidowe. PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe 

modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania, do  

wielostrumieniowego polewania. PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe. PN-C-

81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania. PN-C-81906:2003 

Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. PN-C-81907:2003 
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Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. PN-C-81910:2002 Farby 

chlorokauczukowe. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na 

czynniki chemiczne. PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do 

zbiorników. PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe. PN-C-81917:2001 

Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony. PN-C-81918:2002 Farby i 

emalie termoodporne. PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe  

PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe. PN-C-81920:2002 Farby 

jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane. PN-C-81921:2004 Farby akrylowe 

rozpuszczalnikowe. PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego 

natrysku, biała. PN-C-81931:1997 Emalie epoksydowe białe do zbiorników na produkty 

spożywcze. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. PN-C-81935:2001 

Emalie poliuretanowe. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji  betonu.  

10.2.Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 

I, część 3) Arkady, Warszawa 1990 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. 

Warszawa 2004 r.  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  
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ST16 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych 

 i inne podobne roboty specjalistyczne 

 

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych membrana dachową 

PVC wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) może być podstawą opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST), która będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 

dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych  membrana dachową PVC wraz z 

obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi 

ponad dach budynku.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 

normami,  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich,  
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- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 

dachowych.  

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2.2. Membrana PVC 

 
Jest wyrobem hydroizolacyjnym w postaci taśmy z miękkiego polichlorku winylu 

(PVC) wzmocnionego wkładką z siatki poliestrowej (wg D1N 16734). Strona 

wierzchnia jest barwy jasnoszarej, od strony spodniej - ciemnoszarej. Wstęgi taśmy 

oznakowano trwale w odległościach 50 mm (zakład). Szerokość wstęgi: 680, 1030, 

1500, 2050 mm. długość 15.0 m i 20.0 m.  

Membrana dachowa układana jest luźno na podłożu i kotwiona do podłoża nośnego 

(płyty OSB) łącznikami. Połać może być mocowana obwodowo pasmem łączników ( 4 

szt./m.b.)  

Szczelność uzyskuje się poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem zakładów lub przy 

użyciu specjalnych rozpuszczalników (THF). Liczbę łączników określa się 

indywidualnie dla każdego obiektu w zależności od siły ssania wiatru mającej związek 

z wysokością, kształtem obiektu i jego konstrukcją. Obliczenia wiatrowe wykonuje 

dostawca membrany na podstawie otrzymanych założeń projektowych, nośności blach i 

łączników według obowiązujących norm. Zgrzew wykonuje się przy użyciu 

specjalistycznych urządzeń (zgrzewarki ręczne i automaty) zgrzewających 

wyposażonych w dysze umożliwiające uzyskanie homogenicznego zgrzewu o 

szerokości 40 mm. Zgrzew jest szwem pojedynczym. Minimalna dopuszczalna 

szerokość zgrzewu wynosi 25 mm. 

 
Właściwości techniczne dostarczanego materiału.  
Membrany dachowe powinny mieć taśmy o równych i prostych krawędziach bez 

zagnieceń, deformacji podłużnych i poprzecznych. Strona wierzchnia i spodnia 

membrany powinna być gładka bez pęcherzy, rys i kraterów, w przypadku membrany 

widoczny jest na powierzchni rysunek siatki zbrojenia. Strona spodnia jest w odcieniu 

ciemniejszym od strony wierzchniej. 

 
Właściwości fizyczne.  
- Odporny na wpływy atmosferyczne .  

- Odporny na promieniowanie ultrafioletowe.  

- Odporny na penetrację korzeni zgodnie z procedurami badawczymi DIN. FLL  

- Odporny na zaprószenie ogniem i promieniowanie cieplne ( D1N 4102. BS 476 ), 

sklasyfikowany jako trudnozapalny wg procedury COBiR, posiada atest NRO.  

- Wyjątkowo odporny na naturalne starzenie się.  

- Brak odporności na działanie zawierające bitum i smołę, rozpuszczalniki organiczne 

tłuszcze, oleje.  

- Możliwość zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem,  

- Nie wymaga konserwacji przez cały okres swej eksploatacji ( ok. 40 - 50 lat) (poza 

elementami zabudowy dachu wymagającymi okresowych przeglądów i czyszczenia),  

- Elastyczny do -30 ° C,  
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- Ciężar pokrycia ok. 1,90 kg/m2,  

- Zmywalny. 

Zastosowanie.  
Membrany dachowe przeznaczone są do wykonywania jednowarstwowych pokryć 

dachów wszelkiego typu: jako hydroizolacja wierzchnia, powierzchni użytkowych i 

zielonych o niewielkim stopniu nachylenia lub dachów płaskich nowych i 

remontowanych, hydroizolacji poziomych posadzek przemysłowych itp.  

 

2.2.3. Blacha tytanowo -cynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 

Blachy  płaskie o grub. min. 0,5 mm  w arkuszach.. Materiały pokrywcze mogą być 

przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:  

- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,  

- są właściwie opakowane i oznakowane,  

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,  

- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.  

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów 

i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 4  

4.2. Transport materiałów:  

Membrany dachowe powinny być transportowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniami i zniszczeniem.  

4.3 Pakowanie.  
Membrany dachowe zwinięte są w rolki zabezpieczone przed odkształcaniem i 

rozwijaniem się. Na każdym opakowaniu znajduje się etykieta zawierająca dane :  

- nazwa materiału  

- data produkcji partii  

- wymiary  

- oznaczenia certyfikacyjne  

4.4 Przechowywanie.  
Rolki membrany dachowej należy przechowywać w pozycji poziomej. Pierwsza 

warstwa powinna leżeć na palecie lub innym podkładzie oddzielającym od podłoża. Nie 

dopuszcza się układania palet w dwóch i więcej warstwach.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży  

Podłoża pod pokrycia z membran powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym 

w aprobatach technicznych.  

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a 

łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz 

styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy 

zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu 

albo listwy o przekroju trójkątnym.  

Uwaga. Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży np.:  

- z płyt żelbetowych,  

- z płyt styropianowych,  
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- z gładzi cementowej,  

- z płyt twardych z wełny mineralnej,  

- z desek  

- płyt OSB  

oraz dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża – podane 

są w specyfikacjach  technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych 

obiektów.  

 

5.2. Obróbki blacharskie  

5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowe o grubości od 0,5 mm do 0,6 

mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –

15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

5.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 

sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki 

sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach 

przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym 

spadku podłużnym.  

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny 

być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie 

należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie 

koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej 

niż 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.  

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 

spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.  

5.6.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 

trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od 

brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu.  

5.6.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 

0,5 m od elementów ponad dachowych.  

5.6.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 

ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub 

innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.  

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 

powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 

(stropodachu).  

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 

1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999  

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać 

wymaganiom w PN-EN 607: 1999.  

5.6.10. Rynny z blachy s powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości,  

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  
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5.6.11. Rury spustowe z blachy  powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 

na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 

w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach,  

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 

rury żeliwnej na głębokość kielicha.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji  

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być 

przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 

wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  

6.3. Kontrola wykonania pokryć  

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  

-  w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 

wykonania prac pokrywczych,  

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po 

zakończeniu prac pokrywczych.  

6.3.2. Pokrycia papowe  

a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu 

zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności 

wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się 

w sposób podany w normie PN98/B-10240 pkt 4.  

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 

i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 

lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  

- dla robót – Krycie dachu membraną – m
2
 pokrytej powierzchni dachu,  

- dla robót – Obróbki blacharskie – m
2 

 

-  dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych.  

 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych w naturze  

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 

powierzchnia każdego przekracza 0,50 m
2
.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 

zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej  

8.2. Odbiór podłoża  

8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża drewnianego (deskowania, płyt 

OSB) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 

pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.  

 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 

których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

a) podłoża (deskowania),  

b) jakości zastosowanych materiałów,  

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy.  

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po 

deszczu.  

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: a) 

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, b) dziennik budowy z 

zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub  

fragmentów pokrycia, c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju 

zastosowanych materiałów, d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny 

zawierać:  

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacją,  

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji 

powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.  

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie 

powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 

rozwiązań:  

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,  

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc 

nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
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8.4. Odbiór pokrycia z wykorzystaniem membran dachowych 

Podstawowym kryterium odbioru robót dekarskich z wykorzystaniem membran  

dachowych PVC jest pełna szczelność dachu. Powierzchnia dachu powinna być 

jednolita. Dopuszcza się pozostawanie drobnych zastoisk wody i pofalowanie 

powierzchni membrany. Pofalowania powierzchni wykazują zdolność do 

samokompensacji w trakcie sezonowania się dachu jako całości. Nie zaleca się 

naciągania taśm membrany i wprowadzania w ten sposób naprężeń montażowych do 

materiału, przed zgrzewaniem. Zaleca się pozostawianie luźnych taśm w miejscach 

dylatacji i przenikania się powierzchni poziomych z pionowymi w celu umożliwienia 

kompensacji naprężeń od ruchu budynku.  

Zgodnie z technologią FDT dla folii dopuszcza się wykonywanie dachów bez  

spadków (0%), a tym samym dopuszcza się powstawanie zastoin na połaci bez 

uszczerbku dla własności membran.   

- Szczegóły rozwiązań technicznych obróbek należy wykonać zgodnie z instrukcją 

wykonania pokrycia f-my FDT.  

- Mocowania łączników powinny biec prostoliniowo wg oznaczeń na krawędzi 

membrany. warunkiem koniecznym jest pozostawienie 5 - 10 mm zakładu na zewnątrz 

tulei łącznika.  

- Szerokość wykonanych spoin powinna wynosić ok. 40-50 mm, przy czym zgrzewy o 

efektywnej szerokości poniżej 25 mm należy poprawić (poprzez nagrzanie kolejnego 

pasa materiału szerokości +50mm w stosunku do miejsca wadliwego/uszkodzenia) 

 

8.4.1 Sprawdzenie połączeń.  

- Wszystkie połączenia należy sprawdzić przy użyciu pręta sondującego lub pistoletu 

zgrzewającego, nie dopuszcza się żadnych szczelin i kapilar. W przypadku wady 

połączeń wykonanych przy pomocy rozpuszczalnika ewentualne naprawy połączeń 

można wykonać tylko przy użyciu pistoletu zgrzewającego.  

 

8.4.2 Sprawdzanie szczelności.  

Podstawową metoda badania szczelności jest wykonanie przeglądu wszystkich 

wykonanych zgrzewów na połaci i obróbek i brak przesączania wody opadowej. W 

okresie początkowej eksploatacji dla dachów wykonywanych zimą należy wykluczyć i 

zminimalizować możliwość wytapiania się resztek śniegu z fałdów blachy trapezowej. 

Dopuszcza się zgrzewanie materiału przeciw spadkowi wody - pod prąd  

Naprawy ewentualnych perforacji wykonuje się poprzez nagrzewanie łatek materiału o 

obrysie szerszym i dłuższym o szerokość spawu (około 5 cm ) od wielkości perforacji. 

 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.  

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  

8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 

kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności 

przewodów kanalizacyjnych.  

 

8.6. Zakończenie odbioru  

8.6.1. Odbioru pokrycia membraną  potwierdza się: protokołem, który powinien 

zawierać: – ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Pokrycie dachu membraną dachową PVC  

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 krycia z wykonaniem  warstwy wierzchniej, która 

obejmuje:  
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- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m 

- pokrycie dachu membraną PVC– oczyszczenie miejsca pracy z resztek 

materiałów,  

- likwidacja stanowiska roboczego.  

9.2. Obróbki blacharskie  

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie,  

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  

- uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

9.3. Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie,  

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  

- uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i 

roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na 

zimno. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. PN-B-24625:1998 Lepik 

asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. PN-91/B-

27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. PN-B-

27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa 

podkładowa na włókninie przeszywanej. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze 

budowlanej. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-80/B-

10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

półokrągłych. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. 

Definicje, wymagania i badania.  

10.2.Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie 

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

ST17 45321000-3 Izolacje cieplna styropianem 

 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót izolacyjnych polegających wykonaniu ocieplenia posadzek 

budynku  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji termicznej przegród w obiekcie.  

1.4. Określenia podstawowe  

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 

nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku – w przypadku stropodachu przez strop 

ostatniej kondygnacji w okresie zimowym.  

W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się 

pomieszczeń ostatnich kondygnacji.  

Izolacja stropodachu, ścian i posadzek – zespół czynności polegających na doborze 

materiałów i sprzętu technicznego oraz ułożenie warstwy izolacji.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w 

zakresie termomodernizacji.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową wykonawczą, SST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  

Materiały termoizolacyjne – Płyty styropianowe (EPS 70-040, EPS,100-038, płyty z 

polistyrenu ekstrudowanego) powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych dopuszczających do stosowania w budownictwie:  

W szczególności powinny odznaczać się:  

• niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (ë),  

• małą gęstością objętościową (kg/m3),  

• małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania,  

• dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,  

• odpornością na wpływy biologiczne,  

• brakiem wydzielania substancji toksycznych,  

• odpornością ogniową.  

 

2.2. Wymagania szczegółowe  

Dostarczanie i składowanie płyt styropianowych powinno odbywać się zgodnie z treścią 

zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde 

opakowanie powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.  

Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub 

jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii 

Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą 

techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.  

Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dokonał oceny zgodności i wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową 

deklarację  

zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania 
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przez producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. 

M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. – Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

2.3. Materiały podstawowe  

Do materiałów podstawowych zaliczamy płyty styropianowe oraz płyty z polistyrenu 

ekstrudowanego spełniającą wymagania zawarte w określonych warunkach w 

aprobatach technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, 

składowania i kontroli jakości.  

2.4. Materiały pomocnicze  

Do materiałów pomocniczych w robotach izolacyjnych zalicza się:  

•  klej bitumiczny do klejenia płyt do podłoża,  

• kołki do mocowania płyt styropianowych do podłoża konstrukcyjnego  

Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe 

wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów 

technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i 

postępu techniczno-technologicznego w budownictwie.  

 

3. Maszyny oraz sprzęt techniczny i bhp  
3.1 Maszyny i urządzenia  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

3.2. Sprzęt techniczny i bhp  

1. Wiertarka udarowa.  

2. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.  

3. Ubrania ochronne i robocze.  

4. Kaski ochronne (hełmy BHP). 

 

4. Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny 

odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 

przez producentów tych materiałów.  

 

5. Wykonanie robót  
5.1. Roboty przygotowawcze  

Do robót przygotowawczych zalicza się:  

1. Rozmieszczenie paczek ze styropianem w miejsca dostępne.  

2. Przygotowanie podłoża poprzez ścięcie nierówności i spurchlin.  

3. Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach.  

4. Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych.  

5. Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp 

przygotowania się do pracy.  

5.3. Wykonanie podstawowych robót  

1. Przyklejenie płyt styropianowych klejem bitumicznym lub na bazie cementu 

nakładanym na podłoże mechanicznie za pomocą pneumatycznej maszyny do 

dystrybucji kleju bądź wyciskarką ręczną rozprowadzając klej pasmowo.  

Innym sposobem jest nałożenie na płytę styropianowe pięć placków kleju, cztery na 

narożach i jeden w środku. 

Ilość kleju na 1 m szerokości zależy od strefy przegrody. W strefie środkowej klej 

nanosimy na ok. 25% powierzchni płyty styropianowej, w strefie brzegowej ok. 35%, w 

strefie narożnej 50%.  

2. Po naniesieniu kleju przyklejamy płyty do podłoża. Płytę dociskamy po ok. 15 min. 

od nałożenia kleju. Należy starannie dosunąć jedną płytę do drugiej, tak aby zapobiec 

powstania mostków termicznych.  

3. W brzegowej strefie dachu dodatkowo dla podwyższenia jakości połączenia 

stosujemy łączniki mechaniczne w ilości 5szt. na m2.  

4. Z kolejną warstwą izolacji z płyt styropianowych postępujemy analogicznie.  

5. Końcową czynnością jest przyklejanie kominków wentylacyjnych przy użyciu 

specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli 

propan-butan.  
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6. W przypadku izolowania przegród pionowych postępujemy analogicznie jak przy 

wykonywaniu ociepleń elewacji.  

7. Izolowanie posadzek wykonujemy poprzez układanie płyt styropianowych na sucho 

na uprzednio przygotowanym podłożu (bezpośrednio na podkład betonowy lub nas 

ułożoną folię izolacyjną)  

 

6. Kontrola jakości  
6.1. Materiały izolacyjne  

• 
producenta przez zaświadczenie o jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat 

zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu.  

• 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

• 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie parametrów technicznych z 

postanowieniami określonej aprobaty technicznej.  

 

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót  
8.1 Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych  

Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej przegród powinna stanowić 

dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy.  

Dla każdego obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną z płyt styropianowych 

należy sporządzić protokół odbioru robót, podając następujące informacje:  

• nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,  

•  rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub 

Europejską Aprobatą Techniczną,  

•  adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu,  

•  nazwę firmy wykonującej ocieplenie,  

•  grubość izolacji cieplnej (cm, mm),  

•  gęstość płyty izolacyjnej (kg/m3),  

•  datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  

•  warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,  

· oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z wiedzą 

inżynierską, sztuką budowlaną oraz z przepisami art. 10 ustawy „Prawo budowlane” i 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż.,  

· imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i 

inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.  

Uwaga!  

Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu – 

sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na 

bieżąco (art. 25 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane).  

 

9. Podstawa płatności  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

· zakup i dostawę materiałów, 

· roboty przygotowawcze,  

· wykonanie izolacji termicznej,  

· montaż kominków wentylacji wywiewnej,  

· uporządkowanie stanowisk pracy.  

 

10. Przepisy związane  
10.1. Normy  

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.  
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PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych.  

PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie.  

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród..  

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

10.2. Inne dokumenty  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072).  

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).  

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041)  

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,  

poz. 1360 z późn. zm.).  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690). 
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ST18 45432100-5 Posadzki z żywic epoksydowych i poliuretanowych 

 

Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na: Wykonaniu posadzki przemysłowej powierzchniowo utwardzonej 

mineralną posypką utwardzającą na bazie trudno ścieralnych kruszyw korundowych w 

pomieszczeniach technicznych i pomocniczych obiektu.  

 

1.1. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy Wykonaniu 

i utwardzaniu posadzki betonowej posypką utwardzającą i obejmują: 

Przygotowanie  podłoża betonowego, 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na sucho,  

wykonanie płyty betonowej,  

• wykonanie powierzchniowego utwardzenia posadzki 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mineralna posypka utwardzająca –sucha zaprawa na bazie cementu i kruszywa 

korundowego do wykonywania metodą wcierania odpornych na ścieranie posadzek 

przemysłowych. 

1.4.2. Impregnacja posypki utwardzającej –nawierzchniowa powłoka z 

wodorozcieńczalnej żywicy epoksydowej służąca do wzmocnienia i ograniczenia 

chłonności podłoża. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną 

wydaną przez ITB. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru 

atesty na przewidywane do użycia materiały budowlane oraz sprawdzić ich przydatność 

do stosowania, pod względem daty produkcji i sposobów przechowywania. 

Kompozycja posadzki betonowej utwardzonej posypką utwardzającą powinna 

charakteryzować się następującymi cechami:• bardzo dobrą przyczepnością do podłoża 

betonowego,• dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne,• wysoką odpornością 

na ścieranie,• dużą wytrzymałością na zginanie i ściskanie,• małym skurczem. 

Zamawiający wymaga aby posadzka przemysłowa powierzchniowo utwardzona, 

charakteryzowała się niżej wymienionymi właściwościami: 

• ścieralność na tarczy Boehmego określona stratą wysokości próbki ≤ 1,3 mm, 

• twardość według skali Mohs’a, stopień ≥ 5, 

• wytrzymałość na ściskanie jest ≥ 25 MPa, 

• wytrzymałość na zginanie jest ≥ 5MPa, 

• przesiąkliwość wody jest ≤ 3,0mm, 

• przyczepność do podłoża betonowego ≥ 2,0 MPa2.2.  

Wymagania szczegółowe 

2.2.1.Beton klasy B15 lub wyższej do podłoża, 2.2.2.Folia polietylenowa gr. nie 

mniejszej niż 0,2 mm do wykonania izolacji przeciwwilgociowej posadzki,  

2.2.3. Pianka dylatacyjna obwodowa wysokości 12 cm i gr. 4-5 mm,  
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2.2.4. Beton klasy B25 lub wyższej zbrojony włóknem rozproszonym (włókno 

polipropylenowe) w ilości nie mniejszej niż 9 kg na 1 m3 betonu, na wykonanie płyty 

betonowej,  

2.2.5.Preparat proszkowy do powierzchniowego utwardzania posadzek betonowych na 

bazie kruszyw kwarcowych i korundowych. 

2.2.6.Impregnat uszczelniający dla wykończenia błyszczącego.Za jakość wbudowanych 

materiałów odpowiada Wykonawca. 

2.2.7. Masa uszczelniająca do wypełnienia szczelin dylatacyjnych  

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania posadzki przemysłowej z betonu z posypką utwardzającą stosuje się 

sprzęt ogólnobudowlany ( do przygotowania i naprawy podłoża oraz wykonania płyty 

betonowej) oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów do 

utwardzania powierzchniowego posadzki. Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.3.1. Niezbędny sprzęt do wykonania 

zamówienia 

• odkurzacz przemysłowy, 

 szlifierka lub piła z tarczą tnącą do betonu,  

zacieraczki ręczne i samojezdne, 

• pędzel, wałek lub urządzenie do natrysku bezpowietrznego, 

• wolnoobrotowe mieszadło maks. 400 obrotów/minutę. 

 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Beton na płytę winien być przewożony z betoniarni specjalistycznymi pojazdami do 

przewozu betonu wyposażonymi w mieszadło, zbiornik z wodą oraz pompę i rurociągi 

do transportu betonu tzw. gruszkami bo betonu. Materiały do utwardzenia 

powierzchniowego mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi pod 

warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Składowanie materiałów musi 

również spełniać te warunki. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu 

posadzek utwardzanych posypkami korundowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonania posadzki przemysłowej wykonawca winien 

dokonać napraw istniejącego podłoża poprzez jego oczyszczenie z piasku, pyłu i innych 

zanieczyszczeń w miejscu napraw, nawilżenie oraz uzupełnienie ubytków. Po 

wykonanych miejscowych naprawach podłoża należy całą powierzchnię podłoża 

oczyścić z luźnych okruchów betonu, kamyków i innych zanieczyszczeń mogących 

uszkodzić folię podposadzkową. Na oczyszczonym podłożu można wykonać izolację 

przeciwwilgociową z folii polietylenowej gr. nie mniejszej niż 0,2mm na sucho. Folia 

winna być wywinięta na ściany co najmniej na wysokość płyty fundamentowej 

posadzki tzn. co najmniej 12 cm, przy czym zaleca się wywiniecie z nadmiarem, który 

winien być usunięty po wykonaniu płyty. Następnie należy wykonać dylatację 

obwodową z pianki PE, oddzielającą płytę betonową posadzki od elementów stałych 

budynku ( ściany, słupy ). Na izolacji z folii polietylenowej należy wykonać płytę 

betonową z betonu zbrojonego włóknami polipropylenowymi o wytrzymałości nie 

mniejszej niż B 25. Po osiągnięciu przez beton twardości umożliwiającej chodzenie po 

nim, należy rozsypać wcierkę mineralną po obrabianej powierzchni. Wysypywanie 

produktu należy wykonywać w sposób równomierny (w ilości 4-6 kg/m2 przygrubości 

warstwy ok. 3mm) i ciągły bezpośrednio z worka na świeży beton i zacierać 

zacieraczkami mechanicznymi. W końcowym etapie zacierania należy zwracać uwagę 

na to, aby nie przetrzeć zbyt mocno posadzki, gdyż mogą wystąpić drobne 

przebarwienia. W miejscach niedostępnych dla zacieraczki zacierać należy ręcznie. W 

żadnym przypadku jednak nie należy skrapiać powierzchni posadzki wodą, gdyż 

prowadzi to do jej przebarwień. Wykonaną posadzkę należy dodatkowo uodpornić na 

ścieranie i szczelność poprzez impregnację. Impregnat można nanosić na posadzkę 

pędzlem, wałkiem lub natryskowo w 1-2 procesach roboczych. W okresie twardnienia 
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posadzki tj. między 24 a 48 godz. po wykonaniu posadzki należy wykonać szczeliny 

dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne winny być wykonane poprzez nacięcie płyty do 

głębokości około 1/3 grubości i szerokości około 3 mm. Wielkość pól dylatacyjnych nie 

winna przekraczać 6,0 * 6,0 m.Po umownym okresie twardnienia posadzki nie 

krótszym niż 28 dni należy szczeliny dylatacyjne wypełnić elastyczną masą dylatacyjną. 

UWAGA: Korundowe wcierki mineralne utwardzające wierzchnią warstwę posadzki 

powinny być wykonywane przez doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, 

posiadające odpowiedni specjalistyczny sprzęt oraz duże doświadczenie. Opakowania 

po materiale mineralnym lub impregnacie oraz resztki materiału należy zutylizować 

zgodnie ze wskazówkami producenta materiału. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót Za wbudowane materiały oraz 

badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. 

str. 4Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Inspektorowi do akceptacji atesty materiałów planowanych do użycia.. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności 

dostosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

6.2. Badania w trakcie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki 

atmosferyczne. Prace wykonawcze powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. 

Kontroli podlegają: 

• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 

• sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 

• obróbka i wykonanie prac, 

• udokumentowana kompetencja osób wykonujących posadzkę. 

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót 

Jakość wykonanej posadzki przemysłowej utwardzonej powierzchniowo sprawdzić po 

zakończeniu wiązania betonu poprzez badanie: 1.wytrzymałości na ściskanie, ( nie 

mniej niż dla betonu B 25 ) 

2.grubości posadzki, ( z uwzględnieniem tolerancji nie mniej niż11,5 cm ) 

3.równości posadzki, ( z uwzględnieniem tolerancji +/-2 mm na długości łaty 2 m )  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w jednostkach miary określonych w 

przedmiarze robót i ofercie wykonawcy.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

• przygotowanie i naprawa podłoża, 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

 wykonanie dylatacji obwodowej, 

 wykonanie płyty betonowej, 

 przygotowanie powierzchni płyty betonowej• utwardzenie powierzchniowe, 

• impregnacja posadzki,  

8.3. Odbiory po zakończeniu robót (po stwardnieniu całej powłoki ochronnej)Do 

odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej 

kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, 

pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy:• zakres 

lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją. 

• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań 

Wykonawcy. Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki 

potwierdzą wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali 

zakres wykonania robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za niemającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
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koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki płatności 

Płatność należy się wykonawcy za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty 

objęte zamówieniem, z ewentualnymi potrąceniami. 

9.2. Szczegółowe warunki płatności 

Podstawą płatności jest obmiar robót oraz skalkulowane przez Wykonawcę ceny 

jednostkowe za pełny zakres robót objętych zamówieniem .Ceny jednostkowe ustalone 

d\la każdej pozycji przedmiaru winny obejmować:•robociznę bezpośrednią wraz z 

towarzyszącymi kosztami;•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;•wartość pracy 

sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;•koszty pośrednie, tj. płace personelu i 

kierownictwa budowy, koszty urządzeń i eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, 

usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarządu;•zysk kalkulacyjny: 

uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem 

przypadków omówionych w warunkach kontraktu.• podatki obliczone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg Przedmiaru Robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków.  

Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych.PN-85/B-

04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.PN-84/B-

04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. Z.U.A.T. 

15/VIII.09 Posadzki z zastosowaniem żywic syntetycznych. 

• Badania laboratoryjne preparatu CERINOL HB do powierzchniowego utwardzania 

betonu –dla potrzeb akrobacyjnych. Nr pracy: NT-684/A/03 (LT-285/03, NT-684/LOK-

695/A/03), Zakład Nowych Technik Wykończeniowych. 

• Atest Higieniczny Nr HK/B/2617/01/98 wydany przez Państwowy Zakład Higieny w 

Warszawie. 

• Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną 

ITB. 
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ST19 45422000-1 Konstrukcje  z drewna klejonego 

1. WSTĘP 

 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykonania elementów konstrukcji z drewna klejonego. 

 

1.2Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3  Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego występujących w 

obiektach. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-

00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2 Konstrukcyjne drewno klejone  

Drewno do produkcji musi być drewnem konstrukcyjnym świerkowym o 

właściwościach mechanicznych odpowiadających wymaganiom PN-EN 338, oraz PN-

81/B-03150.01. Elementy drewniane muszą być uodpornione na działanie korozji 

biologicznej metodą powierzchniową, zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 

355/98, przy użyciu środków dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U. 

Wilgotność drewna może wahać się w granicach 12%(±2%). 

Do wykonywania konstrukcyjnych elementów klejonych warstwowo należy zastosować 

klej melaminowy spełniające wymagania PN-EN 301:1994 oraz PN/B-03150.01. 

Grubość poszczególnych warstw drewna powinna wynosić 22 do 44 mm. Połączenia 

warstw na długości elementów klejonych należy wykonywać na złącza klinowe 

(długość klinów od 10 do 20mm). Odległości osiowe pomiędzy połączeniami 

klinowymi sąsiadujących warstw powinny być nie mniejsze niż 300mm. Warunki 

klejenia muszą zapewnić warunki wytrzymałości złączy klinowych na zginanie, 

zgodnie z wymaganiami PN-81/B-03150.03. 

Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiadać wymaganiom Pr PN-EN 386. 

Kształt elementów musi być zgodny z dokumentacją projektową. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarowe elementów powinny być zgodne z wymaganiami  PN-EN 390, 

jednak nie więcej niż wynika z przyjętego sposobu montażu i założonej dokładności. 

 

2.3 Ściągi i marki ze stali profilowej ocynkowanej St3Sx i St3S. 
Okucia stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją przez  galwanizowanie lub 

cynkowanie zanurzeniowe. Łączniki stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją 

przez galwanizowanie lub cynkowanie zanurzeniowe. Wszystkie śruby w projekcie 

powinny mieć klasę minimum 5.8. 

 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem dowolnego 

typu sprzętu. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1.        Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Elementy z drewna klejonego powinny być przewożone dowolnymi, odpowiednimi 

środkami transportu. Żuraw samochodowy, samochód z naczepą do transportu 

elementów dł.18mb, wyciąg, samochód skrzyniowy. 
Podczas transportu elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed odkształceniem 

oraz przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 

4.2. Warunki transportu. 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Należy szczególna uwagę zwrócić na prawidłowe ułożenie elementów w miejscu ich 

składowania, zabezpieczenie pionowej stateczności (przed wywróceniem się 

elementów) oraz stężanie.  

Do rozładunku i montażu wskazanie jest zastosowanie takich zawiesi, które będą 

chroniły przede wszystkim, (ale nie tylko) pas dolny podnoszonego elementu z drewna 

klejonego.  

 
4.3. Składowanie  

 

Drewno klejone może być przechowywane na dworze pod warunkiem, że zostanie 

przekryte od warunków atmosferycznych i jest dobrze wentylowane. Folię owijającą 

elementy należy rozciąć od dołu i rozszczelnić by umożliwić dobrą wentylację. Miejsce 

do składowania powinno być równe i suche, pomiędzy elementami powinno się układać 

przekładki umożliwiające równomierny rozkład i utrzymanie geometrii. Składowanie 

elementów dopuszcza się tylko w miejscach przewiewnych, suchych w odległości 

min.25cm od gruntu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

W trakcie montażu drobne zabrudzenia materiału są dopuszczalne, jednakże po 

wyczyszczeniu mogą pozostać jaśniejsze miejsca. Podczas montażu należy poprzez 

fachowe wykonawstwo unikać mimośrodu, w przeciwnym razie należy liczyć się  z 

tym, że pojawią się nie brane w obliczeniach statycznych pod uwagę dodatkowe 

wymagania co do statyki.  

Wykonane przy montażu dodatkowych otworów czy nacięć jest dozwolone tylko i 

wyłącznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za konstrukcję 

projektanta. Pokrycie dachu i wykończenie ścian należy wykonywać krótko po 

zamontowaniu konstrukcji z drewna klejonego, dzięki czemu unika się nadmiernego 

przyjmowania przez konstrukcję wilgoci. 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano poniżej: 

 

Elementy z drewna klejonego wykonać przez obróbkę i sklejanie tarcicy łączonych na 

długości na tzw. połączenia klinowe. Spoiny powinny zachować spójność podczas 

całego zamierzonego okresu użytkowania konstrukcji. 

 

5.2 Połączenie klinowe 

Nie wpływa to w żaden sposób na naturalne walory drewna (spoiny klejone są niemal 

niewidoczne), jednak w znaczny sposób podnosi parametry wytrzymałościowe. Po 
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posmarowaniu klejem elementy w specjalnych ściskach formować w zadane kształty, a 

następnie obrabiać i heblować. 

Elementy powinny się charakteryzować następującymi parametrami: 

 

- wilgotność: 12 % 

- klasy drewna klejonego: C 24 i GL 24 zgodnie ze specyfikacją rysunkową 

poszczególnych elementów konstrukcji dachu 

 

- wykończenie: powierzchnie szlifowanie, krawędzie fazowane 

- klasa odporności ogniowej: F 0,5; NRO – nie rozprzestrzeniające ognia od 12 cm 

grubości elementu. 

- Odchyłki wymiarów wg PN-EN 390: 

- Szerokość Wysokość Długość 

+/- 2 mm h < 400 mm: +4/-2 mm 

h > 400 mm: +1/-0,5 % 

l < 2 m: +/- 2 mm 

2 – 20 m: +/- 0,1% 

l > 20 m: +/- 20 mm 

 

Impregnacja: Impregnacja dźwigarów i belek u Producenta metodą nakładania 

powierzchniowego lub inną (wg wytycznych producentów impregnatów), 

impregnowanie przeciwko grzybom, pleśniom i owadom (zgodnie z instrukcją ITB nr 

312). 

Wymiary elementów wiązara dachowego wg. rysunków: 

Elementy narażone na działanie wody i wpływ czynników atmosferycznych, 

zabezpieczone preparatami przeciwko korozji biologicznej w połączeniu ze środkiem 

zabezpieczającym powierzchnię przed wodą  

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: galwanizacja elementów 

(metalizacja),  

Grubość powłoki metalicznej cynkowej min150÷200 μm. 

Roboty ciesielskie 

 

1. Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające 

wypadanie narzędzi oraz nie utrudniające swobody ruchu. 

2.Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, 

jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m. 

3. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m. 

W czasie montażu oraz demontażu deskowań należy zapewnić środki zabezpieczające 

przed możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających i rozpierających. 

4. O kolejności montażu i demontażu poszczególnych elementów decyduje Majster 

Robot 

5. Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący, co najmniej 2 osoby. 

 

5.3. Początki użytkowania 

 

W budynkach ogrzewanych, do rozruchu konstrukcji należy podejść świadomie: 

zalecane jest powolne zwiększanie temperatury wewnątrz budynku z konstrukcją z 

drewna klejonego, dzięki czemu wilgotność drewna konstrukcyjnego, dzięki czemu 

wilgotność drewna konstrukcyjnego stopniowo wyrówna się wilgotność drewna 

konstrukcyjnego stopniowo wyrówna się z wilgotnością powietrza.  

 

 

5.4 Konserwacja 

 

Właściwe drewnu wysychanie w suchych warunkach może powodować powstawanie 

szczelin na drewnie klejonym, jednakże takie szczeliny czy pęknięcia do głębokości 1/6 

szerokości pojedynczego elementu z drewna klejonego nie stanowią zagrożenia dla 

stateczności elementu z drewna klejonego. Przed powtórnym malowaniem impregnatem 

należy ustalić, jaki jest skład zastosowanego pierwotnie w zakładzie produkcyjnym 
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środka impregnującego, tak, aby skład nowo nakładanego impregnatu nie wywoływał 

nieporządnych skutków. – Powtórna impregnacja będzie najwcześniej wymagana na 

elementach z drewna klejonego, które są bezpośrednio narażone na działanie czynników 

atmosferycznych. Impregnować w miesiącach letnich. Malując impregnatem zwrócić 

uwagę, aby dotarł on dokładnie do pęknięć i szczelin.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Elementy klejone warstwowo powinny spełniać wymagania PN-EN 386 oraz EC5 

PNEN- 1995-1-1:2010. Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach 

produkcyjnych przez wykwalifikowany personel i podlegać jakościowej kontroli 

produkcji, zgodnie z przyjętym systemem zakładowej kontroli jakości. 

Zakres kontroli jakości obejmuje: 

na etapie wstępnym: 

- weryfikacje jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni 

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 

- jakość łączników 

b) po zakończeniu montażu: 

- sprawdzenie ogólnej geometrii ustrojów nośnych 

- sprawdzenie prawidłowości oraz jakości wykonania połączeń 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 

materiałów i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.2. Badania w czasie robót  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 ST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SM-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest gotowa konstrukcja jako całość. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Ogólne zasady odbioru podano w PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. 

Kontrola wymiarowa robot budowlanych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

8.2. Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji z drewna klejonego 

podlegają odbiorom. 

Podstawę do odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowią: 

Projekt techniczny. 

Deklaracje zgodności, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych 

materiałów. 

Dziennik budowy. 

Dokumentacja powykonawcza.. 

Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 

zmianami ujętymi w dokumentacji powykonawczej. 

Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone uchybienia nie mające 

wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji oraz komfort jej użytkowania to może dojść do 

odbioru robót. W pozostałych przypadkach zaleca się wykonanie ekspertyzy 

technicznej. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące 

podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m
3 
 gotowej konstrukcji.   

W cenie jednostkowej zawarte są koszty związane z montażem oraz okuciami 

stalowymi.. 

 

9.3. Cena jednostki obmiarowej 

Jednostką obmiaru jest gotowa konstrukcja jako całość. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 

47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) 

- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 

-PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 

-PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi 

- PN-EN 390: 1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. < BR> Dopuszczalne 

odchyłki 

- PN-EN 338 : 1999 Drewno konstrukcyjne . Klasy wytrzymałości 
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ST20 4540000-1 Roboty ślusarskie 

 

 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ślusarskich przy realizacji zadania  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.l.l.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i montaż elementów ślusarskich :  

- montaż balustrad balkonowych 

- montaż słupów stalowych ogrodzenia smietnika      

- montaż słupów stalowych ogrodzenia 

- montaż paneli smietnika   

- montaż paneli ogrodzenia                                       

- montaż konstrukcji komórek lokatorskich 

- montaż paneli klatki schodowej 

- montaż drabinki  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami  

koordynatora i inspektora nadzoru, 

 

2. Materiały  
2.1. Stal  

Do konstrukcji stalowych stosuje się:  

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 

10025:2002  

- wyroby stalowe - kształtowniki profile zamknięte  

- wyroby stalowe - kształtowniki zimnogięte  

- wyroby gotowe ze stali nierdzewnej  

- wyroby gotowe - żeliwne  

2.2. Składowanie materiałów i konstrukcji  

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg SST 0.0.  

2.3. Badania na budowie  

2.3.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

'uzyskać akceptacje Koordynatora i Inspektora Nadzoru.  

2.3.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

-zgodności z projektem,  

-zgodności z atestem wytwórni,  

-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, <  

-jakości powłok antykorozyjnych  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza wpisem do dziennika budowy .  

 

3. Sprzęt  
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.  

 

4. Transport  
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 

lub odpowiednią normą.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz  

utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót  
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  

- możliwość mocowania elementów w podłożu,  

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez inspektora nadzoru i  

koordynatora.  

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianie i podłożu ( betonowym).  

5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 

pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania  

podane dla robót malarskich wg SST 10.  

 

6. Kontrola jakości  
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości  

wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi.  

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych.  

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, ustawienia w pionie 

i poziomie  

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

-stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  

Roboty podlegają odbiorowi 

 

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową stojaków jest kpl.  

 

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w 

punktach 5 i 6.  

 

9. Podstawa płatności  
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce 

montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy  

 

10. Przepisy związane.  
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  

PN-87/8-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych.  

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania.  

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

Pozostałe przepisy wg STT. 

 

 

 

 

 

 



220 
 

ST21 45223820-0 Gotowe elementy i części składowe, prefabrykaty 

1. WSTĘP 

 

1.3. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem 

konstrukcji betonowych prefabrykowanych związanych z budową obiektów i 

infrastrukturą. 

 

1.2 Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z ułożeniem: 

-  prefabrykowanych elementów ogrodzenia  

-  prefabrykowanych stopni i podestów schodów zewnętrznych, 

- prefabrykowanych elementów podstaw tarasów 

- prefabrykowanych elementów galerii i chodnika pod galerią 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-

00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

 

2.1. Ogólne wymagania 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą 

posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca 

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 

jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 

niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie elementy 

prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo 

jakości (atest).  

 

2.2 Schody prefabrykowane 

Wszystkie wolne krawędzie biegów schodowych należy sfazować. Wielkość fazy 

powinna wynosić 7 x 7 mm. Powierzchnia stopni ma być gładka od szalunku. Na 

stopniach przy krawędzi należy zamontować listwy antypoślizgowe. 

Powierzchnia schodów powinna być zaimpregnowana środkiem antypyłowym i 

utwardzającym przed ścieraniem W celu ułatwienia transportu pionowego podczas 
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montażu, w elementach przewidziano zastosowanie elementów gwintowanego systemu 

transportowego dla prefabrykatów (dobór wielkości przez producenta schodów). Dla 

oparcia prefabrykatów w celu rektyfikacji powierzchni oparcia przed montażem 

prefabrykatów może zaistnieć konieczność wykonania warstwy wyrównawczej z 

mieszanki M38.  

W prefabrykatach biegów schodowych konieczne będzie sukcesywne wykonanie 

otworów pod balustrady.  Przed wejściem do budynku wycieraczka typu zewnętrznego 

z naprzemiennymi wkładami czyszczącymi, winylowo – szczotkowymi, do osadzenia w 

ramce montażowej.  

 

2.3. Elementy prefabrykowane 

Generalnie powierzchnie prefabrykatów muszą być wolne od ubytków, raków, 

desegregacji i innych wad. Liczba ubytków musi być ograniczona do absolutnego 

minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. 

Nie dopuszcza się porów o średnicy większej niż 5mm. Nie może wystąpić więcej niż 3 

takie otwory na metr kwadratowy powierzchni. Lico betonu musi być jednolite, matowe 

i o jasnym zabarwieniu. 

Beton musi być wolny od skaz powierzchniowych widocznych z odległości 3m. 

Nie dopuszczalny jest wyciek wody lub zaczynu cementowego. Nie do przyjęcia są 

wady o wielkości większej niż 50 mm w dowolnym wymiarze. Nierówności w formie 

uskoków nie mogą przekraczać 1mm. Stopniowe nierówności, mierzone jako 

dopuszczalne odchylenie od linii prostej na odcinku 1m, nie mogą przekraczać 3mm. 

Powierzchnia musi być wolna od przebarwień spowodowanych zanieczyszczeniem 

przez środek antyadhezyjny, wyciek zaczynu cementowego lub przez inne substancje. 

Ewentualne naprawy winny mieć jedynie minimalny zakres i należy je wykonać w 

sposób zgodny z zaakceptowaną próbką. Generalnie należy uzyskiwać wykończoną 

powierzchnię bez napraw. 

Uszlachetnienie przez Wykonawcę wykończenia powierzchni (np. przez wypełnienie 

widocznych skaz) wymaga uzgodnienia z Architektem przed przystąpieniem do 

jakichkolwiek prac. Należy wypełnić pory i usunąć nierówności. Po co najmniej trzech 

tygodniach dojrzewania należy przeszlifować widoczne lico w celu uzyskania gładkiej i 

równej powierzchni. 

Impregnat nie może zmieniać barwy betonu. Należy wykonać impregnowanie 

preparatem przeznaczonym do ścian betonowych bezbarwnym impregnatem, którego 

zadaniem jest uszczelnienie powierzchni betonowej i zapobiegnie osiadaniu się kurzu 

(dustseal). Marka referencyjna Deiterman (lub inny o podobnych właściwościach) 

Przewiduje się, że w niektórych miejscach (decyzja zapadnie po wykonaniu betonu) 

będzie stosowana dalsza obróbka powierzchni betonowej, polegająca na śrutowaniu, 

piaskowaniu bądź szlifowaniu. 

Wykonawca winien przedstawić wykonane realizacje z betonem o podwyższonej 

jakości i dodatkowo przedstawić próbkę wykonanego betonu o wykończeniu, jakie 

chciałby uzyskać . 

 

2.4. Wytyczne realizacyjne betonu architektonicznego (licowego) 

Na chwilę obecną brak jest polskiego dokumentu odniesienia w zakresie wykonywania 

betonu architektonicznego (norma PN-EN 206-1 nie zawiera szczegółowych odniesień, 

podobnie norma wykonawcza PN-EN 13670-1, Instrukcja ITB 431/2008 z cyklu 

WTWiORB nie uwzględnia problemu wykonywania tego betonu). Ze względu na brak 

krajowych przepisów i norm dotyczących betonu architektonicznego w specyfikacjach 

uwzględnia się ustalenia i wymagania dotyczące jakości powierzchni betonu zawarte 

w niemieckich wytycznych, które dzielą  betony licowe na cztery klasy pod względem 

jakości wykonywanej powierzchni. Pomocne mogą być również, wytyczne wydane 

przez Stowarzyszenie Producentów Cementu w Polsce. Stosując powyższe wytyczne 

proponuje się przyjąć następujące wymagania odnośnie realizacji z betonu 

architektonicznego: 

 Klasa wymagania   BA2 (średnie wymagania) 
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Rodzaj powierzchni powierzchnie betonowe o 

typowych wymaganiach 

dotyczących wyglądu 

Faktura  F2 

Porowatość  P2 

Równomierność zabarwienia  RZ2 

Element referencyjny  zalecany 

Kategorie deskowania  KD2 

 

2.5. Rodzaje materiałów i ich parametry techniczne  

 

- Beton klasy PN-EN 206-1; C35/45; XC3 

- Mieszanka M38      

- Zbrojenie główne ze stali gat. BST500S (wg PN-EN1992-1-1: fyk=500MPa,  

- ciągliwość - klasa B.) 

 

4 SPRZĘT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 

powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1.        Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 

 

4.2. Transport  materiałów  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 

będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

środki transportu: 

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10÷5 Mg, 

- samochód dostawczy 3-5 Mg. 

- żuraw samochodowy 18÷20t, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację 

Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 

odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 

dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ułożenie prefabrykatów 

Prefabrykaty układa się na wyrównanych mocną zaprawą ścianach nośnych, bez 

konieczności podpierania.  

Transport prefabrykatów i przyjazd dźwigu powinny być ze sobą zgrane, by uniknąć 

niepotrzebnych przestojów. Prefabrykaty przenosi się na miejsce wbudowania 

bezpośrednio z ciężarówki. Przed ułożeniem każdego prefabrykatu, w wyznaczonym 

miejscu na murze nośnym rozkłada się rzadką zaprawę cementową i szybko układa na 

niej prefabrykat . 

5.2 Montaż elementów klatek schodowych 

Przy wykonywaniu tych robót należy wykorzystać także: zalecenia wykonawcze 

producenta zastosowanego materiału.  

Biegi schodowe należy zawieszać na zawiesiach zapewniających im pozycję taka samą, 

jak pozycja wbudowania. Prefabrykaty schodów nie mogą podlegać późniejszej 

rektyfikacji, należy, więc postępować podobnie jak przy montażu prefabrykatów.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, 

co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do 

wykonania robót zgodnie z PW. 

 

6.2. Kontrola dokładności montażu prefabrykatów 

Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów: 

- w pionie: +/- 6 mm 

- w poprzek: +/- 6 mm 

- wzdłuż: +/- 6 mm 

Sprawdzeniu podlega: 

-osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie 

-szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia, 

Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych można wykonać 

ich złącza. Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości dopuszczalne, powinny być 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SM-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Jednostkami obmiarowymi dla montażu prefabrykatów są: 

- [szt] ułożenia elementów prefabrykowanych, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 

tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót obejmuje: 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.3. Odbiór końcowy 
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8.4. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.4. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt  

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Cena jednostkowa wykonania 1 elementu [element] klatki schodowej oraz elementów 

infrastruktury obejmuje: 

- wykonanie prefabrykatów, 

- dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania, 

- transport prefabrykatów, 

- montaż elementów klatki schodowej, 

- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe żelbetowe 
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ST22 45112710-5 Robót y w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

- roboty pomiarowe, 

- przygotowanie i oczyszczenie terenu pod nasadzenia i przesadzenia, 

- dokonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

OST. Wymagania ogólne - pkt. 4. 

 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. 

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.2.2. Materiał roślinny sadzeniowy 

a) Drzewa i krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R- 

67022, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 

łacińska, forma, wybór, numer normy. 

Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego 

roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, system korzeniowy powinien 

być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne. 

U roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, pędy korony krzewów nie 

powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych. 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

b). Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. Do wysiania zaprojektowano trawę SAHARA. Gotowa mieszanka traw 
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powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 

została wyprodukowana, oraz zdolność kiełkowania. 

c). Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne  

 

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystępujący do wykonania 

zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

-sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), a 

ponadto do pielęgnacji zadrzewień : 

- pił mechanicznych i ręcznych, 

- drabina, 

- podnośników hydraulicznych, 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. Wymagania ogólne. 

 

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 

ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu krzewy 

muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. 

Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub znajdować 

się w pojemnikach. Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami 

transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i 

przemarznięciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 

natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 

ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. Wymagania ogólne. 

5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

5.2.1. Trawniki 

a). Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie 

gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 

cm) i kompost (ok.2 do 3 cm). Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym 

krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem. Teren powinien być 

wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i 

wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. 

Przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -

kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - 

najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. Na terenie płaskim nasiona 

traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasiona traw 
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wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, Przykrycie nasion - przez przemieszanie z 

ziemią grabiami lub wałem kolczatką. 

Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 

nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa. 

b). Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 

10 cm, 

- Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 

można przyjąć pierwszą połowę października), 

- Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 

regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 

uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

- Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze o 

efektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 

miesięcy od założenia trawnika. Napowietrzanie trawników zapobiega pojawieniu się 

mchu. Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu 

roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 

wymagane w poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.2.2. Krzewy 

a). Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące: 

- Pora sadzenia - jesień lub wiosna, w przypadku krzewów w pojemnikach, pora 

sadzenia jest dowolna. 

- Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

- Dołki pod krzewy powinny mieć wielkość wskazaną dla danego gatunku i zaprawione 

ziemią urodzajną, 

- Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. 

Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

- Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

- Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 

miskę oraz podlać 

b). Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

- podlewaniu, 

- odchwaszczaniu, 

- nawożeniu, 

- usuwaniu odrostów korzeniowych, 

- poprawianiu misek, 

- okopczykowaniu krzewów jesienią, 

- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

- wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów, 

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 

formujące). 

5.2.3. Drzewa 

a). Wymagania dotyczące sadzenia drzew 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

- pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
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- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

- dołki pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną dla danego gatunku i 

zaprawione ziemią urodzajną, 

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. 

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 

miskę oraz podlać 

- zabezpieczyć przed wiatrem przez palikowanie. 

b). Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

- podlewaniu, 

- odchwaszczaniu, 

- nawożeniu, 

- usuwaniu odrostów korzeniowych, 

- poprawianiu misek, 

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew 

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia 

pielęgnacyjne i formujące). 

5.2.4. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które 

powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

- sposób wzrostu, 

- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

- konstrukcję korony. 

Usunięcie znacznej części gałęzi lub konarów, nie może być jednorazowym zabiegiem. 

Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez okres 2 do 3 lat. 

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 

- cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub 

mieszkańców, drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków 

mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 

4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 

- cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach 

dróg; 

- cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między 

zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy 

naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się 

wtedy -w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% 

gałęzi; 

- cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują 

niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można 

przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z 

odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, 

poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; 

- cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie 

po posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie 

osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia 

dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej 

powierzchni żywopłotu. 

5.2.5. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

W czasie trwania budowy w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie 

warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Drzewa 

należy zinwentaryzować, zabezpieczyć, oraz osłonić. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości 

6.2.1. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł 

trawy . 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.2.2. Krzewy 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 

sprawdzeniu: 

- wielkości dołków pod krzewy, 

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 

sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

- pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów, 

- zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów 

dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją 

projektową, 

- wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

- jakości posadzonego materiału. 

6.2.3. Drzewa 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 

sprawdzeniu: 

- wielkości dołków pod drzewa, 

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 

sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

- pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, 

- zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
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- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją 

projektową, 

- wykonania misek przy drzewach, 

- jakości posadzonego materiału. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Wymagania ogólne –  

 

7.2. Szczególne zasady obmiaru 

Podstawą płatności jest ilość w m2 dla trawników i krzewów oraz ilość w sztukach w 

przypadku drzew. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. Wymagania ogólne. 

 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 dały pozytywne wyniki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. Wymagania ogólne 

 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

podano w OST. Wymagania ogólne. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót w oparciu o normy: 

PN-G-98011 - Torf rolniczy 

PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 - Materiał szkółkarski 
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ST23 45233200-1 Robot y w zakresie różnych powierzchni 

nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni, 

dojazdów i chodników z kostki betonowej oraz wykonania nawierzchni żwirowych,  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem: 

a) nawierzchni utwardzonych w tym dojazdów, o nawierzchni z kostki betonowej 

b) dojść i chodników z kostki betonowej 

 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 

wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 

warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.3.2. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do 

szybkiego ruchu samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony 

komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub 

żwirowa. 

1.3.3. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, 

której warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy 

spoiwa. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości S 80 mm. 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni określonych w 1.2.a ST stosuje się betonową kostkę 

brukową o grubości 80 mm, do wykonania nawierzchni określonych w pkt 1.2.b kostkę 

o grubości 60mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 

I. 

 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 60mm 

 

Lp.  Cechy wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

średnia z sześciu kostek 60 

 

60 
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b) najmniejsza pojedynczej kostki 50 50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-

B-06250 

pęknięcia próbki 

strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

Brak 

5 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 

więcej niż 

 

4 

 

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.2.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 

klasy nie niższej niż "32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.2.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 

betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.2.3. Woda 

Woda powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.2.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym 

wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 

temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe 

wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

2.3 Materiały do nawierzchni żwirowych 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia 

mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, 

podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy1. 

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy 

PN-B-11111 [2] i PN-B- 11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 

[4] dla mieszanki o uziarnieniu: 

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 

 

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

Wymiary 

oczek 

kwadratowych 

sita mm 

przechodzi przez sito, % wag. 

nawierzchnia jednowarstwowa 

lub warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 

dwuwarstwowej 

a1 b1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 86 64 65 30 

2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 

0,075 15 8 12 3 
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2.4. Krawężniki i obrzeża 

Krawężniki betonowe drogowe 15x30x100cm, obrzeża betonowe chodnikowe 

8x30x100cm. 

 

2.5. Cement 

Cement powinien być cementem portlandzkim odpowiadający wymaganiom PN-B-

19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

2.6. Kruszywo 

Na warstwę nośną dróg i nawierzchni utwardzonych przystosowanych do ruchu 

drogowego stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego mrozoodpornego (pospółki, 

grysy, żwiry, tłucznie) o frakcji 0-60mm. Na warstwę nośną dojść i chodników stosuje 

się mieszankę kruszywa naturalnego mrozoodpornego (pospółki, grysy, żwiry, tłucznie) 

o frakcji 0-45mm. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, 

frakcji (grupy frakcji). 

 

2.7. Piasek 

Na podsypkę stosuje się piasek o frakcji 0-2mm. Na zaszlamowanie spoin stosuje się 

piasek o frakcji 0-2mm. Niedopuszczalne jest stosowanie na podsypkę kruszyw 

sztucznych, np. hutniczych czy kopalnianych. 

 

2.8. Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw 

b) ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 

c) wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po 

pierwszym ubiciu ręcznym. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Transport materiałów 

 

4.1.1. Transport kostki betonowej 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 

Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 

przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina 

taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki 

betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

4.1.2. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed rozsypywaniem 

i zanieczyszczeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej 

 

5.1.1. Korytowanie 

Korytowanie wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w SST. 
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5.1.2. Podbudowa 

Kruszywa do podbudowy należy nanosić warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od 

najgrubszych do najmniejszych jednocześnie zagęszczając każdą warstwę oddzielnie. 

Można również stosować podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym. Bardzo ważne jest mocne ubicie podbudowy i odpowiednie 

jej wyprofilowanie by w czasie deszczu nie tworzyły się kałuże 

5.1.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni zastosowano krawężniki i obrzeża betonowe, na 

własnym fundamencie betonowym. Układając je należy uwzględnić grubość warstwy 

podsypki, grubość materiału nawierzchni, oraz projektowane spadki podłużne i 

poprzeczne nawierzchni. 

5.1.4. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu nie powinna przekraczać 3 cm. Przed ułożeniem 

kostki podsypkę piaskową należy zwilżyć i wstępnie zagęścić lekkim wibratorem lub 

walcem ręcznym. Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robót nie powinna 

spadać w ciągu doby poniżej 0°C. 

5.1.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Układanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywać się z trzech palet 

jednocześnie, ponieważ kostki betonowe nawet z tej samej partii mogą nieznacznie 

różnić się między sobą odcieniami, ponieważ do ich barwienia używa się naturalnych 

pigmentów i piasków. Dzięki temu zabiegowi unikniemy powierzchniowych różnic w 

odcieniach poszczególnych kolorów. Układać należy z co najmniej z trzech palet 

jednocześnie biorąc kostkę słupkami z góry do dołu. Ten sposób zapewnia 

niepowtarzalny i oryginalny układ kolorystyczny. Prawidłowe wykonanie spoin między 

kostkami jest gwarancją stabilności i trwałości nawierzchni. Spoiny powinny mieć 

szerokość 3mm i być dokładnie wypełnione piaskiem płukanym o frakcji 0-2 mm. 

Tylko wtedy unikniemy nierównomiernego przesuwania się kostek, a w konsekwencji 

odpryskiwania ich górnych krawędzi w szczególności kostek bez fazy lub z mini fazą. 

Poza tym regulując szerokość fugi można utrzymać prostoliniowość układanych 

wzorów. Piasek nie płukany, zawierający glinę, długa zalegający na kostce powoduje 

jej odbarwienia i plamy. Układanie kostki w sposób mechaniczny wymaga specjalnego 

przygotowania powierzchni. Ponadto sama kostka powinna posiadać odpowiednie 

parametry i producent przed dostarczeniem kostki powinien zostać o tym 

poinformowany. 

 

UWAGA: wypustki (odstępniki) na kostkach nie gwarantują zachowania wymaganej 

szerokości spoin. Końcowe zabiegi układania kostki to zasypywanie fug koniecznie 

płukanym, bez gliny, piaskiem o frakcji 0-2 mm. Następnie należy kilkakrotnie zamieść 

plac w celu dokładniejszego wniknięcia piasku w szczeliny. Pod żadnym pozorem nie 

należy pozostawiać kostki zasypanej piaskiem na dłuższy okres. Może to spowodować 

wniknięcie drobnych pyłków w pory kostki i zmiany efektu kontrastowości powierzchni 

licowej. Można również zalewać kostkę wodą (zamulić). Ostatnią czynnością powinno 

być równomierne zagęszczenie całej powierzchni kostki w celu pozbycia się wszelkich 

nierówności i minimalnych różnic w wysokości samej kostki wynikających z przyczyn 

technologicznych w czasie jej produkcji. Niezależnie od stosowanej maszyny 

zagęszczającej bezwzględnie należy stosować pod stopę odpowiednią podkładkę 

gumową o grubości 10 mm, a wibrowana kostka powinna być zasypana piaskiem i 

lekko zwilżona wodą. 

 

5.2 Wykonanie nawierzchni żwirowej 

5.2.1. Korytowanie 

Korytowanie wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w SST. 

5.2.2. Podbudowa 

Grubość warstwy ulepszonego podłoża z zagęszczonej pospółki powinna wynosić 30 

cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%. 
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5.2.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni zastosowano obrzeża betonowe, na własnym 

fundamencie betonowym. Układając je należy uwzględnić grubość warstwy podsypki, 

grubość materiału nawierzchni, oraz projektowane spadki podłużne i poprzeczne 

nawierzchni. 

5.2.4. Wykonanie nawierzchni żwirowej 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy 

użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj. 15cm. 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego 

gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się 

od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się 

w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 

rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować 

do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on 

określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia 

maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

[1] i BN-77/8931-12 [6]. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania 

powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki 

jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - 

zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się 

piknometr polowy lub powietrzny). Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się 

dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczonaz 

zachowaniem wymogów jak wyżej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Kontrola jakości robót nawierzchni z kostki betonowej 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną. 

6.1.2. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża - polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: - głębokości koryta: 

a) o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

b) o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

c) szerokości koryta: ± 5 cm. 

Sprawdzenie podbudowy i podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych – polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz pkt 5.4 niniejszej SST. Sprawdzenie podbudowy polega dodatkowo na 

kontroli prawidłowości jej zagęszczenia. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

nawierzchni z betonowych kostek brukowych - polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 

a) pomierzenie szerokości spoin, 

b) sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

c) sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

d) sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.1.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

a) Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie 

rzadziej niż raz na 50m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 

1,0 cm. 

b) Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 

pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
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c) Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać ± 3 cm. 

d) Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalne 

odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 

6.2 Kontrola jakości robót nawierzchni żwirowej 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien również wykonać badania 

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.2.2. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej podaje 

tablica 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

l.p Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach głównych 

łuków poziomych 

2 Rzędne wysokościowe co 100 m 

3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach 

głównych łuków poziomych 

6 Szerokość 10 pomiarów na 1 km 

7 Grubość 10 pomiarów na 1 km 

8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 

 

a) Ukształtowanie osi nawierzchni - oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta 

w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

b) Rzędne wysokościowe - odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od 

rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 

c) Równość nawierzchni - nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-

metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 

4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 

d) Spadki poprzeczne nawierzchni - spadki poprzeczne nawierzchni powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

e) Szerokość nawierzchni - szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm. 

f) Grubość warstw - grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków 

kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od 

projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.2.3. Zagęszczenie nawierzchni 

Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie. Kontrolę 

zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej brukowej obejmuje: 

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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b) oznakowanie robót, 

c) dostarczenie materiałów, 

d) wykonanie podbudowy wraz z zagęszczeniem 

e) wykonanie podsypki, 

f) ułożenie i ubicie kostki, 

g) wypełnienie spoin, 

h) pielęgnację nawierzchni, 

i) przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

a) Obowiązujące Polskie Normy 

b) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, w tym Warunki Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 
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ST24 45233200-1 Nawierzchnie  drewniane, tarasy  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni tarasów drewnianych w związku z robotami 

zagospodarowania terenu wokół budynku. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 

udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w 

pkt. 1.1.  

 

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 

1.4. Zakres robót objętych SST  
 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych, do 

których wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm 

lub aprobat technicznych.  

Zakres powyższych robót obejmuje:  

- Wykonanie nawierzchni tarasów drewnianych wokół budynku.  

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania 

robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Nawierzchnia tarasu drewnianego  
 

Drewniane wykonane z desek sosnowych impregnowanych i olejowanych w kolorze 

tekowym – wybranego producenta.  

Inwestor w porozumieniu z głównym projektantem dopuszcza użycie do budowy przez 

Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż 

jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z 

Ustawą o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

 

2.2. Deski tarasowe 

Deski tarasowe drobnoryflowane z modrzewiu syberyjskiego.  

Wymiary:  

 Grubość: 21 - 25 mm  

 Szerokość120 – 145 mm  

 Długość od 100 cm do 400 cm  

Rodzaj drewna: modrzew syberyjski.  

Tarasy z modrzewia syberyjskiego są znane i stosowane powszechnie w Europie. 

Doskonale sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Modrzew 

syberyjski charakteryzuje się dobrą stabilnością wymiarową, pięknym rysunkiem 

drewna, niskimi kosztami konserwacji, naturalną odpornością na warunki 

atmosferyczne, grzyby, owady.  

Konserwacja  

Modrzew syberyjski zaleca się konserwować tak jak każde inne drewno. Nie wymaga 

impregnacji chemicznej. Można je lakierować, bejcować, olejować czy stosować wosk. 

Pod wpływem promieni ultrafioletowych drewno to może blaknąć i szarzeć. Dlatego 

zaleca się stosowanie preparatów z pigmentem lub filtrami UV. Szczególnie dobre 
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efekty uzyskuje się stosując oleje i woski, które wspaniale podkreślają ciepły kolor i 

rysunek drewna. 

Opis drewna:  

- biel: biało-kremowy do czerwonawo-białego, wyraźnie oddzielony- twardziel: 

żółtawy, pod wpływem światła przechodzi w żółto-brązowy do brązowego - układ 

włókien: prosty, czasem lekko splecione  

- tekstura: średnia, widoczne usłojenie  

 

Charakterystyka techniczna: - ciężar właściwy drewna mokrego: do 850 kg/m3 - ciężar 

właściwy przy 12% wilgotności: 440-590-460 kg/m3 - skurcz objętościowy: 22,0%  

- skurcz styczny (T): 7,8-10,4%  

- skurcz promieniowy (R): 3,3-4,3%  

- odporność na ściskanie: 61 N/mm2  

- odporność na zginanie: 97 N/mm2  

- moduł elastyczności: 24410 N/mm2  

- punkt nasycenia włókien: 27%  

 

Obróbka  

Modrzew syberyjski nadaje się do obróbki zarówno narzędziami ręcznymi jak i  

mechanicznymi. Przy montażu zaleca się wcześniej nawiercać miejsca, w których będą 

wkręcane wkręty montażowe - łebki wkrętów nie powinny wystawać ponad 

powierzchnie deski. Materiały montażowe (wkręty) musza być odporne na korozje 

(najlepiej ze stali szlachetnej). Materiały niechronione przed rdza lub wióry żelaza 

prowadzą do szybkiego przebarwienia drewna na czarno.  

 

Konstrukcja rusztu (podkładu).  

Do konstrukcji rusztu stosuje się łaty z tworzywa sztucznego, o przekroju ok. 40 x 60 

mm lub  

kontr-legary drewniane z modrzewia 50x50mm oraz legary drewniane z modrzewia 

70x50mm 

Podłoże 

- punktowe słupy betonowe 

- tłuczeń 0/30, warstwa 10 cm 

- warstwa odsączająca z piasku - 10cm 

 

Materiały montażowe (wkręty).  

Do mocowania desek i łat konstrukcyjnych należy używać tylko specjalnie do tego celu 

przeznaczonych kołków oraz wkrętów (śrub) zależnie to od rodzaju podłoża.  

 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i 

wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 

promieni słonecznych. Przechowywanie drewna. Jeśli przed montażem deski 

elewacyjne będą magazynowane, wtedy należy je przechowywać w oryginalnych 

foliowych opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym,  np. wiata), 

zadaszonym.  

 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 

3.2.  

Roboty związane z wykonaniem tarasów drewnianych są wykonywane ręcznie z 

wykorzystaniem  

elektronarzędzi. Używany sprzęt powinien mieć wymagane dokumenty, dopuszczające 

go do stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. Stosowany sprzęt powinien 

być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie 

konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z 
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przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  Sprzęt powinien 

być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane lub 

nieprzygotowane do jego użycia.  

 

4. TRANSPORT  
 

Transport materiałów za pomocą samochodu samowyładowczego.  

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem, wypadnięciem i zniszczeniem.  

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi 

dopuszczonymi do  

ruchu po drogach publicznych i spełniającymi wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przygotowanie podłoża  
 

Wszelkie roboty związane z montażem tarasów drewnianych należy wykonywać po 

zakończeniu robót drogowych i budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do 

wykonania na terenie posadowienia drewnianego tarasu. Roboty związane z 

wykonywaniem tarasów drewnianych winny być wykonywane po zakończeniu robót 

dotyczących podłoża oraz wszystkich ograniczeń 

brzegowych dla drewnianych tarasów, tj. np.: ścian, okien, oświetlenia, odwodnienia, 

płyt chodnikowych, balustrad, sufitów balkonów, itp. Jedynie w przypadku, gdy 

kamienna kostka brukowa stanowi ograniczenie brzegowe dla tarasu drewnianego i jest 

ona zlicowana z górną powierzchni tarasu drewnianego – zaleca się aby, kamienna 

kostka została ułożona po zamontowaniu tarasu drewnianego.  

 

5.2. Układanie tarasu  
 

Systemowy taras drewniany należy układać zgodnie z zaleceniami i z instrukcją 

montażu producenta , tj. m.in. :  

- przykręcić podkładki dystansowe do desek od spodu (pomiędzy kapinosami desek)w 

odstępach odpowiadających odstępom pomiędzy legarami,  

- za pomocą dystansów i ściągów ustalać wielkość szczeliny pomiędzy deskami,  

- wkrętem przykręcać podkładki (wraz z wcześniej przykręconymi do nich deskami) do 

legarów w szczelinach pomiędzy deskami. 

 

5.3. Konserwacja  
Taras drewniany należy konserwować. Podobne czynności (jak np. mycie, czyszczenie) 

wykonuje się na każdej innej zewnętrznej posadzce (np. na terakocie, kamieniu, 

kompozycie, itp.).  

Niniejsze wymogi dot. konserwacji, mają charakter rzeczywiście „konserwujący” tylko 
w stosunku do tarasów drewnianych klasy A.1. Tylko w tarasach klasy A.1. tylko ich 
górna powierzchnia desek jest narażona na czynniki atmosferyczne (w tarasach 

wykonywanych w innych systemach, oprócz górnej powierzchni desek, również 

dolne powierzchnie desek w stykach z legarami lub/i różnego rodzaju podkładkami, 

są narażone na czynniki atmosferyczne, tj. na zalegającą tam wilgoć). W stosunku do 

tarasów drewnianych innych klas, niniejsze wymogi / zalecenia mają jedynie charakter 

„pielęgnacyjny” górnej powierzchni, ponieważ nie ma możliwości zakonserwowania 

tych miejsc, które są trwale wilgotne i o utrudnionym dostępie powietrza, w których 

tarasy takie gniją.  

W tarasach drewnianych klas B.2 i A.2., tj. w innych systemach nie ma możliwości 

zakonserwowania spodów desek („od dołu”), a w szczególności newralgicznych styków 

desek z legarami lub różnego rodzaju podkładkami, łącznikami, clip-ami, clow-ami, 

itp.).  

Zaleca się konserwowanie tarasów drewnianych klasy A.1. przeprowadzać, zgodnie z 

warunkami gwarancji i instrukcją użytkowania - dwa razy do roku : wiosną oraz 

wczesną jesienią ; dla zachowania warunków gwarancji wymagane jest, aby taras był w 
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okresie gwarancji konserwowany co najmniej jeden raz w roku oraz, aby w ciągu ok. 

roku od zamontowania deck-u wykonać odpłątny serwis tarasu drewnianego wraz z 

jego cyklinowaniem ; konserwację górnych powierzchni desek należy wykonywać 

olejami, impregnatami z frakcjami anty-grzybicznymi, na suchym deck-u, po jego 

oczyszczeniu. Odstąpienie od olejowania, nawet w ciągu całego roku może 

spowodować szybsze patynowanie się tarasu drewnianego, co jednak w znaczącym 

stopniu nie wpływa na zmniejszenie właściwości mechanicznych ani na trwałość 

tarasu.. Patynowanie się desek deck-u. Kolor spatynowanego deck-u można uznać za 

zadowalający. Jednakże, w przypadku potrzeby „odświeżenia” koloru można 

zastosować odszarzanie wykonywane specjalnymi preparatami zwanymi 

odszarzaczami, które zmywa się myjkami ciśnieniowymi; po wyschnięciu deck-u, po 

zmyciu odszarzacza, deck należy ponownie zakonserwować.  

Podczas zimy można usuwać śnieg z tarasu drewnianego łopatami, szczotkami, itp. ; 

elementy tych narzędzi, mające podczas pracy kontakt z drewnem deck-u - winny być 

wykonane z drewna lub z gumy, ewent. z miękkiego tworzywa sztucznego. Nie należy 

posypywać tarasu drewnianego solą, piaskiem ani stosować środków chemicznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST „Wymagania ogólne” 

pkt. 5.  
 

7. OBMIAR ROBOT  
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni tarasu są:  

- [m2] wykonania nawierzchni tarasu drewnianego.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji 

ww. dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  

godność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,  

- wymiary gotowego elementu i jego kształt,  

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, 

śrub), średnice otworów,  

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.  

 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  
 

Przy odbiorze elementów tarasu powinny być sprawdzone:  

- prawidłowość osadzenia i rozmieszczenia elementów,  

- zgodność wbudowanego elementu z projektem.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i 

protokółem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.  

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni tarasu 

drewnianego obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
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- wykonanie nawierzchni tarasu z desek,  

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  

- likwidacje stanowiska roboczego,  

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
WTWTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy.  

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 

dla drewna okrągłego i tarcicy.  

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi.  

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.  

Instrukcja montażu wybranego producenta. 

 

 


