Lp Kod CPV Nazwa Str.
ST1 | 45000000-7 Wymagania og6lne 3
ST2 | 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 20

budowe i roboty ziemne
ST3 | 45262310-7 Zbrojenie 39
ST4 | 45262300-4 Betonowanie 46
STS5 | 44211000-2 Budynki z gotowych elementéw panele 66
prefabrykowane modutowe $cienne i stropowe
ST6 | 45432114-6 Roboty w zakresie podtoég drewnianych 75
ST7 | 45410000-4 Tynkowanie — tynki pocienione 78
ST8 | 45410000-4 Tynkowanie — suche tynki gipsowe 92
ST9 | 45431000-7 Ktadzenie ptytek 103
ST10 | 45442100-8 Roboty malarskie 119
ST11 | 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 134
elementow
ST12 | 45320000-6 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 149
ST13 | 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan 165
ST14 | 45443000-4 Konstrukcje stalowe 168
ST15 | 45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych 173
ST16 | 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 197
dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
ST17 | 45321000-3 I1zolacja cieplna 205
ST18 | 45432100-5 Posadzki z zywic epoksydowych i 209
poliuretanowych
ST19 | 45422000-1 Konstrukcje z drewna klejonego 213
ST20 4540000-1 Roboty slusarskie 218
ST21 | 45223820-0 Gotowe elementy i czgsci sktadowe, 220
prefabrykaty
ST22 | 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw 225
zielonych
ST23 | 45233200-1 Robot y w zakresie roznych powierzchni 231
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
ST24 | 45233200-1 Nawierzchnie drewniane tarasy 238







| ST1 | 45000000-7 | Wymagania ogélne |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych dla inwestycji
p.n.

Wykonanie dokumentacji Projektowej budowy budynku mieszkalnego Gliwice

ul. Gérna

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla

rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,,Promocja”.

14. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa O:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowlg stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami
urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2.  budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej Iub
grupowej, shizacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng calos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie
wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnoscei:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:



1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obieckt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski wuliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym shizace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza

budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w  dyspozycji
zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do



1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnoéci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng
cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow

(Dz. U. z2001. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w  otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow  odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - o0soba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowg.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i
prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly
okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.



1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robot

budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych 1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowsg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$é czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istothych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé
roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakoSciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada
si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie =z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE
stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004

1.4.43.7Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona
przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania



realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspolrzgdne punktow gléwnych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone Iub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowa i SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki



ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1 lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazyndéw, skladowisk, ukopow 1 drog

dojazdowych,

2 srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie



odpowiadat za napraweg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie robdt i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrodia speiniaja
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny speilniaé wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robodt, chyba ze postanowienia
ogo6lne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos$é do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obregbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. 'Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac si¢ z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Iub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2.  Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu

i wykonywaniu robOt zostang, je$li wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane
przez Wykonawceg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
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- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

- przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow ,spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z
czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawey pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
roboét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru be¢dzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u zrodlta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt.
1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i
harmonograméw robét,

* terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania roboét
podlegajacych  ograniczeniom  lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig¢
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
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jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokotly odbioru roboét,

- protokoly z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjgcia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
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czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajagcych i robodt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy =z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokoty odbior6w robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4.  protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehliajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi
i gwarancji ..

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,0dbior ostateczny robdt(koncowy) robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnie nie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunig¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

- U stawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z po6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemOw oceny zgodnoSci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. - w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom
I, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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ST2 | 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t ziemnych i matej architektury realizowanych w
obregbie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw
budowlanych kubaturowych.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie
szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub
usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzglgdniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne
do okreslania ich standardu i jakoSci.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t ziemnych zwigzanych z budowa
kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i robdt melioracyjnych oraz robdt
zwigzanych z zaktadaniem rurociggéw lub instalacji — wykonywanych poza placem
budowy.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja: a) wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1-V), b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub
dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, ktéra powinna zawieraé:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

- nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegblowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane
zaggszcezenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robodt ziemnych po
wykonaniu zdj¢cia warstwy ziemi urodzajne;.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop glteboki — wykop, ktorego gltebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach,
ktérego probki nie wykazuja zmian objetoSci ani nie rozpadajg si¢ pod
dzialaniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2
Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia
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1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu
fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do
budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

| = Pd/Pd5

gdzie:
pd —gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/mg),
pds —maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[3], stuzag-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana

zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m").

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é
gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U =d60/d10

gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm,
przepisow i literatury techniczne;j:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kie-rowa-nia robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kon-traktu,

- ksiazka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
nie-zbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakos$ci mate-riatdbw oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SSt i poleceniami inspektora nadzoru. 1.5.1. Przekazanie
terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
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pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziatl na dokumentacje¢ projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST Dokumentacja projektowa,
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek
zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) §rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
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3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe
dla otoczenia, nie b¢da dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organ6w administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzegac¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa, higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robét 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest znac
wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédla uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatlow i odpowiednie §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagtly spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organdéw
wiadzy na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to
zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robdt, chyba ze postanowienia
ogolnych lub szczegblowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub
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odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zréodet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ 1 whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor
nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania
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warunkOw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzgdzia mechaniczne, miloty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wyboér §rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz
odlegloéci transportu. Wydajno$¢ $rodkdow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows oraz za jako$é¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatdéw i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wicksze niz
+/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/— 10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
wartoSci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢é nierownosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrows.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiagcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego
warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktére zapewniag odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktoére spowoduje
ich dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rdOwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wo6d do  istniejacych  zbiornikdw naturalnych 1 urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
calym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskoéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéow przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robdt Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z
czgstotliwoscia  zapewniajacg —stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robodt
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie

statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawceg usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i1 badania materiatbw u zrodla ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i1 robdt z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore
spelniaja wymogi SST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty
sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw roboét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej, [ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal.

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzal, [ | inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaro6w

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoséci. Dokumenty
te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

5) Przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega
na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z
dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

-wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot Czynnosci wchodzace w zakres
sprawdzania jako$ci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
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6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i
pomiar6w podaje tablica:

Lp. Badana cecha Minirr.lal'na . czestotliwosé
badania i pomiaru
1. Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego
2. Pomiar szerokosci dna wykopu Pomiar ta§ma, szablonem tata
3. Pomiar rzednych powierzchni wykopu | o dlugoséci 3m i poziomicg lub
ziemnego niwelatorem, w odstgpach co
4, Pomiar pochylenia skarp 20m
5. Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6. Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadu podluznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzgdnych
wykopu w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze

r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od
rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia
projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rowno$¢ dna wykopu Nierdwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-
metrowa nie moga przekraczac 3 cm.

6.3.6.Nierdwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wilasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach
51 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majacg zasadniczego wpltywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét
Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
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wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w

m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloSci robdt ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu,
podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich
zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
Tloéci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot.
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Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbioér czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania roboét uzupehniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty: dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

1 szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

2 recepty i ustalenia technologiczne,

3 dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4 wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i ew. PZ],

5 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

zgodnie z SST i ew. PZJ,
6 opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
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pomiaréw zatgczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i
PZ],

7 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

8 geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza robodt i sieci uzbrojenia terenu,
9 kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigeciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajagce si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
projektu Inspektora nadzoru 1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, c) oplaty/dzierzawy terenu, d) przygotowanie terenu, e)
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu, f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania
organizacji ruchu: a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych,

poziomych, barier i §wiatet. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji
ruchu obejmuje: a) usunigcie wbudowanych materiatbw 1 oznakowania, b)
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, c) koszty zwiazane z organizacja ruchu
publicznego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.
1126) z pézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

o Ol WN B

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003r.nr 48 poz. 401)

Tablica nr 1 Podziat gruntow na kategorie. Zatacznik nr 1

Lp | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu objeto-Sciowa | spulchnienie po
w stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m 3 objetoscil)
1 | Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5 do 15
2 | Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, p_yl i lessy wilgotne, 177 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne
Gleba’uprawna z darning lub korzeniami 127 od 15 do 25
grubosci do 30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
thuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 | Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, 18,6 od 20 do 30
polzwarte
glr;:]ba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 137 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm Nasyp 13,7 od 20 do 30
zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z
gruzem, thuczniem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 17,7 od 20 do 30
wymiarach do 40 mm Glina, glina cigzka i ity
wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
4 | Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp Zleza_ly z gliny lub itu z gruzem, thuczniem 196 od 25 do 35
i odpadkami drewna
lub glazlamlro'masw do 25 kg, stanowigcymi do 20,6 od 25 do 35
10% objetosci gruntu
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Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte 20,6 od 25 do 35
i zwarte Glina zwalowa z gtazami do 50 kg
stanowiacymi do 10% objgtosci
gruntu Gruz ceglany i rumowisko budowlane z 16,7 od 25 do 35
blokami do 50 kg
Ttotupek migkki Grube otoczaki lub rumosz o 19,6 od 25 do 35
wymiarach do 90 mm lub z gltazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
5 | Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi 19,6
101130% objetosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach 17,7 od 30 do 45
ponad 90 mm Gruz ceglany i rumowisko
budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie Iub $redniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Totupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czg§ciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6 | Hotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 235 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 | Lupek piaszczysto-wapnisty 235 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy Zlepiefice z 235 od 45 do 50
otoczakow glownie skat osadowych o spoiwie
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
8 | Lupek plastyczny twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 245 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 255 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 | Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 255 od 45 do 50
krzemionkowym Zlepience z otoczakow skat
glownie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 255 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 255 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 255 od 45 do 50
Serpentyn 245 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 245 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 | Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $redniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 0d 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 255 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
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Mniejsze warto$ci stosowaé przy obliczaniu iloSci materialdw na warstwy nasypowe
przed ich zaggszczaniem, wicksze wartosci przy obliczaniu objetosei 1 ilosci Srodkow

przewozowych.

Tablica nr 2 Podziat gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci wg PN-S-022005

Wyszczegolni Grupy gruntéw
enie Jedn. . . . .
whatciwosci niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pulasty malo wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piaszczysta zwigzta, glina
— zwir — pospdtka | gliniasta zwiezla, glina pylasta zwiezta
— piasek gruby — zwir gliniasty —il, it piaszczysty, il pylasty
— piasek $redni — pospotka bardzo wysadzinowe
— piasek drobny gliniasta — piasek gliniasty
— zuzel — pyl, pyl piaszczysty
nierozpadowy — glina piaszczysta, glina pylasta —
it warstwowy
Zawarto$¢ %
czastek
<0,075 mm d< od 15do 30 0d 3
0,02 mm <15<3 do 10 >30>10
Ié‘;f;?ﬁoksg m <10 11,0 >1,0
;Y;;(lfg\?v?;wp >35 od 25 do 35 <25
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| ST3 | 45262310-7 | Zbrojenie |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1 .1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie
szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub
usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne
do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia konstrukcji budynkow oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu
wykonanie robo6t zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpdr, murdw,
konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwiazane z
wyposazeniem i obshuga obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do
40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt.2
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2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pregtami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz
stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zZebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata
Techniczna IBDIM Nr AT/ 2001-04-1115) o nastgpujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydhuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o
nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydhuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak pegkni¢é i rys w zlaczu.

Prety okragle Zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o
nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydhuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu. Prety okragle gladkie ze stali
gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

— §rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydhuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak pgkniec i rys w ztaczu. Powierzchnia walcowki 1 pretow
powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej pretow
niedopuszczone s3 jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne golym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr¢tow musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktérym maja by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy

wytopowej,
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— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

— znak wytworcy,

— §rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obroébki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i1 podktadek dystansowych wyltacznie z
betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6élne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym.
W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje¢ i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetlnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w

sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne” pkt 5.

5.1. Organizacja roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
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tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokrytatuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkdow, $cianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigeie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca,
gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-111'i A-11 lub 5d dla stali A-

I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretdw o srednicy d < 12 mm.
Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagi¢¢ 1 zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowacsrednice zagiecia
réwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spehniaé
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgig¢ pretow nalezy zwrocié

szczegdlng uwage na ich zewnetrzna strong. Niedopuszczalne sa tam peknigcia
powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m — dla zbrojenia glownego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,055 m — dla strzemion fundamentoéw i podpor masywnych,

- 0,05 m — dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m — dla zbrojenia gldwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciaggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie
po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
Taczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o
$rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i shupow nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 6.

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja

projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaré6w wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki

nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli

wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

podano ponize;j.

Usytuowanie pretow: - otulenie wktadek wedhug projektu zwigkszone

maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w wietle: 10 mm, — odstep od czota elementu lub konstruke;ji:
+10 mm,

- dhugos¢ preta miedzy odgigciami: +£10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cia: £1 mm (wzajemne odleglosci

mierzone w przekroju poprzecznym

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia
glownego nie powinno przekraczaé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%
ogoblnej ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie migdzy pretami glownymi nie powinna przekracza¢ +0,5
cm,

- roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢
teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. laczng dlugo$¢ pretow
poszczegolnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich masg jednostkows (kg/m).
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy aczeniu pretdw, przektadek montazowych
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ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. ZaKkres robot

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbior koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych
przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkeji, — oczyszczenie wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretdw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzalkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacja projektowa i niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy
i usunigcie ich poza teren budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. IDT-1SO 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania. PN-I1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-1SO 6935-2:1991
Prety zebrowane PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.
Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-1SO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999 PN 82/H-93215 Walcowka i prety
stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. BI1 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17 PN-S-10042 Obiekty mostowe.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki. PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania. PN-EN 10002-1
+ AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. PN-
B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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| ST4 | 45262300-4 | Betonowanie

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem
okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegblowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupehnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych 1 zZelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja
dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
—uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
— pielggnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a

takze podanymi ponizej:
3
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody,

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego
masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton

pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymalosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalosé
G

gwarantowang R (np.

G
Beton klasy B30 przy Rb =30 MPa).

G
Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb — wytrzymato$¢ (zapewniona

z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szeSciennych 0 boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej
wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST ,,Wymagania Ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. Przy wykonywaniu tych robdt nalezy wykorzysta¢
takze:

Uwaga. Wymieni¢ dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jezeli zostaly sporzadzone
i s3 niezbedne do wiasciwego wykonania robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwaniai skla-
dowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonoéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki
CEM I (bez dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy wymagania PN-EN
197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C 3S) do 60%,

— zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,
— zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
— zawartos¢ C AF + 2 X C3A <20%,

— zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C ;A = 7%. Cement pochodzacy z kazdej dostawy
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musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca: —
oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3 — oznaczenie zmiany objetosci wg PN-
EN 196-3

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8§ mm

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejacym, wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych sig¢
rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajace cement przed $cickami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi

magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca

przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwoérnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $swiadectwo jako$ci powinna by¢

przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech
fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o
statej jakos$ci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podlozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W
kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej
ptaszczyznie pro-stopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wyltacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
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Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane
w placowce badawczej wskazane] przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja
wymaga-nia dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
* dla gryséw granitowych — do 16%,
* dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od
WZOrcowej.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w
granicach:
—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%. Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od
WZOrcowej,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
— 0znhaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢
zanieczyszczeh obcych,
— oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN

933-9:2001 lub PN-EN 93310:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego petlnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow
badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru.

W  przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢
po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
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laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociaggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub opo6zniajacym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukceji obiektow kubaturowych musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

. nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

. mrozoodporno$¢é — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na
$ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

. wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (WS),

. wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003
tak, aby przy najmniejszej ilo§ci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku
zaggszezania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegbdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$§¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajacych rdzng, ale nie wickszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objgtoSciows.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujagcego mieszanke betonowa nalezy okre§li¢c do$wiadczalnie.
Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o rdéznych wartoSciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:
3

- 400 kg/m — dla betonu klas B-25 i B-30,
3

- 450 kg/m — dla betonu klas B-35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
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dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10
st. C), G $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3
R .

b
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy
PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczaé:

- warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartoéci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed
zamarzni¢ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,

oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki

przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
okreslony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—£10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba
dokonac¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja

nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sa wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz Karty
techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét betonowych

Materialy i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
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iloéci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg¢ nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wy-magania ogélne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegblowe] nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj
maszyny lub sprzetu oraz jego parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako§¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla $rodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

3.2.1.Dozowanie skladnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg byé dozowane
Wagowo.

3.2.2.Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki”). Ilo§¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do podawania
mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czgstotliwosci
min. 6000 drgain/min. z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy
pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Uwaga. Ostateczny dobor sprzgtu i jego parametry nalezy okreslic w szczegodtowej
specyfikacji technicznej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania
ogolne”,Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002

- Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe
WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
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- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5042 kg. Kolory rozpoznawcze
workow oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i
urzadzenie do tadowania i wyladowania cementu. Cement wysylany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument
dostawy zawierajacy dane oraz sygnaturg¢ odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-
197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podlozu w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i
gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mase betonowa nalezy transportowacsrodkami nie powodujacymi segregacji ani
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mas¢ betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami’).
Ilo§¢ gruszek nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodoéw
skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca, uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla
danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukeji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
. 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
. 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przeno$nikami tasmowymi przy zachowaniu

nastepujacych warunkow:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

- szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s - kat  pochylenia
przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12°
przy transporcie w dot

- przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do roéwnomiernego
wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej
ruchu powrotnym przy czym zgarni¢ty material powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
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Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

. wybor sktadnikéw betonu, — opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
. sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

. sposob transportu mieszanki betonowe;,

. kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

. wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w tych przerwach,

. sposob pielegnacji betonu,

. warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

. zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie,
a w szczegolnosci:

. prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

. prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

. zgodno$¢ rzednych z projektem,

. czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny,

. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

. prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

. prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcj¢ (kanalow, wpustow, saczkoéw, kotw, rur itp.),

. gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-
1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki  betonowej powinno odbywa¢ si¢  wylacznie w
wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST
wymagania.

Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:

. +29% — przy dozowaniu cementu i wody,
. +3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej
raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorag spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegad
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wymogow dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace
zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke¢ betonowa nalezy uklada¢
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy,

— przy Dbetonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow 1 stref
przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami
o s$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokosé
5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20-+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5
m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
plyt pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (latg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoro6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w Kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ dos§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatlego ze $wiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia, zapewniajacego
prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5 st. C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie
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wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 st. C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprdézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi oslonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzief i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co
najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien
miedzy ziarnami kruszywa, przelomami 1 wybrzuszeniami ponad
powierzchnig,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli

dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni

betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierdwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego
przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.
Rusztowania moga by¢ wykonane z elementow drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢
uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwigzane za
strzatkg konstrukcji oraz ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem cigzaru
uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe
rysunki robocze rusztowan.

Calkowita rozbidrka rusztowan moze nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton
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wytrzymalo$ci wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbierad
stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuni¢cia wigkszej liczby
podpor. Terminy rozdeskowania konstrukeji nalezy ustali¢ wedlug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpor) nalezy wykonaé¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego
na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikoOw oraz powinna
uwzgledniaé:

. szybkos¢ betonowania,

. sposob zageszczania, — obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

. zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstruke;ji,

. zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

. zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

. zapewniactatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

. wykazywa¢  odporno§¢ na  deformacje pod wplywem  warunkow
atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgsé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III Iub IV klasy. Minimalna grubos$¢
desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢
taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé
wg wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie
betonowania pobieraé¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

. 1 probka na 100 zarobow,

. 1 probka na 503 betonu,

. 3 prébki na dobe,

. 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.
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W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora
nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosSci betonu na
$ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-
1:2003.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub S$rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-
1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
wg normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

. badanie sktadnikow betonu,
. badanie mieszanki betonowej,
. badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:
Rodzaj badania Metoda badania wg. Termin lub czgstosé
badania
Sktadniki | Badanie cementu PN-EN 193-6-2006 Bezposrednio przed
betonu -czasu wigzania jow. uzyciem kazdej
-statos$¢ objetosci PN-EN 193-6-1997 dostarczonej partii
-obecnosci grudek PN-EN 196-1-2006
-wytrzymato$ci
Badanie kruszywa PN-EN 933-1-2000 j.w.
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-sktadu ziarnowego PN-EN 933-1-1999
-ksztaltu ziaren PN-EN 933-9-2001
-zawartosci pytow PN-EN 933-7-2000
-zawarto$¢ PN-EN1097-6-2002
zanieczyszczen
Zawarto$¢ wilgoci
Badanie wody PN-EN 1008-1-2004 Przy rozpoczgciu robot i w
przypadku  stwierdzenia
zanieczyszczenia
Badanie dodatkow i | PN-EN 480 i aprobata
domieszek techniczna
Mieszanka | urabialno$¢ PN-EN 206-1-2003 Przy rozpoczgciu robot
betonowa
konsystencja j.w. Przy projektowaniu
betonu i dwa razy na
zmiang robocza
Zawarto$¢ powietrza j.w. j.w.
Beton Wytrzymato$é na | j.w. Po ustaleniu recepty i po
$Sciskanie wykonywaniu kazdej
partii betonu
Wytrzymatos¢ na | PN-B-06261 w przypadkach
$ciskanie-badania  nie technicznie uzasadnionych
niszczace
nasigkliwo$¢ PN-EN 206-1-2003 Po ustaleniu recepty, trzy
razy w okresie
wykonywania konstrukcji
i raz na 5000 m3 betonu
mrozoodpornosé j.w. j.w.
Przepuszczalno$é wody | j.w. j.w.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu
zgodnie z:
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementoéw stalowych,
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (seki)
- szczelnos$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowos$ci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
¢) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchyltki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz — 0,5 cm, — + 0,5% wysokosci, lecz nie wigcej
niz + 2 cm, — - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz + 0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:
- rodzaj materiatu (klas¢ drewna — nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy
nizszej niz K27),
- faczniki i ztacza,
- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obciazeniu oraz krawedzie
dolne,
- efektywnos¢ stezen,
- przygotowanie podfoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu
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zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robo6t betonowych

Objetos¢ konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr sze$cienny). Do
obliczenia iloéci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca si¢ rowkow, skosow o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty
betoniarskie zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng (szczegdlowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia
nieprawidlowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia
robot, jezeli takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢
umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
. szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robot,
. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
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prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
. protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiordéw czgsciowych,

. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST,
porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robot betoniarskich (szczegdtowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty sa kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny konstrukcje nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy wustali¢ zakres prac korygujacych, usunac
nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatos$ci konstrukcji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest usungé wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢
go ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji  z
zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowe;j
lub Zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym

okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji

gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z

obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdét podano w ST
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»Wymaganiaogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot

betoniarskich stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej
za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub
kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu, — obstuge
sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcj¢ oraz z
zageszczeniem i pielggnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscia wykonawcy,
materiatow rozbiorkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczattowa
nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i
stato$ci objetoscei.

4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —

7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg¢s¢ 2: Ocena zgodnosci.

8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wilasciwos$ci kruszyw — Czeg$¢ 1: Metody
pobierania probek.

9. PN-EN 932-2:2001
Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 2: Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 3:
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwos$ci kruszyw — Czg$¢ 5:

Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 6:

Definicje powtarzalno$ci i odtwarzalnosci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 1:

Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.
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15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Czgs$¢ 2:

Oznaczenie sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otworow sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3:

Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Czgs$¢ 4:

Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 5:

Oznaczenie procentowe]j zawartos$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku

przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —

22. PN-EN 933-6:2002

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Ocena wlasciwosci

powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Czg$¢ 7:

Ozna-czenie zawarto$ci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kru-szywach

grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Czgs$¢ 8:

Ocena zawartosci drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 9:

Ocena zawartosci drobnych czastek — Badanie bigkitem metylenowym.

27.PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10:

Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie W

strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —

Czg$¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw —

Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) — jw. —

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czegsé

2: Oznaczanie czasu wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci

wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej.

42. PN-EN 480-5:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 5: Oznaczanie

absorpcji kapilarnej.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cz¢s$¢ 8: Oznaczanie umowne;j

zawarto$ci suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
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Czg$¢ 10: Oznaczanie zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Czg$¢ 12: Oznaczanie zawartos$ci alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody

odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢s¢ 1: Odwierty

rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢s¢ 2: Badania
nieniszczgce — Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — jw. —

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze¢s¢ 3: Oznaczanie sity
Wyrywajgcej.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czg¢s¢ 4: Oznaczanie
predkosci fali ultradzwigkowe;.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma
wycofana bez zastgpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne
wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-
wowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czegs¢ 1: Okreslenia,
podziat i gléwne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 2:

Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz

eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢é 3: Rusztowania

ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w

deskowaniach i rusztowaniach. Czg$é¢ 1: Ztgcza do rur — Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

70. PN-I1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania
jakoscia i zapewnienie jakoSci.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.



65

z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7, wydanie 11 OWEOB Promocja —
2005 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie
dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady
— 1990 rok.
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ST5 | 44211000-2 Budynki z gotowych elementow panele
prefabrykowane modulowe $cienne i stropowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru paneli prefabrykowanych modutowych $ciennych i stropowych
przy realizacji zadania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz elementéw prefabrykowanych modutowych

- $cian zewngtrznych

- Scian wewngtrznych

- stropu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu
odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie
letnim, w czasie upalow, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu si¢
pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu.

Termomodernizacja stropow, Scian metoda wdmuchiwania - zespdt czynnosci
polegajacych na doborze materiatdw i sprzetu technicznego, zaprojektowaniu otworow
techniczno-montazowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz ulozeniu
izolacji metoda pneumatyczna.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowiazujacymi w budownictwie w  zakresie
termomodernizaciji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami koordynatora i inspektora nadzoru,

2. Materialy

Sciana zewnetrzna otwarta dyfuzyjnie o wysokich parametrach izolacyjnych,
prefabrykowana w postaci paneli $ciennych o wysoko$¢é zgodnej z projektem
architektoniczno- konstrukcyjnym, dlugo$ci max 13m. Panele §cienne obustronnie
zamknigte/optytowane z rozwinigta membrang paroizolacyjng aby materiatow
izolacyjnych nie wprowadza¢ na placu budowy co mogloby spowodowac jej
zawilgocenie

Sciana zewnetrzna no$na — pod elewacje z deski elewacyjnej

. faty drewniane 30/50 mm w rozstawie osiowym max 50 cm

. fata drewniana zaimpregnowana do NRO 60/60 mm

. welna mineralna elewacyjna skalna gr.6cm

. ptyta wioknowo- gipsowa gr. 1,8cm

. konstrukcja szkieletowa drewniana z belek dwuteowych zgodna z projektem

. wypehienie - izolacja termiczna z naturalnych wiokien drzewnych o gramaturze

min 50kg/m3. paraizolacja — membrana paroizolacyjna o zmiennym wspotczynniku Sd
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— bezwzglednie nalezy zachowa¢ ciaglo$¢ i szczelno§¢ membrany za pomoca klei i tasm
systemowych

. plyta wtéknowo- gipsowa gr. 1,8cm

. Klej gipsowy

. Blachowkrety i wkrety

. Wypehiacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego

d Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przgdzy sztucznej

Sciana zewne¢trzna nosna — pod elewacje z lekka mokra

. welna mineralna elewacyjna skalna gr.6cm z wyprawa klejowa i siatka

. plyta wtoknowo- gipsowa gr. 1,8cm

. konstrukcja szkieletowa drewniana z belek dwuteowych zgodna z projektem

. wypehienie - izolacja termiczna z naturalnych widkien drzewnych o gramaturze

min 50kg/m3. paraizolacja — membrana paroizolacyjna o zmiennym wspotczynniku Sd
— bezwzglednie nalezy zachowacé ciaglo$¢ i szczelno§¢ membrany za pomocg klei i tasm
systemowych

. plyta wtoknowo- gipsowa gr. 1,8cm

. Klej gipsowy

. Blachowkrety i wkrety

. Wypelniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego

. Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z prz¢dzy sztucznej
Sciany wewnetrzne

. Ptyta witoknowo - gipsowa 18 mm; / ptyta o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j
12,5/15

. Konstrukcja szkieletowa drewniana zgodna z projektem konstrukcyjnym

. Izolacja termiczna z naturalnych wtokien drzewnych, o gr. 26/24/20/12 cm;
. Ptyta wioknowo - gipsowa 18 mm

. Klej gipsowy

. Blachowkrety i wkrety

. Wypelniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego

. Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej
Stropodachy

Stropy o konstrukcji no$nej zgodnej z rozwigzaniami systemowymi oparty o belki
nosne dwuteowej o rozstawie i wysokosci zgodnej z rozwigzaniami konstrukcyjnymi.
System stropowy wykonany jako prefabrykat w postaci paneli o szeroko$ci nie
przekraczajacej 250-300cm i dlugosci nie przekraczajacej 13m. Panele $cienne
obustronnie zamkni¢te/optytowane aby materialdéw izolacyjnych nie wprowadza¢ na
placu budowy co mogtoby spowodowac ich zawilgocenie

Strop — ( warstwy od gory)

. plyty OSB 3 2,5cm

. konstrukcja belka dwuteowa - zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym

. wypetnienie - izolacja termiczna z naturalnych wtdkien drzewnych o gramaturze
min 50kg/m3.

. paraizolacja — membrana paroizolacyjna o zmiennym wspotczynniku Sd —

bezwzglednie nalezy zachowaé cigglosé i szczelno$¢ membrany za pomoca klei i tasm
systemowych

. taty drewniane 30/50 mm w rozstawie osiowym max 50 cm

. ptyta widkowo- gipsowa 1,8cm

. Klej gipsowy

. Blachowkrety 1 wkrety

. Wypehiacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego

. Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z prz¢dzy sztucznej

Nadproza zaprojektowano jako elementy skrzynkowe. Pasy gorny i dolny wykonano
z drewna konstrukcyjnego KVH o gr 6cm i szerokosci elementu 24cm. Elementy
zamykajace, pionowe wykonano z belek dwuteowych wysokosci minimum 20cm o
szerokosci pasa dolnego 6cm zgodnie z systemowym rozwigzaniem producenta.
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Wnetrze skrzynki wypetnione materiatem termoizolacyjnym zgodnym z izolacjg $cian
zewnetrznych do peinej wysoko$ci nadproza. Gesto$§¢ materiatu izolacyjnego wynosi
50kg/m3

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie

2.1.1 Rodzaje materiatow

2.1.1.1. Granulaty z wtokien drzewnych spetniajace B2

wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach

technicznych. Klasa budowlana wg PN 4102

Obliczeniowy wspolczynnik przewodzenia ciepta A 0,040

[W/(m*K)]

Sposob wdmuchiwania (podloga) ok. 32 - 38

Dach < 45°, podloga, strop ok. 35 - 42

Dach > 45°, §ciana ok. 38 - 45

Wspoblezynnik oporu dyfuzji pary wodnej p 1-2

Wiasciwa pojemnos$¢ cieplna ¢ [J / ( kg*K )] 2100

Surowce wtokno drzewne, fosforan amonowy, kwas borowy
Kod odpadu (EAK) 030105 /170201

2.1.1.2.2. Drewno KVH - konstrukcyjne drewno lite produkowanym zgodnie z norma
PN-EN-15497
Zastosowanie

. drewno do konstrukcji §cian (np. w budownictwie szkieletowym),

. drewno do konstrukcji stropow,

. suche i strugane drewno do konstrukcji wi¢zby dachowe;j,

. widoczne, dekoracyjne belki stropowe,

. belki do prac konstrukcyjnych (altanki, garaze, zadaszenia, pergole, antresole,

sauny finskie, regaty, p6iki, carporty itp.)
. belki do suchej zabudowy (konstrukcje pod ptyty GK, OSB itp.)

. legary pod deski podtogowe

Podstawowe cechy

. drewno suche — suszone komorowo do ok. 15%

. drewno czterostronnie strugane, klasa wizualha Nsi.

. kanty (krawedzie) fazowane (zalamane)

. belki KVH moga by¢ taczone na dtugosci na mikrowczepy (elementy o dtug. do
5 m najczesciej s lite)

. dostepne dtugosci od 5,00 do 13,00 m.

2.1.1.2.3 Drewno klejone BSH - drewno klejone warstwowo produkowane zgodnie z
norma PN-EN-14080

Zastosowanie:

. drewno do konstrukcji budowlanych

. jako suche i strugane drewno do konstrukcji wigzby dachowej o najwyzszych
parametrach dekoracyjnych i wytrzymatosciowych

Podstawowe cechy:

. drewno klejone z lameli o grubos$ci przewaznie 40 mm — taczone na dlugosci na
mikrowczepy

. drewno suche — suszone komorowo* do ok. 15% , czterostronnie strugane,
kanty (krawedzie) fazowane (zalamane)

. drewno o bardzo matej sktonnos$ci do powstawania rys (pekniec)

. drewno o wysokiej stabilnoéci wymiarowej i wysokiej estetyce

. dtugosci do uzgodnienia

Klasy jakoSci:

Wyréznia si¢ nastepujace klasy jakosci drewna klejonego BSH: C24 (z mozliwoscia
podwyzszenia do C27/C30) i GL (GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL32h, GL32c,
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GL36h i GL36¢, z ktorych najczesdciej spotykanym jest GL24h oraz GL28h jako opcja
specjalna)

2.1.1.3. Laczniki

Do taczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe
takie jak gwozdzie, sworznie, wkrety i §ruby stalowe

2.1.1.4 Plyty widkno-gipsowe

Ptyty wiokno-gipsowe o grubosciach 10, 12,5 15 i 18 mm zostaty zgodnie z Aprobata
Techniczng Unii

Europejskiej ( obowigzujaca w Polsce ) ETA-03/0050 zaszeregowane jako niepalny
materiat

budowlany klasy A2 odpornos¢ ogniowa ptyt FERMACELL w zakresie od F 30 do F
120.

Wspotczynnik przewodzenia ciepla dla ptyt gipsowo-witéknowych wynosi AR= 0,32
W/mK , a wspélezynnik dyfuzji pary wodnej p = 13.

Plyta gipsowo-wioknowa sktada si¢ z gipsu i widkien papieru uzyskanych w procesie
recyklingu. W czasie produkcji oba te naturalne surowce podlegaja wymieszaniu z
dodatkiem wody - bez dodatkowych $rodkéw wigzacych - i sprasowane pod wysokim
cisnieniem. Po wysuszeniu i impregnowaniu uzyskuje si¢ bardzo stabilne ptyty, ktdre na
koniec zostaja przycigte do odpowiednich formatow. Gips reagujac z woda przenika i
otacza widkna. Zapewnia to wysoka odporno$¢ mechaniczng i niepalno$é ptyt gipsowo-
wltoknowych.

Ze wzglegdu na swoj sklad plyty te sa jednoczesnie pilytami budowlanymi,
ogniochronnymi i wilgocioodpornymi. Plyty gipsowo-wtoknowe nie zawieraja zadnych
substancji szkodliwych dla zdrowia. Poniewaz do ich produkcji nie stosuje si¢ klejow,
nie wydzielaja tez zadnego zapachu, co poprawia rowniez zdolno$¢ oddychania
jednorodnej struktury ptyt. Plyty gipsowo-wtoknowe odpowiadaja wspolczesnym
wymaganiom biologii budowlanej i sa w peini bezpieczne dla czlowieka jak i dla
srodowiska. Ptyty gipsowo-wtoknowe mozna bez problemu malowac, przykleja¢
glazure, naktadaé cienkowarstwowe tynki strukturalne oraz tapety.

2.1.1.5. Mata z wiokien drzewnych Produkcja i kontrola PN EN 13171

wg

Oznaczenie ptyt WF-EN 13171 -T2 -TR1
— AF5

Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E

Deklarowany wspolczynnik przewodzenia 0,038

ciepta AD [W/(m*K)]

Deklarowany opor cieplny RD [(m2*K)/W] 1,05/1,30/1,55/2,10/
2,60/3,15/3,65/4,20/
4,70/5,25/5,7516,30

Grubo$¢ [mm] 40/50/60/80/100/120
/140 /160 /180 /200 /220
/1240

Obliczeniowy wspotczynnik 0,039

przewodzenia ciepta A [W/(m*K)]

Gestos¢ r [kg/m?] ok. 50

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p 1/2

Wtasciwa pojemnos¢ cieplna c [J/(kg*K)] 2.100

Odpornosc¢ przeptywu powietrza [(kPa*s)/m?] >5

Surowce wiokno drzewne, widkno

poliolefinowe,

fosforan amonowy
2.1.1.6. Wetna mineralna
Pod wzgledem surowcow uzywanych do produkcji, wyrdznia si¢ dwa rodzaje welny
mineralnej: skalng o lepszej odpornosci na ogien oraz szklang bardziej sprezysta.
Poza tym oba rodzaje niewiele si¢ roznig w zakresie pozostatych parametrow.
Weka mineralna jest bardzo dobrym izolatorem, zaréwno cieplnym (jej wspotczynnik
przewodzenia ciepta A w zalezno$ci od gestosci objetosciowej nie przekracza 0,042
W/(m2K)), jak i akustycznym (wspotczynnik pochtaniania dzwigkéw wynosi z reguty
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1, co powinno by¢ okre§lone w kodzie na opakowaniu przy oznaczeniu AW, im wyzsza
warto$¢ tego wspdlczynnika, tym gorsze parametry akustyczne).

Wekla mineralna stanowi takze bardzo dobra ochrone przeciwogniowa, poniewaz
zaliczana jest do materialdow niepalnych wedlug normy europejskiej znajduje si¢ w
klasie Al, A2. Pod wplywem wysokiej temperatury i ognia, nie wydziela szkodliwych
substancji oraz powstaje bardzo niewiele dymu (klasa s1).

Nie tworzg si¢ rowniez ptonace krople (klasa d0).

Wetna mineralna jest tez paroprzepuszczalna (wspotczynnik dyfuzji pary wodnej & dla
welny mineralnej wynosi 480 x 10 -4 (g/(m*h*hPa), czyli jest o ok. 50 razy mniejszy
niz w przypadku innych materiatow izolacyjnych).

Z drugiej strony jednak material ten do$¢ tatwo wchiania wode, a po zawilgoceniu traci
swoje wilasciwosci termoizolacyjne. Dlatego fabrycznie impregnowane sg $rodkiem
zmniejszajacym ich nasigkliwos¢.

Do ocieplania §cian metoda bezspoinowa stosuje si¢ dwa rodzaje welny mineralnej
zwykla, o rozproszonym uktadzie widkien oraz lamelowa, o poprzecznym uktadzie
widkien.

W pierwszym przypadku uzywa si¢ plyt twardych o gestosci powyzej 120 kg/m3.
Pojawity si¢ takze ptyty, w ktorych zastosowane zostaty dwie gestosci: z wierzchu ptyta
jest twardsza, dzigki czemu stanowi lepsze podloze pod warstwe zbrojong i tynk,
natomiast pozostata cze$¢ ptyty jest bardziej migkka i sprezysta, przez co tatwiej jest
przyklei¢ ja do muru.

Wierzch oznaczony jest specjalnym nadrukiem, poniewaz bardzo wazne jest naklejanie
plyt odpowiednia strong. Plyty lamelowe, chociaz majg nieco nizszy wspotczynnik
przewodzenia ciepta A , to charakteryzuja si¢ kilkakrotnie wigksza wytrzymato$cia na
rozrywanie i elastyczno$cig. Sprzedawane sa w matych formatach (dtugos¢ 120 cm,
szerokos¢ 20 — 40 cm), dzigki czemu zmniejsza si¢ ciezar pojedynczej plyty.

Do ich mocowania potrzeba tez znacznie mniej tacznikdbw mechanicznych (w
niektorych przypadkach mozna z nich nawet zrezygnowac).

2.1.1.7 Zaprawa klejaca

Zaprawa klejgca — mocowanie welny mineralnej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 wyglad Sucha jednorodna
mieszanka bez zbrylen
2 konsystencja [cm] 10 +/-1
3 plastycznos¢ [cm] 15 +/-2
4 odpornos¢ na sptywanie z powierzchni poziomej | Brak splywania
5 odpornos$¢ na powstawanie rys. skurczowych w | Brak rys
warstwie grubosci 8 mm
6 przyczepnos¢ [MPa]
do podtoza mineralnego >0,30
. [ w stanie powietrzno suchym >0,20
. [J po 24h zanurzenia w wodzie >0,30
. O po 5 cyklach  termiczno-
wilgotnosciowych
do welny mineralnej >0,30
. [ w stanie powietrzno suchym >0,20
. [ po 24h zanurzenia w wodzie >0,30
. O po 5 cyklach  termiczno-
wilgotno$ciowych
7 zdolno$¢ przedprezana rys. [mm] >5
8 maksymalna grubo$¢ klejonej warstwy [mm] <10

2.1.1.8. Siatka z wtdkna szklanego.

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 Rodzaj splotu Uniemozliwiajace
przesuwanie si¢ oczek
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siatki
2 Impregnacja powierzchni Polimerowa,
zapewniajagca odpornos¢
na dziatanie $rodowiska
alkalicznego
3 Wymiary dostateczne Szeroko$¢ — nie mniej niz
100 cm
Dlugos¢ — nie mniej niz
50m
4 Wymiary oczek Nie mniej niz 3 mm
5 Gramatura Nie mniej niz 145 g/m2
6 Strata prazenia w temperaturze 625°C 10%-25% masy
7 Sita zrywajace wzdtuz osnowy watku dla probek
a. przechowywanych W warunkach
laboratoryjnych nie mniej niz 1500N
b. przechowywanych w wodzie destylowanej
C. przechowywanych w roztworze wodnym | nie mniej niz 1200N
NaOH
d. przechowywanych w wodnym roztworze | nie mniej niz 600N
cementowym
nie mniej niz 600N
8 Wydhuzenie wzgledne (wzdhuz osnowy watku)
dla probek
a. przechowywanych w warunkach | nie wigcej niz 3,5% przy
laboratoryjnych sile 1500N
b. przechowywanych w wodzie destylowanej nie wigeej niz 3,5% przy
c. przechowywanych w roztworze wodnym | sile 1200N
NaOH nie wigcej niz 3,5% przy
d. przechowywanych w wodnym roztworze | sile 600N
cementowym nie wigcej niz 3,5% przy
sile 600N
2.1.1.9. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 wyglad Sucha jednorodna
mieszanka bez zbrylen
2 konsystencja [cm] 10 +/-1
3 plastycznos¢ [cm] 15 +/-2
4 odporno$¢ na sptywanie z powierzchni poziomej | Brak sptywania
5 odporno$¢ na powstawanie rys. skurczowych w | Brak rys
warstwie grubosci 8 mm
6 przyczepno$é [MPa]
do podtoza mineralnego
. [ w stanie powietrzno suchym >0,30
. [ po 24h zanurzenia w wodzie >0,20
. O po 5 cyklach  termiczno- | > 0,30
wilgotnosciowych
do styropianu
. 1 w stanie powietrzno suchym >0,10
. [ po 24h zanurzenia w wodzie >0,10
. O po 5 cyklach  termiczno- | > 0,10
wilgotnosciowych
7 zdolno$¢ przeprezana rys. [mm] >5
8 minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej catkowite 1  dokltadne
przykrycie i zatopienie

siatki zbrojacej
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2.2. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Sktadowanie gotowych paneli §ciennych i stropowych wg SST 0.0.

2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg¢ przed jej wbudowaniem musi
uzyskac¢ akceptacje Koordynatora i Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
-zgodnosci z projektem,

-zgodnosci z atestem wytworni,

-jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji,

-jako$ci powlok antykorozyjnych

Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza wpisem do dziennika budowy .

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet begdacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Begdzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie
dopuszczone do robot.

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujgce

Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobieraé, tak aby ich wydajno$¢ byla
dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu
uzytkowym.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowaé wicksze zuzycie granulatu anizeli
zaklada projekt, a jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie". Zaleca si¢ stosowac
agregaty o wydajnosci od 4 m3 /h do 10 m3/h).

Kompletny zesp6t dozujaco-wdmuchujacy stanowig:

1. Agregaty badz maszyny o napadzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski
oraz dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncoéwki wdmuchujace umozliwiajace sterowanie strumieniem granulatu
Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i
podzespoty pozwalajace na regulacje i réznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne
sterowanie niezb¢dne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.
Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu W
odpowiedni zawor pomiedzy koncowka wdmuchujgcg a dozownikiem, ktory zapobiega
cofaniu si¢ granulatu (przez wsteczne ci$nienie) podczas zatrzymania pracy maszyny
lub agregatu.

Przedmiotowe urzadzenia musza by¢ obowiazkowo wyposazone w ostony
bezpieczenstwa dla operatora oraz w systemy zapewniajace wytwarzanie minimalnej
ilosci pylu a takze spokojna prac¢ urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania si¢ i
hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest rOwniez tachometr do regulacji cisnienia nadmuchu.
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Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej
uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujace si¢ w granulacie obce ciata.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w
instrukcje¢ obshugi wraz z informacja o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy rowniez opracowac oddzielng instrukcj¢, dostosowang do rodzaju
budynku, okreslajaca sposéb montazu przewodow elastycznych do transportu granulatu.
Koncoéwki wdmuchujace powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na $cieranie, a
zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub
bazaltowy). Ponadto musza posiada¢ re¢kojes¢ antyelektrostatyczng i Srednice
dopasowang do przewodow elastycznych.

4, Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzié:

- mozliwo$¢ mocowania elementéw w podtozu,

- jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

- wytrasowanie miejsc postawienia $cian, stropow

- przygotowanie przej$¢ instalacyjnych w Scianach, stropach

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian i stropow

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez inspektora nadzoru i koordynatora.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w podtozu ( betonowym).

6. Kontrola jakoSci

6.1. Badanie materiatdéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wytycznymi oferenta systemu i aprobatami
technicznymi.

Badania biezace obejmujg sprawdzenie:

- dokumentdéw atestacyjnych (deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw) na materiaty,

- wygladu i grubosci ptyt wtokno-gipsowych,

- wygladu zewnetrznego, ksztattu, wymiarow

- narozniki i krawedzie

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoko6t odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, ustawienia w pionie
i poziomie

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m2

8. Odbioér robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w
punktach 5 i 6.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwor6w, oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo. Oznaczani niektorych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych.
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PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Zlacza na taczniki mechaniczne. Ogdlne
zasady okreslania wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji
drewna.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

PN-EN 10142:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w
sposéb ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.
PN-72/N-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych.

Wymagania. Aprobata techniczna wyrobow systemu lekkich $cian dzialowych z ptyt
gips.-karton.

PN-88/P-04950 Metody badan wyrobow widkienniczych. Laminaty widkiennicze i
wiokniny.

Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody
badan

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta.
PN-EN ISO 10456 Materialty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych warto$ci cieplnych.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod..
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

10.2. Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.
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| ST6 | 45432114-6 | Roboty w zakresie podlég drewnianych |

1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek z paneli podtogowych
w pomieszczeniach budynku.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka —wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podtoze —element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy —wykonany z betonu o okre$lonej grubosci, wytrzymatosci i
suchosci, na ktérym wykonuje si¢ posadzke zywiczna

wyktadzina —suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina —pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:-posadzek z paneli podtogowych wraz z warstwa izolacyjna-
listew cokotowych drewnianych, wykonaniem listew progowych.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do wykonania robot z paneli podtogowych powinny miec:
-aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujacymi
normami.

-certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z aprobata techniczng. -certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

-certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbiorow
norm polskich.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

Panele podtogowe z ptyty HDF kl. Min. AC5, gr. min. 8mm

-typ powierzchni laminatu —struktura drewna

-warstwa spodnia —laminat przeciwprezny

-taczenie desek —,,click’’

-odpornos$éna zaplamienia(4) ,

blakniecia (4)-

przyrost grubosci popgcznieniu<18%

Podktad pod panele —mata korkowa

Folia budowlana gr. 0,2mm

Listwy cokotowe drewniane,

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:—mtotek (500 g),—przyrzad
montazowy,—miara drewniana lub zwijana,—drobnozgbna pita reczna lub pilarka
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elektryczna,—kliny drewniane,—klocek do dobijania desek.—jako podktadu nalezy
uzywac naturalnych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Materialy 1 elementy musza by¢ przewozone s$rodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

—Deski pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok.1,2 m2 paneli.—Na opakowaniu
umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwg wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz
napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
nr..”.—Panele skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w  oryginalnych
opakowaniach.—Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3 Transport materiatow—Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami
transportu.—Podloge =~ wylozy¢  materialem  wysciotkowym  grubosci  ok.
5cm.—Opakowania uktadaé $ci§le obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1Uktadanie paneli

Wymagania podstawowe.

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i
temperatura ta powinna si¢ utrzymywac¢ w ciggu calejdoby. Wykonane wyktadziny w
ciggu pierwszych dwoch dni powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i
przewiewem. Panele podlogowe przed montazem powinny byé skladowane w
zamknietych pakietach przez okoto 1-2 dni w sezonieletnim i okoto 2-5 dni w sezonie
zimowym poniewaz muszg dostosowaé temperature¢ i wilgotno$¢ do pomieszczen w
ktorych beda zamontowane .Podloze pod panele powinno by¢ rowne , gladkie, suche i
stabilne. Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Wymagania dotyczace montazu

O kierunku uktadania desek decyduja wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokow
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca si¢ ukladanie podlogi wzdhiz kierunku
padania promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna
w pomieszczeniu. W przypadku wymiarow wigkszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich
i waskich, np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdhuz dhuzszego boku. Jesli wilgotnos¢
podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem pochodzacej z
niego wilgoci, zaleca si¢ izolacj¢ przeciwwilgociowg -foli¢ polietylenowsa grubosci
0,2mm. trzeba ja ulozyé, zachowujac min. 200 mm zakladke, miejsca taczen
zabezpiecza¢ tasma klejaca. Ukladanie podlogi rozpocza¢ od utozenia podkiadu,
krawgdziami na styk Pierwszy pas uktadaé piérem do $ciany. Poszczegodlne deski taczyé
na krotszych krawedziach (czolach) przez réwnolegle wsuniecie wyprofilowanych
elementow zlacza kolejnych skladanych desek i do dobijania. Ostatnia deske
przycinamy, pamigtajac o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktorg wkladamy
drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czota. Ostatni
pas nalezy bardzo dokladnie zmierzy¢ przed utozeniem. Je$li jest zbyt szeroki,
zwezamy poszczegolne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do
pozostatych docisnaé tak, aby zlikwidowaé szczeling migedzy utozonymi panelami.
Wzdtuz §ciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-15mm.Po
utozeniu podlogi usuna¢ kliny blokujace, a pozostala szczeling przykry¢ przy$ciennymi
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowaé do $ciany (nie wolno montowaé listew
dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkéow rozporowych i wkretow lub do
uprzednio zamocowanych listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna
korzysta¢ z nowej podtogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot
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Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materiatdw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie
nalezy  stosowa¢ rowniez  materialow  przeterminowanych  (po  okresie
gwarancyjnym).Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogdlnych
wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
podktadu, posadzki, dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac: -sprawdzenie wizualne pod
wzgledem wystgpowania ubytkow wilgotnosci i czystosci podkladu-sprawdzenie
rownosci podktadu przykladajac w roéznych miejscach i1 kierunkach taty 2m. -
sprawdzenie wizualne prawidtowosci uwlozenia paneli ich barwe i odcien. -sprawdzenie
odchylenia powierzchni od ptaszczyznyza pomoca taty 2 m przyktadanej w réznych w
dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostki obmiarowe.
Jednostkg obmiarowa dla poszczegolnych pozycji sg jednostki z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja ,ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.Jezeli
chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z plytek ceramicznych
nie powinna by¢ odebrana.W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
rozwigzan:—okladzing poprawi¢ 1 przedstawi¢c do ponownego odbioru,—jezeli
odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwaltosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,—w
przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzine i ponownie
wykonacé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa ulozenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podlogowych
obejmuje:—przygotowanie stanowiska roboczego—dostarczenie materiatlow, narzedzi i
sprzetu,—przygotowanie i oczyszczenie podioza,—utozenie paneli podlogowych oraz
warstwy izolacji z mat korkowych i folii-montaz listew przysciennych i listew
progowych—uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,—usunigcie pozostatosci |,
resztek i odpadow materiatow,—likwidacje stanowiska roboczego,—utylizacj¢ opakowan
i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -Montazowych tom 1
Budownictwo Ogodlne czgs¢ 4 dzial 25.5 ,Wykonanie posadzek z materiatow
drzewnych” PN-EN 649:2002Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu
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‘ ST7 ‘ 45410000-4 Tynkowanie — tynki pocienione

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkow pocienionych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie
wewnetrznych i zewnetrznych tynkow pocienionych z fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci
materiatdbw, wymagan w zakresie przygotowania podlozy i sposobow ich oceny,
wymagan dotyczacych wykonania tynkow pocienionych a takze ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkéw zwyktych,
podktadéw z tynkow zwyktych, tynkow szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych,
przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukow, tynkéw sgrafitto i suchych tynkow.

Wymagania dla tynkéw zwyklych okreslono w specyfikacji technicznej
Tynkowanie. Kod 45410000. Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych i
zewnetrznych. Kod 45411000.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naklada si¢
wyprawe.

Podklad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniala warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na
podtoze.

Tynk pocieniony — nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno-lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie przekraczajgcej 8
mm, stanowigca powtoke wyréwnawcza, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy,
domieszek lub dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana
fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja
suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor
masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do
rodzaju mieszanki.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
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nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t tynkowych
Dokumentacj¢ robot tynkowych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 . Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.

z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku

zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow

lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi

protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czgsci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
roboét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Tynki pocienione nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji
projektowejszczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
tynkowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania tynkow pocienionych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,
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— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki pocienione
oraz ewentualnego wykonania podktadow pod wyprawy pocienione powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004, cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych;
wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003, gips odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-B-30041:1997, wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa
woda pitna.

2.2.4. Masy wyréwnawcze 1 naprawcze do podlozy odpowiadajace wymaganiom
aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robét tynkowych
Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajag nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

—sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach
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(zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako§¢ materialtdow i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla §rodowiska.

Przy doborze narzgdzi nalezy uwzglgdni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

mieszarki do zapraw,

agregaty tynkarskie,

betoniarki wolhospadowe,
pompy do zapraw,

przeno$ne zbiorniki na wode,
tynkarskie pistolety natryskowe,
zacieraczki do tynkow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek 1 wytadunek wyroboéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢
rgcznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5



82

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegdlowej specyfikacji technicznej, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesigcy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych srodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach
zimowych moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialow
oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5/C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°/C. W niektérych przypadkach, okreslonych we
wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadajg jeszcze zewngtrznej
izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos$¢ gwattownego obnizenia
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

— Bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki
pocienione zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowe;j
pogodzie.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych
barwionych nie moze przekracza¢ 80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkoéw
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod tynki pocienione

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe.

Tynki pocienione mozna wykonywaé na podtozach:

z betondow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
z autoklawizowanych betonow komorkowych,

z zaprawy cementowej marki M4-M7,

z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podloza powinny by¢ réowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chionace wode,
szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknieé. Powierzchnia
ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunac,
zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujagc  Srodki
mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podlozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane
styki ptyt i wkrety mocujace.

Podklady z tynkow zwyklych powinny spetniaé wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do zatozonej] w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajac stan podloza, wskazoéwki pochodzace od producenta mieszanki
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tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktorych nakladana bedzie wyprawa,
konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podloza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie S$rodkow zwickszajacych
przyczepno$¢ tynku do podioza. Jako $rodki zwigkszajace przyczepno$é tynku do
podtoza stosowane s3:

— obrzutka wstgpna, zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnos¢, substancje plynne
tzw. mostki adhezyjne.

Doboér ewentualnych dziatan wstgpnego przygotowania podioza musi byé zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

5.4. Wykonanie tynkéw pocienionych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okre§lone sg w
dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

Tynki pocienione mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozrdéznia si¢
nastgpujace typy tynkow pocienionych: cyklinowane — wykonywane przez przetarcie
zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej stwardnieniu (okoto 24 h) cykling zgbatg o
wysoko$ci zebow odpowiadajacej wymiarom najgrubszego =ziarna, zacierane -—
wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotka wyprawy do uzyskania gladkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zagtebien w ksztalcie
rowkow, natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim, wytlaczane — wykonywane przez modelowanie
nalozonej warstwy za pomoca rolki. Grubos$¢ tynkéw pocienionych wynosi od 2 do 8
mm. Przy wykonywaniu tynkdw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegacd
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy
tynkarskiej, a takze warunkoéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad ogolnych:

— mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybrane;j
mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowa¢ technike wykonywania i rezimy technologiczne (np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazoéwkach producenta mieszanki
tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile
naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci
materiatu z ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.
listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym
obwodzie,

— w miejscach narazonych na peknigcia zaktadad siatke,

— nacigcia tynku (,,kontrolowane pgknigcia”) wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na Scianach
zewnetrznych nacigcia tynku sa niedozwolone — nalezy stosowa¢ odpowiednie profile
tynkarskie,

— ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

— przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przecigcia, az do
podtoza, w miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uplywie
niezbgdnego czasu i przeschnigciu powstatych w wyniku przecigcia szczelin nalezy je
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wypehic¢ odpowiednig masg elastyczna,

— $§wieze tynki zewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacje.

5.5. Wymagania dotyczace tynkéw pocienionych

5.5.1. Przyczepnos¢ tynku do podloza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢
zaprawy z podlozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z
podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500.
Wzajemna przyczepnos$¢ poszcezegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana
metoda kwadracikowania powinna dawaé wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza
niz przyczepno$¢ catego tynku do podloza.

5.5.2. Odporno$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarag odporno$ci na
uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’go wg
pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

5.5.3. Mrozoodporno$¢ tynkéw. Tynki zewnetrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn.
probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny
wykazywac¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.

5.5.4. Grubo$¢ gotowych tynkow w zaleznoéci od rodzaju podloza i mieszanki
tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+8 mm — z tym,
ze dla tynkéw jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 2+4 mm, a dla

wielowarstwowych 3+8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej z warstw
powinna si¢ zawiera¢ w granicach 1+3 mm.

5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gladkie
lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé si¢
jednolita barwa — bez smug i plam oraz przeswitdow podloza. Powierzchnie te nie
powinny pyli¢.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli
przenikajacych z podloza, a takze zacieki majace postaé trwatych §ladow oraz wykwity
plesni itp. sa niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania pecherzy, rys i1 spekan na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynkow pokrytych powloka malarska z farb wodnych lub
wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacj¢ bez uszkodzenia (rozmycia)
tynku.

5.5.6. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawegdzie przecinania sig
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone
przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkow
wewnetrznych kat. 11T wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wglebienia na gladko otynkowanej powierzchni,
nie wynikajace z techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku
tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyréwnujace
uskoki w plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow
odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.7. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkow na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektows. Gzymsy i podokienniki zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone obrobkami
blacharskimi z kapinosem.
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Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy o$cieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez
odcigcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i
wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbior
(migdzyoperacyjny) podlozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych

wysytce materiatdéw przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej robot tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty, c)

przywierajacych ciat obeych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probg

Scierania, d) obecnosci luznych i1 zwietrzatych czgséci podtoza — poprzez probe drapania

(skrobania) i dotyku, €) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami

— poprzez oceng wygladu i probe zwilzania, f) chtonnosci podtoza — poprzez oceng

wygladu oraz probe¢ dotyku i zwilzania,

g) obecno$é wykwitdw — poprzez ocene wygladu, h) ztuszczania i powierzchniowego

odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) 1 instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;j.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w
zakresie:
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zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci
zastosowanych materiatlow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowos$ci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia rob6t tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +501C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do potozenia tynku a uzyte
materiaty spelnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciaggu doby
nie spadta ponizej 011C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metoda
podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak ghuchego odglosu $wiadczy o
dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac
na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepno$¢ migdzywarstwowa tynkow wiclowarstwowych nalezy sprawdzié za
pomocg przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cig¢zarze 250
gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkdéw, a co najmniej 500 gramow —
po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornoéci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornos$ci tynkdw zewngtrznych nalezy przeprowadza¢ na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu
probek stwardnialej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m nalezy wyciaé probki
kontrolne o wymiarach 2x2 c¢cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podioze
zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odslonigte podtoze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnos$cia do 1 mm. Za przecigtng grubo$¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w pigciu otworach.

2

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m nalezy na kazde
2

rozpoczete 1000 m wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy
sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia
nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb
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nastepujacy:

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o cigzarze 250 gramoéw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni
(brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
rownocze$nie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5.
niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawecy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako
iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podloza lub
warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkow stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle $cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug
wymiarOW w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w
rozwini¢ciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu Iub terenu do
gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli
$Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchni¢ pilastrow, stupdw i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych
elementdw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
oktadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest

mniejsza od 0,5 m . Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do
powierzchni tynkow Scian, nalezy doliczy¢ powierzchnig o$ciezy w stanie surowym.

7.3. W szczegolowej specyfikacji technicznej tynkéw szlachetnych, opracowanej
dla konkretnego podmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady
przedmiaru i obmiaru robé6t tynkowych

W  szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot tynkowych np. zasady wymienione w
zatozeniach szczegotowych do rozdziatu 08 1 09 KNR 2-02 lub rozdzialu 06 KNNR nr
3.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbior podlozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podloza
zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i1 zezwoli¢ na przystapienie do nakladania
wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢
umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania roboét,

— dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materialéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ si¢ z przedlozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4
niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji  technicznej robot tynkarskich (szczegotowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny by¢

odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkéw pocienionych w stosunku do wymagan okre§lonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci
tynku zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto§ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest usungé¢ wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go
ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,
— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z
zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.
8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku pocienionego, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z
obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnos$ci

Rozliczenie robodt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okres§lonymi w umowie, po
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dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
tynkowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczattowe obejmujace

roboty tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatldw, narzedzi i sprzetu, — obstuge

sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz

zastosowaniem odpowiednich srodkow zwigkszajacych przyczepno$é, zgodnie z

wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz innych elementéw przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

— umocowanie profili tynkarskich, — osadzenie kratek wentylacyjnych i innych

drobnych elementow,

— wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego

zbrojeniem, wykonaniem naci¢é i fug wypetnianych masg elastyczna, zgodnie z

wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot

tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych

zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob podany w

szczegotowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbgdnych do wykonania robét pokrywezych na wysokosci ponad 4 m od
poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt tynkowych wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglgdnione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe

oddzielnej ptatnosci. Sposoéb rozliczenia kosztoéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynkdéw pocienionych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowe;j).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-86/B-02354

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartoéci modularne i zasady koordynacji
modularnej. PN-1SO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna.

Zasady i reguly. PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna.

Terminologia. PN-1SO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

okreslenia. PN-63/B-06251
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Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne. PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze. PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych. PN-B-10106:1997/ Az1:2002

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Az1). PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych. PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche

mieszanki tynkarskie. PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte. PN-EN 197-1:2002

Cement — Cze¢é¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN-B-
30041:1997

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy. PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Kruszywa do zaprawy. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I,
cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Tynkowanie.
Kod CPV 45410000. Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych i zewnetrznych. Kod
CPV 45411000. Wydanie 11, OWEOB Promocja — 2005 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zmianam
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| ST8 | 45410000-4 | Tynkowanie — suche tynki gipsowe |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw

gipsowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i1 odpowiednie
szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne
do okreslania ich standardu i jakoSci.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia
poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, jak 1 okladziny zastgpujacej tynki na S$cianach i sufitach
murowanych wykonywanych z materialow tradycyjnych.

- Okladziny objete niniejsza ST ksztattuja forme architektoniczng danego
elementu konstrukcyjnego, wykonywane s3 rgcznie z plyt gipsowo-
kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wngtrza pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna
po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe
potaczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin
z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy,
gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze —
procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej
zawierajace dane opisujace przed-miot i wymagania jakosciowe wykonania
oktadzin.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogblne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2.

normie PN-B79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych Tablica 1

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w

. GKF GKBI GKFI wodo- i
Wymagania GKB zwykta ognioodporna wodoodporna ognioodporna
02 03 04 05 06

Powierzchnia

réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Przyczepno$¢ kartonu do
rdzenia gipsowego

karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
odrywaniu rekg rwa si¢, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia

grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
o . szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
Wymiary i tolerancje [mm] dhugose [2000713000] (+0; -6)
prostopadio$¢ roznica w dtugosci przekatnych <5
5 9,5 <9,5 - - -
Magi 1[: 12,5 <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
PV 15,0 <15,0 13,5+16,0 <150 13,5+15,0
grubosci [kg]
<18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwatosé sFruktl{ry przy ) =20 ) 520
opalaniu [min.]
Nasiakliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na
tylnej dzai . orubodé: ) dukgii
stronie nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$¢; PN .........c.c.c...... ; data produkcji
Oznakowanie EZ}I’:)};
Kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
r?:;i,\éi niebieska czerwona niebieska czerwona
PROBA ZGINANIA
ngr;uiz(;?r:a Odlegtosé Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
podpor 1 prostopadle do | rownolegledo | prostopadledo | réwnolegle do
piyty : ; : !
gipsowej [mm] kierunku kierunku kierunku kierunku
[mm] wiokien kartonu | widkien kartonu | wiokien kartonu | widkien kartonu
9,5 380 450 150 -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
Tablica 2
Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,,RENOWACYJNA”, o grub. 6,5
mm.
1. grubos¢ — 6,5+0,5 mm
2. szerokos¢ — 1200 (+0; —0,5) mm
3. dhugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm
2
4, masalm —5,5+6,5kg
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5. obcigzenie niszczgce (rozstaw podpor — 350 mm) — prostopadle do kierunku
wiokien — min. 280N — réwnolegle do kierunku widkien — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢

catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

25. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do S$cian
murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sig¢
mozliwos$cig korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku

podktadach dystansowych. Pierwsza plyta od dotlu spelia role opakowania stosu.

Kazdy ze stosOw jest spicty taSmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek.

Pakiety nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i
mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden
na drugi.
4.3. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
2
(pokrytych plandekami), ktore umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m

ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
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widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego W zawiesie z
widlami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego
osiadania i skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

5.3.1. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

5.3.2. Mocowanie plyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzacymi ptyte (okladzing) ze $ciang a réwnocze$nie zapewniajaca jej
sztywno$¢, sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podtoza:

- podtoze powinno by¢ twarde 1 oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystgpieniem do montazu plyt, podloze skropi¢ obficie woda, zbyt
suche podloze, szybko odciaga wode z plackéw gipsowych, powoduje
przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej
gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych W przypadku, gdy znajdujgca si¢ w
stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do 20
mm/mb, nalezy ja zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu plyt. Niwelacji
powierzchni $ciany dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych, w rozstawach wynikajacych

z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ $rednic¢ od 10 do 15 cm. Dopiero
po zwigzaniu marek gipsowych i powtdrnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢
do wlasciwego przyklejania ptyt.

Ptyte do przyklejenia uklada si¢ strona licowa do podlogi w poblizu miejsca jej
zamontowania. Nastgpnie na jej tylng stron¢ naktada si¢ placki zaczynu gipsowego w
rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé
gesciej. Grubos¢ naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubo$é
przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do



96

$ciany. Nastepnie skorygowaé potozenie plyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi juz
zamontowanej plyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostatate (najlepiej
aluminiows, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza
si¢ do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej plyty z weczesniej zamontowang
plyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na $ciang. Szczegdlnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac ptyta z
naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone plyty powinny dokladnie przylega¢ do siebie swoimi dluzszymi
krawgdziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech plyt zaczynem
gipsowym z jednego zarobu, nastgpnie wspolne regulowanie ich potozenia.

5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podloza W przypadku, gdy plaszczyzny S$cian
przeznaczonych do obtozenia sa rowne, o odchylce do ok. 3 mm/mb, mozna zastosowac
metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
5.3.4., na utozona licem do podtogi ptyt¢ naktada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe
te rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowg paca z zgbami. Klej powinien by¢ roztozony
pasami wzdhuz dtuzszych krawedzi

ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co
utatwia jego rOwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podioza.

5.3.6. Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych Przy nieréwnym podiozu,
powstaltym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerobek (zamurowane
otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢é wstepnego wyrdwnania powierzchni przy pomocy
paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina si¢ z plyty
gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje
si¢ przy suficie i przy podlodze. Pasy

pionowe sa klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po
zamontowaniu wyznacza¢ rowng plaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje si¢
do klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na Scianach na ruszcie

5.4.1. Okfadziny wykonywane na ruszcie drewnianym Murowane $ciany mozna
obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Laty
drewniane, o0 przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy
kotkow rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci
stosowanej na oktadzine plyty.

- Dla ptyt o gr. 9,5 mm — 500 mm
- Dla ptyt o gr. 12,5 mm — 650 mm

Plyty montuje si¢, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy
fatami wklada si¢ welne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢
wystarczajaco odsunigty od Sciany (grubos$¢ wetny). Mozna to osiagnaé przy pomocy
podktadek wykonanych z krotkich odcinkow listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku
wykorzystuje sie taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje si¢ je do $ciany pionowo, przy
uzyciu specjalnych tacznikéw. Rozstaw migdzy listwami — 600 mm. Elementami
faczacymi listwy ze §ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podlozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia
si¢ do tlumienia wszelkiego rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode.
Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona
podktadek z tasmy ttumiacej. Wtasciwosci thumiace przegrody w sposoéb zdecydowany
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podnosi tez obecno$§¢ welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja
roéwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migedzy weilng mineralng a ptyta
gipsowo-kartonows.

5.4.2. Okfadziny na ruszcie stalowym Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-

kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z
ostaniang $ciang,

- z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza
uchwytami typu ES, przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do
podtoza elementami taczacymi typu ES.

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt gipsowo-
kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiagcej bezposrednie
podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czeSci ,,warstwa nosng” oraz gornej — dalej
nazywanej ,warstwg glowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania
rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy

drewniane. Dokonujagc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu,
nalezy bra¢ pod uwagge nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzglgdu
na sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i1 dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna
zastosowaé ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od
stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy no$nej zalezy rowniez od
kierunku usytuowania podluznych krawedzi plyt w stosunku do tych
elementow,

b) grubo$é zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia piyt,
- rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od
sztywnosci plyt,

c) funkcjg¢ jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze
by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o
wiasno$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu
pamietac o paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadlte do ptaszczyzny
$ciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki dilugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych
elementach,
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- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw
nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraly sig
na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢é umocowana
petna ilos¢ plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu
znalazly si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty
(lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizona do potowy dlugosci plyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w
stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi
elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera
si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza
spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotne;j
warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o
belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy
mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejagcych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe,
stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na okladziny sufitowe stosuje

si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego

wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej

wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢

mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementow nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdluz elementdw nos$nych rusztu plyt, ulozonych
rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
5.6. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako
jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podloze jest rowne i
rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje si¢ jako jednowarstwowy.
Rozstawy listew sa uzaleznione od rodzaju plyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci
(d) migdzy punktami mocowania listew do podtoza sa uzaleznione od wymiarow
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowia warstwe nosna dla
ptyt gipsowo-kartonowych.

Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szeroko$¢ (e) 50 650

grubo$¢ (f) 25
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szeroko$¢ (e) 50 800

grubo$¢ (f) 32

Sufit z rusztem dwuwarstwowym Na podtozu nier6wnym, w celu zmniejszenia ilo$ci
punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje si¢ ruszt dwuwarstwowy.
Odleglosci miedzy listwami w warstwie nosnej zaleza od grubosci stosowanej w danym
przypadku plyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew
no$nych.

Dopuszczalne odleglosci (d) migdzy
listwami gtéwnymi [mm]
szeroko$¢ (e) 50 650
grubo$é (f) 25
szeroko$¢ (e) 50 800
grubosé (f) 32

Listwy warstwy gltéwnej sg rozmieszczane w odleglosciach (d), uzaleznionych od
wymiardw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosne;j.

Dopuszczalne odleglosci (a) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szeroko$¢ (b) 63 1100

grubosc (c) 38

Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podloza, wymiary listew
gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy migdzy elementami mocujgcymi je do podtoza
s nastepujace:

Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szeroko$¢ (b) 38 1100

grubos¢ (¢) 63

Wymiary listew gtownych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi
je do podtoza, dla rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sa nastepujace:

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez
poszczegolne firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogo6lny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych
UD 27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z
wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu lgcznika wzdtuznego (60/110).
Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o
sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie pr¢ta mocujgcego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikow krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o
sufit mocowany bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak
w pomieszczeniach diugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do laczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ lacznikdéw
krzyzowych (60/60 ).
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Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna odleglo$¢ | Dopuszczalna odleglosé
migdzy wieszakami | w  warstwie glownej | w warstwie no$nej [mm]
[mm] [mm]

9,512,515,0 | 850850 850 1250 1250 1000 420 500 550

W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ miedzy
potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.
Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili no§nych.

5.8. Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe sa dobrym materialem do oktadania od wewnatrz
skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich wiasciwos$ci, takie jak lekko$¢ oraz
wytrzymato$¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegélnie przemawiaja za ich
stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowaé
odpowiedni ruszt. Wykonuje si¢ go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami
konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach sko$nych nalezy stosowaé zasady montazu
podobne, jak dla rusztow sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych
(rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy lacznikéw typu ES, odleglos¢ migdzy
nimi nie powinna przekraczac:

- 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

- 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

- 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowiazuja przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27,
mocowanych do krokwi tagcznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych”. W szczegdlnosci
powinna by¢ oceniana:

- réwnos$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$é, — obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.
6.2.2. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialdow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie na podstawie standardowejPowierzchni¢
suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci Scian w
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stanie surowym i wysokoséci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchni¢ pilastrow i stupéw oblicza
si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ suchych tynkow stropoéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych
ich rzutu w §wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robo6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji
projektowej wielkoSci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogolne” pkt 8

8.2. Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robét okladzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podloza
odbywa sie¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié i
umy¢ wodg

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace
z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych
oraz przyktadania (w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomigdzy tatg
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyltki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia Odchylenie Odchylenie
powierzchni suchego | powierzchni i | przecinajacych  si¢ | przecinajacych  sie¢
tynku od ptaszczyzny | krawedzi od kierunku | ptaszczyzn od kata | ptaszczyzn od kata
i odchylenia krawedzi przewidzianego  w | przewidzianego @ w
od lini prostej dokumentacji dokumentacji
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pionowego

poziomego

nie wigksza niz 2 mm

i w liczbie nie
wickszej niz 2 na
calej dlugosci taty

kontrolnej o

nie wigksze niz 1,5
mm na 1 mb i ogdtem
nie wigcej niz 3 mm
W pomieszczeniach
do35

nie wigksze niz 2 mm
na 1 mb i ogdlem nie
wigcej niz 3 mm na
calej powierzchni
ograniczonej

nie wigksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest

wykonana i odebrana ilo§¢ m powierzchni suchego tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

. przygotowanie stanowiska roboczego, — obstuge sprzetu niewymagajacego
etatowej obstugi,

. ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

. przygotowanie podtoza, — obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych

elementdow, — oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych [| przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, [
przygotowanie kleju gipsowego, [1 przyklejenie paskéw z plyt gipsowo-kartonowych
do podloza, [1 przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych [ przymocowanie plyt do gotowego rusztu za
pomoca gwozdzi lub wkretow wraz z przycigciem i dopasowaniem, ¢) na rusztach z
ksztalttownikéw metalowych [ przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca
wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem, [ dla wszystkich technologii (czynnosci

wykoniczeniowe):

. przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin,

. szpachlowanie potgczen i stykoéw plyt ze §cianami i stropami,

. zabezpieczenie spoin taSmg papierows,

. szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. PN-93/B-02862
Odpornos¢ ogniowa. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Norma
ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin §ciennych
i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany
Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” —
wydanie IV — Krakow 1996 r.
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| ST9 | 45431000-7 | Kladzenie plytek |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét posadzkowych i okladzinowych z ptytek przy
uzyciu kompozycji klejowych 2z mieszanek przygotowanych fabrycznie w
budownictwie = mieszkaniowym, uzytecznosci  publicznej 1  budownictwie
przemystowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu

wykonanie:

- pokrycie podidg plytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element
warstw podlogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i
ksztattujacg forme architektoniczng oktadanych elementow. Specyfikacja
obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre$leniec wymagan odnosnie wlasnosci materiatdow,

wymagan i sposobow oceny podlozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewngtrznych i

zewnetrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedlug metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a
takze podanymi ponize;j:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktoérego wykonane beda roboty
posadzkowe

i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub
réznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej
powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajagca i uszczelniajgca podloze oraz

zwigkszajaca przyczepnos¢ powtoki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
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nadzoru. Ogblne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST
»,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét posadzkowych i okladzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej
wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania robot posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawierac¢ co

najmniej nastepujace informacje i rozwigzania dotyczace:

- materiatow do wykonywania posadzek i oktadziny z plytek,

lokalizacji i warunkow uzytkowania,

- rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny. W projekcie powinny by¢
zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatow do napraw,

- specyfikacje materiatdéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem si¢
na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglgdnieniem szerokosci
spoin i sposobu wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

- zasady konserwacji posadzek i okladzin.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych
i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialéw Wszystkie materialy do wykonania roboét posadzkowych i
oktadzinowych z ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Ptyty i ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:

—PN-EN 14411:2005

— Plytki i plyty ceramiczne

— Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek dla ktorych muszg by¢é okreslone takie parametry jak np.
stopien Scieralno$ci, mrozoodpornos¢ i twardo$é.

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza
spetlnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub

norm.

2.2.3.Materialy pomocnicze Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i
oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta

lub odpowiednie aprobaty techniczne.
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2.2.3.Woda Do przygotowania kompozycji klejagcych zapraw klejowych i mas do

spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN

1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i

ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda
pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robét posadzkowych i

okladzinowych z plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: —

sa zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej), —sa wilasciwie opakowane,
firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spelniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robdt pokrywcezych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i okladzinowych z ptytek

materiatdbw nieznanego pochodzenia. Przyj¢cie materialdéw i wyrobéw na budowe

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjecia
materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robot posadzkowych i

okladzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w
ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i okladzinowych
Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12
mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
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- taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, —gabki do mycia i
czyszczenia, —wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialow i wyrob6éw do robét
posadzkowych i okladzinowych

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢
rgcznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu 1 narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwia¢
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem,
zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wodg nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozic¢
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badZ substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac¢ sie po wezesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢
zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczego6lnie dotyczy to instalacji podpodlogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem Iub
masami naprawczymi. 5.2.2.Przystapienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po
okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4
miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego. 5.2.3.Roboty posadzkowe i
oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

5.2.4 Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po
utozeniu chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1.Podloza Podloza pod posadzki z plytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa
cementowa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-
20 1 grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato§¢ na $ciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubosci podktadow z zaprawy
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cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podlozem — 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

- podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40
mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, pegkniec¢ 1 ubytkow,

czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg

zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie

powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢é 5 mm na catej

dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. W podkladzie nalezy wykonaé, zgodnie z

projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej przeciwskurczowe;j.
2

Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10m , a
maksymalna dhugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne
powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢é wykonane w
miejscach  dylatacji budynku, wokot fundamentow pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow posadzek.

Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach
spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny
by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca
si¢ zbrojenie podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy
(,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedhlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Ukladanie posadzek z plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowaé plytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na
jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz polowa plytki. Szczegodlnie starannego
rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkoS$ci plytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan
stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastgpnie
»przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchni¢ podioza.
Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow
i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek
i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowaé nastepujace wielkosci zeboéw pacy w zaleznosci od wielkosci
phytek:

- 50 x 50 mm -3 mm

- 100 x 100 mm —4 mm
- 150 x 150 mm — 6 mm
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- 200 X 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm. )

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwno$ci podloza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Nakltadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1
cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsunaé na
szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobijaé
miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pokrywaé catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka
warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢

nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm
—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm
—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usunac jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek nalezy
takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegély cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w
przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadlymi i ukosnymi do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklgsty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie
ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegoélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci posadzki i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
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5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1.Podloza pod oktadzing Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na
kompozycjach klejowych moga byc¢:

— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych,

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek S$rodkow
antyadhezyjnych i starych powtlok, bez rakéw, peknigé 1 ubytkow.

Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nierownos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki
wyroéwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W  przypadku $cian z elementdéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana
z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym
na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi
podtoze powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tata kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wickszej niz 3 na dlugosci taty, — odchylenie powierzchni od
kierunku pionowego nie moze by¢ wicksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji, —
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1
m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin mocowanych na kompozycjach klejacych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2 Ukladanie plytek (oktadzin) Przed przystapieniem do zasadniczych robot
oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzgt,
posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i
przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci phytek.

Przed uktadaniem ptytek na §cianie nalezy zamocowacé prosta, gladka tate drewniang
lub aluminiowa. Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z
instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor

kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naklada si¢ na podiloze gladka krawedzia pacy a nastepnie
»przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ rozlozona roéwnomiernie i pokrywaé cala
powierzchni¢ poditoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zgbow i1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zalecane wielkosci
zebow pacy w zalezno$ci od wymiaréow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

2
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
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pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réowno$ci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢
docinana, ukladanie nalezy zaczaé¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ulozeniu plytki na Scianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzigki duzej przyczepno$ci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
si¢ efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny
podtogowe;j. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiaroéw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia
ptytki te dociska sie do §ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich
szabloné6w dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia
plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreSlony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiagkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je mokrym pedzlem (woda). Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowa) po

powierzchni okladziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w
przestrzenie migdzy plytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi plytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong
gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktoérych
znajdujg si¢ oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych
robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze
musza spelnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowg musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnoéci kontrolnych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzglgdem
wymagane]j szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkladu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkow podkladu pod posadzki za pomocag 2-metrowej laty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkoéw nalezy wykonaé z doktadnos$cia do 1
mm,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.
i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i
oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robo6t, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz
dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych
dotyczacy podtog i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocalaty kontrolnej
dlugosci 2 m przykladanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiegdzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
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pionu (dla spoin pionowych okladzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokos$ci spoin 1 ich wypeknienia za pomoch ogledzin zewngtrznych i

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokosé
spoin suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubo$¢ okre§lona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek
6.5.1.Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie

dotyczy posadzek dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wlasciwej przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny
wydawaé gluchego odgtosu,

- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej
(mierzone tata dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci
faty i nie wicksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do
spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz
2 mm na dhugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla
plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypelnione catkowicie materialem
wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia okltadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z
wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodno§¢ barw jest
zamierzona), —cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypekiona
klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki
nie powinny wydawa¢ ghichego odgtosu,

- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja
producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2
mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do
spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz
2 mm na dhugosci 1 m i 3 mm na dlugosci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z
dokumentacja i instrukcjg producenta.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiarowania

2

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji

projektowe] przyjmujac wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej

powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupoéw, pilastrow, fundamentéw i innych
2

elementow wigksze od 0,25 m .

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem

ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbior podiéz musi by¢ dokonany przed

rozpocz¢ciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego

opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy i

okres§lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za

wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do

rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢

odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie

lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest

niemozliwa (szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé

skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu

(podtozy) oraz materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokodle

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloéci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia
roboét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakoS$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektows. Odbior
ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie
wizualnej.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna

okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji
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nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych
materiatdw 1 wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST

poréownaé je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sa pozytywne i dostarczone przez
wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna

by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiagzan: —

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub okladzing i przedstawic¢ ja ponownie
do odbioru, —jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika

i trwatosci posadzki lub okladziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie

odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku

do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin,
wykonac je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupelnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcey. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — oceng¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin
z plytek z zamowieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawa do
dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i
oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i
oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosSci
robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
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Rozliczenie robodt posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego

i odebranego zakresu robot posadzkowych i oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t posadzkowych i okladzinowych lub kwoty
ryczaltowe uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi i sprzgtu, —
obstuge sprzetu,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

- ocen¢ 1 przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem
badz zastosowaniem odpowiednich $rodkéw zwigkszajacych przyczepnosé,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegbtowej specyfikacji
technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i
oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia, — osadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie robot
posadzkowych i oktadzinowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych
zanieczyszczen na elementach nie oktadanych plytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w
szczegblowej specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. W kwotach ryczattowych ujete
sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania roboét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia. Rozliczenie rob6t okladzinowych wedlug uzgodnionych cen
jednostkowych moze by wariantowe:

Wariant |

Ceny jednostkowe robdt obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Wariant 11

Ceny jednostkowe robot nie obejmuja kosztoéw montazu, demontazu i pracy rusztowan

do wykonania oktadzin na wysokos$ci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a
takze pomostow i barier zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach
kosztorysu.

Uwaga: W szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko
wariant wybrany przez zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja,
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charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki
odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

5. PN-EN 1SO 10545-3:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej,

gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigce;.

7. PN-EN 1SO 10545-5:1999

Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru

wspotczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
wglebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.

9. PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
$cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnosci liniowej.

11. PN-EN 1SO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
szok termiczny.

12. PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci
wodnej.

13. PN-EN 1SO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
peknigeia wloskowate ptytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie
mrozoodpornosci.

16. PN-EN 1SO 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci
chemicznej.

17. PN-EN 1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN 1SO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania
otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic
barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005

Kleje do plytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i

zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na

bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie

probek zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za

pomoca stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za

pomocg penetrometru).
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31. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do murdéw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podloza

stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie

wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do

tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002

Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢é¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu.

41. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola

zgodnosci i ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44, PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialty do ich wykonania —
Materiaty — Wiasciwosci 1 wymagania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych -
Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja —
2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 czes¢ 4,
wydanie Arkady — 1990 rok.
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych, cz¢s¢ B
zeszyt 5 Oktadziny i1 wyktadziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004
rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok
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| ST10 | 45442100-8 | Roboty malarskie |

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich realizowanych wewnatrz i na
zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektoéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen) i
zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych)
obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie
nastgpujacych czynnosci:

- przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobdéw oceny podiozy,
wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych
wedlug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a
takze zdefiniowanymi ponizej:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej
bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wihasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pélptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu - barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory
tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentow i

obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi

(np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina

pigmentow i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,

cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i

modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda

lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i

organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),

pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci

suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST

»,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

16. Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz

podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogo6lne” Kod

CPV 45000000-7, pkt. 1.6. Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawierac:

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

- warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow

budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz

obiektow mozna stosowac:

* farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

zywicznych rozcienczalnych woda,

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,
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- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania
woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

* farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez

producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz

PN.

224. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja

pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do roboét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji



122

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym
z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.
U. Nr 11, poz. 84 z p6ézn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spehniaja
wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r.
w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatdéw 1 wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyj¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robo6t malarskich

Materiaty 1 wyroby do robdot malarskich powinny by¢é przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich

dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych

powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami

atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,

zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby

pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowane;j

podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg¢ nalezy

przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno

przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w

ktorych wezesniej przetrzymywano materialy mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i walki,
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- mieszadla napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41. Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

42. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych

urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone

materialty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie 1 uszkodzenie opakowan. W

przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie

do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach

papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w

innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub

zamknigte.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania  robot malarskich ~mozna  przystapi¢ po  calkowitym

zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli

podlozy pod malowanie a takze kontroli materiatdw. Wewnatrz budynku pierwsze

malowanie $cian i sufitOw mozna wykonywac po:

» catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozZenia
urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury os$wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

» ulozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

» calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien
itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3.  Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac¢
wymaganiom podanym w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
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Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z  zaschnigtych  grudek
zaprawy,wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;j.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktorg
wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.
Tablica 1. Najwi¢ksza dopuszczalna wilgotno§¢ podlozy przeznaczonych
do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwicksza
wilgotno$¢
podtoza,

w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone
farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢
naprawione zaprawg cementowg lub  specjalnymi mieszankami, na ktore
wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktoérag wykonywana
bedzie powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
szczegblowe] specyfikacji technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie
uszkodzenia tynkoéw powinny by¢ usunigte przez wypeienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia
tynkow nie powinna wykazywacé sladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa,
zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie
powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢

zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.35. Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate
o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i
zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z
plam ttluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktora wydano
aprobat¢ techniczna.
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5.36. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam
tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktora wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7.  Podloza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza
niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitow,
rdzy i innych zanieczyszczen. Wkregty mocujace nie powinny wystawaé poza
lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze
zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

54.1.  Warunki 0golne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W  przypadku wystagpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich
powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie
mozna rozpoczal, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacjg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych
iskrzenie 1 mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2.  Wykonanie robot malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy
podioza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot
wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzié¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

¢ informacje o ewentualnym $rodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go

stosowac,
* sposob przygotowania farby do malowania,
* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, watki, agregaty

malarskie),
+ krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?
* czas mi¢gdzy naktadaniem kolejnych warstw,
* zalecenia odno$nie mycia narzgdzi,

« zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spelniaja wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

55.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb

dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

€) jednolitej barwy, roOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszezen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza.

55.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladow pedzla,

€) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i
polysku.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne

miejscowe przes$wity podtoza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia si¢ powlok,
€) odstawania powlok od podtoza.

553. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z
dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb
na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) roéwnomiernie pokrywac¢ podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac sie i nie obsypywaé przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

€) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz
dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i
cementowych bez dodatkow modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki
w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z
nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

€) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

554. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
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Powtoki z lakieréw powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta
i dokumentacja projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

€) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

€) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w
nastepujacych terminach:
* dla podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolag powinny by¢ objete
w przypadku:

*  murdéw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegdétowa specyfikacja techniczng robot
murowych, wypelnienie spoin, wykonanie napraw 1 uzupetnien, czystos$¢
powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podtozy betonowych - doktadno$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym
oraz szczegOlowa specyfikacja techniczng robot betonowych, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos$¢ podtoza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

» tynkdéw zwyklych i pocienionych - zgodno§¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad
powierzchni z uwzglgdnieniem wymagan okre§lonych w  szczegdtowej
specyfikacji technicznej robdt tynkowych, czysto$§¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podlozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien,

* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania murdéw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegotowe;j

specyfikacji technicznej rob6t murowych. Rowno$¢ powierzchni tynkéw nalezy

sprawdza¢ metodami podanymi w szczegOlowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych. Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegltosci okoto

1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez

przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do

przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W

przypadku watpliwo$ci nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda

suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé

normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach
malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna

stanowi¢ jednorodnag w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest

stosowanie farb, w ktorych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
¢ kozuch,

» §lady plesni,

* trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

» zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

» §lady plesni,

o Zbrylenie,

* obce wtracenia,
» zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot

malarskich z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i

instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczy¢

sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i

naktadania powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w

zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdtows) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan

dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy

w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C
1 przy wilgotno $ci wzglgdnej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok
malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:
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a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

€) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podiozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki;
przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie, na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang normie PN-
EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornoéci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie
powloki mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne
splukanie jej woda za pomoca mickkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bgdzie miata jednakowg barwe i
nie powstang prze$wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane

w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc
nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?,

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspotczynnikdw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétezynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni 0zdob Wspotezynnik
do catej powierzchni $ciany lub sufitu
a b c
01 do 10% 1,101,20
02 do 20% 1,40 2,00
03 do 40%
04 ponad

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z
oscieznicami wraz z ¢wieréwatkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni
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w $wietle wykonczonych otwordéw (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikow
wspolczynniki z tablicy 3.

Malowanie opasek i wylogdw osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementow
azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjna
powierzchni¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i
T-1, dla ktorych nalezy przyjmowac potrdjna powierzchni¢ opisanego prostokata).
Malowanie rur o §rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci.

Malowanie rur o wigkszych S$rednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

6.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem
ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podlozy musi by¢ dokonany przed
rozpocz¢ciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng (szczegdlowa) i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podiloza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu
(podiozy) oraz materiatdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

6.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgéci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia
robot (Jezeli umowa taka forme przewiduje).

6.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektows.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
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wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnoS$ci
powtoki z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powloke ponownie do
odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu

uzytkownika i trwalo$ci powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt malarskich,
wykonania ich ponownie i powtoérnego zgloszenia do odbioru. W przypadku
nickompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania robot
malarskich z zaméwieniem.

- Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

6.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakoS$ci
robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

91. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich

Podstawy rozliczenia robo6t malarskich stanowia okreslone w dokumentach
umownych (ofercie) ceny jednostkowe i iloSci robot zaakceptowane przez
zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

- obstugg sprzetu,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

- zabezpieczenie podidg i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania,
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robo6t malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdow i innych materiatow,

- ocen¢ i przygotowanie podlozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdot elementow,
ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet
okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie
wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdw w sposoéb podany w
szczegdlowe] specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatos$ci i
odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robdt malarskich kosztow montazu,

demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania robot na wysokosci powyzej

5 m od poziomu ich ustawienia:

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacia¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
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8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji
budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity
Dz. U. 22004 sr. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118). — Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i
preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow  deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane

jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). — Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z

pozn. zmianami).

—Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z
2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami). — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z
dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679
z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania
ogolne Kod CPV 45000000-7, wydanie 1| OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie
ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4,
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| ST11 | 45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

1. Wstep

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru montazu drzwi okien w budynkach.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdéwieniem
okreslonym w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisoéw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z
drewna i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetéw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci
materiatdw wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbior6w robot montazowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegblnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Okno — ruchoma lub stata czg$¢ $ciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednia
izolacyjnosc¢ i przepuszczalnos¢ §wiatta. Okno sktada sie z oScieznicy i z jednego lub
wigcej oszklonych skrzydel lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Oscieznica — rama shuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na
stale w otworze budowlanym.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w o$cieznicy,
krosnie lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Drzwi — ruchoma cze$¢ $ciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spelniajgca funkcje
komunikacyjna

Naswietle — ruchoma lub stala czg¢$¢ S$ciany, przepuszczajaca S$wiatlo pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z oScieznicy i1 oszklonego skrzydta lub z samej
oszklonej o$cieznicy.

Okno i drzwi jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku miedzy
stojakami o$cieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku migdzy stojakami
oscieznicy ma dwa skrzydla umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktore w widoku migdzy stojakami o$cieznicy ma trzy
lub wigcej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno
skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktoére w widoku miedzy
progiem i nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydel umieszczonych nad
sobg.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktorym szyby osadzone sa bezposrednio w
oscieznicy lub krosnie.
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Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydel otwieranych oraz
nieotwierane szklone czgsci.

Okno i drzwi rozwierane — okno i drzwi , w ktorych skrzydla sg otwierane przez ich
obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sa skrzydta otwierane przez obrot
wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane przez obrot wzgledem osi
poziomej, przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrot wzgledem osi
pionowej nie przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane wzglgdem osi poziomej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktorym skrzydta sa otwierane przez przesunigcie w kierunku
poziomym lub pionowym w plaszczyznie réwnolegtej do plaszczyzny $ciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu
kontenera.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz

podstawy

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

- stolarka okienna

Okna w systemie aluminiowym izolowanym termicznie

- drzwi zewngtrzne

Drzwi zewnetrzne aluminiowe lakierowane bez szklenia

Drzwi zewngtrzne aluminiowe lakierowane ze szkleniem

- drzwi wewnetrzne

Drzwi wewngtrzne aluminiowe lakierowane bez szklenia

Drzwi wewngtrzne aluminiowe lakierowane ze szkleniem

Drzwi wewnetrzne stalowe ptycinowe pelne bez szklenia

— obrobki,

— materialy uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy do wykonania rob6ét montazowych okien i drzwi balkonowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ witasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktorych okna i drzwi sa
wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi.
Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow
sktadowych, majacych wptyw na trwalo$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez
powotanie odpowiednich norm lub aprobat

technicznych.

Producent powinien rowniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi
oraz ich czg$ci podlegajacych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wlasciwosci okien i drzwi powinny by¢
okres$lone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia
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2.2.2. Obrobki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progéw drzwi balkonowych
i/lub materiaty, z ktéorych wyroby sa wykonywane powinny speinia¢é wymagania
dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien mi¢dzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang moga
by¢ stosowane, w zalezno$ci od rodzaju uszczelnienia (zewngtrzne, srodkowe — izolacja
termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypehiania szczelin
miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a o$ciezem

Warstwa zewng¢trzna Warstwa $rodkowa Warstwa wewng¢trzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma|Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paropriepuszczalna Welna mineralna Kit trwale elastyczny

Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tasma
Folia elastyczna paroszczelna
paroprzepuszczalna Ta$ma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w
reakcje chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wptywem
temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
2.2.4. Inne wyroby i materialy

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

- elementy mocujace okno/drzwi w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— $ruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

- elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace polaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
Elementy mocujagce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyje¢cia na budowe materiatdw i wyrobow do montazu okien i drzwi
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych mogg by¢ przyjete na
budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— kazda jednostka tadunkowa Iub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest
zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby 1 materialy konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte
(bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (peilna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin
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zakonczenia montazu okien i drzwi balkonowych powinien si¢ konczy¢ przed
zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materialow na budowg¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez ich producenta.

Okna 1 drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe
kontenerowe, nalezy przechowywaé w magazynach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostale wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wlasciwych dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i
materiatow powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone,
poziome, réwne. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych poétotwartych
stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe

nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos$¢ legaréw
powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je
przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznos$ci

od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podtoza
w magazynie, wyroby nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami okreSlonymi przez
producenta

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzgtu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i plaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w
osciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkoéw transportu

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady ladowania i zabezpieczania
okien i drzwi balkonowych w $§rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami
podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi na $rodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny
skrzydet byly réwnolegle do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach
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oscieznic, drzwi balkonowe — na stojakach o$cieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych
elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesunaé
wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rédladowym
Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydel byty
réownolegte do podtuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach o$cieznic,

b) drzwi :

— o wysokosci o$cieznicy mniejszej od wysokosci bocznych §cian wagonu na progu
oscieznicy,

— 0 wysokosci oscieznicy wigkszej od wysokosci bocznych $Scian wagonu na stojaku
oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchnie
skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze
wysokos$¢ bloku nie moze przekroczyé wysokos$ci bocznych §cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia
powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i1 zwarto§¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

¢) usztywnienie rzedow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpor a w
transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokow za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni mi¢dzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby
nie blokowaly drzwi. W przypadku ladowania wyrobow dwuwarstwowo, goérng
warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu roboét stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszo$ci robot mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniach

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na
elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen. W $cianach z ociepleniem
zewngtrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywaé przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowo$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidlowo$§¢ wykonania osciezy,

— zgodno$¢ wymiardw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworé6w umozliwiaja prawidlowe
ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wlasciwej szerokosci szczeliny na
obwodzie pomigdzy o$ciezem a o$cieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w oscierzach

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaly mostki
termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy
lub powierzchni oscieza.

Na wewngtrznych powierzchniach o$cierza powinna si¢ utrzymywaé temperatura
wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogolne zasady usytuowania
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okien:

— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,

— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,

— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane
tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szeroko$¢ nie wigksza niz
potowa szerokosci ksztattownika o$cieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniaé:

— luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang
wymiaréw okna pod wplywem temperatury, wilgotno$ci oraz ruchu konstrukcji
budynku nie ograniczajaca funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwo$¢ odksztatcania si¢ ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez
zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.
Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a o$ciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien
wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mieé
negatywnego wptywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne
obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikéw na konstrukcje
budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy
otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie o$cieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble),
kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania
okien, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny migdzy oknem a $ciang.
5.3.3.3. Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej,
cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac Sruby
dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww.
Taczniki mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego
profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen
na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstgp
oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym
(progowym) lub w rozwigzaniach §cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang Uszczelnienie powinno
zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej

oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy
przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materialtdbw uszczelniajacych,
dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,
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— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i
zewnetrzne;.

Warstwa wewngtrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu
trwale elastycznego) lub impregnowanych tasm rozprgznych nieprzepuszczajacych
powietrza i pary wodnej (taSmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢
pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze
nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos$¢ uszcezelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po
stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z
potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypelniajacej (np.
pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. welny), ktore
zapewniajg izolacj¢ termiczng i akustyczng polaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy oScieznicg a o$ciezem powinna by¢é catkowicie wypelniona warstwa
izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede
wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystoSci
wypehianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwagg na doktadne wypetnienie szczeliny,
a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.
Warstwa zewngtrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpr¢znych
paro przepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paro przepuszczalne, a jednoczes$nie wykonane
w taki sposob, aby nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza
szczeliny miedzy oknem a §ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je materiatami.

5.4. Ogoélne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrobek progéw drzwi

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowe;j tak, by spetnione byty nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza plaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz
2.cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca polaczenia parapetu z o$cieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione
taSmami rozpreznymi i silikonem,

— polaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet)
powinny zapewnia¢ ciaglo§¢ uszczelnienia (przyklady uszczelnienia parapetu
zewnetrznego na styku z oSciezem przedstawione sa w pkt. 4.4.1. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”,

wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kohierz parapetu powinien
by¢ wprowadzony pod profil progowy

oscieznicy (wywinigcie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego
uszczelnienia taSmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce
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tzw. wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementow ceramicznych powinno by¢
poprzedzone ulozeniem na styku oS$cieznicy i oScieza izolacji przeciwwilgociowej
wywini¢tej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrobkach drzwi balkonowych
(pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

— zmiang¢ ich wymiarow pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odglosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— polaczenia koncowe parapetéw z oSciezami nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od
konkretnego rozwigzania elewacji.

5.4.2. Parapety wewng¢trzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i
uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewngtrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgéci o$cieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku
parapetu z wregbem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do
penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

5.4.3. Obrobki progow drzwi

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych,
trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wigc zawierad
szczegdlowe rozwigzania sposobdw obrobienia tych miejsc.

Obrobki progéw balkonowych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przy uszczelnianiu progdéw nalezy zachowywad réznice pozioméw migdzy gorng
krawgdzia izolacji przeciwwilgociowej plyty balkonu (tarasu) a przewidywanym
poziomem wykonczenia powierzchni balkonu. Réznica pozioméw wykonczenia plyty
balkonu i1 goérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materialdow rolowych,
wywini¢tej na ksztaltownik progu, powinna wynosié 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w
dokumentacji przewidziano rozwigzania systemowe obrobek progoéw (tasmy
uszczelniajace, ksztaltki wtopione w mas¢ hydroizolacyjng) badz w ptycie balkonu lub
tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do
progu drzwi balkonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystagpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan $cian i
przygotowania o$ciezy do robot montazowych oraz wykonaé¢ badania wyrobow i
materiatdéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiodr robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzié:

— prawidlowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegoétowa specyfikacja
techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i
stan wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos$¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomigedzy osciezem a
0scieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i
odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatow 1 wyrobow

Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$§¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualng
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dokumentacja techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci
wykonania,

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obréobek z dokumentacjg projektowa i niniejsza
specyfikacja techniczna,

— w protokole przyjecia materialtdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposoéb przechowywania wyrobow i
terminy przydatnosci materiatow uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robodt
montazowych z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlno$ci
powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidlowos$ci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calym obwodzie oScieznicy
(zachowania odstgpow migdzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewngtrznego i wewngtrznego szczeliny mi¢dzy oknem a o$ciezem, ze
szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatlow uszczelniajacych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrobek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewngtrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w
szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng (szczegdtows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci oceny robodt poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt.
5.4. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB —
2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna
wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodnosci

dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy
dtugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

¢) sprawdzenie roznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci
przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dlugosci elementéw do 2 m i 3
mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowoS$ci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywac¢ si¢ ptynnie i bez zahamowan, skrzydlo nie powinno pod
wlasnym cigzarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamknigte skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do
oscieznicy zapewniajac szczelno$¢ migdzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi

Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

Wariant I - w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku o$cieznic w $wietle zakrywanych
otworow.

Wariant II - w $wietle zakrywanych otworow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu s3 mocowanie
oscieznicy na calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne,
wewngtrzne) szczeliny migdzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi byé dokonany
w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i
5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacj¢ okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidlowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdlows) i
zezwoli¢

na przystapienic do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie iloéci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia
robo6t (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$laé
umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
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— dziennik budowy 1 ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materialow i wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru robédt ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czgsciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych
materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek
jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréownaé¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie
powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych
rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na
koniecznos$¢ regulacji okuc¢), usungé niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz

przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika,
funkcjonalnos$ci i trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajgcy moze wyrazié
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do demontazu wadliwie wbudowanych

okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgloszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiéor moze by¢ dokonany po ich
uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi
balkonowych z zamoéwieniem.

Protokot odbioru kofcowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcag.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi
balkonowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidlowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi
balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
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9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czeSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi
balkonowych

Wariant |

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach
umownych (kosztorysie ofertowym) ceny

jednostkowe i ilo$ci wykonanych robdt, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu,

— obshuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowah przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m, od poziomu podiogi lub
terenu,

— zabezpieczenie elementdow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— oceng 1 przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegdlowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie ofcieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej

polaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progdéw drzwi balkonowych

—regulacja skrzydet i okuc,

— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujagcymi badz innymi materiatami
wykonczeniowymi,

— usuni¢gcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie
wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych,

— usuni¢cie pozostalosci, resztek i odpadéw materialbw w sposéb podany w
szczegdlowe] specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i
odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposdb 1

Ceny jednostkowe robot obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 4 m od poziomu
ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Sposob 11

Ceny jednostkowe robot montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmuja
kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania robdt na wysokosci
powyzej] 4 m od poziomu ustawienia rusztowan a takze pomostow 1 barier
zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w
oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Wariant 11

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w
umowie kwota ryczaltowa za okre$lony zakres robdt obejmujacy montazu okien i/lub
drzwi balkonowych.

Kwota ryczaltowa obejmujaca montaz okien i/lub drzwi balkonowych uwzglednia
koszty wykonania nastgpujacych robdt montazowych oraz prac z nimi zwigzanych
takich jak:
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— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzgdzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prac¢ rusztowan
niezbednych do wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— oceng 1 przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegodtowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej polaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progdw drzwi balkonowych,

—regulacja skrzydet i okué,

— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujagcymi badz innymi materiatami
wykonczeniowymi,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie
wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materiatdbw w sposob podany w
szczegdlowe] specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i
odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — OkreSlenie $wietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwickow
powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Wymagania
i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na witamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda
badania dla okre$lenia odporno$ci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda
badania dla okreslenia odporno$ci na proby wlamania rgcznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czg$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos$¢ — Klasyfikacja.
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PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda
badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i §cian ostonowych — Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czeg$¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajace;.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,

okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czeg$¢ 3: Metoda badania powrotu
poodksztalceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taS$my uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czgé¢ 4: Metoda badania powrotu

poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czgé¢ 1: Kompletne okna
i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepla metoda skrzynki grzejnej — Czg$¢ 2: Okna dachowe i
inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie cialem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wilasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania
i klasyfikacja — Czg¢$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania
i klasyfikacja — Czg¢$¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda
badania — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda
badania — Czgs$¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN  13141-1:2006  Wentylacja  budynkéw —  Badanie  wlasciwosci
elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan — Czgs$¢ 1:

Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewngtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z
oszkleniem — Obliczanie wspétczynnika przenikania promieniowania stonecznego i
swiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem
— Obliczanie wspoéfczynnika przenikania catkowite] energii promieniowania
stonecznego i swiatta — Czg$¢ 2: Szczegotowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie si¢ pomigdzy dwoma réznymi klimatami
— Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow — Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkoéw — Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddzialywania ognia
zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odporno$ci na obcigzenia w plaszczyznie
skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odporno$ci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwos$ci eksploatacyjne —
Czgé¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych
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— Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwickéw powietrznych elementow
budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.
7 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2004 r. Nr

202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
72002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych — Wymagania
ogoblne Kod CPV 45000000-7, wydanie |1

OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006
rok.
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| ST12 | 45320000-6 | Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
budynkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji i
uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budynkow

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robdt
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i1 odbioréw izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi
izolacji wtdrnych np. przepon metoda iniekcji, weiskania blach itp. oraz zabezpieczen
przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i
mokrych pomieszczen w budynkach a takze izolacji wodochronnych taraséw. Roboty te
ujete s w odrebnych standardowych specyfikacjach

technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub
réznic pozioméw powierzchni podloza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujagca — powloka wzmacniajaca 1 uszczelniajaca podloze oraz
zwigkszajaca przyczepnos$¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w czeSci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej
zwierciadla wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej
zwierciadla wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentacje rob6t hydroizolacyjnych budynku stanowig:
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projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego
wymagane

jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym =z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z

2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czg¢Sci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003
1. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla
konkretnej realizacji.

Powinny one zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w
obszarze posadowienia fundamentéw, — rzuty fundamentow wraz z kondygnacjami
podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania
gruntu wraz z przej$ciem pomigdzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w
strefie przemarzania,

— sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegoly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, polaczen izolacji
pionowych i poziomych oraz zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w
czgséciach podziemnych i przyziemiach budynkow powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje
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Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materialty do wykonania roboét hydroizolacyjnych czgsci podziemnych i

przyziemi budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:

— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

— bitumiczno-mineralne,

spelniajace wymagania okre$lane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materialow

rolowych

Do wykonywania izolacji cz¢s$ci podziemnych i przyziemi budynkow stuza nastgpujace

materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i

samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i

0,5 mm, gtadkich i tloczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Wyroby do wykonywania izolacji wgtgbnych

Do izolacji wglebnych stosuje si¢ preparaty penetrujace w glab podloza i tworzace
izolacj¢ w podtozu metoda krystalizacji wglgbnej, spelniajace wymagania
okreslone w aprobatach technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Odrgbng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy

wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych

materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

— Kkleje,

— rozpuszczalniki, §rodki odthuszezajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajace  wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj.

normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda

pochodzaca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda

zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowg wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i

wodochronnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg

nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i

oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol

handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne



152

(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne 1 materiaty pomocnicze, w zakresie
wynikajagcym z Ustawy 0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki
substancji

niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie Kkarty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniaja wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.
U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin
zakoniczenia robot hydroizolacyjnych powinien si¢ koniczy¢ przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych cze$ci podziemnych i
przyziemi budynkow materiatow izolacyjnych niezhanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowg powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w
oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewniane;j
wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skladowaniu i przechowywaniu wyroboéw zawierajacych tatwopalne
rozpuszczalniki nalezy zachowa¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg

nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sklad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako§¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzg¢tu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta
wyrobdw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i
narzg¢dzia pomocnicze:

a) do przygotowania podloza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,
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mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wkladek zbrojacych, materiatdéw rolowych i blach — nozyczki,
nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow
izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow hydroizolacyjnych

Wyroby do robdét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢

recznie. Regezny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu

sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawiaé

roOwnomiernie obok siebie na calej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i

zabezpiecza¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i

zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.

nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy

dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozié

wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Iub w takich, w ktorych wcze$niej

przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych

robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemne;j i przyziemiu

budynku mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i

robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz

po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli

materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkoéw
wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej peinej, klinkierowej,
betonowe;j lub z bloczkéw betonowych,

— z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny
spetiaé¢ nastgpujgce wymagania ogélne:

— powinny by¢ no$ne i nieodksztalcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuklosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunaé,
wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagl¢bienia o glgbokosci powyzej 2 mm i rysy o
szerokosci wigkszej niz 2 mm wypehi¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta
wyrobow hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i1 pionowych powinny mieé
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wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod
katem 45° na szeroko $ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposédb ich
wykonania

powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podloze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne
odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowa¢ roztworem do
gruntowania wilasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka
gruntujgca powinna by¢ rownomiernie

roztozona (ciagla) i wykazywac¢ dobra przyczepnos¢ do podioza.

5.3.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i Zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspolpracy z
hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastgpujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych
na bazie cementu oraz w przypadku gruntowania podtozy betonowych wykonanych na
plytach styropianowych nie wolno stosowac roztwordéw zawierajacych rozpuszczalniki.
5.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace podlozy murowanych Wyroby murowe w
podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykona¢ na zaprawie

cementowej.

Podtoze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastgpnie
zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w
robotach. NajczeSciej temperatury powietrza i podtoza w czasie ukladania izolacji
powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wy zsze od +35°C. Jednocze $nie temperatury
otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wy zsze od

panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okre$lonymi
przez producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu 1 wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku
koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka

wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod namiotem, stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji
tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czgsci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej
poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm.
Jezeli glgboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami
(2,00 m dla skatl zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $§cianach
pionowych umocnionych deskowaniem.

Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢
poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego

poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadla wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

55. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych czgsci podziemnych i przyziemi budynkow
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5.5.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB
czes$¢ C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5:

»lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz¢éci podziemnych budynkoéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czgséci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
spetniaé nastepujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub
pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszezek,
fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

— §cisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje
pionowa,

— rodzaj, grubo$¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkow gruntowo-
wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowaé
jedno opakowanie gotowego wyroby na wecze$niej wydzielony (o okre$lonej
powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajacego terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych
pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddziatlujgcych na siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy

konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposodb wykluczajacy przecieki wody

do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne
wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego
materiatu i o identycznym profilu na calej dlugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt
5 wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnegtrznej
fundamentow, liczba ukladanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co
najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych
sa takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko
na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelnoé¢ na zaktadach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwiazano uszczelnienie w
miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie potgczenia z izolacja pozioma; przy braku
szczegotowych rozwiagzan w tym zakresie, folie takie
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mozna traktowa¢ jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

— laminatow z mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

— powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

— preparatow penetrujacych w glab podtoza,

— blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt
5 wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku s3 nastgpujace:

— izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane
od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na
bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od
strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badan

laboratoryjnych,

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny
by¢ ustawione na podktadach §lizgowych z dwoch warstw papy podktadowe;,

— wysokos$¢ Scianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od
najwyzszego przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja iloSci warstw
hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawe¢dz warstwy wierzchniej jest utozona na
powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen
stupa przy zachowaniu szczelnosci potaczenia,

— przejscia rur przez izolacj¢ wodochronng nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen
dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

B. Pap asfaltowych

— szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co

najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunicte wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci
arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej
(min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna
wynosi¢ od 160°C do 180°C,

— izolacje wodochronne czg¢éci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny byé
dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W  przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych
termozgrzewalnych, ktore sa przeznaczone do przyklejania do podioza oraz sklejania
miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej — nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie
papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powlokowe;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé
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do ogrzewanego podloza watkiem, o dlugosci rownej szeroko$ci pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegaé
nast¢pujacych zasad:
— powierzchnia podloza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewnic
dobre doklejenie papy do podioza,
— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,
— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z
papami klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sig,
aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjna,
gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie
wydzielania ciepla stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.
C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i taczone
metoda:
— klejenia lub wulkanizacji,
— zgrzewania,
— mocowania mechanicznego.
Sposdb mocowania i taczenia materiatlu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatdw rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje sig:
— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe
drenazowa,
— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami polaczone =z tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,
— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm
moga by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany
EPDM,
— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania
bezposrednio na izolacji papowej.
Zasady ktorych nalezy przestrzega¢ przy ukladaniu hydroizolacji z materiatow
rolowych:
— zaklady z folii PVC nalezy taczyé za pomoca rozpuszczalnikoéw (cykloheksanolu Iub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdhuz krawedzi doszczelniad
tzw. uptynniona folia; dopuszcza si¢ taczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,
— mocowanie mechaniczne w obrebie zakladu polega na osadzeniu lgcznikow
mocujacych w spodniej cze$ci zaktadu, wzdtuz linii réwnolegltej do krawedzi
brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do
warstwy spodniej, pomigedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig
Iacznikdw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami
mocujacymi,
— poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczyé

na zakladach metoda wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju

wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czesci i
przyziemi budynkow
Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg
przygotowanego podtoza.
6.2.1. Badania materiatow
Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— w protokole przyjgcia materialdow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
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$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno§¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob

przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektows i odpowiednimi

szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownosc

podktadow, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, dopuszczalna
wilgotno$¢ 1 temperatura podioza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

— murdw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z

dokumentacja  projektowa 1 odpowiednimi szczegdtowymi  specyfikacjami

technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem
wymagan szczegotowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien lub wymaganej przez producenta
wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosé

i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— gladzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektows i

szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podktadu, rownos¢ i

wyglad powierzchni, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotnosé

i temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow

metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji

powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez

producenta materiatdw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w

rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dlugosci 2,0

m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podloza i przez

pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami

podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuklosci i wglebienia na

powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.

Peknigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny byé wypehione.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatoséci podloza na odrywanie powinno byé wykonane zgodnie z

wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Wilgotno$¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow

(wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow roéznych

plaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzié

za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich

szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
szczegdlowe] specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanych robot

hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowa, szczegotows specyfikacjg techniczng i

instrukcjami producentow wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji

wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac

sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie
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5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w
sposob zapewniajacy ich ciaglosé i szczelnose,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodoéw, rur lub innych elementow
budowlanych przez izolacjg,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materialow
izolacyjnych,

—  przestrzegania  pozostalych  wymagan  dotyczacych  wykonania  robot
hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej, w
tym: wymagan dotyczacych stosowanych materialow, ilosci i grubosci nanoszonych
warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegodlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdot hydroizolacyjnych, w
szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz
warstw ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs$¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne s3 wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich
calkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C
i przy w ilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, cigglosci, miejsc przebi¢ i dylatacji
oraz zakonczen krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okre§lonych w pkt. 5.5. szczegdétowej specyfikacji
technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za
pomoca miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda
niszczaca okreslona w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny gluchy dzwiek $wiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna
dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych
na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie
probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powloki lecz
nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i
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przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i1 przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otworow, stupow,
pilastrow itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o
ile stanowia one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy
w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem

kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wiclowarstwowych nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poré6wna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji,
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza lub
poszczegodlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego
etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci czeséci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
szczegdlowy specyfikacje techniczng.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,
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— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robédt ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢
przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci
izolacji z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie
powoduja nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatoSci, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowa lub
wodochronng, wykona¢ ja ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich
uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt hydroizolacyjnych z
zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcag.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena Stanu izolacji
przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesSci podziemnej i przyziemiu budynku po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbioér ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000, pkt 9

9.1.1. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czegsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot

hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych

robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2.

szczegotowej specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe
obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i

wodochronne w podziemnej czgsci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,

— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot

elementow, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie

wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materialdw w sposob podany w

szczegdlowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialdow zgodnie ze wskazaniami ich producentow i

wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu

zwierciadla wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezb¢dnych do wykonania rob6t hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od

poziomu ich wustawienia. Przy rozliczaniu rob6t hydroizolacyjnych wedlug

uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu zwierciadla wody

gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié

podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztow nalezy ustalic w

postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
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PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wldkninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wilasciwo$ci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci

wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych

(Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do

izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do

izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicje i wlasciwoscei.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie

probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji
$wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie

konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreélenie konsystencji

Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréow — Czg$¢ 12: Okreslenie

przyczepnos$ci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementow powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgé¢ 1: Definicje, wymagania i Kryteria

zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesoéw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie

probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnoSci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czgs¢ 6:

Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —

Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje

betonowe i zelbetowe — Metoda badania przyczepno$ci powtok ochronnych.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004

r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr

207,

poz. 2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z

2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z

pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
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sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
22002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I,
czgs¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: l1zolacje

przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania
ogodlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja — 2005 r.
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| ST13 | 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rusztowan roboczych z rur stalowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt montazowych i
obejmujg wykonanie rusztowan oraz ich rozbidrke po wykonaniu prac budowlanych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okre§leniami podanymi w 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 45000000-7.”Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu skladanych rusztowan rurowych wg
zasad niniejszej SST sg : inwentaryzowane ramy rusztowaniowe o wymiarach 1650 x
785 mm oraz krzyzulce i podstawki .

Zasadnicze elementy rusztowan powinny by¢ wykonane z rur stalowych ze stali R35
lub R45. Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiadaé
wymaganiom dla rur bez szwu wg PN-80/H-74219 . Do wykonania pomostu i porgczy
nalezy uzy¢ drewna iglastego klasy K21 i K27 wg PN-81/B-03150.01.

3. SPRZET
Roboty bedg wykonywane recznie.

4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane .

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Skladowanie element6w rusztowan

Elementy nalezy uktada¢ na podkladkach drewnianych , w celu zabezpieczenia przed
zetknigciem z ziemig oraz zalaniem lub gromadzeniem si¢ wody w zaglebieniach
elementow . Przy ukladaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio
roztozone podktadki drewniane , w celu zabezpieczenia przed odksztatceniami wskutek
przegiecia lub docisku . Miedzy elementami nalezy zachowaé odstgpy umozliwiajace
ich bezpieczne podnoszenie .

5.2.2. Montaz rusztowan
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Przed sktadaniem elementy rusztowania powinny by¢ oczyszczone . Poszczegdlne prety
elementdow powinny mie¢ osie proste . Szczegdlnie nalezy zwrdci¢é uwage na
prostoliniowo$¢ elementéw pionowych , przenoszacych zasadnicze obcigzenia pionowe.
Strzatka migdzy naciagnigta strung a poszczegdlnymi elementami (tj. Scianka rury) , nie
powinna by¢ wigksza od:

—  dhugosci elementu i 1,5 mm — dla cze¢sci pionowych (stupkow),

—  dlugosci elementu i 2,0 mm — dla czgsci poziomych,

—  dlugosci elementu i 3,0 mm — dla krzyzulcow.
Nie wolna uzywaé¢ do budowy rusztowan elementéw odksztatconych.
Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan , pod kierunkiem uprawnionej osoby.
Nosnos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,1Mpa . Poza tym podloze nalezy wyrowna¢ oraz zapewni¢ stale i
szybkie odprowadzenie wody.
Montaz rusztowania polega na nakladaniu na siebie na przemian réwnolegltych par ram .
Dla zabezpieczenia wymaganej sztywnosci zaktada si¢ co kilka sekcji krzyzulec.
Dopuszczalne wychylenie rusztowania z plaszczyzny pionowej moze wyniesé¢ 0,5%
wysokosci rusztowania , lecz nie wigcej niz 5 cm .
Rusztowanie moze by¢ ustawione na podstawkach jako state lub na koétkach , jako
przesuwne.
Pomost roboczy powinien by¢é wykonany z desek grubosci co najmniej 32mm ,
opartych na krawedziakach 10 x 10 cm , utozonych na rusztowaniu w odstgpach nie
mniejszych niz 75 cm . Pomost powinien by¢é wyposazony w porgcze gitowne i
posrednie, wysokosci co najmniej 1,10m oraz krawezniki wysokos$ci 0,15 m . Drabinki
rusztowania powinny wystawa¢ ponad gorny pomost roboczy min. 75 cm , a ich
pochylenie w stosunku di poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.
Kazda konstrukcja rusztowania z elementow stalowych powinna by¢ uziemiona .
Szczegdlnie wazne jest uziemienie elementéw stalowych , na ktorych znajduja si¢
urzadzenia z silnikami elektrycznymi . Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem
zmiennym o czg¢stotliwo$¢ SOHz nie powinna przekracza¢ 10 Q . Odleglto$¢ miedzy
Uziemieniami nie powinna przekracza¢ 16 m .

5.2.3. Rozbiorka rusztowan.

Rozbiorke rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po doprowadzeniu do konca wszystkich
prac zwigzanych z remontem elewacji. Nalezy ja przeprowadzi¢ w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ czeéci rusztowan jeszcze nie rozebranych, przy zachowaniu wymogow
bezpieczenstwa pracy. Elementy demontowane nalezy uktada¢ w stosy wedlug ich
rodzajow, w sposob utatwiajacy ich zatadowanie i wysytke z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkcie 5.2.1.

6. BADANIA RUSZTOWAN

6.1. Badania rusztowan po wykonaniu montazu.
Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanych rusztowan stalowych z elementow
sktadanych, podlegaja stwierdzeniu zgodnosci konstrukcji rusztowan z wymaganiami
technicznymi. Badania przeprowadza nadzoér inwestorski wraz z Wykonawca.
Rodzaje badan;
a) ogledziny zewnetrzne:
- sprawdzenie materiatdow
- sprawdzenie materiatéw nie stalowych
- sprawdzenie podpor ( podstawek )
- sprawdzenie posadowienia rusztowania
- sprawdzenie pomostu roboczego i porgczy
- sprawdzenie drabin do wej$cia na rusztowanie
b) pomiary przyrzgdami pomiarowymi:
- sprawdzenie osi podtuznej i poprzecznej oraz ustawienie w pionie
- sprawdzenie uziemienia rusztowan.
Z przeprowadzonych badan ( odbioru rusztowan ) nalezy sporzadzi¢ protokot.
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6.2. Badania rusztowan w czasie eksploatacji.

W okresie eksploatacji rusztowan nalezy dokonywaé okresowych badan technicznych
celem stwierdzenia, czy praca na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nie
wplynety na pogorszenie stanu rusztowan i nie zagrazaja bezpieczenstwu. Badania takie
nalezy wykonywac szczegolnie po okresie silnych wiatrow, po ewentualnych awariach,
jak upadek na rusztowanie cigzkich elementow itp..

Badania i przeglady mozna podzieli¢ na :

- przeglady codzienne wykonywane przez brygadziste uzytkujacego
rusztowania,

- przeglady dekadowe wykonywane co 10 dni przez konserwatora rusztowania
lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

- przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udzialem technicznego
kierownika budowy i brygadziste uzytkujacego rusztowanie

Rodzaje badan:

a) ogledziny zewng¢trzne:

- sprawdzenie , czy nie powstaly uszkodzenia i odksztatcenia elementow
konstrukcji;

- sprawdzenie podpor ( podstawek );

- sprawdzenie pomostow i poreczy

b)pomiary przyrzadami pomiarowymi:

- sprawdzenie wychylenia z pionu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 powierzchni rzutu rusztowania. Placi si¢ za ilos¢ m2
powierzchni zarusztowanej $ciany wg projektu.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot podlega rusztowanie stalowe wg zasad pkt 6

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest wykonanie odpowiedniej, do przeprowadzenia przewidzianych
w projekcie robdt remontowych , powierzchni rusztowan oraz ich rozbidrka po
wykonaniu prac remontowych. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci i
srodki niezbedne do wykonania i rozebrania rusztowan. Przewiduje si¢ zuzycie
elementow stalowych nie zinwentaryzowanych na poziomie 2 %.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN — 78/M- 47900700 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gléwne parametry.

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M 47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/ 47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztagcza. Ogolne wymagania i
badania.

PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i wytrzymato$ciowe.

10.2. Inne dokumenty

1.,, Poradnik majstra budowlanego ) wydanie trzecie , uzupekione i rozszerzone,
Arkady Warszawa 1979 r.
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ST14 | 45443000-4 Konstrukcje stalowe

WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt konstrukeji stalowych.
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowier (CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do
udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych,
wystepujacych w obiekcie budynku przedszkola.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 2.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
pkt. 3.1. ,,Wymagania og6lne”.

2.2 Rodzaje materialow

Elementy stalowe:

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych — zgodnie z wyspecyfikowaniem w
projekcie,

Wszystkie elementy (jezeli tak opisano w PW) powinny by¢ zabezpieczone ogniowo i
antykorozyjnie.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki
sa zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

- sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetlniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw Materialy powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdéw i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Przechowywanie drewna. Jesli przed montazem deski elewacyjne bedg
magazynowane, wtedy nalezy je przechowywaé w oryginalnych foliowych
opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane sa w ogolnej specyfikacji techniczne;j
»Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podnosnikdéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajagcego nie powinny by¢ wicksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny stac
na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych

Sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogélne” pkt
3.3.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Transport materialow
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomocg dzwigu.

4.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane
zurawiami. Do wyladunku mniejszych elementow mozna uzyé wciagarek Iub
wciagnikow. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy ukladaé w sposdb
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstale w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki
antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogo6lne dotyczace wykonania robdt podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogélne” pkt.4.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na
placu budowy, konstruktor winien upewni¢ si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty
zgodg Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz Zze wszystkie homologacje metod
spawania oraz metoda montazu zostaly zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynno$ci montazu wstgpnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnié sig, iz
montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. podzniejszych napraw
na miejscu, powodujacych opoznienia lub wplywajace na jakos$¢ obiektu budowlanego.
Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢
bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy
produkowac¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w
przypadku fragmentoéw przeznaczonych do potaczen $rubami o duzej wytrzymatosci -
dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami. Obrobke plastyczng
elementdow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich $rodkow
ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaty si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz
nie powodowaly ani peknieé, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich
grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mlotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy
pomocy nozyc, pily lub palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez
znieksztalcen ani pgknigc. W zwiagzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagaja
juz obrébki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne pozostaja
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowaé lub
wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy
doktadnie oczyszci¢ szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy srub o duzej
wytrzymatos$ci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca norma, doktadnie
wyszczotkowac i1 odttuscic, oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze
Architekt 1 Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode¢ na zastosowanie specjalnej farby,
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odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione s3 na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach
srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na Sruby o duzej
wytrzymatosciach winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem tarcia wybranym przez
Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspotczynnik
ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaklocen w czasie robot (wadliwa regulacja
maszyn, niewlasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonaweca jest uwazany za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie
koszty.

Powinien on rowniez dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne
$wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaré6wno w zakladzie
produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Wymagania szczegélowe

Dzwigary dachu nalezy stgzy¢ w plaszczyznie pionowej i poziomej stezeniami
systemowymi z preta stalowego o $rednicy ©16. Sciag montowa¢ do pasa dolnego
dzwigara klejonego i ptatwi opartych na tym dzwigarze.

Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposodb trwaly i widoczny. W kazdym
stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i materiatami.
Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czg$¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztalcona.

Stale potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej cze$ci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich
samych wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przed wypadnigciem. W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku
niespr¢zanym nie powinna przekraczaé 2 mm. Otwory na S$ruby zaleca sig
dopasowywac za pomocg przebijakéw a w razie konieczno$ci rozwiercac.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukeji:

[ odchylenie osi slupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

[ odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm
[ strzatka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm
[ wygigcie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

[1 odchylka strzalki montazowej 0,2 projektowane;j
Polaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokoSci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien
i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchylki przyjmuje si¢ wedhug wlasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigksza od 1,5
mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wicksza od nominalne;j
[120%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
"1 5% — dla spoin czotowych

| 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pegknigcia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

| obrobka spoin

[] przetopienie grani
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[1 wymagana technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

Zalecenia technologiczne

[ spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

[l wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupehlniajacym spawaniem, natomiast
peknigeia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogblne”
specyfikacji technicznej.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej
konstrukcji w tonach [t], metr kwadratowy pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilos¢
gotowych elementéw stalowych w sztukach [szt].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”
kt 8

?:enajednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:

[1 dostarczenie materiatow i sprzetu,

[1 montaz catej konstrukcji stalowej,

LI roboty wykoniczeniowe i uporzadkowanie terenu,

[] przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:

[1 dostarczenie materiatow i sprzetu,

] montaz poszczegdlnych elementow stalowych,

LI roboty wykoniczeniowe i uporzadkowanie terenu,

[] przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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| ST15 | 45442200-9 | Nakladanie powlok antykorozyjnych ]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét przeciwkorozyjnych elementéow i konstrukcji
stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich rob6t wykonywanych na budowie majacych na celu
zabezpieczenie antykorozyjne elementéw i konstrukcji stalowych, nie dotyczy

natomiast czynnosci wykonywanych w wytworni.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow,
wymagan w zakresie przygotowania powierzchni i sposobow oceny podtozy, wymagan

dotyczacych wykonania powtok przeciwkorozyjnych oraz ich odbioréw.

Wymagania te podano dla elementéw i konstrukeji stalowych:

- zabezpieczanych catkowicie na budowie,
- zabezpieczanych powlokami gruntowymi w wytworni i malowanychwyrobami -
malarskimi na budowie,
zabezpieczanych systemami malarskimi w wytworni i ostatecznie malowanych
na budowie,
- zabezpieczanych powtokami metalowymi.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nast¢pujace terminy:

Podloze — powierzchnia, na ktéra naktada si¢ lub juz nalozono wyrdb lakierowy.
Powloka(-i) gruntowa(-e) — pierwsza(-e) powloka(-i) systemu malarskiego,
otrzymana(-e) przez natozenie farby do gruntowania.

Powloka(-i) miedzywarstwowa(-€) — powloka(-i) migdzy powtoka(-ami) gruntows i
nawierzchniows.
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Powloka nawierzchniowa — ostatnia(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego,
przeznaczona(-e) do ochrony znajdujacych si¢ pod nig powlok, przed wpltywem
srodowiska, przyczyniajaca(-e) si¢ do catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony
przed korozja oraz nadajaca(-e) odpowiednia barwe.

Farba do gruntowania — farba przeznaczona do nakladania na przygotowane

powierzchnie jako powloka gruntowa, stosowana zwykle pod nastgpne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony — szybkoschnaca farba naktadana na

oczyszczong strumieniowo — S$ciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas

montazu, przy zachowaniu mozliwosci spawania stali.

Grubos¢ powloki — grubos¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

Nominalna grubos$¢ powloki — grubo$¢ okreslona dla kazdej powltoki lub kompletnego

systemu malarskiego, zapewniajaca wymagang trwatos¢.

Trwalo§¢ systemu malarskiego — oczekiwany czas dzialania ochronnego systemu

malarskiego do pierwszej wigkszej renowacji.

Punkt rosy — temperatura, przy ktorej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie

kondensowatla na statej powierzchni.

Powierzchnie referencyjne — powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach

konstrukcji, stuzace do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje

wiasciwosci takie jak zatozono oraz stanowigce wzorzec, na podstawie ktorego ocenia
si¢ przygotowanie powierzchni i whasciwosci powtok malarskich.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod

CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét przeciwkorozyjnych

Dokumentacj¢ robot przeciwkorozyjnych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktoérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawa z 16 kwietnia 2004 r.

0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobdw lub zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,
protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Roboty antykorozyjne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
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szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt przeciwkorozyjnych

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia. Powinny one zawiera¢ migdzy

innymi:

- zestawienie elementéw konstrukcyjnych stalowych,

- wymagania dla konstrukcji przyjmowanych na budowie wraz z zakresem
dopuszczalnych wad i uszkodzen powlok malarskich lub metalowych i
sposobami ich usuni¢cia,

- technologie wykonania zabezpieczen, ich kolejno$¢ 1 miejsce wykonania (w
Wytworni czy na budowie),

- charakterystyke zabezpieczen przeciwkorozyjnych konstrukcji wraz z
podaniem liczby i rodzajow powlok i ich usytuowania w obiekcie,

- okreslenie liczby i wielkos$ci powierzchni referencyjnych,

- specyfikacje 1 charakterystyke materiatow koniecznych do wykonania
zabezpieczen przeciwkorozyjnych, z powotaniem odpowiednich dokumentow
odniesienia (normy, aprobaty techniczne) oraz podaniem pelnych nazw i
symboli handlowych wyrobow,

- dla robot tego wymagajacych plan ,bioz”, sporzadzony zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126),

- wymagania i warunki odbioru wykonanych zabezpieczen przeciwkorozyjnych, -

warunki uzytkowania i renowacji zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

Przyktadowe zawarto$ci dokumentacji projektowych dotyczacych inwestycyjnych i
renowacyjnych prac przeciwkorozyjnych za pomoca ochronnych systemow malarskich
podane sg w PN-ENISO 12944-8:2001.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okresSlonym przez Komisje

Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska

Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— datg produkcji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy malarskie do zabezpieczen przeciwkorozyjnych

W robotach malarskich przeciwkorozyjnych mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81921:2004,

- farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81607:1998,

- farby chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
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81910:2002,

- emalie chlorokauczukowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-
81608:1998,

- farby poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

- emalie poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i
PN-C-81609:2002/Ap1:2004,

- farby epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-
C-81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

- emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i
PN-C-81932:1997,

- emalie poliuretanowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

- farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81919:2002 i PN-C-81919:2002/Ap1:2004,

- inne wyroby malarskie gruntujace 1 nawierzchniowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze do wykonywania zabezpieczen przeciwkorozyjnych

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do
lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane
fabrycznie,

- utwardzacze do wyrobow lakierowych,

- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut tamany zeliwny i
staliwny, $rut ciety z drutu, elektrokorund itp.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badZ PN.

2.2.3. Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem
wody oraz naktadaniu powlok z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywac¢ wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow malarskich na budowe

Wyroby malarskie mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystyka podana w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- s wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlasciwoséci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia (Polska Normg lub aprobata techniczna),

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne
wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

- farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, §rodki odtluszczajace i zmywajace, w
zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U.
Nr 140, poz. 1171- opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do
niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
poézn. zmianami),
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- sa przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien si¢
konczy¢ przed zakonczeniem gwarancji wyrobu).

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy. Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczen antykorozyjnych wyrobow

nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przyjecia elementow i konstrukeji od dostawcy

2.4.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Podstawe przyjecia na budowe elementoéw i konstrukcji catkowicie zabezpieczanych

przed korozja na budowie stanowia:

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi,

- dokumenty producenta,

- prawidlowe oznaczenia wyrobow,

- wlasciwy stan powierzchni elementéw. Na podstawie projektu, dokumentow
producenta i oznaczen sprawdza si¢, czy dostarczone elementy odpowiadaja
zamoOwieniu.

Stan powierzchni elementéw konstrukcyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom

dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej. Wyniki sprawdzenia

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

2.4.2. Elementy i1 konstrukcje zabezpieczone w wytworni powlokami gruntowymi i

malowane na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi

Podstawg przyjecia na budowg elementéw i konstrukcji zabezpieczonych powtokami

gruntowymi w wytworni stanowia:

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajace
miedzy innymi zestawienie elementow konstrukcyjnych stalowych oraz
charakterystyke powtok gruntowych wykonywanych w wytworni,

- oznakowanie elementow,

- dokumenty z wytworni, w ktorej wykonano powtoki gruntowe (dokumenty
powinny zawiera¢ dane o przygotowaniu powierzchni, zastosowanych
wyrobach malarskich, ilo§ci warstw oraz grubosci powlok gruntowych).

Kazda partia elementéw przychodzaca na budowe powinna by¢ oznakowana i przestana

z dokumentami zawierajacymi nast¢pujace dane:

- nazwe zamawiajacego, numer i dat¢ zamowienia,

- nazwe i znak wytworcy, — 0znaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe

elementow,

charakterystyke powlok gruntowych (jako$¢ przygotowania powierzchni,

nazwa farby, data aplikacji, wyniki oceny grubosci powtok),

- liczbe 1 masg partii elementow.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powlok gruntowych podane w

dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji.

wytworni muszg by¢ zgodne.

Oceng wlasciwosci powlok gruntowych wykonuje si¢ zgodnie z zaleceniami

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola kazdej partii elementow

obejmuje badania w zakresie:

- grubosci powloki wedtug PN-EN 1SO 2808:2000 lub PN-EN 1SO 2178:1998,

- wygladu powtoki wedtug PN-EN ISO 12944-7:2001,

- przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN 1SO 2409:1999 lub PN-EN ISO
4624:2004.

Wiasciwosci powlok gruntowych powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w
projekcie, specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN 1SO 12944-7:2001.
Dopuszczalne sa uszkodzenia powlok gruntowych nie wymagajace naprawy oraz
podlegajace na budowie naprawie, a takze zabrudzenia, ktére mozna usuna¢ zgodnie z
zaleceniami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Przyjecie elementéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, zawierajacym wyniki sprawdzenia wszystkich okreslonych powyzej danych
dotyczacych charakterystyki elementow i powtok gruntujacych.

2.4.3. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytworni
Podstawe przyjecia na budowg elementéw i konstrukcji zabezpieczonych systemami
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malarskimi w wytworni stanowia:

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajace
miedzy innymi zestawienie elementow konstrukcyjnych stalowych oraz
charakterystyke powlok wykonywanych w wytworni,

- dokumenty z wytworni, w ktorej wykonano powloki, zawierajace dane o
powtokach i ich wlasciwosciach podlegajacych kontroli przy ocenie i odbiorze.

Kazda partia elementéw przychodzaca na budowe powinna by¢ oznakowana i przestana

z dokumentami zawierajagcymi nastepujace dane: - nazwe zamawiajacego, numer

i date zamowienia,

- nazwe i znak wytworcy,

- oznaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementow,

- charakterystyke powlok ochronnych wykonanych w wytworni,

- zakres badan wlasciwosci powloki podlegajacy kontroli, wyniki badan
przeprowadzone w wytworni,

- liczbg i masg partii elementow.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementow i powlok ochronnych przestane z

wytworni z odpowiednimi dokumentami muszg by¢ zgodne z danymi w dokumentacji

projektowej i odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

Oceng wiasciwosci powlok na elementach konstrukcji wykonuje si¢ zgodnie z

zaleceniami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola dla kazdej

partii elementéw musi obejmowaé badania w zakresie:

- grubosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN 1SO 2178:1998,

- wygladu powloki wedtug PN-EN 1SO 12944-7:2001,

- przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN 1SO 2409:1999 lub PN-EN ISO
4624:2004.

Wtasciwosci powlok powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.
Dopuszcza si¢ okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
uszkodzenia powtok malarskich, ktore podlegaja naprawie na budowie oraz zabrudzenia
2.4.4. Elementy i konstrukcje ocynkowane zanurzeniowo w wytworni

Podstawe przyjecia na budowe elementéw i konstrukcji ocynkowanych w wytworni
(cynkowni) stanowig:

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajace
miedzy innymi zestawienie elementow konstrukcji stalowych oraz charakterystyke
powltok cynkowych obejmujaca wymagania w zakresie: obrobki powierzchniowej,
odmiany powtoki, jako$ci, przyczepnosci do podioza catkowitej masy powloki na obu
stronach elementu,

- dokumenty z wytworni (cynkowni), w ktérej wykonano powloki cynkowe
(dokumenty powinny zawiera¢ dane dotyczace elementow konstrukcji oraz informacje
o powierzchni cynkowanego podiloza i kapieli cynkowej wedlug PN-EN [SO
1461:2000).

Kazda partia ocynkowanych elementéw, dostarczanych na budowe powinna mieé

przeprowadzone badania w zakresie:

A. Wygladu powtoki cynkowej oraz wielkosci i sposobu naprawy wad

Powloka cynkowa powinna by¢ srebrzysta, wolna od zgrubien/pgcherzy (np. miejsc, w

ktérych nie jest potaczona z podlozem, miejsc chropowatych, odpryskow cynku) i

innych wad miejscowych.

Niedopuszczalne sa pozostatosci topnikow i resztek zuzla cynkowego, a takze

zgrubienia cynku, jesli przeszkadzaja w uzytkowaniu elementu stalowego zgodnie z

przeznaczeniem.

Dopuszczalne jest wystepowanie:

- ciemno-i jasnoszarych obszaré6w (na przyktad wzor w formie siatki szarych
obszarow), jezeli powloka ma zatozona minimalng grubos¢,

- nieznacznej nierownosci powierzchni zewngtrzne;j,

- biatej rdzy (korozji cynku) na elementach sezonowanych.
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Dopuszczalne s3 takze $lady po naprawach, jezeli laczna powierzchnia podlegajaca
naprawie, nie przekracza 0,5% powierzchni catkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na

ktorym brakowalo powloki nie moze przekracza¢ wielkosci 10 cm . Jesli istnieja

wigksze obszary bez powtoki, to dany element nalezy ocynkowaé na nowo, o ile umowa

nie stanowi inaczej.

Naprawa powinna by¢ wykonana za pomocg natryskiwania cieplnego cynkiem (wedlug

PN-EN 22063:1996) albo przez odpowiednie pokrycie farba z pylem cynkowym, w

zakresie stosowania takich systeméw. Mozliwe jest réwniez zastosowanie stopoOw

lutowniczych na bazie cynku. Zamawiajacy powinien by¢ poinformowany o

zastosowanej metodzie naprawy.

Naprawa powinna obejmowaé usunig¢cie zanieczyszczen oraz niezbgdne czyszczenie i

przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej

przyczepnosci.

Grubo$¢ powtoki na naprawianym obszarze powinna by¢ co najmniej o 30 um wigksza

od wymaganej wedlug tablicy 1 gruboséci miejscowej powloki cynkowe;j.

Powierzchnia elementéw ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywac

miejsc nie pokrytych powtoka chromianowa, przy czym:

- dopuszczalny jest brak powtoki chromianowej w miejscach napraw
powtoki cynkowej oraz w miejscach styku z oprzyrzadowaniem
technologicznym,

- powloki mogg by¢é Dbezbarwne lub od jasnozéltych do
oliwkowobrunatnych, w zaleznosci od rodzaju chromianowania,

- dopuszczalne jest wybarwienie z domieszka koloru niebieskiego (od
z6ltoniebieskiego do zielononiebieskiego), a takze wyglad matowoszary, jezeli
jest to odbiciem stanu powierzchni podioza cynkowego,

- nie dopuszcza si¢ barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku.

B. Grubosci powtoki

Grubo$¢ powloki bada si¢ metodami nieniszczacymi wedtug PN-EN 1SO 2178:1998 lub

PN-EN ISO 2808:2000. Dopuszczalng minimalng miejscowa grubo$¢ powtoki oraz

minimalng grubos¢ $rednig nalezy oceni¢ wedtug tablicy 1.

Pomiaréw grubosci powloki nie powinno si¢ przeprowadzaé w poblizu:

- krawedzi, w odlegltosci mniejszej niz 10 mm od krawedzi elementu
obrabianego,

- powierzchni przecinanych palnikiem,

- narozy.
Tablica 1. Grubo$§¢ powlok cynkowych
Grubo$¢ miejscowa Grubo$¢ srednia powtoki
Elementy i ich grubo$¢ mm powtoki (wartos¢ (warto$¢ minimalna) um
minimalna) pm
Stal > 6 70 85
Stal >3 do <6 55 70
Stal >1,5do <3 45 55
Stal < 1,5 35 45
Zeliwo > 6 70 80
Zeliwo < 6 60 70

C. Przyczepnosci

Powtoka cynkowa powinna wykazywaé taka przyczepnos$¢ do stalowego podtoza, aby
w wyniku badania nie wystapily odwarstwienia. Przyczepno$¢ cynku do podioza
powinna by¢ sprawdzana jedynie w uzasadnionych przypadkach, metodami
okreslonymi mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca powtoki. Przyczepnos¢ powtoki
cynkowej do podioza (stali) mozna okresli¢ metoda jakosciowa lub dzwigkowa.
Badanie przyczepnos$ci metoda jakosciowa polega na przecigciu powtoki az do podtoza
rylcem grawerskim lub innym ostrym narzgdziem. Na powierzchni plaskiej nalezy
wykona¢ cztery rysy rownolegle i cztery pod katem 6071 do poprzednich, wszystkie w
odstepach 3 mm. Przyczepno§¢ powtoki nalezy uznaé za wilasciwa, jesli zaden z 9
rombow nie odpadt od podtoza. Do przeprowadzenia badania przyczepnosci powloki do
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podloza nalezy pobra¢ elementy w ilosci 5% losowo wybranych z kazdej partii
okreslonego asortymentu. Uszkodzong powloke cynkowa po badaniu nalezy naprawic
farba z pylem cynkowym.

Na zadanie zamawiajacego, w uzgodnieniu z zaktadem cynkowniczym, przyczepnos¢
mozna okresli¢ metoda dzwigkowa. Badanie przyczepnos$ci podioza metoda dzwickowa
polega na dziesigciokrotnym opukaniu kontrolowanego elementu w $rodku i na koncu,
mlotkiem o masie 250 g i wystuchaniu wydawanego dzwigku. Dzwigk pelny metaliczny
$wiadczy o dobrej przyczepnosci powloki do podtoza. Dzwigk gluchy $wiadczy o zlej
przyczepnosci do podioza.

Miotek powinien mie¢ powierzchni¢ kulista o promieniu 20 mm. Sila uderzenia
powinna by¢ taka, aby na powierzchni powtoki nie powstaly widoczne wglebienia.
Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementow 1 powloki zawarte w
dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji z
cynkowni muszg by¢ zgodne.

2.5. Warunki przechowywania materialéw do robot przeciwkorozyjnych

2.5.1. Warunki  przechowywania  wyrobéw  malarskich do  robét
przeciwkorozyjnych

Materialty do robot malarskich antykorozyjnych nalezy skladowa¢ na budowie w
oryginalnych, szczelnie  zamknigtych  opakowaniach, w  pomieszczeniach
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, najkorzystniej w
temperaturze 5-2501C, z dala od Zrédet ognia i ciepla.

Czgsciowo zuzyte opakowania moga zosta¢ ponownie szczelnie zamknigte 1 uzyte
pozniej, jezeli inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Czgsciowo
zuzyte opakowania powinny by¢ wyraznie oznakowane.

2.5.2. Warunki przechowywania elementéw konstrukeji stalowej na placu budowy
A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Elementy i konstrukcje stalowe bez zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy
przechowywa¢ na budowie w miejscach suchych, najlepiej pod wiatami. Sktadowaé
elementy nalezy na podktadach z betonu, drewna, kamieni lub stali, na wysokosci co
najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas sktadowania nie powinien przekraczaé 1
miesigca.

Dopuszcza si¢ dluzsze sktadowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczen
czasowych, zachowujacych trwatos¢ w przewidywanym okresie sktadowania.

B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone powlokami gruntowymi w wytworni i
malowane na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi

Elementy i konstrukcje stalowe z powtokami gruntowymi powinny by¢ przechowywane
w miejscach suchych, zadaszonych lub w magazynach. Nie wolno ich przechowywac¢ w
warunkach bezposredniego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Sktadowac
elementy nalezy na podkiadach z drewna, betonu, kamienia lub stali na wysokosci co
najmniej 30 cm od poziomu terenu. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 2
miesigce. W przypadku dhuzszego czasu sktadowania zagruntowane elementy nalezy
podda¢ doktadnej kontroli, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzen powstatych
podczas sktadowania.

C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytworni

Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje si¢
w takich samych warunkach jak elementy z powlokami gruntowymi. Przy czym czas
sktadowania tych elementéw nie powinien by¢ dluzszy niz dopuszczalny okres
gwarancji.

D. Elementy i konstrukcje ocynkowane

Ocynkowane elementy konstrukcji stalowych nalezy przechowywaé w $rodowisku o
kategorii korozyjnos$ci atmosfery nie wigkszej niz C2 wedlug PN-EN 12500:2002.
Elementy powinny by¢ rozmieszczone tak, by nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Sktadowa¢ elementy nalezy na podktadach, na wysokosci co najmniej 30
cm od poziomu terenu.

E. Wszystkie elementy konstrukcji stalowych skladowane w pakietach, niezaleznie od
stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny by¢ poprzektadane
drewnianymi przektadkami o wysokosci umozliwiajacej swobodne wprowadzenie
zawiesia linowego, celem dalszego ich transportu.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania roboét przeciwkorozyjnych

Do wykonywania robot przeciwkorozyjnych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— pistolety iglowe, szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,
— spre¢zarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

—pedzle i watki,

—urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczna,

— drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow
stosowanych do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialéw malarskich do robét przeciwkorozyjnych

Transport materialdw do robdt antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie
wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
oraz warunkami okreslonymi przez producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Powierzchnie referencyjne

Powierzchnie referencyjne na konstrukcji wyznaczaja wspdlnie przedstawiciele
wykonawcy, inwestora i producenta farb wybierajac rejony, w ktorych wystepuja
narazenia korozyjne typowe dla warunkow eksploatacji zabezpieczanego obiektu.
Przygotowanie powierzchni i nakladanie powlok na powierzchniach referencyjnych
musi byé wykonywane w obecnosci wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z
zatwierdzong technologia. Protokoty z oceny parametréow jakosci powierzchni i
pokrycia na powierzchniach referencyjnych wraz z doktadnym opisem i schematem ich
usytuowania na obiekcie stanowig zatgczniki do dokumentacji powykonawczej.
Zalecana liczba i wielko$¢ powierzchni referencyjnych podana jest w tablicy 2.

Tablica 2. Liczba powierzchni referencyjnych
Zalecana liczba | Zalecany % Zalecana catkowita
powierzchni powierzchni wielko$¢ powierzchni
referencyjnych | referencyjnej w referencyjnych m2
odniesieniu do
catkowitej
powierzchni
konstrukcji
do 2000 3 0,6 12
powyzej 2000 do 5000 5 0,5 25
powyzej 5000 do 10000 7 0,5 50
powyzej 10000 do 25000 7 0,3 75
powyzej 25000 do 50000 9 0,2 100
powyzej 50000 9 0,2 200
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5.3. Wymagania dotyczace podlozy
Ogolne wymagania dotyczace przygotowania podtozy podane sa w PN-EN 1SO 12944-
4:2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidlowego przygotowania powierzchni,
ktore zalezy od jej stanu poczatkowego i1 konicowego.

Metody przygotowania powierzchni opisane s3 w PN-EN 1SO 12944-4:2001.
Przygotowanie powierzchni powinno zostaé ocenione na podstawie wzrokowej oceny
czystosci profilu powierzchni i czystosci chemicznej, z zastosowaniem metod podanych
w PN-EN 1SO 12944-4:2001.

5.3.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane -catkowicie na budowie
Powierzchnie elementéw i konstrukeji stalowych przed malowaniem nie moga

by¢:

- zanieczyszczone smarami, olejami, ttuszczami, solami, kwasami, alkaliami,

- pokryte zgorzeling walcownicza, rdza, topnikami z procesu spawania i
powlokami lakierowymi.

Powierzchnie elementow i konstrukcji stalowych wymagaja wigec przed malowaniem

odpowiedniego przygotowania.

Przygotowanie powierzchni obejmuje:

- oczyszczenie wstgpne, polegajace na: wyrdOwnaniu nier6wnosci, w tym
usunigciu zadziorow, zaokragleniu krawedzi, wyréwnaniu spoin i nierdéwnosci
po spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu szczelin powstalych w miejscach
Iaczenia elementow,

- oczyszczenie wlasciwe majace na celu usunigcie zgorzeliny, rdzy, olejow
i smaréw, produktow spawania, wilgoci, a takze innych zanieczyszczen oraz
nadanie podtozu odpowiedniej chropowatosci.

Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczen powierzchni:

- smarow i oleju — poprzez czyszczenie woda, para, emulsja, rozpuszczalnikiem
organicznym lub czyszczenie alkaliczne,

- zanieczyszczen rozpuszezalnych w wodzie np. soli — poprzez czyszczenie
woda, parg lub czyszczenie alkaliczne,

- zgorzeliny walcowniczej — poprzez trawienie kwasem, obrobke strumieniowo-
$cierng na sucho lub na mokro badz poprzez czyszczenie ptomieniem,

- rdzy — tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej
plus dodatkowo czyszczenie z wykorzystaniem narzedzia z napedem
mechanicznym badz czyszczenie strumieniem wody,

- powlok lakierowych — poprzez usuwanie powlok za pomocag past
rozpuszczalnikowych lub alkalicznych, obrobke strumieniowo-$cierna na
sucho badz mokro, czyszczenie strumieniem wody a takze omiatanie
Scierniwem,

- produktow korozji cynku — poprzez omiatanie $cierniwem lub czyszczenie

alkaliczne.

Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego

stopnia czystosci zalezy od jej stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i

zastosowanych metod czyszczenia.

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy

uwzgledniaé:

- wymagania producentéw wyroboéw malarskich,

- przewidywang trwato$¢ ochronnego systemu malarskiego,

- kategori¢ korozyjnosci srodowiska, w ktorym bedzie uzytkowana konstrukcja
(PN-EN 1SO 12944-2:2001).

Przygotowanie powierzchni do malowania powinno by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

5.3.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytworni powlokami gruntowymi lub
systemami malarskimi

Wiasciwosci powlok gruntowych lub systeméw malarskich sg kontrolowane przy
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przyjmowaniu elementoéw i konstrukcji na budowe zgodnie z zasadami podanymi w pkt.
2.4.2.12.4.3. niniejszej specyfikacji. Dopuszczalne jest przyjecie na budowe elementdéw
i konstrukcji, ktorych powloki gruntowe lub systemy malarskie nie wymagaja naprawy
badz podlegaja dozwolonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
naprawie albo oczyszczeniu. Naprawe lub oczyszczenie powlok gruntowych Iub
systemow malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytworni, ktora
nalozyta powtoki gruntowe badz systemy malarskie albo wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji zabezpieczonych w wytworni powlokami
gruntowymi lub systemami malarskimi nalezy wykona¢ réwniez powtoki gruntowe i
malarskie na zlaczach. Przed ich wykonaniem konieczne jest przygotowanie
zabezpieczanych powierzchni, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia i pkt. 5.3.1. niniejszej ST.

Rodzaje powlok gruntowych i malarskich, technologia oraz warunki wykonania powtok
na zlagczach powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

Przy pracach nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonywanie wymalowan
w miejscach potaczen nowej powtoki i powtoki wykonanej w wytworni, w miejscach
wypuktodci ztgczy oraz na materiatach zlacznych (Srubach, nitach 5.3.3. Elementy i
konstrukcje ocynkowane w wytworni (cynkowni)

Bezposrednio po przyjeciu elementdéw i konstrukcji ocynkowanych na budowg nalezy
dokona¢ naprawy powlok uszkodzonych w czasie transportu i przetadunkow. Miejsca
uszkodzone nalezy oczysci¢ do wymaganego w normie i dokumentacji projektowej
stopnia czystosci i pokry¢ za pomocg natryskiwania cieplnego cynkiem (wedtug PN-EN
22063:1996).

W uzgodnieniu z zamawiajacym dopuszcza si¢ pokrycie uszkodzonych miejsc farbg na
spoiwie syntetycznym o zawartosci pylu cynkowego co najmniej 87% w suchej
powloce, taka liczba warstw, by sumaryczna grubo$¢ powtok byta o 30 um wigksza od
grubosci powloki cynkowanej na danym elemencie.

5.3.4. Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczane na budowie powlokami
metalizacyjnymi natryskiwanymi cieplnie

A. Przygotowanie wstepne powierzchni konstrukeji

Przygotowanie wstepne powierzchni konstrukcji przeznaczonych do natryskiwania
cieplnie polega na usuni¢ciu z nich, za pomocg obrébki mechanicznej lub spawania,
zadziorow, nierownos$ci po spawaniu, szczelin powstatych w miejscach taczenia
elementow, peknie¢, nierownosci odlewniczych i ostrych krawedzi. Ostre krawedzie
nalezy sfazowa¢ lub zaokragli¢ promieniem nie mniejszym niz 1 mm. Przy spawaniu
nalezy uzywa¢ wylacznie spoin ciaglych (nie dopuszcza si¢ stosowania przerywanych
szwow spawalniczych).

Powierzchni¢ konstrukcji nalezy odtlusci¢. Do odttuszczania powierzchni nalezy
stosowa¢ przemystowe $rodki odtluszczajace lub rozpuszczalniki. Dopuszcza sig
usuwanie smarow gleboko zaabsorbowanych na powierzchni przez wypalanie
palnikiem lub w piecu. Zanieczyszczenia z materiatow trudno usuwalnych, na przyktad
z bituméw, mozna usuwaé za pomocg obrobki strumieniowo-§ciernej, z uzyciem
Scierniw jednorazowego uzytku. Nie dopuszcza si¢ ponownego stosowania tych
Scierniw do ostatecznego przygotowania powierzchni.

B. Przygotowanie ostateczne powierzchni konstrukcji

Do ostatecznego przygotowania powierzchni elementdow i konstrukcji stalowych za
pomocg obrobki strumieniowo-$ciernej nalezy stosowaé ostrokrawedziowe, suche i nie
zanieczyszczone materiaty §cierne o wielkosci ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na
przyktad elektrokorund, famany $rut staliwny.

Obrobka strumieniowo-§cierna powinna zapewni¢ catkowite usunigcie starych powtok
ochronnych, §ladow korozji, warstw tlenkow, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie
chropowatos$ci powierzchni, zgodnej ze wzorcem przygotowanym wedlug wymagan z
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Oczyszczona powierzchnia powinna by¢ roéwnomiernie matowa, o stopniu
przygotowaniu co najmniej Sa 2% wedhug PN-1SO 8501-01:1996.

Przy wykonywaniu powlok o grubosci powyzej 200 um konieczny jest stopien
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przygotowania powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotykaé gotymi
rekami, ktas¢ na niej narzedzi, szmat itp. oraz pozostawia¢ na niej pylow powstajacych
podczas obrobki strumieniowo-$ciernej. Obrobke strumieniowo-$cierng nalezy
prowadzi¢ wylacznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest przynajmniej o 3C
wyzsza od temp. punktu rosy.

5.4. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach

technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobéw malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie

antykorozyjne nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych warunkach:

- przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 4001C, podloze nie
powinno by¢ rowniez nastonecznione,

- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujaca
para wodna,

- przy temperaturze podloza co najmniej o 30/C wyzszej od temperatury punktu
rosy, a przy duzej chropowatosci powierzchni o 77C (wyznaczenie
temperatury punktu rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2000).

Najlepsza jakos¢ powtoki uzyskuje si¢ w temperaturze otoczenia w granicach 15-25 C,
przy wilgotnosci wzglednej otaczajacej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywaé na terenie oddzielonym lub ostonigtym od prac
innego typu, w szczegdlnosci od obrobki strumieniowo-§ciernej i spawania.

W przypadku malowania elementow wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy
unika¢ zapylenia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew $wiezego
powietrza do pomieszczen, w ktorych sa malowane elementy lub konstrukcje stalowe.
Nawiew $wiezego powietrza nie powinien by¢ kierowany bezposrednio na malowane
powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania §wiezo natozone powtoki malarskie, przed oddaniem do
eksploatacji, powinny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje
producentéw nie stanowia inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu.
Elementy konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong powloka malarska, o ile jest to mozliwe,
nie powinny by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni stonecznych oraz powietrza
zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

Przy konieczno$ci wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w razie
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian
pogodowy), miejsca malowane nalezy osloni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miare
mozliwo$ci zastosowaé nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do
ozigbienia malowanych konstrukcji.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposob dostepne
1 dobrze oswietlone.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych
podane sag w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowig
inaczej, to przyjmuje si¢, ze pojedyncza grubo§¢ powloki nie moze by¢é mniejsza niz
80% nominalnej grubosci powtoki. Tak wigc pojedyncza grubos¢ powtoki powinna
osigga¢ wielko$¢ pomigdzy 80% a 100% nominalnej grubosci powtloki, pod warunkiem
ze przecigtna wielko$¢ dla calosci (Srednia) jest rowna Iub wigksza od nominalnej
grubosci powloki. Jednoczes$nie nalezy zadbal o osiagnigcie nominalnej grubosci
powloki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane jest by maksymalna
grubo$¢ powtoki nie byta wieksza niz 3-krotna nominalna grubo$¢ powltoki. W celu
osiggnigcia wymaganej grubosci powloki powinno si¢ okresowo, podczas nakladania
powtoki, sprawdza¢ jej grubos¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostgpne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy, potaczenia
nitowe i srubowe powinny by¢ malowane szczegdlnie starannie. Jezeli wymagane jest
dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, nalezy zastosowa¢ odpowiednia powloke
zaprawkowa o odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu stronach krawedzi.

Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstgpu czasu migdzy naktadaniem poszczegoélnych
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powlok oraz miedzy natozeniem ostatniej powloki a oddaniem konstrukcji do
eksploatacji. Czasy te powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej lub z kart technicznych wyrobéw lakierowych.

Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej wiasciwosci ochronnych lub
majace znaczacy wplyw na jej wyglad powinny byé usunicte przed nalozeniem
nastgpnej powloki.

5.5.1. Wykonywanie powlok gruntowych, migdzywarstwowych i nawierzchniowych na
elementach i konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie

Charakterystyka powlok gruntowych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych podana
jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Powloki naktada sig
pedzlem, waltkiem lub natryskowo.

Powloki nalezy naklada¢ z materiatdw malarskich przyjetych na budowe zgodnie z
wymaganiami pkt. 2.3., w warunkach podanych w pkt. 5.4., na podloze przygotowane
zgodnie z pkt. 5.3.1. i odebrane z uwzglgdnieniem wymagan okreslonych w pkt. 6.3.2.
niniejszej specyfikacji.

Gruntows, czyli pierwsza warstweg powloki nalezy nanie$¢ na podloze nie p6zniej niz
po 6 godzinach od jego oczyszczenia.

Podstawowa technika naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny).
Dobierajac sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzia¢ pod uwage nastepujace
parametry: lepkos¢. gesto$é, rodzaj pigmentu i wymagana temperature farby w czasie
naktadania.

Powloka gruntowa powinna pokrywacé caty profil powierzchni stalowej. Kazda powloka
powinna by¢ nalozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc
niepokrytych.

55.2. Wykonywanie powlok miedzywarstwowych 1 nawierzchniowych na
konstrukcjach zabezpieczonych powlokami gruntowymi w wytworni

Wymalowania mi¢dzywarstwowych 1 nawierzchniowych warstw powlok na
konstrukcjach wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej, w ktorych podane sg wyroby malarskie, ilosci warstw i
grubos$ci poszczegoélnych powlok oraz catego pokrycia malarskiego. Projekt i
specyfikacja techniczna zawieraja wszystkie dane dotyczace technologii nakladania,
wykonania powlok oraz ich oceny. Powloki migdzywarstwowe i nawierzchniowe
nalezy naktada¢ na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2.
niniejszej specyfikacji. Powierzchnie na zlaczach nalezy przygotowaé zgodnie z
wymaganiami pkt. 5.3.1.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest
wykonywanie petnych systeméw malarskich po upewnieniu si¢, czy farba do czasowej
ochrony jest ,,zgodna” z farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termin
,»zgodna” oznacza, ze dwa wyroby malarskie mogg by¢ stosowane bez wystgpienia
niepozadanych efektow. Przyktadowe mozliwosci stosowania réoznych farb

Farba do aruntowania Zgodnos¢ ogodlnych rodzajow farb do gruntowania do
gru czasowej ochrony z farbami do gruntowania systemu
do czasowej ochrony malarskiego
Rodzaj . .
.. | Pigment Krzemian
substancji PV PU
blonotwarc antyk_or AK | CR C AY | EP R owek/ pyt | BIT
26] ozyj. cynkowy
Alkidowe | rozne + [ D[] H]1O]10 () +
Poliwinylo roézne
butyralowe * " " * ™1 ® O *
EpOKZydOW rozne | (+) + + + + (+) ©) +
pyt
Epokzydow cynkow | () + + " + +) ) +
y
. pyt
Krzemiano cynkow | () + + n + + + +
we y

+ zgodna, (+) zgodnos$¢ skonsultowaé z producentem farby, (-) niezgodna, AK —
alkidowe, AY — akrylowe, BIT — bitumiczne, CR — chlorokauczukowe, EP —
epoksydowe, PVC — poliwinylowe, PUR — poliuretanowe
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przedstawiono w tabeli nr 3.
tabela 3. Zgodno$¢ farby do gruntowania do czasowej ochrony z systemami malarskimi

5.5.3. Malowanie ostateczne elementéw 1 konstrukcji zabezpieczonych systemami

malarskimi w wytworni

Wymalowania ostateczne wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej, zwykle stosujac te same wyroby malarskie, ktore

naktadano w wytworni. Sposob oczyszczania podtoza, technika wykonania wymalowan

i ich kontroli powinny by¢ podane w projekcie. Dopuszcza si¢ wykonanie powlok na

podstawie zalecen opracowanych przez wytwornie, ktora natozyta powtoki na elementy.

Powierzchnia pod wymalowania ostateczne powinna by¢ przygotowana zgodnie z

wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej specyfikacji.

5.6. Warunki wykonania powlok metalizacyjnych natryskiwanych cieplnie

Dla zapewnienia optymalnej przyczepno$ci powloki metalizacyjnej i uniknigcia

tworzenia si¢ pecherzy, natryskiwanie cieplne nalezy wykonywac, gdy temperatura

pokrywanej konstrukcji jest co najmniej o 311C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Nie wolno natryskiwac cieplnie konstrukcji w warunkach, w ktéorych moze nastapic¢

skraplanie wody na powierzchni.

Powltoke metalizacyjng nalezy natryskiwa¢ na podloze przygotowane i odebrane z

uwzglednieniem wymagan podanych w pkt. 5.3.4. 1 6.3.2. niniejszej specyfikacji.

Przeznaczona do pokrycia, przygotowana powierzchnia musi by¢ czysta, sucha i nie

wykazywac utlenienia. Dla spelnienia tego warunku nalezy skréci¢ do minimum okres

od zakonczenia przygotowania ostatecznego konstrukcji, za pomoca obrobki

strumieniowo-sciernej, do rozpoczgcia jej natryskiwania. Przerwa miedzy tymi

czynnosciami nie powinna by¢ dtuzsza niz:

- 0,5 h — przy przechowywaniu oczyszczonych elementéw pod zadaszeniem, w
wilgotnej atmosferze,

- 4 h — przy przechowywaniu oczyszczonych elementéw na otwartej przestrzeni,
przy suchej pogodzie,

- 8 h — przy przechowywaniu oczyszczonych elementdow w suchym i cieptym
pomieszczeniu.
Jezeli przerwa byla dluzsza lub nastapilo zanieczyszczenie oczyszczonej
powierzchni, to powierzchnie konstrukcji nalezy ponownie poddacd
oczyszczeniu strumieniowo-sciernemu. Powtoki metalizacyjne moga by¢
naktadane: —recznie,

- W sposob zmechanizowany.

Przy r¢cznym naktadaniu powlok, w celu uzyskania rownomiernej grubosci powtoki,

pistolet powinien by¢ prowadzony ruchem jednostajnym w taki sposéb, by kazde

nastgpne pasmo metalu

zachodzito na powloke

poprzednio natozonego

pasma.

Naktadajac powtoki grubsze niz 50 um, nalezy natryskiwac kilka warstw w taki sposob,

aby kierunek naktadania natryskiwanej warstwy byt prostopadty do kierunku naktadania

warstwy poprzedniej.

Przy zmechanizowanym sposobie natryskiwania dopuszcza si¢ natozenie pelnej

grubosci powloki przy jednokrotnym przejsciu urzadzenia natryskujacego i

réwnolegtych pasmach naktadania. Nalezy zachowaé¢ réwnomierng grubos¢ powtoki.

Natryskujac wyroby, ktore maja by¢ nastepnie spawane z innymi, nalezy w miejscu

przewidywanego spawania pozostawi¢ nie pokryty pas o szerokosci okoto 50 mm (w

zalezno$ci od grubos$ci spawanego elementu).

5.7. Warunki wykonywania malarskiego systemu powlokowego na powlokach

metalizacyjnych

Przed rozpoczgciem naktadania powloki malarskiej na powloke metalizacyjna nalezy

dokona¢ odbioru powtoki metalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.

6.4.2. niniejszej specyfikacji.

Celem wydluzenia czasu ochrony przez powlok¢ malarska metalowe powtoki

natryskiwane cieplnie powinny by¢ malowane niezwlocznie po metalizacji, zanim

nastapi kondensacja pary wodnej.
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Powtoke malarskg naktada si¢ recznie Iub mechanicznie (pistoletem pneumatycznym
lub hydrodynamicznym). Warunki wykonania powlok sa zgodne z warunkami
przeprowadzania prac malarskich antykorozyjnych przedstawionymi w pkt. 5.4.
niniejszej specyfikacji.

Nalezy stosowa¢ wyroby lakierowe dobrane odpowiednio do kategorii korozyjnosci
srodowiska oraz przystosowane do naktadania na powloke¢ metalizacyjna.

Rodzaj i grubo$¢ powloki malarskiej powinny by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej. Wyrob lakierowy mozna rozciencza¢ do lepkosci
roboczej tylko zgodnie z instrukcja producenta.

Przed rozpoczgciem robot malarskich na co najmniej dwoch elementach
metalizowanych nalezy wykona¢ probne malowanie wytypowanym zestawem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot przeciwkorozyjnych

Przed przystgpieniem do robdt przeciwkorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole i

odbior elementéw konstrukcji od dostawcy oraz badania materialow, ktore beda

wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Kontrola i przyjecie na budowe elementéw i konstrukcji stalowych

Przy przyjmowaniu od dostawcy elementdéw i konstrukcji stalowych nalezy wykonaé

badania i odbior powtok ochronnych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4.

niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do

dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Wyroby uzyte do wykonywania powlok powinny odpowiada¢ normom wymienionym

w pkt. 2.2.1. lub aprobatom technicznym.

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane

pod wzgledem:

- zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji,

- braku kozuszenia,

- braku nieodwracalnego osadzania si¢ pigmentow,

- braku trwatego, nie dajacego si¢ wymiesza¢ osadu (pozostaty osad powinien
da¢ si¢ tatwo zredyspergowac), - mozliwosci ich zastosowania w danych
warunkach wykonywania robot przeciwkorozyjnych,

- termindw przydatnos$ci do uzycia podanych na opakowaniach.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot
przeciwkorozyjnych z  dokumentacja  projektowa, specyfikacja  techniczng
zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowang dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia, i kartami technicznymi wyrobow lub instrukcjami producentéw. Badania
te w szczegolnosci powinny dotyczyé:

- kontroli procesu oczyszczania powierzchni,

- oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok,

- kontroli warunkéw wykonywania powlok,

- kontroli procesu naktadania powtok.

6.3.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

- zapoznac¢ si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjsciowego podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-1SO 8501-1:1996,

- kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i pracg urzadzen,

- ewentualnie uzupetni¢ technologi¢ o proces odtluszczania zathuszezen
powstatych podczas przygotowania powierzchni,

- dokona¢ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powloki
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metalizacyjnej, z uwzglednieniem wymaganych wlasciwosci powierzchni
wedlug dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.

6.3.2. Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok

Oceng przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si¢ nie pozniej

niz w ciggu 1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okre$lajac zgodnie z odpowiednimi

normami nastgpujace wtasciwosci powierzchni:

- wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-1SO 8501-1:1996,

- stopien przygotowania powierzchni okre$lany poprzez pordwnanie stanu
podtoza z fotograficznymi wzorcami wedtug PN-1SO 8501-1:1996,

- chropowatos$¢, okreslajaca w umownej skali profil powierzchni, oceniang
wedtug PN-EN SO 8503-2:1999,

- zapylenie okre$lane wedlug PN-EN 1SO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno
by¢ wicksze niz na wzorcu Nr 3 wedtug normy),

- w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym
srodowisku oceng obecnosci zatluszczen wedlug metody okre§lonej] w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- obecnos$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedlug PN-ISO 8502-5:2002 (

chlorki) lub PN-EN 1SO 8502-9:2002 (przewodno$¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metoda tamponows, zgodnie z PN-

EN ISO 8502-2:2000 lub metoda Bresle’a podang w PN-EN ISO 8502-6:2000.

Podany ogoélny zakres kontroli dotyczy zardéwno catych powierzchni konstrukcji

przygotowywanych na budowie do naktadania powlok ochronnych, jak i powierzchni

miejsc potaczen elementow konstrukcji, ktore dostarczono na budowe z powlokami
naniesionymi w wytworni. Szczegdlowy zakres kontroli podany jest w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny by¢ odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.3.3. Kontrola warunkéw wykonywania powlok

Kontrola warunkéw wykonywania powlok powinna obejmowac okreslenie:

- temperatury powietrza,

- temperatury podtoza,

- wilgotnos$ci wzglednej powietrza,

- temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PN-EN 1SO 8502-4:2000. Wyniki badan

nalezy zapisywa¢ w dzienniku budowy.

6.3.4. Kontrola procesu naktadania powtok malarskich

Kontrola procesu malowania obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci parametrow stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i
rozmiaru dyszy, ci$nienia zasilajacego, z wymaganiami producenta farby,

- sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikoéw, przestrzegania
czasu przydatnosci do stosowania farb dwusktadnikowych,

- sprawdzenie przygotowania podloza przed nalozeniem pierwszej warstwy
farby,

- sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu
elementow,

- zgodno$ci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z
instrukcja stosowania farby, norma lub kartg techniczng wyrobu,

- ocen¢ stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujacych i po
malowaniu nawierzchniowym. Stan powloki ocenia si¢ nieuzbrojonym okiem
przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm.
Swiezo naniesiona lub nie wyschnigta powloka malarska nie powinna
wykazywaé wtracen ciat obcych, krateréw, zaciekow, niedomalowan,

- ocen¢  gruboSci  poszczegdlnych — warstw  (celem  eliminacji
niedopuszczalnych wad, takich jak: za mata grubos$¢ powtok, duze zacieki,
suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, uktucia igla,

itp.).
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Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

6.4. Badania odbiorowe powlok

6.4.1. Badania odbiorowe powloki malarskiej

Po wyschnigciu powloki malarskie nalezy sprawdza¢ na zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa i specyfikacja techniczna, w zakresie:

- wygladu powierzchni, poprzez ocen¢ wzrokowa np. pod katem jednolitosci barwy,
sity krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pgcherzyki
powietrza, tuszczenie, spekania i zacieki,

- wlasciwosci powtoki takich jak: grubo$¢, przyczepnos¢ i porowatosé, badanych przy
uzyciu przyrzadéw i metod podanych w dokumentacji projektowej, zgodnych z
odpowiednimi normami.

Grubos¢ powtoki bada si¢ zwykle metodami nieniszczacymi, zgodnie z PN-EN 1SO

2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998.

Przyczepnos¢ powtoki do podloza i przyczepno$é migdzywarstwowa ocenia si¢

metodami niszczacymi, zgodnie z PN-EN 1SO 4624:2004 lub PN-EN SO 2409:1999.

Porowato$¢ kontroluje si¢ zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metoda niskolub

wysokonapi¢ciowa, zgodnie z procedurg badawcza okreslong w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia  przeciwkorozyjnego,

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz

wykonawcy.

6.4.2. Badania odbiorowe powloki metalizacyjnej natryskiwanej cieplnie

Zakres badan jest nastepujacy:

A. Ocena wygladu zewnetrznego powtoki

Powloki nalezy oceni¢ na podstawie oglgdzin powierzchni nieuzbrojonym okiem.

Powierzchnia powloki natryskiwanej powinna by¢ jednorodna pod wzgledem

ziarnisto$ci 1 mie¢ jednolity wyglad. Powloka nie powinna wykazywa¢ widocznych

wad, takich jak: rysy, peknigcia, pgcherze, niezwigzane czastki, uszkodzenia i miejsca
nie pokryte, ktore moga obnizy¢ trwalos¢ powloki ochronnej i1 ograniczy¢
przewidywane zastosowanie.

B. Ocena grubosci powtoki

Grubo$¢ powtoki nalezy oceni¢ metodami podanymi w PN-EN 1SO 2178:1998 lub PN-
EN ISO 2808:2000, o ile w dokumentacji projektowej nie postanowiono inaczej (liczbe
i rozmieszczenie punktow pomiarowych, w zalezno$ci od wielkosci powierzchni
pomiarowej, przyja¢ wedtug PN-EN 22063:1996).

Minimalne grubosci powlok w zaleznosci od roli powloki w systemie ochronnym,
kategorii korozyjnosci srodowiska i wymaganej trwatosci systemu podano w tablicy 2
PN-H-04684:1997.

Dopuszczalne odchytki grubosci dla powtok natryskiwanych cieplnie na tatwo
dostepnych powierzchniach podano w tablicy 3 PN-H-04684:1997. Przy natryskiwaniu
recznym w miejscach trudno dostepnych i na powierzchniach o skomplikowanych
ksztaltach dopuszcza si¢ dwukrotne zwigkszenie odchylek w stosunku do podanych w
tablicy 3 wyzej wymienionej normy.

W przypadku stwierdzenia zbyt matej grubosci powtoki dopuszcza si¢ jej uzupetnienie,
pod warunkiem ze powloka nie ulegta zawilgoceniu lub zabrudzeniu, a od czasu
zakonczenia natryskiwania nie uptyneto wigcej niz 48 godz.

C. Ocena przyczepnosci powtoki

Ocene przyczepnos$ci przeprowadza sie wedtug PN-EN 22063:1996. Przy ocenie
metoda nacinania powloki nalezy nacia¢ powloke narzedziem skrawajacym o twardym
ostrzu az do podloza siatka rys tak, aby powstaly kwadraty o okreslonej wielkosci
(tablica 4). Przy badaniu nie moze nastapi¢ oddzielenie powtoki.
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Tablica 4. Wymiary siatki

Grubos¢ badanej powtoki | Odstep miedzy rysami mm

pm
15 mm x 15 mm <200 3
25 mm X 25 mm > 200 5

Gleboko$¢ rysy nalezy dobraé tak, aby powtoke przeciaé¢ az do podtoza. Po nacigciu
siatki nalezy naklei¢, za pomocg watka obcigzonego SN, odpowiednig tasme klejaca.
Tasme klejacg nalezy potem oderwaé szybko jednym szarpnigciem, prostopadle do
powierzchni powloki.

W przypadkach niedostatecznej przyczepnosci powloki, odstawania jej na krawedziach,
wystgpowania pgknie¢ lub pecherzy cala powloke nalezy doktadnie usunaé, a przedmiot
po powtdrnej obrébcee strumieniowo-$ciernej poddaé¢ ponownemu natryskiwaniu.
Wyniki badan powinny byé¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

6.4.3. Badania odbiorowe powloki metalizacyjnej i malarskiego systemu powlokowego
Badania powtoki metalizacyjnej przeprowadza si¢ zgodnie z zasadami podanymi w pkt.
6.4.2. niniejszej ST.

Powloke malarska bada si¢ w zakresie oceny jej wygladu zewnetrznego, grubosci i
przyczepnosci, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.1. Wyniki badan powinny
by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét przeciwkorozyjnych

Powierzchni¢ oczyszczanych i zabezpieczanych powlokami ochronnymi konstrukcji
oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedhug rzeczywistych wymiarow.
Jezeli powierzchnie pelne $cian konstrukcyjnych Iub zbiornikow sa wzmocnione
ksztaltownikami, uchwytami, krdéécami itp., ograniczajagcymi powierzchnie peine,
wowczas nalezy stosowac¢ wspotczynniki uzaleznione od stosunku rzutu powierzchni
wzmocnien i elementéw ograniczajacych do catej powierzchni §ciany konstrukcyjnej
lub zbiornika, wyrazonego w procentach:

. do 20% — wspotczynnik 1,15,

. do 40% — wspotczynnik 1,30,

. ponad 40% — wspotczynnik 1,80.

Przy obliczaniu powierzchni rur, rurociggdéw, ksztattownikow dla uproszczenia obliczen
nalezy postugiwaé si¢ ich dlugosciami i wskaznikami jednostkowymi powierzchni
przeliczonymi na 1 m dhugosci, podanymi w tablicy 002 i 003 zatlozen ogdlnych KNR
7-12.

Powierzchni¢ rurociggéw oblicza si¢ jako iloczyn zewnetrznego obwodu rurociggu
przez jego dhugos$¢ mierzona wzdtuz osi. Z dtugosci rurociagéw nie potraca si¢ dtugosci
ksztattek, osprzetu i armatury taczonej na gwint lub przez spawanie.

Powierzchnie przewodow (kanatow) wentylacyjnych oblicza si¢ jako iloczyn obwodu i
dhugosci przewodow, mierzong pomigdzy punktami przecie¢ osi kanatow gtownych z
osiami odgatezien.

Powierzchni¢ blach falistych, zaluzji, krat, drabin, siatek ogrodzeniowych i okien
metalowych dla uproszczenia obmierza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu na
ptaszczyzne 1 przelicza na powierzchnie pelne przez zastosowanie ponizszych
wspolczynnikow:

- blachy faliste i zaluzje malowane jednostronnie — 1,5

- kraty okienne, drabiny, balustrady, siatki ogrodzeniowe malowane obustronnie
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— 0,6 — okna metalowe malowane jednostronnie o powierzchni szyb:
2
- do0,25m — 0,525
- powyzej 0,25 m — 0,25
- kraty podestowe malowane obustronnie — 2,00

7.3. W specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady
obmiaru robét przeciwkorozyjnych

W szczegolnosci mozna przyjac, ze jednostka obmiaru robdt przeciwkorozyjnych jest 1
tona konstrukcji, a zasady obmiaru zgodne z zasadami podanymi w zalozeniach
szczegdlowych do rozdziatu 09 i zatozeniach ogdlnych KNNR nr 7.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok przeciwkorozyjnych elementem
ulegajacym zakryciu sa podloza. Odbiér podlozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczg¢ciem naktadania powlok. W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ odbioru
elementowkonstrukcji stalowych przyjmowanych od dostawcy oraz odbioru powlok
nalozonych w wytworni na elementy i konstrukcje. Odbioréw tych dokonuje si¢ na
podstawie wynikow badan okre§lonych w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji.

W nastepnej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ odbidér powierzchni przygotowanych do
naktadania powlok.

Przy odbiorze przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.3.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi przygotowania powierzchni do naktadania powlok, okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze
powierzchnia zostata prawidtowo przygotowana, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania powtok.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania
powierzchni.

Powloki gruntowe i migdzywarstwowe nakladane na przygotowana powierzchni¢
podlegaja odrgbnym odbiorom, o ile taki wymoég zapisany jest w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej badz wykonywane byly one w krytycznym
etapie. Krytycznym etapem jest na przyktad zmiana odpowiedzialno$ci za prace
malarskie lub dhlugie odstepy czasu migdzy nalozeniem powlok gruntowych i
nastepnych powlok.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbioér czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka przewiduje.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢

umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatdéw i wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioru elementéw i konstrukcji stalowych, powlok wykonanych w

wytworni oraz protokoty odbioru przygotowanych powierzchni i powlok
wykonywanych w krytycznych etapach,

- protokotly odbioréw czesciowych,

- karty techniczne wyrobdéw lub instrukcje producentéw dotyczace
zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedlozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,

poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty przeciwkorozyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod

wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne

nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych

rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac¢
niezgodnosci zabezpieczenia przeciwkorozyjnego z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawié je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
i trwatosci zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zamawiajacy moze wyrazié
zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany  jest do  usunigcia  wadliwie  wykonanych  robdt
przeciwkorozyjnych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiéor moze by¢ dokonany po ich

uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli

zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie  zgodnosci  lub  niezgodnosci  wykonania  robot
przeciwkorozyjnych z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego

pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.
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8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powlok zabezpieczajacych przed korozja, z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST

»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot przeciwkorozyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po

dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platnoSci wykonanego i odebranego zakresu robot

przeciwkorozyjnych stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot przeciwkorozyjnych lub kwoty ryczattowe

obejmujace roboty przeciwkorozyjne uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi
lub terenu,

- odbior i przyjecie na budowe od dostawcy elementow i konstrukeji stalowych,

- naprawa dopuszczalnych uszkodzen powlok elementéw 1 konstrukcji
przyjetych od dostawcy,

- przygotowanie zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i
instrukcjg producenta materiatow podstawowych i pomocniczych,

- demontaz przed robotami przeciwkorozyjnymi i montaz po wykonaniu robot
elementow, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac
zabezpieczajacych przed korozja,

- przygotowanie powierzchni elementow i konstrukeji,

- wykonanie powtok malarskich badz metalizacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie
montazu konstrukcji oraz wykonywania robot przeciwkorozyjnych,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
zanieczyszczonych elementdéw nie przeznaczonych do zabezpieczenia,

- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 4 m od
poziomu podlogi lub terenu.
Przy rozliczaniu rob6t przeciwkorozyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 12500:2002

Ochrona materiatow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okre$lanie i ocena korozyjnosci atmosfery. PN-EN
22063:1996 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk,
aluminium i ich stopy.

PN-EN 1SO 1461:2000

Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania. PN-EN 1SO 2178:1998

Powloki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok. Metoda
magnetyczna.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powloki.

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.
PN-EN 1SO 8502-2:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzagce do oceny czysto$ci powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorkow
na oczyszczonych powierzchniach.

PN-EN ISO 8502-3:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasma
samoprzylepna).

PN-EN ISO 8502-4:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny
prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

PN-ISO 8502-5:2002

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania shizace do oceny czystosci powierzchni. Oznaczanie chlorkéw na
powierzchniach  stalowych  przygotowanych do malowania (metoda rurki
wskaznikowej).

PN-EN ISO 8502-6:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ekstrakcja rozpuszczalnych
zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle’a.

PN-EN 1SO 8502-9:2002

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania sluzgce do oceny czystosci powierzchni. Cze$§é 9: Terenowa metoda
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 1SO 8503-2:1999

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podlozy stalowych po obrobce
strumieniowo-$ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébece
strumieniowo-$ciernej. Sposob postepowania z uzyciem wzorca.

PN-EN ISO 12944-1:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 1: Ogbdlne wprowadzenie. PN-EN 1SO 12944-2:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czeg$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

PN-EN ISO 12944-3:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemOw malarskich. Cze¢$¢ 3: Zasady projektowania. PN-EN 1SO 12944-4:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czg$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich. Czg$¢ 5: Ochronne systemy
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malarskie.

PN-EN ISO 12944-6:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Cz¢$¢ 6: Laboratoryjne metody badan wiasciwosci. PN-EN 1SO
12944-7:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-EN ISO 12944-8:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemOow malarskich. Czg$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i
renowacji.

PN-1SO 8501-1:1996

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunig¢ciu wezesniej natozonych powtok.

PN-1SO 8501-1:1996/Ap1:2002

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podiozy stalowych po calkowitym
usunig¢ciu wezesniej natozonych powtok.

PN-1SO 8501-1/Ad1:1998

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym
usunig¢ciu wezesniej natozonych powtok (Dodatek Ad 1).

PN-1SO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podiozy stalowych po calkowitym
usuni¢ciu wezesniej natozonych powtok (Dodatek Ad 1).

PN-1SO 8501-2:1998

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.

PN-1SO 8501-2:1998/Ap1:2002

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.
PN-H-04642:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania stluzagce do oceny czystoSci powierzchni. Terenowe oznaczanie
rozpuszczalnych produktow korozji zelaza.

PN-H-04684:1997

Ochrona przed korozja. Naktadanie powlok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich
stopow na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.

PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe.

PN-91/C-81700

Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartosci cynku w farbach przeciwkorozyjnych
cynkowych. PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogolnego stosowania. PN-C-
81901:2002 Farby olejne i alkidowe. PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe
modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania, do

wielostrumieniowego polewania. PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe. PN-C-
81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania. PN-C-81906:2003
Wodorozcienczalne farby 1 impregnaty do gruntowania. PN-C-81907:2003
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Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe. PN-C-81910:2002 Farby
chlorokauczukowe. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne. PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do
zbiornikow. PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowlokowe. PN-C-81917:2001
Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony. PN-C-81918:2002 Farby i
emalie termoodporne. PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe
PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe. PN-C-81920:2002 Farby
jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane. PN-C-81921:2004 Farby akrylowe
rozpuszczalnikowe. PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego
natrysku, biata. PN-C-81931:1997 Emalie epoksydowe biale do zbiornikéw na produkty
spozywcze. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. PN-C-81935:2001
Emalie poliuretanowe. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom
I, czes¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$é C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania
ogodlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja — 2005 r.
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ST16 | 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé¢ dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢é dachowych membrana dachowsa
PVC wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢é podstawa opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST), ktora bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupekienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzglgdniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanegj.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych membrana dachowa PVC wraz z

obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi
ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okres$leniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogbélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich,
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- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie peina dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatlow przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Membrana PVC

Jest wyrobem hydroizolacyjnym w postaci tasmy z migkkiego polichlorku winylu
(PVC) wzmocnionego wktadka z siatki poliestrowej (wg DIN 16734). Strona
wierzchnia jest barwy jasnoszarej, od strony spodniej - ciemnoszarej. Wstegi tasmy
oznakowano trwale w odlegtosciach 50 mm (zaktad). Szeroko$¢ wstegi: 680, 1030,
1500, 2050 mm. dtugos¢ 15.0 m i 20.0 m.

Membrana dachowa uktadana jest luzno na poditozu i kotwiona do podloza nosnego
(ptyty OSB) tacznikami. Pota¢ moze by¢ mocowana obwodowo pasmem tacznikow ( 4
szt./m.b.)

Szczelnos¢ uzyskuje si¢ poprzez zgrzewanie goracym powietrzem zaktadow lub przy
uzyciu specjalnych rozpuszczalnikow (THF). Liczbe tacznikow okresla sig
indywidualnie dla kazdego obiektu w zaleznosci od sity ssania wiatru majacej zwiazek
z wysokos$cia, ksztaltem obiektu i jego konstrukcjg. Obliczenia wiatrowe wykonuje
dostawca membrany na podstawie otrzymanych zalozen projektowych, no$nosci blach i
lacznikow wedlug obowigzujacych norm. Zgrzew wykonuje si¢ przy uzyciu
specjalistycznych  urzadzen (zgrzewarki r¢czne 1 automaty) zgrzewajacych
wyposazonych w dysze umozliwiajagce uzyskanie homogenicznego zgrzewu o
szeroko$ci 40 mm. Zgrzew jest szwem pojedynczym. Minimalna dopuszczalna
szeroko$¢ zgrzewu wynosi 25 mm.

Wiasciwosci techniczne dostarczanego materiatu.

Membrany dachowe powinny mie¢ taSmy o rownych i prostych krawedziach bez
zagniecen, deformacji podtuznych i poprzecznych. Strona wierzchnia i spodnia
membrany powinna by¢ gltadka bez pecherzy, rys i krateréw, w przypadku membrany
widoczny jest na powierzchni rysunek siatki zbrojenia. Strona spodnia jest w odcieniu
ciemniejszym od strony wierzchniej.

Wiasciwosci fizyczne.

- Odporny na wptywy atmosferyczne .

- Odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

- Odporny na penetracj¢ korzeni zgodnie z procedurami badawczymi DIN. FLL

- Odporny na zaprdszenie ogniem i promieniowanie cieplne ( DIN 4102. BS 476 ),
sklasyfikowany jako trudnozapalny wg procedury COBIR, posiada atest NRO.

- Wyjatkowo odporny na naturalne starzenie si¢.

- Brak odpornos$ci na dziatanie zawierajace bitum i smote, rozpuszczalniki organiczne
thuszcze, oleje.

- Mozliwos¢ zastosowan w strefach zagrozenia wybuchem,

- Nie wymaga konserwacji przez caly okres swej eksploatacji ( ok. 40 - 50 lat) (poza
elementami zabudowy dachu wymagajacymi okresowych przegladoéw i czyszczenia),
- Elastyczny do -30 ° C,
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- Cigzar pokrycia ok. 1,90 kg/m2,

- Zmywalny.

Zastosowanie.

Membrany dachowe przeznaczone sa do wykonywania jednowarstwowych pokryé¢
dachow wszelkiego typu: jako hydroizolacja wierzchnia, powierzchni uzytkowych i
zielonych o niewielkim stopniu nachylenia lub dachoéw ptaskich nowych i
remontowanych, hydroizolacji poziomych posadzek przemystowych itp.

2.2.3. Blacha tytanowo -cynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy ptaskie o grub. min. 0,5 mm w arkuszach.. Materialy pokrywcze moga by¢
przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialow
i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

Membrany dachowe powinny by¢ transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami i zniszczeniem.

4.3 Pakowanie.

Membrany dachowe zwinigte sa w rolki zabezpieczone przed odksztalcaniem i
rozwijaniem si¢. Na kazdym opakowaniu znajduje si¢ etykieta zawierajaca dane :

- nazwa materialu

- data produkcji partii

- wymiary

- oznaczenia certyfikacyjne

4.4 Przechowywanie.

Rolki membrany dachowej nalezy przechowywaé w pozycji poziomej. Pierwsza
warstwa powinna leze¢ na palecie lub innym podktadzie oddzielajacym od podtoza. Nie
dopuszcza si¢ uktadania palet w dwoch i1 wigcej warstwach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podlozy

Podtoza pod pokrycia z membran powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym
w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, prze§wit pomigdzy powierzchnig podtoza a
fata kontrolng o dtugos$ci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz
styki podloza z pionowymi plaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu
albo listwy o przekroju trojkatnym.

Uwaga. Wymagania ogélne — dla wykonania podtozy np.:

- z ptyt zelbetowych,

- z plyt styropianowych,
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- z gladzi cementowej,

- z plyt twardych z wetny mineralne;j,

- z desek

- plyt OSB

oraz dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podtoza — podane
sa w specyfikacjach  technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych
obiektow.

5.2. Obrébki blacharskie
5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowe o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w
sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny
by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie
nalezy stosowac¢ koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdhuz $cian attykowych, §cian budynkow wyzszych w odleglosci mniejszej
niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podloze wokdét wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny by¢é usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz
0,5 m od elementow ponad dachowych.

5.6.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwo$cia zanieczyszczenia lis¢mi lub
innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadaé
wymaganiom w PN-EN 607: 1999.

5.6.10. Rynny z blachy s powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
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5.6.11. Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych
na zaktad szerokos$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m
w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do
rury zeliwnej na glgbokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe
a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezagcym sprawdzeniu
zgodnos$ci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnos$ci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢
w sposob podany w normie PN98/B-10240 pkt 4.
¢) Uznaje sig¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materialow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robét — Krycie dachu membrang — m2 pokrytej powierzchni dachu,
2

- dla rob6t — Obrobki blacharskie — m
- dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.

7.2. Tlo$¢ robot okreSla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile

powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m .
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi
stwierdzenie zgodnoS$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podloza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownos$ci powierzchni podtoza drewnianego (deskowania, plyt
OSB) nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzana
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogélne wymagania odbioru robét pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do
ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czegsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty: a)
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, b) dziennik budowy z
zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub

fragmentow pokrycia, c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju
zastosowanych materialow, d) protokoly odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny
zawierac:
- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania ha pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych
rozwigzan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i
trwato$ci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc
nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
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8.4. Odbidr pokrycia z wyKkorzystaniem membran dachowych

Podstawowym kryterium odbioru robot dekarskich z wykorzystaniem membran
dachowych PVC jest petna szczelno$¢ dachu. Powierzchnia dachu powinna by¢
jednolita. Dopuszcza si¢ pozostawanie drobnych zastoisk wody i pofalowanie
powierzchni  membrany. Pofalowania powierzchni wykazuja zdolno$¢ do
samokompensacji w trakcie sezonowania si¢ dachu jako catosci. Nie zaleca si¢
naciggania taSm membrany i wprowadzania w ten sposob napre¢zen montazowych do
materialu, przed zgrzewaniem. Zaleca si¢ pozostawianie luznych tasm w miejscach
dylatacji i przenikania si¢ powierzchni poziomych z pionowymi w celu umozliwienia
kompensacji naprezen od ruchu budynku.

Zgodnie z technologia FDT dla folii dopuszcza si¢ wykonywanie dachéw bez

spadkéw (0%), a tym samym dopuszcza si¢ powstawanie zastoin na potaci bez
uszczerbku dla wlasno$ci membran.

- Szczegbly rozwigzan technicznych obrébek nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja
wykonania pokrycia f-my FDT.

- Mocowania lacznikdw powinny biec prostoliniowo wg oznaczen na krawedzi
membrany. warunkiem koniecznym jest pozostawienie 5 - 10 mm zaktadu na zewnatrz
tulei tacznika.

- Szerokos$¢ wykonanych spoin powinna wynosi¢ ok. 40-50 mm, przy czym zgrzewy o
efektywnej szeroko$ci ponizej 25 mm nalezy poprawié¢ (poprzez nagrzanie kolejnego
pasa materiatu szerokos$ci +50mm w stosunku do miejsca wadliwego/uszkodzenia)

8.4.1 Sprawdzenie potaczen.

- Wszystkie potaczenia nalezy sprawdzié¢ przy uzyciu preta sondujacego lub pistoletu
zgrzewajacego, nie dopuszcza si¢ zadnych szczelin i kapilar. W przypadku wady
polaczen wykonanych przy pomocy rozpuszczalnika ewentualne naprawy potaczen
mozna wykonac¢ tylko przy uzyciu pistoletu zgrzewajacego.

8.4.2 Sprawdzanie szczelnosci.

Podstawowa metoda badania szczelno$ci jest wykonanie przegladu wszystkich
wykonanych zgrzewdéw na potaci i obrobek i brak przesaczania wody opadowej. W
okresie poczatkowej eksploatacji dla dachéw wykonywanych zimg nalezy wykluczy¢ i
zminimalizowa¢ mozliwo$¢ wytapiania si¢ resztek $niegu z fatdow blachy trapezowe;j.
Dopuszcza si¢ zgrzewanie materiatu przeciw spadkowi wody - pod prad

Naprawy ewentualnych perforacji wykonuje si¢ poprzez nagrzewanie tatek materiatu o
obrysie szerszym i dtuzszym o szeroko$¢ spawu (okoto 5 cm ) od wielkosci perforacji.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢é:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania Iub $cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z  przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci
przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia membrang potwierdza si¢: protokotem, ktoéry powinien

zawiera¢: — ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Pokrycie dachu membrana dachowa PVC

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m Kkrycia z wykonaniem warstwy wierzchniej, ktora
obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatlow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m

- pokrycie dachu membrang PVC- oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i
roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na
zimno. PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania. PN-B-24625:1998 Lepik
asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowanymi na gorgco. PN-91/B-
27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. PN-B-
27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa
podktadowa na widkninie przeszywanej. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
budowlanej. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-80/B-
10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U.
Definicje, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze§¢ C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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| ST17 | 45321000-3 | Izolacje cieplna styropianem |

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét izolacyjnych polegajacych wykonaniu ocieplenia posadzek

budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie izolacji termicznej przegrod w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca

nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku — w przypadku stropodachu przez strop

ostatniej kondygnacji w okresie zimowym.

W okresie letnim w czasie upalow zapobiegajaca nadmiernemu nagrzewaniu si¢

pomieszczen ostatnich kondygnacji.

Izolacja stropodachu, $cian i posadzek — zespdt czynnosci polegajacych na doborze

materiatow i sprzetu technicznego oraz utozenie warstwy izolacji.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowiazujacymi w budownictwie w

zakresie termomodernizacji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Kierownik robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa wykonawcza, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty termoizolacyjne — Plyty styropianowe (EPS 70-040, EPS,100-038, ptyty z

polistyrenu ekstrudowanego) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat

technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:

W szczegolnosei powinny odznaczacé si¢:

. niskim wspoélczynnikiem przewodnosci cieplne;j (€),

. mala gestoscig objetosciowa (kg/m3),

. mala wilgotnoscia zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

. duza trwaloécia 1 niezmiennos$cig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,
. odpornos$cig na wptywy biologiczne,

. brakiem wydzielania substancji toksycznych,

. odporno$cig ogniows.

2.2. Wymagania szczegolowe

Dostarczanie i sktadowanie ptyt styropianowych powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z trescig

zapisOw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde

opakowanie powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela, majacego siedzibe na terenie Unii
Europejskiej, ocena zgodno$ci wykazala zgodnos$¢ tego wyrobu z norma
zharmonizowana albo europejska aprobata

techniczng badz krajowa Specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje

Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wyrdb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego

upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

dokonat oceny zgodnosci i wydal na swoja wytaczng odpowiedzialnosé, krajowa
deklaracje

zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposob deklarowania
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przez producenta zgodnosci wyrobow budowlanych i ich znakowania okresla Rozp.
M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materiaty podstawowe

Do materiatow podstawowych zaliczamy ptyty styropianowe oraz ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego spelniajaca wymagania zawarte w okreSlonych warunkach w
aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu,
sktadowania i kontroli jakosci.

2.4. Materialy pomocnicze

Do materiatdw pomocniczych w robotach izolacyjnych zalicza si¢:

. klej bitumiczny do klejenia ptyt do podtoza,

. kotki do mocowania ptyt styropianowych do podtoza konstrukcyjnego

Materialy pomocnicze powinny odpowiada¢ rowniez jak materialy podstawowe
wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisow
technicznych wynikajacych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i
postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

3. Maszyny oraz sprzet techniczny i bhp

3.1 Maszyny i urzadzenia

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
3.2. Sprzet techniczny i bhp

1. Wiertarka udarowa.

2. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

3. Ubrania ochronne i robocze.

4. Kaski ochronne (helmy BHP).

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spelnia¢ wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny
odbywac¢ si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
przez producentdéw tych materialow.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych zalicza sig:

1. Rozmieszczenie paczek ze styropianem w miejsca dostepne.

2. Przygotowanie podtoza poprzez $cigcie nierdwnosci i spurchlin.

3. Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzgdzi na dach.

4. Zabezpieczenie przed dostgpem osob trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

5. Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp

przygotowania si¢ do pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych robot

1. Przyklejenie ptyt styropianowych klejem bitumicznym Iub na bazie cementu

nakltadanym na podloze mechanicznie za pomoca pneumatycznej maszyny do

dystrybucji kleju badz wyciskarkg reczng rozprowadzajac klej pasmowo.

Innym sposobem jest natozenie na ptyte styropianowe piec¢ plackow kleju, cztery na
narozach i jeden w $rodku.

Ilo§¢ kleju na 1 m szeroko$ci zalezy od strefy przegrody. W strefie $rodkowej klej

nanosimy na ok. 25% powierzchni ptyty styropianowej, w strefie brzegowej ok. 35%, w

strefie naroznej 50%.

2. Po naniesieniu kleju przyklejamy plyty do podioza. Ptyt¢ dociskamy po ok. 15 min.

od natozenia kleju. Nalezy starannie dosuna¢ jedna ptyt¢ do drugiej, tak aby zapobiec

powstania mostkow termicznych.

3. W brzegowej strefie dachu dodatkowo dla podwyzszenia jakosci potaczenia

stosujemy taczniki mechaniczne w iloéci 5szt. na m2.

4. Z kolejna warstwa izolacji z ptyt styropianowych postgpujemy analogicznie.

5. Koncowa czynnoscig jest przyklejanie kominkéw wentylacyjnych przy uzyciu

specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli

propan-butan.
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6. W przypadku izolowania przegroéd pionowych postepujemy analogicznie jak przy
wykonywaniu ocieplen elewacji.

7. Izolowanie posadzek wykonujemy poprzez uktadanie ptyt styropianowych na sucho
na uprzednio przygotowanym podtozu (bezposrednio na podkiad betonowy lub nas
utozong foli¢ izolacyjna)

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty izolacyjne

. [1 Wymagana jako$¢ plyt styropianowych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zas$wiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnoéci lub certyfikat
zgodnosci) lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu.

. [] Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
. [1 Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci

z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie parametréw technicznych z
postanowieniami okreslonej aprobaty techniczne;.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robo6t jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1 Odbidr robot izolacyjnych i budowlanych

Podstawa do odbioru roboét izolacji termicznej przegrod powinna stanowic
dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Dla kazdego obiektu, w ktorym zastosowano izolacje cieplng z ptyt styropianowych
nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét, podajac nastepujace informacje:

. nazw¢ inwestora lub zarzadcy obiektu,

. rodzaj i nazwe¢ handlowa materiatlu izolacyjnego zgodnie z Polskg lub
Europejska Aprobatg Techniczna,

. adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnig stropodachu,

. nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

. grubos$¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

. gestos¢ plyty izolacyjnej (kg/m3),

. date rozpoczecia i zakonczenia robot,

. warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

- o$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z wiedza
inzynierska, sztuka budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” i
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

- imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika roboét i
inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Uwaga!

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegajacych zakryciu —
sprawdzenie i odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywaé si¢ sukcesywnie i na
biezaco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane).

9. Podstawa platno$ci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- zakup 1 dostaw¢ materialow,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie izolacji termicznej,

- montaz kominkéw wentylacji wywiewnej,

- uporzadkowanie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta.
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PN-EN ISO 10456 Materialy i wyroby budowlane — okre$lanie deklarowanych i
obliczeniowych warto$ci cieplnych.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspdtczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod..
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 93, poz. 888).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041)

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360 z pdzn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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| ST18 | 45432100-5 | Posadzki z zywic epoksydowych i poliuretanowych |

Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na: Wykonaniu posadzki przemystowej powierzchniowo utwardzonej
mineralng posypka utwardzajaca na bazie trudno Scieralnych kruszyw korundowych w
pomieszczeniach technicznych i pomocniczych obiektu.

1.1.  Zakres stosowania ST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy Wykonaniu
i utwardzaniu posadzki betonowej posypka utwardzajaca i obejmuja:

ePrzygotowanie podtoza betonowego,

e\Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na sucho,

ewykonanie ptyty betonowej,

» wykonanie powierzchniowego utwardzenia posadzki

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mineralna posypka utwardzajgca —sucha zaprawa na bazie cementu i kruszywa
korundowego do wykonywania metodg wecierania odpornych na $cieranie posadzek
przemystowych.

1.4.2. Impregnacja posypki utwardzajacej —nawierzchniowa powloka z
wodorozcienczalnej zywicy epoksydowej stuzaca do wzmocnienia i ograniczenia
chtonnosci podtoza.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materialdow posiadajacych Aprobate Techniczng
wydang przez ITB. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
atesty na przewidywane do uzycia materialy budowlane oraz sprawdzi¢ ich przydatnos¢
do stosowania, pod wzglgdem daty produkcji i sposobdéw przechowywania.
Kompozycja posadzki betonowej utwardzonej posypka utwardzajaca powinna
charakteryzowaé si¢ nastgpujacymi cechami:* bardzo dobra przyczepnoscia do podtoza
betonowego,* duza wytrzymaloécig na obcigzenia mechaniczne,» wysoka odpornoscia
na S$cieranie,» duza wytrzymatosciag na zginanie i S$ciskanie,» malym skurczem.
Zamawiajacy wymaga aby posadzka przemystowa powierzchniowo utwardzona,
charakteryzowata si¢ nizej wymienionymi wtasciwosciami:

* §cieralnos¢ na tarczy Boehmego okres$lona strata wysoko$ci probki < 1,3 mm,

* twardo$¢ wedtug skali Mohs’a, stopien > 5,

» wytrzymato$¢ na Sciskanie jest > 25 MPa,

* wytrzymato$¢ na zginanie jest > SMPa,

* przesigkliwos$¢ wody jest < 3,0mm,

* przyczepno$¢ do podtoza betonowego > 2,0 MPa2.2.

Wymagania szczegotowe

2.2.1.Beton klasy B15 lub wyzszej do podioza, 2.2.2.Folia polietylenowa gr. nie
mniejszej niz 0,2 mm do wykonania izolacji przeciwwilgociowej posadzki,

2.2.3. Pianka dylatacyjna obwodowa wysokosci 12 cm i gr. 4-5 mm,
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2.2.4. Beton klasy B25 lub wyzszej zbrojony widknem rozproszonym (wtokno
polipropylenowe) w ilo$ci nie mniejszej niz 9 kg na 1 m3 betonu, na wykonanie ptyty
betonowej,

2.2.5.Preparat proszkowy do powierzchniowego utwardzania posadzek betonowych na
bazie kruszyw kwarcowych i korundowych.

2.2.6.Impregnat uszczelniajacy dla wykonczenia btyszczacego.Za jako$¢ wbudowanych
materiatow odpowiada Wykonawca.

2.2.7. Masa uszczelniajaca do wypelnienia szczelin dylatacyjnych

3. SPRZET

Do wykonania posadzki przemyslowej z betonu z posypka utwardzajaca stosuje si¢
sprzet ogdlnobudowlany ( do przygotowania i naprawy podloza oraz wykonania ptyty
betonowej) oraz specjalistyczny sprz¢t przewidziany przez producenta materiatdéw do
utwardzania powierzchniowego posadzki. Sprzet, maszyny i narz¢dzia niegwarantujace
zachowania  wymagan jakosciowych  zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.3.1. Niezbedny sprzet do wykonania
zamOwienia

* odkurzacz przemystowy,

o szlifierka lub pita z tarcza tnaca do betonu,

ezacieraczki reczne i samojezdne,

* pedzel, watek lub urzadzenie do natrysku bezpowietrznego,

» wolnoobrotowe mieszadto maks. 400 obrotow/minutg.

4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

Beton na ptyte winien by¢ przewozony z betoniarni specjalistycznymi pojazdami do
przewozu betonu wyposazonymi w mieszadto, zbiornik z woda oraz pompe i rurociagi
do transportu betonu tzw. gruszkami bo betonu. Materialy do utwardzenia
powierzchniowego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi pod
warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Skladowanie materialdow musi
réwniez spetniaé te warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robo6t

Wykonawca rob6ét winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
posadzek utwardzanych posypkami korundowymi.

Przed przystapieniem do wykonania posadzki przemystowej wykonawca winien
dokona¢ napraw istniejacego podtoza poprzez jego oczyszczenie z piasku, pytu i innych
zanieczyszczen w miejscu napraw, nawilzenie oraz uzupehlnienie ubytkow. Po
wykonanych miejscowych naprawach podtoza nalezy cala powierzchni¢ podioza
oczysci¢ z luznych okruchow betonu, kamykow i innych zanieczyszczen mogacych
uszkodzi¢ foli¢ podposadzkows. Na oczyszczonym poditozu mozna wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowa z folii polietylenowej gr. nie mniejszej niz 0,2mm na sucho. Folia
winna by¢ wywini¢ta na Sciany co najmniej na wysoko$¢ ptyty fundamentowej
posadzki tzn. co najmniej 12 cm, przy czym zaleca si¢ wywiniecie z nadmiarem, ktory
winien by¢ usunigty po wykonaniu ptyty. Nastgpnie nalezy wykonaé dylatacje
obwodowa z pianki PE, oddzielajacg ptyte betonowa posadzki od elementoéw statych
budynku ( $ciany, stupy ). Na izolacji z folii polietylenowej nalezy wykonaé plyte
betonowa z betonu zbrojonego widknami polipropylenowymi o wytrzymalosci nie
mniejszej niz B 25. Po osiagnieciu przez beton twardosci umozliwiajacej chodzenie po
nim, nalezy rozsypa¢ wcierk¢ mineralng po obrabianej powierzchni. Wysypywanie
produktu nalezy wykonywa¢ w sposob rownomierny (w ilosci 4-6 kg/m2 przygrubosci
warstwy ok. 3mm) i ciagly bezposrednio z worka na $wiezy beton i zacieraé
zacieraczkami mechanicznymi. W koncowym etapie zacierania nalezy zwraca¢ uwage
na to, aby nie przetrze¢ zbyt mocno posadzki, gdyz moga wystgpi¢ drobne
przebarwienia. W miejscach niedostepnych dla zacieraczki zaciera¢ nalezy recznie. W
zadnym przypadku jednak nie nalezy skrapia¢ powierzchni posadzki woda, gdyz
prowadzi to do jej przebarwien. Wykonang posadzke nalezy dodatkowo uodporni¢ na
$cieranie 1 szczelno$¢ poprzez impregnacj¢. Impregnat mozna nanosi¢ na posadzke
pedzlem, watkiem lub natryskowo w 1-2 procesach roboczych. W okresie twardnienia
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posadzki tj. miedzy 24 a 48 godz. po wykonaniu posadzki nalezy wykonaé szczeliny
dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne winny by¢ wykonane poprzez nacigcie plyty do
glebokosci okoto 1/3 grubosci i szerokosci okoto 3 mm. Wielko$¢ pdl dylatacyjnych nie
winna przekracza¢ 6,0 * 6,0 m.Po umownym okresie twardnienia posadzki nie
krotszym niz 28 dni nalezy szczeliny dylatacyjne wypehi¢ elastyczng masa dylatacyjna.
UWAGA: Korundowe wcierki mineralne utwardzajace wierzchnia warstwe posadzki
powinny by¢ wykonywane przez doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze,
posiadajace odpowiedni specjalistyczny sprzgt oraz duze doswiadczenie. Opakowania
po materiale mineralnym Iub impregnacie oraz resztki materiatu nalezy zutylizowaé
zgodnie ze wskazéwkami producenta materiatu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot Za wbudowane materiaty oraz
badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

str. 4Przed przystagpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Inspektorowi do akceptacji atesty materiatow planowanych do uzycia.. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci
dostosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

6.2. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposdb ciagly kontrolowaé warunki
atmosferyczne. Prace wykonawcze powinny podlega¢ stalemu nadzorowi i kontroli.
Kontroli podlegaja:

* materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

* sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

* obrobka i wykonanie prac,

» udokumentowana kompetencja 0sé6b wykonujacych posadzke.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu rob6t

Jako$¢ wykonanej posadzki przemystowej utwardzonej powierzchniowo sprawdzi¢ po
zakonczeniu wigzania betonu poprzez badanie: 1.wytrzymatosci na $ciskanie, ( nie
mniej niz dla betonu B 25 )

2.grubosci posadzki, ( z uwzglgdnieniem tolerancji nie mniej niz11,5 cm )

3.réwnosci posadzki, ( z uwzglednieniem tolerancji +/-2 mm na dtugos$ci taty 2 m )

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w jednostkach miary okreslonych w
przedmiarze robot i ofercie wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegajg nastgpujace prace:

* przygotowanie i naprawa podfoza,

ewykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

swykonanie dylatacji obwodowej,

ewykonanie ptyty betonowej,

eprzygotowanie powierzchni ptyty betonoweje utwardzenie powierzchniowe,

* impregnacja posadzki,

8.3. Odbiory po zakonczeniu robdt (po stwardnieniu catej powtoki ochronnej)Do
odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej
kontroli materiatéw i robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin,
pomiaréw 1 wynikow badan Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie uzupehiajacych badan i pomiarow wtedy gdy:* zakres
lub czgstotliwos¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejsza specyfikacja.

* istnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan
Wykonawcy. Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki
potwierdza watpliwosci Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali
zakres wykonania rob6t poprawkowych. Inzynier moze uznaé wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
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koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy si¢ wykonawcy za wykonane i odebrane przez Zamawiajacego roboty
objete zamowieniem, z ewentualnymi potragceniami.

9.2. Szczegbdtowe warunki ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest obmiar robdt oraz skalkulowane przez Wykonawcg ceny
jednostkowe za petny zakres robdt objetych zamoéwieniem .Ceny jednostkowe ustalone
d\la kazdej pozycji przedmiaru winny obejmowacé:srobocizne bezposrednia wraz z
towarzyszacymi kosztami;swarto§¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;ewartos¢ pracy
sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;ekoszty posrednie, tj. place personelu i
kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;ezysk kalkulacyjny:
uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe;j
zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem
przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.e podatki obliczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9.3. Szczegbdlowy zakres robodt objetych ptatnoscia wg Przedmiaru Robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Metoda badania rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podtogowych.PN-85/B-
04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.PN-84/B-
04111 Materialty kamienne. Oznaczanie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego. Z.U.A.T.
15/VII1.09 Posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych.

» Badania laboratoryjne preparatu CERINOL HB do powierzchniowego utwardzania
betonu —dla potrzeb akrobacyjnych. Nr pracy: NT-684/A/03 (LT-285/03, NT-684/LOK-
695/A/03), Zaktad Nowych Technik Wykonczeniowych.

* Atest Higieniczny Nr HK/B/2617/01/98 wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w
Warszawie.

* Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobow wraz z ich aprobata techniczna
ITB.
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| ST19 | 45422000-1 | Konstrukcje z drewna klejonego ]

1. WSTEP

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania elementéw konstrukeji z drewna klejonego.

1.2Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego wystepujacych w
obiektach.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Konstrukcyjne drewno klejone

Drewno do produkcji musi byé drewnem konstrukcyjnym $wierkowym o
wlasciwos$ciach mechanicznych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 338, oraz PN-
81/B-03150.01. Elementy drewniane musza by¢ uodpornione na dziatanie korozji
biologicznej metodg powierzchniowa, zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr
355/98, przy uzyciu srodkow dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U.
Wilgotno$¢ drewna moze wahac si¢ w granicach 12%(£2%).

Do wykonywania konstrukcyjnych elementéw klejonych warstwowo nalezy zastosowaé
klej melaminowy spetniajace wymagania PN-EN 301:1994 oraz PN/B-03150.01.
Grubos¢ poszczegdlnych warstw drewna powinna wynosi¢ 22 do 44 mm. Polaczenia
warstw na dilugosci elementéw klejonych nalezy wykonywaé na zlacza klinowe
(dhlugos¢ klinow od 10 do 20mm). Odleglosci osiowe pomiedzy polaczeniami
klinowymi sasiadujacych warstw powinny by¢ nie mniejsze niz 300mm. Warunki
klejenia musza zapewni¢ warunki wytrzymalosci zlaczy klinowych na zginanie,
zgodnie z wymaganiami PN-81/B-03150.03.

Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiadaé wymaganiom Pr PN-EN 386.
Ksztalt elementow musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe elementéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 390,
jednak nie wigcej niz wynika z przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadnosci.

2.3 Sciagi i marki ze stali profilowej ocynkowanej St3Sx i St3S.

Okucia stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez galwanizowanie lub
cynkowanie zanurzeniowe. Laczniki stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja
przez galwanizowanie lub cynkowanie zanurzeniowe. Wszystkie $ruby w projekcie
powinny mie¢ klasg¢ minimum 5.8.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
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Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie z zastosowaniem dowolnego
typu sprzetu. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawecy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Elementy z drewna klejonego powinny by¢ przewozone dowolnymi, odpowiednimi
érodkami transportu. Zuraw samochodowy, samochéd z naczepa do transportu
elementow dt.18mb, wyciag, samochdd skrzyniowy.

Podczas transportu elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed odksztalceniem
oraz przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

4.2. Warunki transportu.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢
réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Nalezy szczegdlna uwage zwrdci¢ na prawidtowe utozenie elementéw w miejscu ich
sktadowania, zabezpieczenie pionowej statecznosci (przed wywrdceniem si¢
elementow) oraz stezanie.

Do roztadunku i montazu wskazanie jest zastosowanie takich zawiesi, ktore bgda
chronity przede wszystkim, (ale nie tylko) pas dolny podnoszonego elementu z drewna
klejonego.

4.3. Skladowanie

Drewno klejone moze by¢ przechowywane na dworze pod warunkiem, Ze zostanie
przekryte od warunkéw atmosferycznych i jest dobrze wentylowane. Foli¢ owijajaca
elementy nalezy rozciaé od dotu i rozszczelni¢ by umozliwi¢ dobrg wentylacj¢. Miejsce
do sktadowania powinno by¢ réwne i suche, pomi¢dzy elementami powinno si¢ uktadaé
przektadki umozliwiajace rownomierny rozktad i utrzymanie geometrii. Sktadowanie
elementow dopuszcza si¢ tylko w miejscach przewiewnych, suchych w odlegtosci
min.25cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

W trakcie montazu drobne zabrudzenia materialu sg dopuszczalne, jednakze po
wyczyszcezeniu moga pozosta¢ jasniejsze miejsca. Podczas montazu nalezy poprzez
fachowe wykonawstwo unika¢ mimosrodu, w przeciwnym razie nalezy liczy¢ si¢ z
tym, ze pojawig si¢ nie brane w obliczeniach statycznych pod uwage dodatkowe
wymagania co do statyki.

Wykonane przy montazu dodatkowych otworéw czy nacig¢ jest dozwolone tylko i
wylacznie po ustaleniach i1 uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za konstrukcje
projektanta. Pokrycie dachu i wykonczenie $cian nalezy wykonywac krotko po
zamontowaniu konstrukcji z drewna klejonego, dzigki czemu unika si¢ nadmiernego
przyjmowania przez konstrukcje wilgoci.

5.1 Ogoélne warunki wykonania robét podano ponizej:

Elementy z drewna klejonego wykonac przez obrobke i sklejanie tarcicy taczonych na
dtugosci na tzw. polaczenia klinowe. Spoiny powinny zachowaé sp6jno$¢ podczas
catego zamierzonego okresu uzytkowania konstrukcji.

5.2 Polaczenie klinowe
Nie wptywa to w zaden sposob na naturalne walory drewna (spoiny klejone sa niemal
niewidoczne), jednak w znaczny sposob podnosi parametry wytrzymatosciowe. Po
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posmarowaniu klejem elementy w specjalnych $ciskach formowaé w zadane ksztatty, a
nastepnie obrabiac i heblowac.
Elementy powinny si¢ charakteryzowaé nastepujgcymi parametrami:

- wilgotnos¢: 12 %
- klasy drewna klejonego: C 24 i GL 24 zgodnie ze specyfikacja rysunkowa
poszczegolnych elementéw konstrukcji dachu

- wykonczenie: powierzchnie szlifowanie, krawedzie fazowane

- klasa odporno$ci ogniowej: F 0,5, NRO — nie rozprzestrzeniajace ognia od 12 cm
grubosci elementu.

- Odchytki wymiaré6w wg PN-EN 390:

- Szeroko$¢ Wysokos¢ Diugosé

+/-2 mm h <400 mm: +4/-2 mm

h > 400 mm: +1/-0,5 %

[<2m:+/-2mm

2-20m: +/-0,1%

[>20 m: +/-20 mm

Impregnacja: Impregnacja dzwigarow i belek u Producenta metoda naktadania
powierzchniowego lub inng (wg wytycznych producentow impregnatow),
impregnowanie przeciwko grzybom, plesniom i owadom (zgodnie z instrukcja ITB nr
312).

Wymiary elementow wigzara dachowego wg. rysunkow:

Elementy narazone na dzialanie wody i wplyw czynnikéw atmosferycznych,
zabezpieczone preparatami przeciwko korozji biologicznej w potaczeniu ze $rodkiem
zabezpieczajacym powierzchni¢ przed woda

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych: galwanizacja elementow
(metalizacja),

Grubos$¢ powtoki metalicznej cynkowej min150+200 pum.

Roboty ciesielskie

1. Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia rgczne, uniemozliwiajace
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajace swobody ruchu.

2.Reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotéw, a w szczegdlnoscei desek lub bali,
jest dozwolone wylacznie do wysokosci 3 m.

3. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywa¢ wylacznie do wysokosci 3 m.

W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewnié $rodki zabezpieczajace
przed mozliwoscig zawalenia si¢ konstrukcji usztywniajacych i rozpierajacych.

4. O kolejnosci montazu i demontazu poszczegdlnych elementéw decyduje Majster
Robot

5. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zesp6t liczacy, co najmniej 2 osoby.

5.3. Poczatki uzytkowania

W budynkach ogrzewanych, do rozruchu konstrukcji nalezy podej$¢ $wiadomie:
zalecane jest powolne zwigkszanie temperatury wewnatrz budynku z konstrukcja z
drewna klejonego, dzicki czemu wilgotno§¢ drewna konstrukcyjnego, dzigki czemu
wilgotno$¢ drewna konstrukcyjnego stopniowo wyrowna si¢ wilgotno§¢ drewna
konstrukcyjnego stopniowo wyrowna si¢ z wilgotnoscia powietrza.

5.4 Konserwacja

Wriasciwe drewnu wysychanie w suchych warunkach moze powodowaé powstawanie
szczelin na drewnie klejonym, jednakze takie szczeliny czy peknigeia do glebokosci 1/6
szerokosci pojedynczego elementu z drewna klejonego nie stanowia zagrozenia dla
stateczno$ci elementu z drewna klejonego. Przed powtérnym malowaniem impregnatem
nalezy ustali¢, jaki jest sklad zastosowanego pierwotnie w zakladzie produkcyjnym
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srodka impregnujacego, tak, aby sktad nowo naktadanego impregnatu nie wywolywat
nieporzadnych skutkéw. — Powtorna impregnacja bedzie najwcze$niej wymagana na
elementach z drewna klejonego, ktore sa bezposrednio narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Impregnowa¢ w miesigcach letnich. Malujac impregnatem zwrocic
uwagge, aby dotart on doktadnie do pgknigc i szczelin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Elementy klejone warstwowo powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 386 oraz EC5
PNEN- 1995-1-1:2010. Powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach
produkcyjnych przez wykwalifikowany personel i podlega¢ jakosciowej kontroli
produkcji, zgodnie z przyjetym systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Zakres kontroli jako$ci obejmuje:

na etapie wstgpnym:

- weryfikacje jakoS$ci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow

- jakos¢ tacznikow

b) po zakonczeniu montazu:

- sprawdzenie og6lnej geometrii ustrojow nosnych

- sprawdzenie prawidlowosci oraz jakosci wykonania potaczen

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materialdw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie robdt zgodnie z pkt. 5 ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SM-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest gotowa konstrukcja jako catosc.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogblne” pkt 8.

Ogolne zasady odbioru podano w PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji z drewna klejonego
podlegaja odbiorom.

Podstawe do odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowia:

Projekt techniczny.

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych

materiatow.

Dziennik budowy.

Dokumentacja powykonawcza..

Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi

zmianami uj¢tymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone uchybienia nie majace

wplywu na bezpieczenstwo konstrukcji oraz komfort jej uzytkowania to moze dojs¢ do

odbioru robot. W pozostatych przypadkach zaleca si¢ wykonanie ekspertyzy

technicznej.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogolne ustalenia dotyczace
podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1 m* gotowej konstrukcji.
W cenie jednostkowej zawarte sg koszty zwigzane z montazem oraz okuciami
stalowymi..

9.3. Cena jednostki obmiarowej
Jednostka obmiaru jest gotowa konstrukcja jako cato$¢.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

-PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

-PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymalo$ciowymi

- PN-EN 390: 1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. < BR> Dopuszczalne
odchytki

- PN-EN 338 : 1999 Drewno konstrukcyjne . Klasy wytrzymatosci
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| ST20 | 4540000-1 | Roboty $lusarskie |

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot §lusarskich przy realizacji zadania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz elementdéw slusarskich :

- montaz balustrad balkonowych

- montaz stupow stalowych ogrodzenia smietnika

- montaz stupow stalowych ogrodzenia

- montaz paneli smietnika

- montaz paneli ogrodzenia

- montaz konstrukcji komoérek lokatorskich

- montaz paneli klatki schodowe;j

- montaz drabinki

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami

koordynatora i inspektora nadzoru,

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN
10025:2002

- wyroby stalowe - ksztalttowniki profile zamknigte

- wyroby stalowe - ksztalttowniki zimnogiete

- wyroby gotowe ze stali nierdzewnej

- wyroby gotowe - zeliwne

2.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg SST 0.0.

2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg¢ przed jej wbudowaniem musi
'uzyskac akceptacje Koordynatora i Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Kazdy element dostarczony na budowg¢ podlega odbiorowi pod wzgledem:
-zgodnosci z projektem,

-zgodnosci z atestem wytworni,

-jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, <

-jako$ci powlok antykorozyjnych

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza wpisem do dziennika budowy .

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz

utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- mozliwo$¢ mocowania elementéw w podtozu,

- jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowang przez inspektora nadzoru i

koordynatora.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianie i podtozu ( betonowym).

5.4. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow
pedzla, rys i odpryskéw i spelniaé wymagania

podane dla robo6t malarskich wg SST 10.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Badanie materialdow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zataczonych zaswiadczen o jakosci

wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ =z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem réwnosci, ustawienia w pionie
i poziomie

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajag odbiorowi

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa stojakow jest kpl.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

Odbidér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 5 i 6.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/8-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
Pozostate przepisy wg STT.
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| ST21 | 45223820-0 | Gotowe elementy i czesci skladowe, prefabrykaty |

1. WSTEP

13. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
konstrukcji betonowych prefabrykowanych zwigzanych z budowa obiektow i
infrastrukturg.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z utozeniem:

- prefabrykowanych elementéw ogrodzenia

- prefabrykowanych stopni i podestow schodéw zewngtrznych,

- prefabrykowanych elementow podstaw tarasow

- prefabrykowanych elementow galerii i chodnika pod galeriag

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

2.2. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Ogolne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materialu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materialdéw z tego zrodia. Jezeli materialy z akceptowanego zrodia sa
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie elementy
prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢é trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementdw tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo
jakosci (atest).

2.2 Schody prefabrykowane

Wszystkie wolne krawedzie biegéw schodowych nalezy sfazowacé. Wielkos¢ fazy
powinna wynosi¢ 7 x 7 mm. Powierzchnia stopni ma by¢ gladka od szalunku. Na
stopniach przy krawedzi nalezy zamontowac listwy antyposlizgowe.

Powierzchnia schodéw powinna by¢ zaimpregnowana srodkiem antypylowym i
utwardzajacym przed $cieraniem W celu ulatwienia transportu pionowego podczas
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montazu, w elementach przewidziano zastosowanie elementéw gwintowanego systemu
transportowego dla prefabrykatow (dobdr wielko$ci przez producenta schodow). Dla
oparcia prefabrykatow w celu rektyfikacji powierzchni oparcia przed montazem
prefabrykatow moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania warstwy wyrownawczej z
mieszanki M38.

W prefabrykatach biegdw schodowych konieczne bedzie sukcesywne wykonanie
otworoéw pod balustrady. Przed wejsciem do budynku wycieraczka typu zewnetrznego
z naprzemiennymi wkladami czyszczacymi, winylowo — szczotkowymi, do osadzenia w
ramce montazowe;.

2.3. Elementy prefabrykowane

Generalnie powierzchnie prefabrykatow musza by¢ wolne od ubytkow, rakow,
desegregacji i innych wad. Liczba ubytkéw musi by¢ ograniczona do absolutnego
minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Nie dopuszcza si¢ porow o Srednicy wigkszej niz Smm. Nie moze wystapi¢ wigcej niz 3
takie otwory na metr kwadratowy powierzchni. Lico betonu musi by¢ jednolite, matowe
i 0 jasnym zabarwieniu.

Beton musi by¢ wolny od skaz powierzchniowych widocznych z odlegtos$ci 3m.

Nie dopuszczalny jest wyciek wody lub zaczynu cementowego. Nie do przyjecia sa
wady o wielkos$ci wiekszej niz 50 mm w dowolnym wymiarze. Nieréwnosci w formie
uskokéw nie moga przekracza¢ Imm. Stopniowe nierd6wnos$ci, mierzone jako
dopuszczalne odchylenie od linii prostej na odcinku 1m, nie mogg przekracza¢ 3mm.
Powierzchnia musi by¢ wolna od przebarwien spowodowanych zanieczyszczeniem
przez srodek antyadhezyjny, wyciek zaczynu cementowego lub przez inne substancje.
Ewentualne naprawy winny mie¢ jedynie minimalny zakres i nalezy je wykona¢ w
sposob zgodny z zaakceptowang probka. Generalnie nalezy uzyskiwaé wykonczong
powierzchni¢ bez napraw.

Uszlachetnienie przez Wykonawce wykonczenia powierzchni (np. przez wypetnienie
widocznych skaz) wymaga uzgodnienia z Architektem przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac. Nalezy wypeti¢ pory i usung¢ nierownosci. Po co hajmniej trzech
tygodniach dojrzewania nalezy przeszlifowa¢ widoczne lico w celu uzyskania gladkiej i
réwnej powierzchni.

Impregnat nie moze zmieniaé barwy betonu. Nalezy wykona¢ impregnowanie
preparatem przeznaczonym do $cian betonowych bezbarwnym impregnatem, ktérego
zadaniem jest uszczelnienie powierzchni betonowej i zapobiegnie osiadaniu si¢ kurzu
(dustseal). Marka referencyjna Deiterman (lub inny o podobnych wiasciwosciach)
Przewiduje sie, ze w niektorych miejscach (decyzja zapadnie po wykonaniu betonu)
bedzie stosowana dalsza obrobka powierzchni betonowej, polegajaca na Srutowaniu,
piaskowaniu badz szlifowaniu.

Wykonawca winien przedstawi¢ wykonane realizacje z betonem o podwyzszonej
jakosci 1 dodatkowo przedstawi¢ probke wykonanego betonu o wykonczeniu, jakie
chcialby uzyskac .

2.4. Wytyczne realizacyjne betonu architektonicznego (licowego)
Na chwile obecna brak jest polskiego dokumentu odniesienia w zakresie wykonywania
betonu architektonicznego (norma PN-EN 206-1 nie zawiera szczegétowych odniesien,
podobnie norma wykonawcza PN-EN 13670-1, Instrukcja ITB 431/2008 z cyklu
WTWiORB nie uwzglednia problemu wykonywania tego betonu). Ze wzgledu na brak
krajowych przepiséw i norm dotyczacych betonu architektonicznego w specyfikacjach
uwzglednia si¢ ustalenia i wymagania dotyczace jako$ci powierzchni betonu zawarte
W niemieckich wytycznych, ktore dzielg betony licowe na cztery klasy pod wzgledem
jako$ci wykonywanej powierzchni. Pomocne moga by¢ rdéwniez, wytyczne wydane
przez Stowarzyszenie Producentéw Cementu w Polsce. Stosujagc powyzsze wytyczne
proponuje si¢ przyja¢ nastgpujace wymagania odno$nie realizacji z betonu
architektonicznego:

Klasa wymagania BA2 ($rednie wymagania)
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Rodzaj powierzchni powierzchnie betonowe 0
typowych wymaganiach
dotyczacych wygladu

Faktura F2

Porowatos¢ P2

Réwnomiernos$¢ zabarwienia RZ2

Element referencyjny zalecany

Kategorie deskowania KD2

2.5. Rodzaje materialow i ich parametry techniczne

Beton klasy PN-EN 206-1; C35/45; XC3

Mieszanka M38

- Zbrojenie glowne ze stali gat. BST500S (wg PN-EN1992-1-1: f,,=500MPa,
ciggliwos¢ - Klasa B.)

4  SPRZET

4.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i1 bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

4.2. Transport materialow

Do transportu materialow, sprzgtu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowac
bedzie nastepujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
srodki transportu:

- samochod cigzarowy, skrzyniowy 10+5 Mg,

- samochadd dostawczy 3-5 Mg.

- zuraw samochodowy 18+20t,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje

Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac¢
wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wilasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie materialtdow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ulozenie prefabrykatéw

Prefabrykaty uktada si¢ na wyrownanych mocnag zaprawa S$cianach nosnych, bez
koniecznosci podpierania.

Transport prefabrykatow i przyjazd dzwigu powinny by¢ ze soba zgrane, by uniknaé
niepotrzebnych przestojow. Prefabrykaty przenosi si¢ na miejsce wbudowania
bezposrednio z cigzarowki. Przed utozeniem kazdego prefabrykatu, w wyznaczonym
miejscu na murze no$nym rozklada si¢ rzadka zaprawe cementows i szybko ukltada na
niej prefabrykat .

5.2 Montaz elementéw klatek schodowych

Przy wykonywaniu tych robot nalezy wykorzystaé takze: zalecenia wykonawcze
producenta zastosowanego materiatu.

Biegi schodowe nalezy zawiesza¢ na zawiesiach zapewniajacych im pozycje taka sama,
jak pozycja wbudowania. Prefabrykaty schodéw nie mogg podlegac p6zniejsze;j
rektyfikacji, nalezy, wigc postgpowac podobnie jak przy montazu prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za peina kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania rob6t zgodnie z PW.

6.2. Kontrola dokladnosci montazu prefabrykatéw

Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatow:

- W pionie: +/- 6 mm

- w poprzek: +/- 6 mm

- wzdtuz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

-osiowos$¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatéw, przesunigcia w pionie i poziomie
-szeroko$¢ spoin, i doktadnos¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia prefabrykatow pionowych mozna wykonaé
ich ztacza. Stwierdzone odchylki przekraczajace wartosci dopuszczalne, powinny by¢
wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SM-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét
Jednostkami obmiarowymi dla montazu prefabrykatow sa:
- [szt] ulozenia elementow prefabrykowanych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt obejmuje:

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3. Odbior koncowy
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8.4. Odbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.4. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Cena jednostkowa wykonania 1 elementu [element] klatki schodowej oraz elementow
infrastruktury obejmuje:

- wykonanie prefabrykatow,

- dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania,

- transport prefabrykatow,

- montaz elementow klatki schodowej,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe zelbetowe
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| ST22 | 45112710-5 | Robét y w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie ksztaltowania terenow zielonych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST:
- roboty pomiarowe,
- przygotowanie i oczyszczenie terenu pod nasadzenia i przesadzenia,

- dokonanie nowych nasadzen drzew i krzewow,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w
OST. Wymagania og6lne - pkt. 4.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2. Material roslinny sadzeniowy

a) Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-

67022, whasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa
lacinska, forma, wybor, numer normy.

Sadzonki powinny by¢ prawidlowo uformowane =z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego
roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, system korzeniowy powinien
by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne.

U roélin sadzonych z brylg korzeniowa, np. krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona, pedy korony krzewow nie
powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form kulistych.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

- odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,

- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

b). Nasiona traw

Nasiona traw najczg$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roéznych
gatunkéw. Do wysiania zaprojektowano traw¢ SAHARA. Gotowa mieszanka traw
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powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, oraz zdolno$¢ kietkowania.

c). Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST Wymagania ogblne

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystepujacy do wykonania
zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

-sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki), a
ponadto do pielggnacji zadrzewien :

- pit mechanicznych i recznych,

- drabina,

- podno$nikow hydraulicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST. Wymagania ogdlne.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczgce transportu

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow. W czasie transportu krzewy
musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pgdow.
Roéliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub znajdowaé
si¢ w pojemnikach. Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami
transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i
przemarzni¢ciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Je$li jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST. Wymagania ogdlne.

5.2. Szczegélne zasady wykonania robét

5.2.1. Trawniki

a). Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami s3 nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie
gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10
cm) i kompost (0k.2 do 3 cm). Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym
krawgznik powinien znajdowaé si¢ 2 do 3 cm nad terenem. Teren powinien by¢
wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozs§cielona rowng warstwg i
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana.

Przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania -
najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona
traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasiona traw
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wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, Przykrycie nasion - przez przemieszanie z
ziemig grabiami lub walem kolczatka.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.
Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

b). Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto
10 cm,

- Nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokosé
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczalta wysokosci 10 do 12 cm,

- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow Klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe¢ pazdziernika),

- Koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czestosé koszenia i wysoko$é cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. Srodki chwastobdjcze o
efektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zatozenia trawnika. Napowietrzanie trawnikow zapobiega pojawieniu si¢
mchu. Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu
roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- 0d potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.2. Krzewy

a). Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow sg nastepujace:

- Pora sadzenia - jesien lub wiosna, w przypadku krzewow w pojemnikach, pora
sadzenia jest dowolna.

- Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

- Dolki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang dla danego gatunku i zaprawione
ziemig urodzajna,

- Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce.
Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- Korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowac
miske oraz podlac

b). Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewow jesienia,

- rozgarni¢ciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadel,

- przycigciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace).

5.2.3. Drzewa

a). Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastgpujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,
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- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- dofki pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang dla danego gatunku i

zaprawione ziemig urodzajna,

- ros§lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce.

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemia, a nastgpnie prawidlowo ubi¢, uformowac
miske oraz podlac

- zabezpieczy¢ przed wiatrem przez palikowanie.

b). Pielggnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew

- wymianie zniszczonych palikow i1 wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia

pielggnacyjne i formujace).

5.2.4. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielggnacji drzew i krzewow jest cigcie, ktore
powinno uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkow roslin, a mianowicie:

- sposdb wzrostu,

- rozgalezienie 1 zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Usunigcie znacznej cze$ci gatezi lub konardéw, nie moze by¢ jednorazowym zabiegiem.
Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez okres 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okre§lonego celu, stosuje si¢ nastepujace rodzaje cigcia:

- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub
mieszkancow, drzew rosngcych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkow
mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa si¢ gatezie zwisajace ponizej
4,50 m nad jezdni¢ drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

- ciecia krzewow lub galgzi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach
drog;

- ciecia drzew 1 krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ roéwniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa si¢
wtedy -w zalezno$ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50%
gatezi;

- cigcia odmtadzajace krzewow, ktorych gatezie wykazujg mata zywotnos$¢, powoduja
niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego os$wietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego,
poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

- ciecia zywoplotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie
po posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie
osobno, dopiero w nastgpnych latach po uzyskaniu zaggszczenia pedoéw, cigcia
dokonuje si¢ w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie cigcia gornej
powierzchni zywoptotu.

5.2.5. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy w sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastgpuje pogorszenie
warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych drzew. Drzewa
nalezy zinwentaryzowac, zabezpieczy¢, oraz ostonic.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

6.2.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej
ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gesto$ci zasiewu nasion,

- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy .

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin"),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2.2. Krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegto$ci sadzonych roélin,

- materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego,

- pokroju, wieku, zgodnos$ci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewow
dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdéw z dokumentacja
projektowa,

- wykonania misek przy krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,

- jakosci posadzonego materiatu.

6.2.3. Drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roélin,

- materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego,

- pokroju, wieku, zgodnoéci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
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- zgodnos$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdéw z dokumentacja
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach,

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST Wymagania ogodlne —

7.2. Szczegélne zasady obmiaru
Podstawsg ptatnosci jest ilos¢ w m2 dla trawnikow i krzewow oraz ilos¢ w sztukach w
przypadku drzew.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST. Wymagania ogodlne.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST. Wymagania ogdlne

9.2. Szczegolne zasady dotyczgce podstawy platnosci
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
podano w OST. Wymagania ogolne.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt w oparciu o normy:
PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 - Materiatl szkotkarski
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ST23 | 45233200-1 Robot y w zakresie roznych powierzchni
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni,
dojazdow i chodnikow z kostki betonowej oraz wykonania nawierzchni zwirowych,
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem:

a) nawierzchni utwardzonych w tym dojazdéw, o nawierzchni z kostki betonowe;j

b) dojs¢ i chodnikow z kostki betonowe;j

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwodch
warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.3.2. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierownosci, ograniczony
komfort jazdy - wibracje i halas, jak np. nawierzchnia tluczniowa, brukowcowa lub
Zwirowa.

1.3.3. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych,
ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy
spoiwa. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.1.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci S 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni okreslonych w 1.2.a ST stosuje si¢ betonowa kostke
brukowa o grubosci 80 mm, do wykonania nawierzchni okreslonych w pkt 1.2.b kostke
o grubosci 60mm. Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy
I

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 60mm

Lp. Cechy warto$¢

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
$rednia z sze$ciu kostek 60 60
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b) najmniejsza pojedynczej kostki 50 50
2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 Brak
pekniecia probki 5
strata masy, %, nie wigcej niz 20

c) obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do
wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wigcej niz 4

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz "32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.2.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym
wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza nasiakliwos¢ i wigkszg odpornosé na niskie
temperatury i dzialanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.3 Materialy do nawierzchni Zzwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna mies$ci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia,
podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicyl.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11111 [2] i PN-B- 11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01
[4] dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych | lub warstwa gorna nawierzchni dwuwarstwowej
sita mm dwuwarstwowej
al bl a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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2.4. Krawezniki i obrzeza
Krawezniki betonowe drogowe 15x30x100cm, obrzeza betonowe chodnikowe
8x30x100cm.

2.5. Cement
Cement powinien by¢ cementem portlandzkim odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.6. Kruszywo

Na warstwe nos$ng drég i nawierzchni utwardzonych przystosowanych do ruchu
drogowego stosuje si¢ mieszank¢ kruszywa naturalnego mrozoodpornego (pospoiki,
grysy, zwiry, thucznie) o frakcji 0-60mm. Na warstwe no$na dojs¢ i chodnikow stosuje
si¢ mieszanke kruszywa naturalnego mrozoodpornego (pospotki, grysy, zwiry, thucznie)
o frakcji 0-45mm. Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow,
frakcji (grupy frakcji).

2.7. Piasek

Na podsypke stosuje si¢ piasek o frakcji 0-2mm. Na zaszlamowanie spoin stosuje si¢
piasek o frakcji 0-2mm. Niedopuszczalne jest stosowanie na podsypke kruszyw
sztucznych, np. hutniczych czy kopalnianych.

2.8. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
powinien wykazac si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw

b) ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

c) wibratorow plytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po
pierwszym ubiciu recznym.

4. TRANSPORT
4.1 Transport materialéw

4.1.1. Transport kostki betonowej

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina
tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.1.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem

i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej

5.1.1. Korytowanie

Korytowanie wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z

projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST.
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5.1.2. Podbudowa

Kruszywa do podbudowy nalezy nanosi¢ warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od
najgrubszych do najmniejszych jednocze$nie zageszczajac kazda warstwe oddzielnie.
Mozna réwniez stosowaé podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym. Bardzo wazne jest mocne ubicie podbudowy i odpowiednie
jej wyprofilowanie by w czasie deszczu nie tworzyly sie katuze

5.1.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni zastosowano krawezniki i obrzeza betonowe, na
wilasnym fundamencie betonowym. Uktadajac je nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ warstwy
podsypki, grubo$¢ materialu nawierzchni, oraz projektowane spadki podluzne i
poprzeczne nawierzchni.

5.1.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu nie powinna przekracza¢ 3 cm. Przed utozeniem
kostki podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ i wstepnie zagesci¢ lekkim wibratorem lub
walcem recznym. Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robdt nie powinna
spada¢ w ciggu doby ponizej 0°C.

5.1.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Uktadanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywaé si¢ z trzech palet
jednoczesnie, poniewaz kostki betonowe nawet z tej samej partii moga nieznacznie
r6ézni¢ si¢ miedzy soba odcieniami, poniewaz do ich barwienia uzywa si¢ naturalnych
pigmentow i piaskéw. Dzieki temu zabiegowi unikniemy powierzchniowych réznic w
odcieniach poszczegdlnych koloréw. Uktada¢ nalezy z co najmniej z trzech palet
jednoczesnie biorac kostke shupkami z goéry do dotu. Ten sposdb zapewnia
niepowtarzalny i oryginalny uktad kolorystyczny. Prawidtowe wykonanie spoin mi¢dzy
kostkami jest gwarancja stabilnosci i trwato$ci nawierzchni. Spoiny powinny mieé
szeroko$¢ 3mm 1 by¢ doktadnie wypetnione piaskiem plukanym o frakcji 0-2 mm.
Tylko wtedy unikniemy nierd6wnomiernego przesuwania si¢ kostek, a w konsekwencji
odpryskiwania ich goérnych krawedzi w szczegolnosci kostek bez fazy lub z mini faza.
Poza tym regulujac szerokos¢ fugi mozna utrzymacé prostoliniowo$¢ uktadanych
wzorow. Piasek nie plukany, zawierajacy gling, dluga zalegajacy na kostce powoduje
jej odbarwienia i plamy. Uktadanie kostki w spos6b mechaniczny wymaga specjalnego
przygotowania powierzchni. Ponadto sama kostka powinna posiada¢ odpowiednie
parametry 1 producent przed dostarczeniem kostki powinien zosta¢é o tym
poinformowany.

UWAGA: wypustki (odstepniki) na kostkach nie gwarantujg zachowania wymaganej
szeroko$ci spoin. Koncowe zabiegi uktadania Kostki to zasypywanie fug koniecznie
ptukanym, bez gliny, piaskiem o frakcji 0-2 mm. Nastepnie nalezy kilkakrotnie zamie$¢
plac w celu doktadniejszego wnikniecia piasku w szczeliny. Pod zadnym pozorem nie
nalezy pozostawia¢ kostki zasypanej piaskiem na dtuzszy okres. Moze to spowodowaé
whniknigcie drobnych pytkéw w pory kostki i zmiany efektu kontrastowosci powierzchni
licowej. Mozna rowniez zalewac kostke woda (zamuli¢). Ostatnig czynno$cig powinno
by¢ rownomierne zageszczenie catej powierzchni kostki w celu pozbycia si¢ wszelkich
nier6wnosci i minimalnych réznic w wysokos$ci samej kostki wynikajacych z przyczyn
technologicznych w czasie jej produkcji. Niezaleznie od stosowanej maszyny
zageszczajace] bezwzglednie nalezy stosowaé pod stope odpowiednia podkiadke
gumowa o grubosci 10 mm, a wibrowana kostka powinna by¢ zasypana piaskiem i
lekko zwilzona woda.

5.2 Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.2.1. Korytowanie

Korytowanie wykonane w podltozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST.

5.2.2. Podbudowa

Grubo$¢ warstwy ulepszonego podloza z zaggszczonej pospotki powinna wynosi¢ 30
cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.
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5.2.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni zastosowano obrzeza betonowe, na wlasnym
fundamencie betonowym. Uktadajac je nalezy uwzglednié¢ grubo$¢ warstwy podsypki,
grubo$¢ materialu nawierzchni, oraz projektowane spadki podiuzne i poprzeczne
nawierzchni.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana, tj. 15cm.

Mieszanka po roziozeniu powinna byé zageszczona przejsciami walca statycznego
gladkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie
od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podluznymi, czesciowo naktadajagcymi sie
w kierunku jej osi. Zagegszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwaé pasami podluznymi czgsciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé
do osiaggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiaggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] i BN-77/8931-12 [6]. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢é mieszanki
jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ W
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% -
zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno§¢ mozna bada¢ dowolna metoda (zaleca si¢
piknometr polowy lub powietrzny). Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢
dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczonaz
zachowaniem wymogow jak wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robét nawierzchni z kostki betonowej

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate¢ techniczna.

6.1.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza - polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla: - glebokosci koryta:

a) o szeroko$ci do 3 m: + 1 cm,

b) o szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

c) szerokosci koryta: =5 cm.

Sprawdzenie podbudowy i podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw
poprzecznych i podluznych — polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz pkt 5.4 niniejszej SST. Sprawdzenie podbudowy polega dodatkowo na
kontroli prawidtowosci jej zaggszczenia. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych - polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

a) pomierzenie szerokos$ci spoin,

b) sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

¢) sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

d) sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.1.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

a) Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50m. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé
1,0cm.

b) Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwagg punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
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¢) Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczaé = 3 cm.

d) Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.2 Kontrola jakosci robdét nawierzchni zwirowej

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien réwniez wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni zwirowej podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

l.p Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwos¢ badan i
pomiar6w

1 Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych
hukéw poziomych

2 Rzgdne wysokos$ciowe co 100 m

3 Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 Rownos¢ poprzeczna 10 pomiarow na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiar6éw na 1 km oraz w punktach
gtdéwnych tukdéw poziomych

6 Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 Grubo$§é 10 pomiaréw na 1 km

8 Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

a) Uksztattowanie osi nawierzchni - 0§ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

b) Rzedne wysokosciowe - odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od
rzednych projektowanych nie powinno by¢ wicksze niz +1 cm i -3 cm.

¢) Rownos¢ nawierzchni - nierdwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-
metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢
4-metrowg tatg. Nierowno$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

d) Spadki poprzeczne nawierzchni - spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.

e) Szeroko$¢ nawierzchni - szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.

f) Grubo$¢ warstw - grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkow
kontrolnych w polowie szeroko$ci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.2.3. Zaggszczenie nawierzchni

Zaggszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie. Kontrole
zageszczenia nawierzchni mozna wykonywa¢ dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej brukowej obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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b) oznakowanie robot,

¢) dostarczenie materiatow,

d) wykonanie podbudowy wraz z zageszczeniem

e) wykonanie podsypki,

f) utozenie i ubicie kostki,

g) wypelnienie spoin,

h) pielegnacje nawierzchni,

i) przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Obowigzujace Polskie Normy

b) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, w tym Warunki Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych
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| ST24 | 45233200-1 | Nawierzchnie drewniane, tarasy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni taraséw drewnianych w zwigzku z robotami
zagospodarowania terenu wokot budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w
pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych, do
ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robdt obejmuje:

- Wykonanie nawierzchni tarasow drewnianych wokot budynku.

1.5. Wymagania ogdélne dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
»,Wymagania ogdlne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania
robot, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Nawierzchnia tarasu drewnianego

Drewniane wykonane z desek sosnowych impregnowanych i olejowanych w kolorze
tekowym — wybranego producenta.

Inwestor w porozumieniu z glownym projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez
Wykonawce materialow innych producentow niz sugerowani pod warunkiem, iz
jakosciowo nie mogq byc gorsze od wymienionych oraz speiniaé warunki zgodnie z
Ustawq o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2.2. Deski tarasowe

Deski tarasowe drobnoryflowane z modrzewiu syberyjskiego.

Wymiary:

e Grubo$¢: 21 - 25 mm

o Szeroko$§¢120 — 145 mm

e Dhugos¢ od 100 cm do 400 cm

Rodzaj drewna: modrzew syberyjski.

Tarasy z modrzewia syberyjskiego sg znane i stosowane powszechnie w Europie.
Doskonale sprawdzaja si¢ w najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Modrzew
syberyjski charakteryzuje si¢ dobra stabilno$cia wymiarowa, pigknym rysunkiem
drewna, niskimi kosztami konserwacji, naturalng odporno$cia na warunki
atmosferyczne, grzyby, owady.

Konserwacja

Modrzew syberyjski zaleca si¢ konserwowac tak jak kazde inne drewno. Nie wymaga
impregnacji chemicznej. Mozna je lakierowa¢, bejcowaé, olejowac czy stosowac wosk.
Pod wptywem promieni ultrafioletowych drewno to moze blakna¢ i szarze¢. Dlatego
zaleca si¢ stosowanie preparatow z pigmentem lub filtrami UV. Szczeg6lnie dobre
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efekty uzyskuje si¢ stosujgc oleje i woski, ktore wspaniale podkreslaja ciepty kolor i
rysunek drewna.

Opis drewna:

- biel: biato-kremowy do czerwonawo-biatlego, wyraznie oddzielony- twardziel:
z6ltawy, pod wpltywem S$wiatla przechodzi w zotto-brazowy do brazowego - uktad
wiokien: prosty, czasem lekko splecione

- tekstura: $rednia, widoczne ustojenie

Charakterystyka techniczna: - cigzar wlasciwy drewna mokrego: do 850 kg/m3 - cigzar
whasciwy przy 12% wilgotno$ci: 440-590-460 kg/m3 - skurcz objetosciowy: 22,0%

- skurcz styczny (T): 7,8-10,4%

- skurcz promieniowy (R): 3,3-4,3%

- odpornos¢ na $ciskanie: 61 N/mm?2

- odpornos¢ na zginanie: 97 N/mm?2

- modut elastycznosci: 24410 N/mm?2

- punkt nasycenia wtokien: 27%

Obrobka

Modrzew syberyjski nadaje si¢ do obrobki zaréwno narzedziami rgcznymi jak i
mechanicznymi. Przy montazu zaleca si¢ wcze$niej nawiercaé¢ miejsca, w ktorych beda
wkrecane wkrety montazowe - tebki wkretow nie powinny wystawaé ponad
powierzchnie deski. Materialy montazowe (wkrety) musza byé odporne na korozje
(najlepiej ze stali szlachetnej). Materialty niechronione przed rdza lub widry zelaza
prowadza do szybkiego przebarwienia drewna na czarno.

Konstrukcja rusztu (podkladu).

Do konstrukcji rusztu stosuje si¢ taty z tworzywa sztucznego, o przekroju ok. 40 x 60
mm lub

kontr-legary drewniane z modrzewia 50x50mm oraz legary drewniane z modrzewia
70x50mm

Podloze

- punktowe stupy betonowe

- thuczen 0/30, warstwa 10 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - 10cm

Materialy montazowe (wkrety).
Do mocowania desek i tat konstrukcyjnych nalezy uzywacé tylko specjalnie do tego celu
przeznaczonych kotkow oraz wkretow (Srub) zaleznie to od rodzaju podtoza.

2.3. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm bgdz
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i
wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Przechowywanie drewna. Je§li przed montazem deski
elewacyjne beda magazynowane, wtedy nalezy je przechowywa¢ w oryginalnych
foliowych opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata),
zadaszonym.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania og6lne” pkt
3.2

Roboty zwiazane z wykonaniem tarasOw drewnianych sg wykonywane re¢cznie z
wykorzystaniem

elektronarzedzi. Uzywany sprzet powinien mie¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
go do stosowania, potwierdzone przez dozér techniczny. Stosowany sprzgt powinien
by¢ utrzymywany w ciaglej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z
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przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Sprzet powinien
by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane lub
nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw za pomoca samochodu samowytadowczego.

Transport materialtdw powinien odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem, wypadni¢ciem i zniszczeniem.

Transport materialtdw moze odbywac¢ si¢ dowolnymi S$rodkami transportowymi
dopuszczonymi do

ruchu po drogach publicznych i spetniajacymi wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

Wszelkie roboty zwigzane z montazem tarasow drewnianych nalezy wykonywaé po
zakonczeniu robdt drogowych i budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do
wykonania na tereniec posadowienia drewnianego tarasu. Roboty zwigzane z
wykonywaniem taraséw drewnianych winny by¢ wykonywane po zakonczeniu robot
dotyczacych podloza oraz wszystkich ograniczen

brzegowych dla drewnianych tarasow, tj. np.: $cian, okien, oswietlenia, odwodnienia,
plyt chodnikowych, balustrad, sufitow balkondéw, itp. Jedynie w przypadku, gdy
kamienna kostka brukowa stanowi ograniczenie brzegowe dla tarasu drewnianego i jest
ona zlicowana z gorng powierzchni tarasu drewnianego — zaleca si¢ aby, kamienna
kostka zostata utozona po zamontowaniu tarasu drewnianego.

5.2. Ukladanie tarasu

Systemowy taras drewniany nalezy uklada¢ zgodnie z zaleceniami i z instrukcja
montazu producenta , tj. m.in. :

- przykreci¢ podktadki dystansowe do desek od spodu (pomigdzy kapinosami desek)w
odstepach odpowiadajacych odstegpom pomigdzy legarami,

- za pomocg dystansow i $ciggéow ustala¢ wielkos¢ szczeliny pomigdzy deskami,

- wkretem przykrgcaé podktadki (wraz z wezeséniej przykreconymi do nich deskami) do
legaréw w szczelinach pomiedzy deskami.

5.3. Konserwacja

Taras drewniany nalezy konserwowaé. Podobne czynnos$ci (jak np. mycie, czyszczenie)
wykonuje si¢ na kazdej innej zewnetrznej posadzce (np. na terakocie, kamieniu,
kompozycie, itp.).

Niniejsze wymogi dot. konserwacji, maja charakter rzeczywiscie ,,konserwujgcy” tylko
w stosunku do tarasow drewnianych klasy A.1. Tylko w tarasach klasy A.1. tylko ich
gorna powierzchnia desek jest narazona na czynniki atmosferyczne (w tarasach
wykonywanych w innych systemach, oprdécz gornej powierzchni desek, rowniez
dolne powierzchnie desek w stykach z legarami lub/i r6znego rodzaju podktadkami,
sa narazone na czynniki atmosferyczne, tj. na zalegajaca tam wilgo¢). W stosunku do
tarasow drewnianych innych klas, niniejsze wymogi / zalecenia maja jedynie charakter
pielegnacyjny” goérnej powierzchni, poniewaz nie ma mozliwosci zakonserwowania
tych miejsc, ktore sg trwale wilgotne i o utrudnionym dostepie powietrza, w ktorych
tarasy takie gnija.

W tarasach drewnianych klas B.2 i A.2,, tj. w innych systemach nie ma mozliwosci
zakonserwowania spodéw desek (,,od dotu™), a w szczegodlnosci newralgicznych stykow
desek z legarami lub roéznego rodzaju podktadkami, tacznikami, clip-ami, clow-ami,
itp.).

Zaleca si¢ konserwowanie tarasoOw drewnianych klasy A.l. przeprowadzaé, zgodnie z
warunkami gwarancji i instrukcja uzytkowania - dwa razy do roku : wiosna oraz
wczesna jesienig ; dla zachowania warunkow gwarancji wymagane jest, aby taras byt w
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okresie gwarancji konserwowany co najmniej jeden raz w roku oraz, aby w ciagu ok.
roku od zamontowania deck-u wykona¢ odptatny serwis tarasu drewnianego wraz z
jego cyklinowaniem ; konserwacj¢ gornych powierzchni desek nalezy wykonywaé
olejami, impregnatami z frakcjami anty-grzybicznymi, na suchym deck-u, po jego
oczyszczeniu. Odstapieniec od olejowania, nawet w ciggu calego roku moze
spowodowacé szybsze patynowanie si¢ tarasu drewnianego, co jednak w znaczacym
stopniu nie wptywa na zmniejszenie wilasciwosci mechanicznych ani na trwato$¢
tarasu.. Patynowanie si¢ desek deck-u. Kolor spatynowanego deck-u mozna uznaé za
zadowalajacy. Jednakze, w przypadku potrzeby ,od$wiezenia” koloru mozna
zastosowal  odszarzanie = wykonywane  specjalnymi  preparatami = zwanymi
odszarzaczami, ktére zmywa si¢ myjkami ci$nieniowymi; po wyschnigciu deck-u, po
zmyciu odszarzacza, deck nalezy ponownie zakonserwowac.

Podczas zimy mozna usuwac $nieg z tarasu drewnianego topatami, szczotkami, itp. ;
elementy tych narzedzi, majace podczas pracy kontakt z drewnem deck-u - winny by¢
wykonane z drewna lub z gumy, ewent. z migkkiego tworzywa sztucznego. Nie nalezy
posypywac¢ tarasu drewnianego sola, piaskiem ani stosowac srodkéw chemicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni tarasu sa:
- [m2] wykonania nawierzchni tarasu drewnianego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

godno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawdw,
$rub), $rednice otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po whbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw tarasu powinny by¢ sprawdzone:
- prawidlowos$¢ osadzenia i rozmieszczenia elementow,
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnoé¢ za iloé¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i
protokétem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni tarasu
drewnianego obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatlow, narzedzi i sprzetu,
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- wykonanie nawierzchni tarasu z desek,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci , resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymalosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci ztacznych.

Instrukcja montazu wybranego producenta.



