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CZĘŚC I. OPIS TECHNICZNY 
1. DANE OGÓLNE 

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Projekt dwóch zjazdów w ramach zadania pn.: 

„Budowa Budynku Mieszkalnego, zlokalizowanego przy ulicy Górnej w Gliwicach.” 

 

 1.2 LOKALIZACJA 

 44-100 Gliwice, Ligota Zabrska, ul. Górna 

 Działki nr 19, 20, 21, Obręb 0030, Ligota Zabrska.  

 Jednostka ewidencyjna: M. Gliwice , id.: 246601_1 

 

1.3 INWESTOR  

ZBM I TBS Gliwice z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice, 

reprezentowanego przez Wydział Inwestycji.  
  
1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Projekt pracowano w oparciu o:  

 Zlecenie Inwestora 

 Obowiązujące normy i normatywy budowlane 

 Wizję lokalną w terenie 
 
2. PRZEPISY  

• Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. Nr 207/2003 poz 2016 z późniejszymi 

zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 

Nr 43 wraz z aktualizacjami (obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 

23.12.2015 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki  Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 —  29 stycznia 2016 r. ) 

• Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. 2014r. 

• Uzgodnienie możliwości włączenia ruchu drogowego z dz. nr 19,20,21 do drogi publicznej  

ul. Górnej - pismo z Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach z dnia 06.12.2018r, syg. 

GI/BP/7331/084/293/18. 

 
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 
Celem opracowania jest wykonanie projektu dwóch zjazdów w ramach zadania pn.: 

„Budowa Budynku Mieszkalnego, zlokalizowanego przy ulicy Górnej w Gliwicach.” 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
• Ulica Górna 

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w południowo – wschodniej części miasta Gliwice 

przy ulicy Górnej.  

Ulica Górna ma przekrój uliczny z obustronnymi chodnikami. Nawierzchnia jezdni (szer.6,0m) jest 

bitumiczna natomiast nawierzchnia chodników z kostki betonowej. Szerokość chodnika w miejscu 

projektowanego zjazdu wynosi 2m. Chodnik z kostki behaton szarej, obramowany jest obrzeżami 

chodnikowymi 8x30cm. Wzdłuż chodnika zlokalizowane są latarnie oświetleniowe. Pod  chodnikiem 

biegną sieci uzbrojenia podziemnego takie jak: 

- sieć telekomunikacyjna 

- sieć wodociągowa 

- przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

Odwodnienie ulicy Górnej następuje do wpustów ulicznych i dalej do systemu kanalizacji deszczowej. 

 

Wzdłuż ulicy Górnej większość z istniejących zjazdów ma charakter zjazdów bramowych 

wykonanych z kostki betonowej koloru czerwonego i włączeniem do istniejącej jezdni przez 
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zastosowanie skosów zjazdowych około 1:1. Wyróżnienie zjazdu w stosunku do chodnika wykonane 

jest poprzez odmienną kolorystykę zjazdu i chodnika (zjazdy w kolorze czerwonym, przy czym sama 

powierzchnia czerwonej kostki nie uwzględnia skosów - powierzchnia zjazdów jest prostokątna). 

 

• Działka na której ma powstać przedmiotowy obiekt 
Teren objęty opracowaniem położony jest w Gliwicach  przy ul. Górnej. W skład wchodzą dz. o nr 

ew. 21 - pow. 0,0389 ha, 20 - pow. 0,0362 ha, 19 - 0,0396 ha. Obręb 0030, Ligota Zabrska. 

Powierzchnia terenu wynosi łącznie 0,1147 ha. Teren jest własnością Inwestora.  

 

Omawiane parcele położone są w Gliwicach w obrębie ulic: Kujawskiej, Górnej, Świętego Jacka i 

drogi wewnętrznej od strony zachodniej, we wnętrzu  kwartału Ligota Zabrska, określonym w 

miejscowym planie zagospodarowania terenu. Dojazd do działki od strony wschodniej od ul. Górnej.  

Działki, na których projektowane są obiekty, nie podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Dla wskazanego terenu obowiązują ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta Gliwice, uchwalonego przez  

Radę Miasta w Gliwicach Uchwałą nr XLVII/1217/2006  z dnia 26.10.2006r. Obszar  określony jako 

MN i przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową  o niskiej intensywności. 

 

Działki 19,20,21 tworzą obszar inwestycyjny o regularnym kształcie i różnym stopniu 

zainwestowania, co wynika na wprost z ich powierzchni    i powierzchni zabudowy ok 1147m2. 

Obiekt kubaturowy został wyburzony,  a działki tworzą zespół urbanistyczny o zbliżonych do siebie 

prostokątnych rzutach wraz z przyległymi terenami – głównie powierzchni utwardzone                                

i trawniki z punktowymi drzewami i krzewami przy granicach. Przez omawiane parcele w miejscu 

planowanej inwestycji (część południowa) nie przebiegają  linie napowietrzne oraz doziemne  

urządzenia energetyczne, gazowe oraz sieci wodno-kanalizacyjne związane z obiektami.  

 
• UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI  

Teren w miejscu planowanej inwestycji płaski. Teren punktowo zadrzewiony, na którym występują 
również skupiny krzewów o różnej średnicy pni głównie od strony zachodniej. W obrębie 

opracowania urządzenia terenowe, nawierzchnie głównie trawiaste (od strony zachodniej) są 
zdeformowane, a powierzchnie utwardzone w złym stanie technicznym. Działka w obrębie założenia 

ogrodzona elementami ogrodzeń na podmurówce o zróżnicowanym wyglądzie i stanie technicznym.   
 

• BUDYNKI I STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTÓW 

Budynek mieszkalny zlokalizowany na działkach inwestycyjnych  przy ul. Górnej wraz z obiektami 

gospodarczymi w centralnej części obszaru został rozebrany.  
 

• WARUNKI GEOLOGICZNE I WARUNKI WODNE 

W trakcie wykonywanych badań  w styczniu 2019 r., do maksymalnej głębokości rozpoznania 

wynoszącej 4,0m stwierdzono występowanie wód gruntowych w soczewkach piasku w przedziale 

głębokości 1,4 – 2,5 m. Zwierciadło stabilizuje na głębokości 1,1 – 1,5m.  Warunki wodne, 

stwierdzone podczas badań terenowych w styczniu 2019r., dla projektowanej inwestycji są korzystne. 

Projektowaną inwestycję  zalicza się I kategorii geotechnicznej.  

Na podstawie terenowego rozpoznania podłoża w obrębie projektowanej inwestycji do głębokości 

4,0m warunki gruntowo-wodne  zaliczono do prostych. Podłoże zbudowane jest z gruntów nośnych. 

W poziomie posadowienia fundamentów budynku znajdą się grunty warstw: IV, IIb i I. Dla 

wyrównania naprężeń zaleca się zastosowanie warstwy wyrównującej z chudego betonu. Pozostałości 

dawnych zabudowań w postaci drewnianych belek ze zbutwiałego drewna zagłębionych w gruncie - 

zaliczonych do nasypów warstwy I -  należy usunąć.  
 

Warstwa I - tworzą ją współczesne grunty antropogeniczne – nasypy na potrzeby niniejszego 

opracowania zaliczone do nasypów niebudowlanych. Występują na całym terenie w postaci ciągłej 

warstwy. Stanowią pozostałość dawnych zabudowań, W ich składzie można wyróżnić zbutwiałe 

drewno, gruz ceglany i całe cegły, piasek, W otworze nr 4 stwierdzono występowanie piasku 

gliniastego humusowego. Dla gruntów tej warstwy nie określano parametrów geotechnicznych. 
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Warstwa II – do której zaliczono spoiste osady lodowcowe zwietrzałe, litologicznie 

reprezentowane przez: gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe i gliny pylaste, przyjęto dla 

nich symbol geologicznej konsolidacji „C”. Grunty tej warstwy są nośne, jednak odkształcalne i 

wrażliwe na zawilgocenia i przemarzania – pod wpływem tych czynników uplastyczniają się. 
Zalicza się je do wysadzinowych =- grupa nośności G3-G4. Grunty te wykazują plastyczność w 

różnym stopniu, w związku z czym podzielono je na dwie warstwy: 

warstwa IIa – gliny twardoplastyczne na pograniczu plastycznych, przyjęta wartość 
stopnia plastyczności IL=0,23; 

warstwa IIb – gliny twardoplastyczne o przyjętym stopniu plastyczności IL= 0,13. 
Warstwa III - do której zaliczono wytopiskowe iły oraz gliny pylaste zwięzłe na pograniczu iłu, 

przyjęto dla nich symbol geologicznej konsolidacji „D”. Stanowią nośne podłoże. Zalicza się je do 

gruntów mało wysadzinowych. Z uwagi na różną wartość stopnia plastyczności IL podzielono je 

na dwie warstwy: 

warstwa IIIa – iły plastyczne o IL=0,25; 

warstwa IIIb – iły twardoplastyczne o IL=0,15. 

Warstwa IV – obejmuje średnioziarniste piaski średniozagęszczone o przyjętym stopniu 

zagęszczenia ID = 0,50. Stanowią korzystne podłoże zarówno dla posadowienia obiektów 

kubaturowych jak i podłoże nawierzchni. Sa niewysadzinowe – grupa nośności G1. 

 

• RZEŹBA TERENU – RYS GEOMORFOLOGICZNY 
Na podstawie wykonanych badań oraz z analizy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski  w skali 1: 

50 000 arkusz Gliwice, stwierdzono, że podłoże budowlane do głębokości 4,0m zbudowane jest z 

osadów czwartorzędowych.   Osady rodzime związane są z działalnością lodowca w plejstocenie. 

Litologicznie reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski średnioziarniste, zwietrzeliny glin 

zwałowych oraz iły wytopiskowe.  Cały teren przykrywa warstwa  nasypów.   Szczegółowo budowę 
geologiczną ilustrują karty otworów geotechnicznych. Natomiast model geologiczny przedstawiono na 

przekrojach geotechnicznych. 
 

 
5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać oczyszczenia terenu z elementów obcych kolidujących 

z inwestycją, dokonać stosownych rozbiórek istniejących elementów chodnika, oraz dokonać 
zabezpieczenia istniejących sieci uzbrojenia podziemnego biegnących pod projektowanymi zjazdami 

zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami oraz pod nadzorem zarządców tych sieci (wg odrębnych 

uzgodnień). 
Prace w obrębie sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Zarządcy sieci. 

Przed wykonaniem prac związanych z budową zjazdu należy opracować projekt tymczasowej 

organizacji ruchu na czas budowy. 
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6. PROJEKTOWANA GEOMETRIA  
Projektowany zjazd 

Projektowane zjazdy zostaną zrealizowany w ramach zadania pn.: „Budowa Budynku Mieszkalnego, 

zlokalizowanego przy ulicy Górnej w Gliwicach.” 

Zjazdy następują z ulicy Górnej (dz.nr 563)  w Gliwicach na działki 19, 20 i 21. 

Zjazdy będą miały następujące parametry: 

 

Zjazd północny (prowadzący do parkingu na 12 pojazdów) 

Szerokość - 5,0m 

Długość – 2,5m 

Skos 1:1, realizowany jako zastosowanie krawężnika skośnego (obniżającego) 

 

Zjazd południowy (prowadzący do parkingu na 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych) 

Szerokość - 6,0m 

Długość – 2,5m 

Skos 1:1, realizowany jako zastosowanie krawężnika skośnego (obniżającego) 

 

Połączenie z ulicą Górną wykonano z zastosowaniem krawężnika najazdowego 15x22cm obniżonego 

do 4cm w stosunku do rzędnej krawędzi jezdni.  

Boczne ograniczenie zjazdu wykonane zostanie wykonane jedynie na odcinku gdzie występuje 

zieleniec między chodnikiem a ogrodzeniem. Obramowanie wykonane zostanie, w takiej samej formie 

jak obramowanie chodnika czyli z obrzeży chodnikowych 8x30cm wyniesionych na 4cm.  

Zjazd zostanie wykonany z kostki behaton w kolorze czerwowona. 

W stanie projektowanym zjazd w kolorze czerwonym będzie obejmował odcinek od krawędzi jezdni 

ul.Górnej do krawędzi chodnika (2,0m), dalej w kierunku granicy  działek  19,20,21 wykonana 

zostanie nawierzchnia o kolorystyce wewnętrznego układu drogowego (kostka szara).  

 

Zjazd będzie miał nachylenie podłużne  1% w  kierunku działki inwestora. Istniejący chodnik ma 

spadek 2% w kierunku jezdni. Różnice wysokości między istniejącym chodnikiem, a projektowanym 

zjazdem należy zniwelować poprzez wykonanie przebrukowania chodnika i dostosowanie jego 

rzędnych do rzędnych zjazdu.  Różnice wysokości w krawężnikach (przejście z obniżonego na 4cm do 

wyniesionego na 10cm) wykonać przy użyciu krawężnika skośnego. 

Teren na działce wewnętrznego układu drogowego należy dostosować do rzędnych zjazdu. 

 

Nie przewiduje się budowy urządzeń odwadniających w ramach projektu zjazdu. 

Odwodnienie terenu na działkach inwestora wykonane zostanie odrębnym projektem odwodnienia 

wykonywanym w ramach wewnętrznego układu drogowego. Projekt ten nie jest jednak treścią 
niniejszego opracowania i znajduje się poza jego zakresem. 

Zabudowa wszystkich elementów  zagospodarowania powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi i 

zaleceniami producentów oraz zgodne z odpowiednimi normami i rozporządzeniami. 

Wszystkie istniejące urządzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak włazy kanalizacyjne, kratki 

ściekowe należy wyregulować (dowiązać) do rzędnych nowej nawierzchni.  

 

Szczegółowe informacje na temat projektowanej geometrii znajdują się na rys 02 „Plansza 

zagospodarowania” oraz 03, 04 „Typowe przekroje konstrukcyjne”. 

 

7. USTALANIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADAWIANIA: 
1. Określenie kategorii geotechnicznej 

Projektowany zjazd   jest zaliczony do 1 kategorii geotechnicznej  

2. Odwodnienie budowli 

Odwodnienie zjazdu, nastąpi powierzchniowo w kierunku działki drogowej.  

Nadmiar wód wewnętrznego układu drogowego zostanie przejęty przez system odwodnienia  

(wpusty uliczne i kanalizację) w ramach projektu wewnętrznego układu drogowego (poza 

zakresem niniejszego opracowania). 

3. Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych 
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Brak nasypów. Grunt podłoża zostanie wymieniony na warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniające 

Nie dotyczy 

5. określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego 

Nie dotyczy 

6. Ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych 

fazach budowy i eksploatacji, 

Nie dotyczy 

7. Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów 

Nie dotyczy 

8. Metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów 

Wymiana gruntu na warstwy konstrukcyjne o odpowiednich parametrach 

wytrzymałościowych i  wodoprzepuszczalności . 

9. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego 

W ramach projektu wykonana została warstwa odsączająca. w dolnych warstwach 

nawierzchni. Pozostałe warstwy podbudowy i wzmocnienia podłoża również są 
przepuszczalne.  

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów 

Projektowaną konstrukcję nawierzchni zjazdu należy wykonać z materiałów nie 

wpływających na zanieczyszczenie podłoża gruntowego.  

Materiały użyte do budowy zjazdu to: 

- kostka betonowa 

- cement  

- piasek  

- kruszywo (tłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie, pospółka). 

Materiały te można zaliczyć do neutralnych dla środowiska 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne 

potwierdzające jej neutralny wpływ na środowisko i zgodę do stosowania do budownictwa 

drogowego. 

 
8. TYPOWE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE. 
Konstrukcja zjazdu  
Przyjęto następującą konstrukcję zjazdu na posesję: 
8cm -  kostka betonowa, wibroprasowana, czerwona  

3cm -  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

25cm –podbudowa zasadnicza z tłucznia stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm 

Podłoże doprowadzone do parametrów gruntu G1, Na warstwie podbudowy pomocniczej należy 

uzyskać parametry E2>80MPa, E2/E1<2,2, Is=1,00 

20cm – podbudowa pomocnicza z tłucznia o uziarnieniu 0-63,0mm (wzmocnienie podłoża) 

15cm – warstwa odsączająca z pospółki o wodnoprzepuszczalności k>8m/doba (wzmocnienie 

podłoża) 

geowłóknina separacyjna o parametrach wg opisu technicznego (wzmocnienie podłoża) 

Razem 71cm 

 

 
Właściwości geowłókniny (warstwa odcinająca i separująca – odpowiednik F-31, Inora) 
SPECYFIKACJA MATERIAŁU GEOSYNTETYCZNEGO - GEOWŁÓKNINA  
Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non wovens), aby materiał 
posiadał właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny 
pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią Ŝywotność, w tym 
odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby.  
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MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: 

Lp Właściwości Jednostki Wymagania dla 
geowłókniny 

Tolerancja Metody badań 
wg: 

1 Masa powierzchniowa g/m2 300 +30 EN ISO 9864 
2 Grubość przy nacisku: 

2 kPa 
 
mm 

 
3,0 

+0,6  
EN ISO 9863-1 

3 Wytrzymałość na 
rozciąganie: 
-wzdłuŜ pasma 
-wszerz pasma 

 
 
kN/m 
kN/m 
 

 
 
>20,0 
>20,0 

 
 
-2,6 
-2,6 

 
 
 
PN-EN ISO 
10319:2008 

4 WydłuŜenie względne przy 
obciąŜeniu max.: 
-wzdłuŜ pasma 
-wszerz pasma 

 
 
% 
% 

 
 
65 
65 

 
 
-13 +15 
-13 +15 

5 Siła przy przebiciu 
(metoda CBR)(x-s) 

 
N 

 
>3890 

 
-389 

PN-EN ISO 
12236:2007 

6 Charakterystyczny wymiar 
porów O90 

 
mm 

 
70 

 
+21 

PN-EN ISO 
12956:2002 

7 Wodoprzepuszczalność 
prostopadła do płaszczyzny 
geowłókniny 
kv z ∆h wody=50 mm 

 
 
 
 
m/s 

 
 
 
 
0,05 

 
 
 
 
-0,02 

 
 
PN-EN ISO 
11058:2002 
 

8 Wodoprzepuszczalność w 
płaszczyźnie geowłókniny 
kH z ∆h  wody= 100 mm 
przy obciąŜeniu: 
20 kPa 

 
 
 
 
 
m/s 

 
 
 
 
 
10-6m2/s 

 
 
 
 
 
-1,2 

 
 
 
 
PN-EN ISO 
12958:2002 

Informacje uzupełniające dla Wykonawców: 
Wykonawca powinien od zatwierdzonego przez InŜyniera dostawcy wymagać, aby na kaŜdym opakowaniu 

dostarczonej rolki geosyntetyku była umieszczona etykieta, zawierająca co najmniej następujące dane: 
- typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji; 
− parametry zaopatrzeniowe; 
− informację, iŜ wyrób posiada waŜną Aprobatę Techniczną i/lub znak CE, względnie indywidualny 

certyfikat instytutu naukowo - badawczego nadzorującego wdraŜanie wyrobu w warunkach 
przemysłowych. 

 

Grubości poszczególnych warstw podano po zagęszczeniu. 

Grunt podłoża i warstw nawierzchni należy zagęścić do wskaźnika Is= 1,00. 

Na warstwie warstwy podbudowy pomocniczej (górnej warstwy wzmocnienia podłoża gruntowego) 

należy uzyskać parametr wtórnego modułu odkształcenia E2>80MPa, E2/E1<2,2 oraz Is=1,0. 

Włączenie zjazdu do krawędzi drogi publicznej wykonano na krawężniku o wymiarach 15x22cm 

ułożonym na ławie betonowej z betonu C16/20. Krawężnik zostanie wyniesiony na 4cm w stosunku 

do rzędnej krawędzi jezdni. 

Szczegółowe rysunki konstrukcji nawierzchni zjazdu i dojścia do posesji zostały przedstawione na 

rysunku nr 03 „Typowe przekroje konstrukcyjne”.   

 

9.ODWODNIENIE 

Odwodnienie terenu na działkach inwestora wykonane zostanie odrębnym projektem odwodnienia 

wykonywanym w ramach wewnętrznego układu drogowego. Projekt ten nie jest jednak treścią 
niniejszego opracowania i znajduje się poza jego zakresem. 

W ramach budowy niniejszych zjazdów nie przewiduje się realizacji dodatkowych elementów 

odwodnienia. 
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10. UWAGI OGÓLNE I ZALECENIA KOŃCOWE. 
- Przestrzegać wszystkich branżowych przepisów BHP. 

- Obsługa geodezyjna leży w całości po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar 

kontrolny i powykonawczy zlecić uprawnionym jednostkom służby geodezyjnej.                            

Po zakończeniu prac całość wykonanych elementów należy nanieść na mapy państwowego 

zasobu geodezyjnego. 

- Należy unikać wykonywania robót ziemnych w okresie nasilenia opadów atmosferycznych. W 

okresie zimowym nie należy wykonywać robót ziemnych. 

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne 

celem stwierdzenia rzeczywistego posadowienia kolidującego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu 

ewent. Zabezpieczenia. 

-  Prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń obcych (w tym uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego) prowadzić ręcznie w obecności przedstawiciela zarządcy tego 

urządzenia 
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych  istniejących 

 na terenie wykonywanych przez niego robót 

- Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów 

 dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

- W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca natychmiast 

 wstrzyma prowadzone roboty i powiadomi o tym Inwestora oraz Konserwatora  Zabytków 

- Zastosowane materiały muszą posiadać aktualne atesty lub świadectwa  dopuszczenia do 

 stosowania. 

- W przypadku uszkodzenia nawierzchni jezdni z asfaltu należy przywrócić ją do stanu 

 poprzedniego Krawędzie przyległej nawierzchni powinny być równo obcięte i posmarowane 

asfaltem. Przed  położeniem warstwy wiążącej, należy nawierzchnię skropić asfaltem. 

Podobnie przed ułożeniem następnej warstwy asfaltu, poprzednią należy skropić. Podłoże 

powinno być  skropione równomiernie na całej powierzchni. Warstwę wiążącą asfaltu 

należy odtworzyć o 0,5m szerzej z każdej strony od zewnętrznych krawędzi naruszonej 

nawierzchni. Warstwę  ścieralną asfaltu należy odtworzyć o 1,0m szerzej z każdej strony od 

zewnętrznych krawędzi naruszonej nawierzchni. Zniszczone i uszkodzone krawężniki należy 

wymienić na nowe. Krawężniki należy umieścić na ławie betonowej grubości 15cm i 

szerokości 40cm. Wszystkie  istniejące urządzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie 

jak włazy kanalizacyjne, kratki  ściekowe należy wyregulować do niwelety nowej 

nawierzchni.-   

− Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniać  z projektantem w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Projekt podlega ochronie z tytułu praw autorskich Dz.U. 

RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994. 

 

 

11. WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT DROGOWYCH: 
11.1. Wymagania ogolne: 
·  roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, 
uzgodnieniami właścicieli sieci uzbrojenia i wymaganiami Prawa Budowlanego 

·  w czasie prowadzenia robot należy przestrzegać wszelkich przepisów związanych z prowadzonymi 

robotami 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robot Wykonawca będzie: 

·  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

·  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
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uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

·  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

·  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

·  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

1. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

2. możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach                       

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

 
 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robot będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów                                   

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji           

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Ograniczenie obciążeń od osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 
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Ochrona i utrzymanie robót 
WYKONAWCA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA OCHRONĘ ROBOT I ZA WSZELKIE 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYWANE DO ROBOT OD DATY ROZPOCZĘCIA DO DATY 

ZAKOŃCZENIA ROBOT 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod . 

 

11.2. Wymagania szczegółowe 

·  warunki techniczne wykonania robot i odbioru robot zawierają Polskie Normy i normy branżowe. 

·  wymagania dla materiałów przeznaczonych do robot jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie 

Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz stosowne rozporządzenia. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

•••• Podstawa opracowania 

−−−− Zlecenie Inwestora 

−−−− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r, Dziennik Ustaw Nr 120, 

poz. 1126, 

−−−− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 02.03.1999r, Dziennik Ustaw 

Nr 43, poz.430 

−−−− Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji 

−−−− Wizja lokalna w terenie 

 

•••• Zakres robót dla etapu budowy zjazdu i zarurowania rowu oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia w zakresie budowy dróg obejmuje 

zadania  

w następującej kolejności: 

• Roboty przygotowawcze i porządkowe 

• Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi 

• Zdjęcie warstwy humusu na obszarze budowy zjazdu  

• Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia 

• Zabezpieczenie istniejących sieci 

• Dostawa materiałów 

• Wykonanie niwelacji terenu, pod nawierzchnię drogową  
• Zabudowa krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych 

• Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych  

• Wykonanie nawierzchni zjazdu 

• Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) 

związanych z inwestycją 
• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

•••• Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
W obrębie prowadzonych robót w rejonie projektowanego zjazdu i parkingu, na podstawie mapy do 

celów projektowych następuje kolizja z następującymi sieciami uzbrojenia:    

- sieć telekomunikacyjna 

- sieć wodociągowa 

- sieci kanalizacyjne (kd i ks) 

- sieć energetyczna napowietrzna 

Prace należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi, uzgodnieniami i przy nadzorze  

właściciela sieci. Na przewodach założyć należy rury ochronne lub wykonać inne zabezpieczenia 

zgodnie z wymaganiami właścicieli sieci. W okolicach przewodów prace prowadzić ręcznie. 
 

•••• Elementy które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
• prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równoczesnym występującym 

ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe 

• użytkowanie maszyn niezgodnie z ich przeznaczeniem i niezgodnie z zasadami 

BHP 

• prowadzenie robót w pobliżu sieci energetycznych i telekomunikacyjnych – 

możliwość porażenia 

• prowadzenie robót w pobliżu sieci wodociągowych – możliwość zalania 

• prowadzenie robót w pobliżu sieci gazowych – możliwość wybuchu i zatrucia 

gazem 
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• wycinka drzew – możliwość przygniecenia elementem drzewa oraz uszkodzenia 

ciała przez działający sprzęt 
• prowadzenie prac w obrębie istniejących słupów – możliwość wychylenia słupa, 

jego przewrócenia – przygniecenie elementem słupa, liny, porażenie prądem przy 

zerwaniu przewodu energetycznego. 

 

•••• Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
W trakcie realizacji inwestycji występować będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− W trakcie wykonywania wykopów – przysypanie, osunięcie się skarpy, lub wpadnięcie do 

wykopu 

− Kołowy ruch publiczny i budowlany – wypadki drogowe 

− Prowadzenie prac w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego – uszkodzenie sieci, wybuch, 

porażenie prądem, zalanie. 

− prowadzenie prac w obrębie istniejących słupów – możliwość wychylenia słupa, jego 

przewrócenia – przygniecenie elementem słupa, porażenie prądem przy zerwaniu przewodu 

energetycznego 

 

•••• Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed 

przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić 
indywidualny instruktaż polegający na: 

– Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2 

– Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót zgodnie z punktami opisanymi powyżej; 

– Przedstawienie metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia. 

 

•••• Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

• Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych przynajmniej  

taśmą ostrzegawczą, a przy wykopach większych niż 0,5m parkanami 

• Pracownicy powinni stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

• Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do 

wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 

poszkodowanych 

• Wykopy liniowe powinny być prowadzone na rozkop z zachowaniem przepisowego 

nachylenia skarp wykopu 1:1, bądź z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi 

szalunkami. Głębokie wykopy należy obarieriować zgodnie z przepisami BHP. 

• Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzać stan skarp, umocnień 
i zabezpieczeń 

• Zaleca się aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem automatycznie wysyłały sygnał 

dźwiękowy 

• zabezpieczenia istniejących sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego biegnących 

pod projektowanym zjazdem wykonać należy zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami 

oraz pod nadzorem zarządców tych sieci. Prace w obrębie sieci należy prowadzić 
ręcznie w obecności przedstawiciela Zarządcy sieci. 

• W razie ujawnienia w czasie budowy niewybuchów innych przedmiotów trudnych do 

identyfikacji należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty,  

a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym.  

O znalezieniu niewybuchów lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy 

niezwłocznie powiadomić Urząd Miasta i Policję. 
 



Projekt zjazdów  
Projekt  dwóch zjazdów w ramach zadania pn.:  

„Budowa Budynku Mieszkalnego, zlokalizowanego przy ulicy Górnej w Gliwicach” 
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•••• Uwagi 
W oparciu o niniejszą informację i inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie 

budowlanym, przed rozpoczęciem budowy, Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę 
obiektów budowlanych, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy bhp, zawierające 

następujące informacje: 

−−−− Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego 

−−−− Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót 

−−−− Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji 

−−−− Informacji dotyczącej wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających 

zagrożenie 

−−−− Informacji o prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

−−−− Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem 

osób odpowiedzialnych za nadzór 

−−−− Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy 

−−−− Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

−−−− Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 


