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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  
1.  OPIS OGÓLNY  
1.1. Lokalizacja  
Przedmiotowe drogi gminne zlokalizowane są ; 
 Ul. Dębowa w m. Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie. 
Ul. Leśna ( 2 odcinki) w m. Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie. 
 W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z 
przepisami zrealizować roboty budowlane dla przebudowywanych odcinków ulic;  
- ul. Dębowa etap I  km 0+000,00 – 0+603,65 
- ul. Dębowa etap II km 0+ 603.65 – 0+998,87 
-ul. Leśna część 1 km 0+000,00 – 0+334,49 
-ul. Leśna część 2 km 0+000,00 – 0+466,73 
 
 Drogi gminne pełni funkcję komunikacyjną dla ruchu lokalnego obsługującej komunikację 
indywidualną na terenie gminy Chybie.  
 
1.2. Lokalizacja inwestycji  

 

 
 
1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, sfinansowania a także 
realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania.  
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania 
projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań , nie będą powodowały zmiany 
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu 
zamówienia.  
Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach typu: ma być, należy 
przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien spełnić itp. oznaczają wyraźnie dla 
Wykonawcy: polecenie wykonania.  
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie, a także uzyskanie wymaganych prawem decyzji 
oraz zezwoleń na realizację, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oddanie do użytkowania 
przedmiotowych zadań pn. „Przebudowa dróg w Gminie Chybie - ul .Dębowa w Mnichu i ul. Leśna w 
Chybiu 
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1.4. Zakres przedmiotu zamówienia  
1.4.1. Części zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie  polegające na:  
1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień 

oraz przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających tegoż pozwolenia 
Wykonawca  w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska stosowne pozwolenie , a także uzyskania 
innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: 
Przebudowa dróg w Gminie Chybie ( ul .Dębowa w Mnichu i ul. Leśna w Chybiu) 

2) wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową 
opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB (opracowane przez Wykonawcę i wykonane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 1129) oraz odpowiednie przepisy prawa.  

  
1.4.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia  
DROGI  GMINNE – UL. DĘBOWA , UL. LEŚNA 
 
Odcinki objęte  przedsięwzięciem ;  
- ul. Dębowa etap I  km 0+000,00 – 0+603,65 
- ul. Dębowa etap II km 0+ 603.65 – 0+998,87 
-ul. Leśna część 1 km 0+000,00 – 0+334,49 
-ul. Leśna część 2 km 0+000,00 – 0+466,73 
 
Parametry projektowe 
 
- Droga klasy: D 
- Przekrój: drogowy 
- jezdnia dwukierunkowa - jednopasowa 
- Szerokość jezdni 1x3,50 m 
- zatoki mijankowe szer. jezdni 3,5+1,5=5,0m  
- min. dł. zatoki mijankowej 15,0m 
- skosy przy zatokach mijankowych min. 1:5 
- odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych 
 
 
1.4.3. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania  
Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe funkcjonowanie układu 
drogowego.  
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 
określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, 
zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane i montażowe:  
 

a)  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
- roboty pomiarowe związane z wytyczeniem sytuacyjno-wysokościowym obiektu 
- wycinka istniejącego drzewostanu kolidującego z przewidzianym zakresem robót 
- rozbiórka istniejących zjazdów  do posesji gruntowych i umocnionych kruszywem 
- rozbiórka istniejących zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki z ich ponownym odtworzeniem 
- rozbiórka przepustów pod zjazdami wraz z rozbiórką ścianek czołowych 
-frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej ( w miejscu licznych spękań siatkowych 
przewiduje się rozbiórkę ręczną lub mechaniczną) 
- zabezpieczenie sieci : sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna  
 zlokalizowanej w poboczu lub jezdni poprzez założenie rur ochronnych (fakultatywnie) 
 

b) roboty ziemne,  
- wykopy oraz nasypy związane z poszerzeniem korpusu drogowego i przesunięciem istniejących 
rowów w przekroju poprzecznym 
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c) odwodnienie drogi 

- wykonanie odcinków ścieku powierzchniowego z elementów betonowych prefabrykowanych z 
odprowadzeniem poprzez wpust uliczny do ist. kanalizacji deszczowej ( ul. Dębowa) 
-wykonanie nowych przepustów pod zjazdami  
-konserwacja istniejących rowów przydrożnych ( korekty w przekroju poprzecznym) , czyszczenie 
rowów z namułu z równoczesnym uzyskaniem minimalnych pochyleń podłużnych określonych w 
dokumentacji ( niwelety rowów) 
- wykonanie koryt melioracyjnych na dnie rowów w miejscach gdzie to jest konieczne ( np. z uwagi na 
wąski pas drogowy) 

    
d) przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni 

- korytowania pod wykonanie konstrukcji nawierzchni 
- wzmocnienie podłoża 
- podbudowa 
- pakiet warstw bitumicznych 
 

e) dobudowa zatok mijankowych 
-korytowanie pod wykonania konstrukcji 
- wzmocnienie podłoża 
- podbudowa 
- pakiet warstw bitumicznych  
 

f)  odtworzenie zjazdów już istniejących z kostki betonowej 
- podbudowa 
- kostka betonowa na warstwie ścieralnej 
 

      g)  wykonanie zjazdów o nawierzchni tłuczniowej 
 

h) roboty wykończeniowe 
- plantowanie i humusowanie skarp (rowów) nasypów, gruntu rodzimego  
-wykonanie 
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem lub destruktem bitumicznym 
 - wykończenie i porządkowanie terenu zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach  
 

i)  elementy zabezpieczenia ruchu BRD 
        - stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe) 
        - organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 
 

j) elementy związane z organizacją procesu budowlanego 
 - wykonanie dokumentacji dla realizacji zadania inwestycyjnego 
  - projekt zagospodarowania terenu 
  - materiały do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę 
  - inwentaryzacji zieleni oraz dokumentacji  
  - niezbędne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego 
 - projekt stałej organizacji ruchu 
 - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
   - pełnienie nadzoru autorskiego  
   - przygotowanie dokumentów do zgłoszenia robót w istniejącym pasie drogowym 
   - sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  
   - wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.  
k) przygotowanie zaplecza placu budowy 
- pozyskanie terenu dla lokalizacji zaplecza budowy 
- organizacja biura budowy  
- organizacja placu składowego na elementy rozbiórkowe i wycinkę drzew,  
- organizacja placu składowego na elementy do wbudowania: kruszywa, drogowe elementy betonowe do 
zabudowy, elementy kanalizacji deszczowej (rury, studnie, wpusty) 
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Budowę wszystkich elementów  drogi  objętych inwestycją należy poprowadzić w istniejącym pasie 
drogowym.  
  
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami 
wynikającymi z: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333). 
- Ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 
717 )  
- Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).  

  
1.5.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji środowiskowej  
Dla przedmiotowej inwestycji decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana. 
W przypadku konieczności przeprowadzenia postepowania środowiskowego i uzyskania decyzji 
środowiskowej dla zadań objętych opracowaniem a nie wyszczególnionych powyżej, Wykonawca 
przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na 
realizację przedsięwzięcia. 
 
1.5.2. Ogólne uwarunkowania projektowe  
Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do:  

1) opracowania projektu zagospodarowania terenu,  
2) opracowanie materiałów do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 
3) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych,  
4) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów.  
5) Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz:  

- Wszystkich warunków technicznych przebudów, uzgodnień i zatwierdzeń wymaganych prawem;  
- Wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania zadania  
- Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność) na warunkach Zamawiającego 

i za jego zgodą.  
6) Nieodpłatnego uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie trwania umowy) 

związanych z:  
- lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami 
zarządzania drogami,  

7) Nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z inwestycją.  
8) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na wszystkie 

elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, uwzględniając uwagi Zamawiającego  
9) Opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia 

tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekty 
czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu w trakcie realizacji robót.  

10) Przeniesienia praw autorskich.  
11) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych.  
12) Dokumentacja geotechniczna. 

 
1.5.3. Ogólne uwarunkowania realizacyjne  

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do:   
1) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego materiały projektowe po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.  
2) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi poprzez zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich właścicieli lub 

zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację 
urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni nadzór 
ze strony właściciela sieci.  

3) Poniesienia kosztów związanych z: ochroną konserwatorsko-archeologiczną, ochrony saperską terenu 
robót (w tym rozpoznanie i usunięcie ewentualnych niewypałów/niewybuchów)  

4) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 
technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium drogowym, zaakceptowanym 
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przez Zamawiającego i składania co miesięcznych raportów z wykonanych pomiarów i badań za dany 
miesiąc.  

5) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót.  
6) Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz właścicielami nieruchomości 

w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do 
stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót oraz zrealizuje ww. zobowiązania. Dlatego przed 
rozpoczęciem robót lub użytkowaniem ww. Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną.  

7) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne, składowe, 
Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych 
terenów przekształconych przez Wykonawcę,  

8) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach 
lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 
inwestycją.  

9) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejących dróg na których będzie się odbywał ruch pojazdów 
ciężkich związany z budową.  

10) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących budynków zlokalizowanych w pobliżu prowadzonych 
robót.  

11) Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy.  
12) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  
13) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: 

umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoły odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o 
powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki 
pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, 
karta informacyjna odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
przepisami. Operat należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej (w formacie *.pdf).  

14) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia robót, a 
także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania organu.  

15) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub skuteczne zawiadomienie 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót.  

  
1.5.4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe  
1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 
poz. 1333) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

2) Efektem końcowym ma być poprawa parametrów technicznych ciągów ulic Dębowej w Mnichu i Leśnej 
w Chybiu zgodnie z obowiązującymi obecnie parametrami technicznymi 

3) Drogi mają spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie" (tj. Dz.U. 2022 poz. 1518), to znaczy konstrukcja ma być zaprojektowana 
na okres eksploatacji min. 20 lat.  

4) Konstrukcję nawierzchni jezdni należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami 
szczegółowymi, między innymi:  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
dróg publicznych (tj. Dz.U. z  2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88),  

• Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych pod redakcją Józefa 
Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 2014,  

• Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez IBDiM,  
• Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2016).  
 

1.5.5. Zakres robót i szacunkowa wycena  
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:  
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1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  
2) wynikami badań i pomiarów własnych,  
3) wynikami opracowań własnych,  
4) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,  
5) wywiadem geodezyjnym,  

 
Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 
są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej 
z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych).  
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.  
  
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia złożoności, rozmiarów 
i wymogów przedmiotu zamówienia, i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być 
związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy.  
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy 
okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót określona w 
WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy 
koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia, i że wykonawcy 
nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do 
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.  
  
1.5.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  
1.5.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
Zakres robót przygotowawczych i rozbiórkowych obejmuje: 
- roboty pomiarowe związane z wytyczeniem sytuacyjno-wysokościowy obiektu  
Roboty będą polegać na wytyczeniu wszystkich niezbędnych elementów drogi (krawędzi jezdni, zjazdów do 
posesji, przebiegu rowów przydrożnych, przebiegu  zabezpieczanych sieci ( fakultatywnie) 
-wycinka istniejącego drzewostanu zlokalizowana w pasie drogowym ; w szczególności w istniejących 
skarpach rowów przydrożnych co obecnie ogranicza zdolności przepływu 
- rozbiórka istniejących zjazdów do posesji wraz z przepustami 
W związku z przebudową ulic  oraz korektą niwelet rowów zachodzi konieczność rozbiórki istniejących 
zjazdów zarówno gruntowych jak i umocnionych z kostki betonowej wraz z wymianą rur przepustowych i 
ścianek czołowych.  
Przewidziano dla zjazdów z kostki betonowej odtworzenie w zakresie istniejący 
Dla zjazdów umocnionych kruszywem lub gruntowych przewidziano odtworzenie w postaci zjazdów o 
nawierzchni z kruszywa  
Dla zjazdów bitumicznych przewidziano odtworzenie w postaci nawierzchni bitumicznej na podbudowie z 
kruszywa 
-rozbiórka nawierzchni bitumicznej istniejącej jezdni ulic 
Przewidziano sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej . Z uwagi na duże zniszczenia nawierzchni ( 
spękania siatkowe) część nawierzchni będzie podlegać mechanicznej lub ręcznej rozbiórce 
Materiał ze sfrezowania nawierzchni przewiduje się wykorzystać do wzmocnienia obustronnych poboczy 
- odwóz elementów z rozbiórki 
Przewiduje się odwóz elementów z rozbiórki w postaci gruz (ścianki czołowe) , rur przepustowych a także 
części nawierzchni bitumicznej podlegającej rozbiórce tradycyjnej 
- zabezpieczenie istniejących sieci poprzez założenie rur ochronnych 
Zakres zabezpieczenia istniejących sieci należy określić na podstawie warunków wydanych przez zarządców 
tych sieci.  
 
1.5.6.2. Roboty ziemne 
Planowane roboty ziemne będą związane z poszerzeniem korpusu drogowego  w istniejącym  pasie 
drogowym oraz związane z korytowanie pod wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów 
- wykopy pod wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni – korytowanie 
Roboty będą polegały na wykonaniu wykopów z utworzenie koryta dla przyszłego wykonania pełnej 
nawierzchni jezdni zatok mijankowych i zjazdów do posesji , a także wykopów związanych z odpowiednim 
ukształtowaniem skap rowów. Zakres robót będzie wynikać z zagospodarowania pasa drogowego. 
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- wykonanie nasypów 
Roboty obejmują wykonanie nasypów związane z poszerzeniem istniejącego korpusu drogowego dla 
zapewnienia odpowiedniej szerokości jezdni i poboczy. Przewidziano formowanie nasypów z gruntu 
dostarczonego  na teren budowy o odpowiednich parametrach   
 
1.5.6.3. Odwodnienie drogi 
Zaplanowano system odwodnienia w postaci rowów przydrożnych . 
Dla części rowów w miejscu poszerzenia korpusu drogowego przewidziano korektę lokalizacji skap z 

równoczesną korektą niwelety rowów 
W miejscach gdzie istniejący pas drogowy jest zawężony zastosować należy w dnie rowów koryta 

melioracyjne umożliwiający tym samym dalszy przebieg rowu przy zachowaniu istniejącej szerokości pasa 
drogowego 

W związku z korektą wysokościową rowu należy dokonać wymiany części rur przepustowych pod zjazdami 
z równoczesnym wykonaniem nowych ścianek czołowych dla przepustów 

Na odcinkach gdzie nie ma konieczności poszerzenia korpusu drogowego należy dokonać odmulenia 
istniejących rowów wraz z profilowanie  

 
1.5.6.5. Budowa nowej konstrukcji jezdni 

- wzmocnienie podłoża) 
O wzmocnieniu podłoża należy zdecydować po wykonaniu badań geologicznych oraz  korytowania pod 
konstrukcję nawierzchni. Dla modułu wtórnego uzyskanego na podłożu E2>80MPa można podjąć decyzję o 
rezygnacji z jego wykonania. Grubość warstwy podłoża uzależniona jest od wielkości modułu wtórnego E2 
jak również rodzaju warstwy.  
- podbudowa 
Wykonanie podbudowy przewiduje się z zagęszczonego kruszywa łamanego ułożonego jednowarstwowo. 
- pakiet warstw bitumicznych składający się z w-wy wiążącej i w-wy ścieralnej 
Roboty będą polegać na ułożeniu poszczególnych warstw konstrukcyjnych i ich odpowiednim zagęszczeniu 
Dla w-w bitumicznych należy przewidzieć przed ich ułożeniem wykonanie skropienia nawierzchni celem 
uzyskania lepszego powiązania między warstwowego 

 
1.5.6.6. Budowa zatok mijankowych 

 
- wzmocnienie podłoża) 
O wzmocnieniu podłoża należy zdecydować po wykonaniu badań geologicznych oraz  korytowania pod 
konstrukcję nawierzchni. Dla modułu wtórnego uzyskanego na podłożu E2>80MPa można podjąć decyzję o 
rezygnacji z jego wykonania. Grubość warstwy podłoża uzależniona jest od wielkości modułu wtórnego E2 
jak również rodzaju warstwy.  
- podbudowa 
Wykonanie podbudowy przewiduje się z zagęszczonego kruszywa łamanego ułożonego jednowarstwowo. 
- pakiet warstw bitumicznych składający się z w-wy wiążącej i w-wy ścieralnej 
Roboty będą polegać na ułożeniu poszczególnych warstw konstrukcyjnych i ich odpowiednim zagęszczeniu 
Dla w-w bitumicznych należy przewidzieć przed ich ułożeniem wykonanie skropienia nawierzchni celem 
uzyskania lepszego powiązania między warstwowego 
 
1.5.6.7. Budowa nowych zjazdów do posesji oraz odtworzenie zjazdów już istniejących 
- podbudowa 
Wykonanie podbudowy przewiduje się z zagęszczonego kruszywa łamanego ułożonego jednowarstwowo. 
- kostka betonowa jako warstwa ścieralna ( dla odtworzenia ist. zjazdów z kostki) 
Roboty będą polegać na ułożeniu kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. Dobór rodzaju kostki 
– kostka z odzysku  
- w przypadku zjazdów istniejących gruntowych lub z kruszywa 
Roboty będą polegały na zamknięciu podbudowy w-wą 5 cm klińca 
-w przypadku zjazdów bitumicznych 
Roboty będą polegały  na wykonaniu pakiet 2 w-wy bitumiczny na wcześniej wykonanej podbudowie 
tłuczniowej 
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1.5.6.8. Roboty wykończeniowe 
- plantowanie i humusowanie skarp (rowów) nasypów i wykopów  
Roboty będą polegać na plantowaniu i humusowaniu wykonanych nowych skarp rowu przydrożnego oraz 
plantowaniu i uzupełnieniu humusem terenów przyległych przy poboczu umocnionym w nawiązaniu do 
wykonanej nowej nawierzchni jezdni  
-wykonanie poboczy umocnionych 
Roboty będą polegać na ułożeniu warstwy kruszywa lub materiału ze sfrezowania istniejącej nawierzchni 
jezdni. Materiał ze sfrezowania przed wbudowaniem będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego 
 
- wykończenie i porządkowanie terenu zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach przyległych - 
naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót. 
Roboty będą polegały na uporządkowaniu terenu istniejącego pas drogowego, jak również miejsc składowania 
materiałów z rozbiórki i do zabudowy oraz zaplecza placu budowy. 
 
1.5.6.9. Elementy zabezpieczenia ruchu BRD 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i zastosować w terenie: 

• projekt stałej organizacji ruchu,  
• projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,  

Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem.  
  
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania zostanie 
rozliczony i przekazany w terminie określonym w umowie.  
  
2.2. Wymagania techniczne   
Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, że 
zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich usytuowania 
i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze 
oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo od niżej wymienionych wymagań 
Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego 
uzgodnienia.  
  
2.2.1. Roboty przygotowawcze  

2.2.1.1.Roboty pomiarowe 
W zakres prac projektowych wchodzą: 
- wytyczenie elementów trasy wraz z stabilizacją punktów charakterystycznych 
- wykonanie pomiarów powykonawczych po realizacji zadania 
Wszystkie czynności geodezyjne  powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone 
na koszt Wykonawcy.  
Szczegóły prowadzenia robót geodezyjnych określa SST D-01.01.01 
 

2.2.1.2.Wycinka drzew i krzewów 
Wycinkę drzewostanu kolidującego z inwestycją należy przeprowadzić zgodnie z zatwierdzonym  decyzją i 
planem wyrębu. Wycinkę należy przeprowadzić w okresie poza lęgowym, z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa. Zamawiający przewiduje, iż Wykonawca zagospodaruje materiał z wycinki we własnym 
zakresie.   
Szczegóły prowadzenia robót związanych z wycinką określa SST D-01.02.01 
 
2.2.1.3.Rozbiórka istniejących elementów drogowych  
Roboty rozbiórkowe dotyczą: 

-rozbiórka istniejących zjazdów do posesji wraz z przepustami 
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-rozbiórka nawierzchni bitumicznej istniejącej jezdni ulic 
 

Zamawiający wymaga by roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem ciągłości ruchu.  
Wykonawca ustali z zamawiającym które zjazdy do posesji podlegać będą odtworzeniu, a które 

wymagają przebudowy. 
Szczegóły prowadzenia robót związanych z robotami rozbiórkowymi określa SST D-01.02.04. 
 

2.2.2.Roboty ziemne  
Roboty ziemne dotyczą: 

- wykopów pod wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni - korytowanie 
- wykopów przy poszerzeniu korpusu i korekcie rowów 
- wykonanie nasypów dla poszerzenia korpusu drogi 

Zamawiający wymaga minimalizacji zakresu prac ziemnych: wykonawca winien dążyć do bilansowania się 
wykopów i nasypów. Nadmiar gruntów z wykopów nie nadających się do zabudowy Wykonawca odwiezie z 
placu budowy i zutylizuje. 
Przy formowaniu nasypów Wykonawca uzyska odpowiednie wskaźniki zgęszczenia gruntu.  
Szczegóły prowadzenia robót zgodnie z SST D-02.01.01 oraz SST D-02.03.01. 
 
2.2.3. Odwodnienie drogi 
Przewidziano odwodnienie poprzez: 

- wykonanie odcinków ścieku powierzchniowego z elementów betonowych prefabrykowanych z 
odprowadzeniem poprzez wpust uliczny do ist. kanalizacji deszczowej ( ul. Dębowa) 
-wykonanie nowych przepustów pod zjazdami  
-konserwacja istniejących rowów przydrożnych ( korekty w przekroju poprzecznym) , czyszczenie 
rowów z namułu z równoczesnym uzyskaniem minimalnych pochyleń podłużnych określonych w 
dokumentacji ( niwelety rowów) 
- wykonanie koryt melioracyjnych na dnie rowów w miejscach gdzie to jest konieczne ( np. z uwagi na 
wąski pas drogowy) 

Elementy kanalizacji deszczowej: 
- przykanaliki wykonać z rur PVC-U o sztywności SN-8 
- studzienka uliczna wykona z kręgów betonowych śr. 500 mm zwieńczona kratą żeliwną D-400, wpusty 
winny posiadać osadniki z koszem.   
Szczegóły prowadzenia robót zgodnie z SST D-03.02.01. 
 
2.2.4. Jezdnia 
Parametry jezdni  należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi oraz w miejscach i o parametrach, które 
wynikną z uzgodnień z Zamawiającym, potrzeb BRD oraz zapisami niniejszego PFU.  
Zamawiający wymaga dla zaprojektowanego jezdni minimalnych grubości warstw (przy podłożu G4 i 
E2<45MPa): 
  -30 cm – w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa 

- 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 
- 6 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  
- 4 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

Przy module sztywności podłoża E2<80MPa należy wzmocnić podłoże. 
Zamawiający dopuszcza: 
- stabilizację istniejącego gruntu podłoża spoiwami hydraulicznymi  
- stabilizacje poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych podłoża 
Szczegóły prowadzenia robót zgodnie z SST D-04.05.01, SST D-04.04.04, SST D-05.03.23 

 
2.2.5. Zjazdy 

Utwardzoną szerokość zjazdów do posesji istniejących dostosować do szerokości bram i furtek, a w 
przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokość zjazdu nie może być mniejsza niż 4,0 m. Na każdą 
posesję, która w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewnioną obsługę komunikacyjną z drogi 
gminnej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu należy zaprojektować jeden zjazd. W przypadku 
obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji 
dostępności poszczególnych działek do drogi gminnej. W przypadku, gdy posesja obsługiwana jest większą 
ilością istniejących zjazdów należy uwzględniać wszystkie.  
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Zamawiający wymaga dla zaprojektowanych zjazdów minimalnych grubości warstw (przy podłożu 
G1 i E2>45MPa): 

- 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 
- 5 cm – w-wa górna z klińc 0-10 mm 

Przy module sztywności podłoża E2<45MPa należy wzmocnić podłoże. 
Zamawiający dopuszcza: 
- stabilizację istniejącego gruntu podłoża spoiwami hydraulicznymi  
- stabilizację poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych podłoża 
Szczegóły prowadzenia robót zgodnie z SST D-04.05.01, SST D-04.04.04,  
 
2.2.6. Oznakowanie pionowe  

Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego i czasowego 
oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i demontaż czasowego 
oznakowania po zakończeniu robót budowlanych.  
Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 
umieszczania na drogach” Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego   

Szczegóły prowadzenia robót zgodnie z SST D-07.02.01. 
 

 

2.2.7. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji  
Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia 
winny być zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 z 
późn. zm.).  
  
2.2.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą 
wykonywane w porze dziennej tj. między godz. 6.00 a 22.00.  
  
2.3. Wymagania materiałowe  
Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo Budowlane, 
będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadające 
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów.  
  
2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty  
Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty:  
   - wypełniony Wykaz Cen - Tabela Prac Projektowych – Ryczałtowych 
          - wypełniony Wykaz Cen - Tabela Robót – Ryczałtowych 
 
2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy  

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie elementy wchodzące w skład 
przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, 
inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na 
prowadzenie robót.  
 
2.6. Zakres opracowań wymaganych przez zamawiającego 

 Zamawiający wymaga na etapie wstępnym: 
1. Wykonania dokumentacji geologiczno–inżynierskiej badania podłoża gruntowego 



PFU  Przebudowa dróg w Gminie Chybie ( ul .Dębowa w Mnichu i ul. Leśna w Chybiu) 

  
Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                     12 | S t r o n a   

2. Aktualizacji mapy do celów projektowych , pomiarów uzupełniających dla projektowanych elementów 
przebudowy 

3. Ostatecznego uzgodnienia Planu zagospodarowania terenu 
• zatwierdzenie przez zamawiającego, rozwiązań planu zagospodarowania i ustaleniu linii 

oddziaływania obiektu budowlanego 
1. Inwentaryzację istniejącego drzewostanu z równoczesnym przygotowaniem planu wyrębu wynikającego 

z konieczności wycinki drzewostanu kolidującego z przebudową. 
Uzyskanie decyzji o wycince – ewentualne nasadzenia zastępcze 

2. Dokumentacja projektowa której  składać będzie wchodzić: 
- Projekt Zagospodarowania Terenu ( materiały do zgłoszenia) 
-Projekt Wykonawczy ( materiały do zgłoszenia) 
- Uzgodnienie 
 - warunki zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia 

3. Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu 
Dla przedmiotowego zakresu drogowego organizację ruchu uzgadnia Wójt Gminy Chybie oraz Starosta 
Cieszyński po zaciągnięciu opinii ustawowo określonych organów. 
 
Dokumentacja  powinien uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na 
dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  
Dokumentacja powinien zostać opracowany w oparciu o:  

• niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy,  
• pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy.  

Dokumentacja winien być opracowane na podstawie:  
• aktualnych map sytuacyjno–wysokościowych do celów projektowych i map ewidencyjnych,  
• własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów 

dokumentacji.  
Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie występujące w 
przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez 
Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego. 
Dokumentacja musi być przedstawiony do akceptacji Zamawiającego oraz posiadać uzgodnienie z 
Zamawiającym.   
  

2.7. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót  
 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację , pozwolenie na wycinkę  oraz pozostałe 
opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na 
prowadzenie robót . Wykonawca pozyska  te materiały własnym kosztem i staraniem.  
  
2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej i robót budowlanych  
2.8.1.  Wymagane terminy  

 Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodni z Zamawiającym Harmonogram Robót. Zamawiający 
wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania zamówienia deklarowanym w złożonej przez 
Wykonawcę ofercie przetargowej. 
  
2.8.2. Zakres opracowań projektowych -ilość egzemplarzy dla Zamawiającego  
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację w postaci: 

   Tom 1. Projekt Zagospodarowania (materiały do zgłoszenia robót) 
   Tom 2. Projekt Wykonawczy (materiały do zgłoszenia robót) 

Tom 3. Uzgodnienia (wszystkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia) 
Tom 4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
Tom 5. Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrębu  
Tom 6. Projekt stałej organizacji ruchu  
Tom 7. Projekt czasowej organizacji ruchu  
Tom 8. Przedmiar Robót  

     Tom 9. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania robót budowlanych   
 
Dla wszystkich wyróżnionych tomów 1-9 należy przekazać Zamawiającemu wersję w postaci elektronicznej: 
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- nieedytowalnej zapisanej z rozszerzeniem *.pdf 
Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, , 
materiały rysunkowe, itp. należy zapisać w formacie pdf.   

- edytowalnej z rozszerzeniem *.doc, *.xls , *.dwg 2008, *.dxf , *.ath. 
Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. 
należy zapisać w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a ślepe kosztorysy w formacie Excel lub 
*.ath. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie AutoCad 2008 (przekazane z właściwym 
stylem wydruku).  

Wykonawca załączy również scan opieczętowanego projektu budowlanego w formacie PDF. 
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB.  

  
2.8.3. Nadzór autorski  
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.  
2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w 

szczególności:  
• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem, 

poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (co najmniej 1 raz w miesiącu),  
• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 
dni od daty otrzymania takiego wniosku,  

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia 
sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym.  

  
2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe  
1) Wykonawca dołączy do dokumentacji oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  

2) Kompletna dokumentacja przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robót i 
rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez Zamawiającego,  

3) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na podstawie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego,  

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, w celu realizacji 
robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy,  

5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie zgodnie z 
procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w 
przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach 
związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,  

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w siedzibie 
Zamawiającego, co miesięcznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postępu prac projektowych 
dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które będą realizowane. 
Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego,  

7) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w 
opracowaniach projektowych.  

  
2.8.5. Kontrola i odbiór zadania  
1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji 

zadania,  
2) Dokumentacja powinna być wykonana w postaci tomów posiadających stronę tytułową wraz z 

odpowiednimi danymi. Tomy należy skompletować w odrębnych teczkach. Informacja o zawartości teczki 
powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i 
posiadać odpowiednie zamknięcie  

3) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania zmian w 
przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy 
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też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu 
zdawczo - odbiorczego odbioru końcowego.  

 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

  
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów.  
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  
  
2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane.  
Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie 
dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót 
budowlanych (teren niezbędny), organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie 
kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas 
drogowy lub pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, 
Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, 
umożliwiające wejście w teren, na własny koszt.  
  
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333).  
[2] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych  
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2000 r. poz. 735 z późn. zm.).  

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129).  

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).  
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz.U. 2017 poz. 
784 z późn. zm.).  

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.).  

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.).  
[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).  
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).  
[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 276 z późn. zm.)  
[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 
463).  

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126).  

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie 
na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 
decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2015 r. poz. 1146).  

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).  
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 
2004r. Nr 130, poz. 1389).  
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[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla 
potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z 
późn. zm.).  

[18] Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).  
[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.).  
[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 
koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 późn. zm.).  

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).  

[22] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2020 poz. 
283 z późn. zm.).  

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.).  

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).  
[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). [26] 

Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U.2017 r. poz. 1161 z późn. 
zm.).  

  
Wytyczne i instrukcje  
[27] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.  
[28] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.  
[29] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r.  
[30] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 

1998 r.  
[31] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 

nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r.  
[32] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.  
[33] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1 
do rozporządzenia [7],  

[34] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 
do rozporządzenia [7],  

[35] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do 
rozporządzenia [7].  

[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 
załącznik nr 4 do rozporządzenia [7].  

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.  
• Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych pod redakcją Józefa 

Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 2014  
• Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez 

IBDiM,  
• Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 31  

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2016)  
[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych", 
wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 października 2015 r.  

[41] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. Stadia 
i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań.   

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy   
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Uwaga:  
W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 
prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 
unormowań.  

  
4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego:  

 
-  Wykaz Cen -Tabela Prac Projektowych i Robót – Ryczałtowych 
 - ul. Dębowa etap I  km 0+000,00 – 0+603,65 

- ul. Dębowa etap II km 0+ 603.65 – 0+998,87 
-ul. Leśna część 1 km 0+000,00 – 0+334,49 
-ul. Leśna część 2 km 0+000,00 – 0+466,73 

- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót 
- Część rysunkowa  

1. Orientacja       1:10 000  
2. Plan sytuacyjny -ul. Dębowa etap I i II  1:500 
3. Plan sytuacyjny – ul. Leśna cz. 1  1:500 
4. Plan sytuacyjny – ul. Leśna cz.2  1:500 
5. Mapa ewidencyjna – ul. Dębowa etap I i II 1:500 
6. Mapa ewidencyjna – ul. Leśna cz.1  1:500 
7. Mapa ewidencyjna – ul. Leśna cz.2  1:500 
8. Przekrój normalny – ul. Dębowa etap I i II 1:50 
9. Przekrój normalny – ul. Leśna cz.1  1:50 
10. Przekrój normalny – ul. Leśna cz.2  1:50 
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WYKAZ CEN 

  
Zasady obliczenia wykazu cen  

  
Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni świadomym, że nie będzie ona 
podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.  
  
Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot zamówienia 
obejmujący rezultaty rzeczowe określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  
  
W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i 
transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju 
obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i 
nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw i usług 
oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty refundowane związane z 
zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy 
(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja świetlna itp.).  
  
Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji.  
  
Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie zobowiązania i zawrze 
swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie Robót, dostaw i 
usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową.  
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