PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Temat inwestycji:
Rozbudowa sieci wodociggowej taczaca miejscowosci Konradowo — kumpia
w gminie Swigtki

Adres: Obreb 12 Wiodowo dziatka nr 307/26; 307/25; 307/3; 205/1 gmina éwiqtki
Obreb 7 Konradowo dziatki nr 511/10; 511/32; 511/29; 512/17; 511/14;
3047/3; 512/1; 267 gmina Swiatki

Inwestor: Gmina Swiatki
Swiatki 87; 11-008 Swiatki

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Branza : sanitarna

Grupa |Klasa |Kategoria robét wg Wspodlnego Stownika Zamowien

robot Robét

71.3 71.32 | 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74.2 74.26 |74262100-4 - Ustugi nadzorowania placu budowy

45.2 45.23 145231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45.2 45.23 145232460-4 Roboty sanitarne

45.2 45.23 |45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45.2 45.23 |45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

45.2 45.23 1452321100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdéw

45.1 45.11 |45111000-8 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Opracowat:
mgr inz. Katarzyna Klepando

Barczewo, kwiecien 2024r.




Program funkcjonalno-uzytkowy

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Rozbudowa sieci wodociggowej taczaca miejscowosci Konradowo — Lumpia w
gminie Swigtki.

2. NAZWA I KODY CPV.

Grupa |Klasa |Kategoria rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien

robot Robét

71.3 71.32 | 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74.2 74.26 |74262100-4 - Ustugi nadzorowania placu budowy

45.2 45.23 145231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45.2 45.23 |45232460-4 Roboty sanitarne

45.2 45.23 |45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45.2 45.23 |45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

45.2 45.23 1452321100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdéw

45.1 4511 |45111000-8 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

3. ADRES INWESTYCJI.

Gmina

Swiatki

) Rozbudowa sieci wodociggowej taczaca miejscowosci Wtodowo — Lumpia w gminie
Swigtki
Dziatka nr: Obrgb 12 Wtodowo dziatka nr 307/26; 307/25; 307/3; 205/1

Obreb

7 Konradowo dziatki nr 511/10; 511/32; 511/29; 512/17; 511/14; 3047/3;

512/1; 267 gmina Swiatki

4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO.

Gmina

Swigtki

Swiatki 87

11-008

Swiatki

SPIS ZAWARTOSCI:

IL
III.
IV.

Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
Przepisy prawne

Koncepcja budowy sieci wodociggowe;j

Wycena przedsigwzigcia inwestycji
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I. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla
zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa sieci wodociggowej taczaca  miejscowosci
Konradowo-Fumpia w gminie Swiatki.”

Wodocigg wykonaé z rur PE100- RC SDR 17 PN10 i PN16 Dn90mm o potaczeniach
zgrzewanych doczotowo badz elektrooporowo.

W ramach opracowania sieci zaklada si¢ mozliwo$¢ przylaczenia istniejacej sieci
wodociagowej, ktore obecnie zasilane sg Hydroforni Lumpia.

Opracowanie to stanowi podstawe do ogloszenia postgpowania przetargowego w
trybie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zamoéwien Publicznych
(Dz.U.2023.1605 ze zmianami) w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Program niniejszy
zawiera wytyczne do projektowania i wykonania rob6t budowalnych zwigzanych z realizacja
zadania.

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJAC ZAKRES ROBOT
1.1. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

a) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego (jezeli jest wymagany PA-B) branzy sanitarnej — 4 kpl.;

b) Opracowanie projektu technicznego/wykonawczego branz jw. — 1 kpl.;

¢) Uzyskanie mapy do celow projektowych;

d) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas rob6t zwigzanych z
wykonaniem zadania;

e) Uzyskanie niezbednych warunkéw, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych z odpowiednimi instytucjami, uzyskanie decyzji celu publicznego,
decyzji wodno-prawnej, decyzji lokalizacji uzbrojenia w drodze, opinii narady
koordynacyjnej, uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych;

f) Opracowanie operatu wodno-prawnego na przejscie siecia wodociggowa pod
dnem rzeki Pasteki;

g) Informacje¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

h) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaréw;

1) Opracowanie SST;

Powyzsza dokumentacja ma umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowg lub skutecznego
zgloszenia rob6t budowlanych w zakresie budowy sieci wodociggowej rozdzielczej objetej
niniejszym Programem Funkcjonalno- Uzytkowym. Przed zlozeniem projektu do Starostwa
Powiatowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do weryfikacji
egzemplarz dokumentacje projektowej w jezyku polskim zawierajaca (opisy, ewentualnie
obliczenia, rysunki i inne niezbedne materialy). Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatah zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do oceny opracowania
dokumentacji projektowe;.

= Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021.2458 ze zm.) w dwéch egzemplarzach w formie papierowej oraz w
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie CD lub nosniku danych typu
pendrive, stluzacego do rozliczen finansowych robét budowlanych. Oferta powinna by¢
przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdéwienia zgodnie z celem, ktéoremu ma stuzy¢, w tym w szczegdlnosci:

— dojazdy, transport, przemieszczenie si¢ wykonawcy;

— prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp);

— obstuge geodezyjna;

— obstuge geologiczng (jezeli zajdzie taka potrzeba);

— prace projektowe;

— uzyskanie warunkéw, decyzji, uzgodnien, opinii;

— powielenie, drukowanie i1 sktadowanie dokumentacji projektowej;

— przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow, itp.;

— realizacje warunkow prowadzenia rob6t w drogach publicznych;

— odwadnianie wykopow;

— prace ziemne i montazowe;

— wymian¢ gruntow w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego
wbudowania;

— odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zageszczenia
gruntu w wykopach;

— usunigcie 1 zagospodarowanie we wlasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatow,
odpaddéw i wszelkich innych pozostatos$ci zwigzang z realizacja przedmiotu zaméwienia;

— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

— roboczogodziny;

— zuzycie sprzetu;

— dostawe 1 zakup materiatéw. Cen¢ podang w ofercie traktuje si¢ jako sume¢ cen
wszystkich ww. elementéw sktadowych, w tym takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie
traktuje si¢ jako ryczattowe.

= Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych szczegétowo
opisang w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowalnych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.
2021.2454) celem wykorzystania przy odbiorze rob6t budowlanych.

= Kompletny spis opracowan z o$§wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno— budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz ze
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

= Calo$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak
rowniez w wersji elektronicznej na dysku CD. Wersja elektroniczna dokumentacji
projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych:

— Rysunki, schematy, format PDF oraz DXF;

— Opisy, zestawienia, specyfikacje format PDF, MS Word, MS Excel;

- Kosztorysy i przedmiary format PDF, ath lub MS Excel.



Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje
powykonawcza.

1.2 ZAKRES ROBOT SANITARNYCH

Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

c)
d)

€)
g)
h)
i)
i),

k)
D)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz  do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny
wartosci, zamoOwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwickszenia wynagrodzenia
wykonawcy zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem
elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wlasnym zakresie, a po zakonczeniu
rob6t przywrdci jego teren do stanu pierwotnego.

Wykonania rob6t budowlanych i montazowych na podstawie projektu budowlanego;
Zlecenia obstugi geodezyjnej;

Uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu;

Przytaczenie (przepigcie) istniejacych sieci do nowego wodociagu;

Przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowania dokumentéw
zwigzanych z oddaniem budowanej sieci wodociggowej w uzytkowanie;
Inwentaryzacj¢ powykonawcza;

Nadzor autorski projektanta.

Zabezpieczenie istniejagcych kabli elektroenergetycznych 1 telekomunikacyjnych rurg
ostonowa dwudzielng tworzywowg Dn110mm oraz dla kabli SN Dn 160mm.
Przygotowanie rozliczenia koncowego robdét;

Sporzadzenie dokumentacji technicznej z uwzglednieniem zmian 1 korekt
wprowadzonych w czasie trwania rob6t budowlanych.

Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie 1  uwarunkowania zwigzane z wykonaniem
inwestycji.

a)

b)
C)

d)
€)

2)
h)

Cena oferty powinna zawierac:
koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno— uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,
koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,
koszty rob6t przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podiaczenia i zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty rob6t tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym,
koszty ubezpieczenia budowy
koszty badan i1 pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
STWiORB oraz w obowigzujacych przepisach,
koszty opracowania projektow czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tymi projektami,
koszty obstugi geodezyjnej,
koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
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i) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnoSci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, tacznoS$ci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia
robot, wydatki na BHP i ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

j) koszty usuni¢cia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rgkojmi za wady,

k) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materiatéw rozbiérkowych nie nadajagcych si¢ do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

1) koszty utylizacji odpadéw i materiatéw nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

m) koszty transportu materialéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych sie¢ do
ponownego wykorzystania, ktére pozostajag wlasnoscig Zamawiajacego, na wskazane
sktadowisko na odlegto$¢ do Skm,

n) koszty zwigzane z wuzyskaniem wszelkich uzgodnien i1 pozwoleh na wywo6z
nieczystosci stalych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd
gruntowych i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt, w spos6b zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

0) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchéw i niewypatéw
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

p) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza
facznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

q) ewentualne koszty zwigzane z usuni¢gciem drzew i krzewéw kolidujacych z
wykonaniem planowanego zadania,

2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych WOD-KAN Swiatki. Trase sieci wodociagowej nalezy
zaprojektowaé oraz wykona¢ uwzgledniajac uzgodnienia z Gming Swigtki. Wymagane jest
uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji wodno-prawne;j,
decyzji lokalizacji uzbrojenia w drodze publiczne;.

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Miejscowo$¢ Konradowo i Lumpia zlokalizowane jest w zachodniej czesci gminy
Swiatki. Teren projektowanej infrastruktury przebiegaé bedzie przez tereny prywatne,
gminne, powiatowe stanowigce pas drogowy, badz dzialki stanowigce uzytki rolne, rzeki,
lasy..

Obecnie wybudowany jest wodocigg Dnl10mm w drodze gminnej na wysokosci
dziatki 7-511/10 w miejscowosci Konradowo. Potaczenie z istniejgca siecig na wysokosci
hydroforni dziatka nr 12-307/3 w miejscowosci Lumpia. Miejscowos$¢ Brzezno zasilana jest
w wode z gminnego ujecia poprzez hydrofornig.

Na terenie wystgpuja niezinwentaryzowane drenaze melioracyjne, ktére po odkopaniu
1 przerwaniu nalezy potaczyc¢ i odtworzyc.



Dopuszcza si¢ wykonanie przewodéw metodg bezwykopowa przewiertem lub przeciskiem.
Teren jest w czg$ci uzbrojony w sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢ wodociggowg i
kable elektroenergetyczne, istniejacg lini¢ napowietrzng Istniejagce uzbrojenie podziemne i

nadziemne pokazane jest na planach sytuacyjno-wysokosciowych.

2.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ zapotrzebowanie na wode¢ na cele
bytowo-gospodarcze:
Qsrdb = 10,0 m*/db
Qmaxh = 0,9 m’h
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pozarowe dla
mieszkancéw jednostki osadniczej o liczbie mieszkancéw do 2 000 wynosi 5 dm3 /s.

3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Omawiana sie¢ wodociggowa ma za zadanie zapewni¢ dostawe wody dla potrzeb
konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych mieszkancom, jak réwniez wod¢ dla potrzeb
ochrony przeciwpozarowej. Sieci powinny pracowa¢ w sposob ciggly w okresie catego roku,
a co za tym idzie ich zaglebienie w gruncie powinno by¢ wigksze niz glgbokos$¢ przemarzania
gruntu. Sieci wodociggowe powinny zapewni¢ mozliwos¢ przytaczenia do nich gospodarstw
domowych na projektowanym odcinku. Projektowane sieci musza by¢ zgodne Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. 2023.537).

Nowo zaprojektowane i wybudowane sieci wodociggowe maja by¢ wykonane z rur
PE100 RC PNI10 — PN16 Dn90mm oraz maja spelnia¢ wymagania zawarte w warunkach
technicznych.

4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1 WYTYCZNE PROJEKTOWE

Zakres robot polega na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci wodociggowej taczace;j
wodociag zasilany z miejscowosci Konradowo z miejscowosécia Eumpia w gminie Swiatki. W
miejscowosci Lumpia jest wybudowany wodocigg zasilany w Stacji uzdatniania wody z m.
Fumia zlokalizowanej na dziatlce nr 7-307/3. Na wysokos$ci hydroforni nalezy potaczy¢
istniejgca i projektowang sie¢ poprzez montaz trojnika w zasuwami na kazdej odnodze.

Docelowo hydrofornia Lumpia ma by¢ wylaczona czasowo lub calkowicie z
eksploatacji.

Wodociag wykona¢ z rur PE100- RC SDR 17 PN10 1 PN16 o potaczeniach
zgrzewanych doczotowo badz elektrooporowo wykonane metoda bezwykopowg w miejscu
przejsScie pod rzeka 1 w newralgicznych miejscach, gdzie wykopy waskoprzestrznenne oraz
dojazd sprzg¢tu bedzie utrudniony lub niemozliwy.

Na trasie projektowanego wodociagu nalezy zaprojektowac:

- Zasuwy;

- hydranty; tréjniki;

-w przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia, zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajace itp.



Zasuwy odcinajace na sieci przyja¢ zeliwne sferoidalne z klinem ogumowanym z
koncéwkami do rur PE PN10 dla wodociaggéw. Zasuwy zaopatrzy¢ w klucze oraz skrzynki
zeliwne do zasuw.

Wiaczenie do  sieci  wodociggowej  wykona¢  przy  pomocy  tréjnika
rownoprzelotowego. Skrzynki uliczne stosowa¢ zeliwne duze zabezpieczajace sztyce zasuw
obetonowa¢ w promieniu 0,5m lub zastosowac ptyte betonowa na skrzynke zasuw.

Zastosowane tréjniki, zasuwy i ksztattki zeliwne maja by¢ wykonana z zeliwa
sferoidalnego.

Na projektowanych weztach wodociggowych oraz w miejscu wiaczenia do sieci
wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajace dla kazdej odnogi wodociggu. Na trwatych
elementach nalezy zamontowac tabliczki informacyjne o lokalizacji zasuwy.

Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaC ponizej strefy przemarzania gruntu i
minimum 1,5m pod dnem rzeki i rowow. Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowac
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030) oraz na koncéwkach przewodéw wodociggowych. Na sieci wodociggowej
nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to
jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza si¢
stosowanie hydrantéw podziemnych. Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowa¢ w wezlach
polaczeniowych nowego i istniejagcego wodociggu oraz na projektowanych rozwidleniach.
Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantow wykonane z zeliwa z zabezpieczeniem
opaskami betonowymi. Tras¢ sieci wodociggowej oznakowac tasmag ostrzegawcza z wkiadka
stalowg. Sie¢ wodociggowg zaprojektowa¢ oraz wykona¢ po najkrétszej mozliwej do
wykonania trasie.

Zakres rzeczowy projektowanego wodociggu:
Dn 90 mm L= 1500,0m

Hydrant nadziemny Dn80mm S szt.

4.2. WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwtocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe¢ badz skutecznego zgloszenia robét
budowlanych.

Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidlowym dzialaniem w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia rob6t przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peilnej dokumentacji budowy, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umow3g oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg oraz poleceniami Zamawiajacego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Jakiegokolwiek
btedy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Zamawiajacego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6ét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

UWAGA!
Podane warto$ci sa orientacyjne podane w celu oszacowania kosztéw robot i na
etapie projektowania mogg ulec zmianie.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Prace budowlane powinny by¢ realizowane w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone
projekty, ktére zostang przekazane Zamawiajacemu
Ponadto Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ wersje elektroniczne wykonanych
projektow:
e rysunki powinny by¢ zapisane w formacie *.dwg;
e wszystkie materialy tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne nalezy zapisa¢ w
postaci plikow MS Word lub MS Excel;

* calo$¢ opracowania nalezy dodatkowo zapisa¢ w formacie *.pdf.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty prowadzone w spos6b powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie
wykonywania robot nalezy zapewni¢ przejezdnos¢ oraz bezpieczenstwo ruchu.

Teren przewidziany pod prace jest udostepniony Wykonawcy na podstawie protokotu
przekazania terenu.

Zamawiajacy wymaga wykonania projektéow i robét w taki sposob, aby spetnié
wymagania obowigzujacych Norm oraz specyfikacji wykonania i odbioru robét. Elementy
konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujacych Polskich Norm
przy spehlieniu szczegdtowych zasad okreslonych w dokumentacji technicznej
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnos$ci od nastgpstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:
* organizacji robot budowlanych;

* zabezpieczenia interesow 0sOb trzecich;

e ochrony srodowiska;

* warunkéw bezpieczenstwa pracy (BIOZ);

* warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;

* zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.



Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg
spetnia¢  wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i1 posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdét budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczeg6lnosci poddane:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

e stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z
danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych;

e spos6b wykonania rob6t budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
e odbiér dokumentacji projektowej;
e odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
* odbidr czesciowy;
* odbior ostateczny;
* odbidr gwarancyjny;
* odbiory pogwarancyjny.
W odbiorach uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Stron.
Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy,
oraz dokumentacj¢ powykonawcza zrealizowanego zadania.

5.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe
zwigzane z wyborem metody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robot.
Dobrane materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegd6lnosci
posiadac niezbgdne atesty higieniczne.

Preferowang metodg wykonania sieci wodociggowej jest metoda wykopu otwartego
szalowanego. Przy przebiegu sieci wodociggowej pod dnem rzeki i pod rowami, drogami
utwardzonymi proponuje si¢ wykonanie uzbrojenia poprzez przecisk lub przewiert- metoda
bezwykopowa.

5.2 WYMAGANIA BUDOWLANE I MATERIALOWE

Materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu, spetnia¢ Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne, atesty do
stosowania w sieciach wodociggowych. Transport oraz przechowywanie materiatéw powinno
odbywa¢ si¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby
wszystkie wbudowane materialy odpowiadaty wymogom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. 2023.682 ze zm.). Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru (jezeli taki
wystepuje) badz Zamawiajagcym sposéb i1 termin przekazania informacji o uzyciu
podstawowych materiatéw, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu oraz atesty
higieniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.
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5.2.1MATERIALY EACZACE

Wszystkie elementy potaczeniowe (nakretki, Sruby itp.) zaopatrzone zostang w
podktadki umieszczone pomiedzy $ruba, a nakretka. Grubo$¢ podktadek winna by¢ zgodna z
obowigzujaca normg. Wszystkie sruby, nakretki, podktadki i mocowania uzyte do budowy
sieci wodociggowych, narazone na kontakt z wodg lub wilgocig (lecz na stale nie
przebywajace w srodowisku wodnym), nalezy wykona¢ ze stali kwasoodporne;j.

5.2.2. RURY

Rury oraz wszelkie elementy taczace musza by¢ wykonane z materialow klasy
pierwszej, o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin,
rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektéw. Zastosowane materialy: rury i ksztattki
PE100 RC PN 10 i PN16 przeznaczone do przesylu wody pitnej; ksztaltki z zeliwa
sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesylu wody pitnej. Laczenie rur i ksztattek nalezy
wykona¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe, ksztattki zeliwne kotnierzowe
poprzez Sruby, uszczelki i nakretki.

5.2.3. HYDRANTY

Na rurociggach zamontowa¢ hydranty pozarowe typu nadziemnego Dn80mm z
zabezpieczeniem w przypadku ztamania. Hydranty montowa¢ na odgat¢zieniach odcinanych
zasuwami. Minimalna odlegto$¢ hydrantu od sieci winna wynosi¢ 1,5m, minimalna odlegto$¢
zasuwy od hydrantu 1,0 m.

Hydranty powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Srednica: Dn 80 mm,

- kolumna nadziemne wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- rura potaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej,

- korpus gérny, komora zaworowa, uchwyt ktowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany z
zeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewne;j,

- odwodnienie w stanie zamkni¢tym,

- zintegrowany zawOr powietrzny z mosigdzu.

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewngetrzne) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii zapewniajacej minimalng grubos¢ warstwy 250y,

- hydrant powinien posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujace;j.

5.2.4. ZASUWY

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kolnierzowe na ci$nienie nominalne 1,0 MPa (10bar)

posiadajagce obowigzujgce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikat jakosci 950 9001.Wykonane zgodne z normg PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-
2:2002.PN-EN 1171 Srednice zasuw DN80mm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone
epoksydowo. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z wulkanizowang powtoka zewnatrz i
wewnatrz powloka elastomerowa (dopuszczona do kontaktéw z woda pitna). Sruby
catkowicie chronione przed korozja, wpuszczane.
Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne duze z napisem
,woda”. Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykona¢ opaske z betonu C10/12 lub uzy¢
gotowych podktadéw betonowych pod skrzynki uliczne. Zasuwy w wykopie nalezy uktadac
na podiozu betonowym — blok oporowy.

5.2.5 MATERIALY NA PODSYPKE I OBSYPKE
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Podsypka moze by¢ wykonana z posp6tki lub piasku. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujagce normy. Sktadowisko
kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Rurociagi cisnieniowe w miejscu wykopoéw umocnionych rurocigg uktada¢ na
podsypce piaskowej grub. 0,10 m. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu
podsypki, utozeniu rurociggu, nalezy wykona¢ obsypke z piasku zaczynajac obsypywac boki
rury. Wykona¢ obsypke do wysokosci 0,3m ponad rure. Nastepnie nad rurociggiem ulozy¢
metalizowang tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza o szerokosci 0,10 - 0,20m z wtopionym
przewodem stalowym, w przypadku wykonania sieci metoda przewiertu sterowanego tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawcza nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej. Pozostala cze$¢ zasypki z
gruntu rodzimego wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajac do wskaznika
zageszczenia wynoszacego 0,97, goérna warstwe na glebokos¢ 1,0-1,2 od powierzchni robot
ziemnych nalezy wykona¢ do wskaznika zageszczenia wynoszacego 1,0.

5.2.6. OZNAKOWANIE UZBROJENIA

Armatur¢ zabudowang na sieci wodociggowe] nalezy oznakowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Opisy wykonane w sposéb trwaly, czytelny odporny na warunki
atmosferyczne. Tabliczki informacyjne lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za
zgoda wiasciciela nieruchomosci lub na stupkach betonowych.

Trase rurociggu w ziemi nalezy oznakowac tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng.

5.2.7. ODWODNIENIE WYKOPOW

W razie zaj$cia koniecznosci odwadniania wykopow nalezy zastosowal system
odwadniajacy dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych.

5.2.8. SPRZET

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym

programie to:

- koparko — tadowarki;

- sprzet do zaggszczania gruntu;

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze;

- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek 1 wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

5.2.9. TRANSPORT

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza oraz od sprzgtu,
ktérym sa przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wktadkami. Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkéw
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.
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Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w
czasie transportu.

5.2.10. SKEADOWANIE

Rury nalezy sktadowac¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepéw 1 nieréwnosci
w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdluz wykopéw w odktadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

5.3. WYKONANIE ROBOT

5.3.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania. Przed przystapieniem do robdt
Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale
zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego
nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu.
Wykona¢ nalezy wykop otwarty o giebokosci o 10 cm wigkszej niz spdd rury. Na dnie
wykopu wykona¢ warstwg wyrdwnawczg (podsypki) tj. 10 cm piasku. po utozeniu rurociggu
nalezy przystapi¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30cm powyzej grzbietu
rury. Pozostalg gtebokos¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten
sposOb, ze ostatnia warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.
Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

5.3.2. ROBOTY MONTAZOWE

5.3.2.1 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbgdnego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w kosztach budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego polozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

5.3.2.2 UKELADANIE PRZEWODOW ORAZ ICH MONTAZ

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w
spadku zgodnie z profilem podluznym. Rury powinny by¢ ukladane w otwartym,
umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zaggszczonymi warstwami gruntu.
Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic.
Potaczenia rur wykonywac poprzez taczenie kielichowe. Odbidr robét montazowych dokonad
zgodnie z norma wg PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

5.4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.4.1. WYMAGANIA OGOLNE

13



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Programem Funkcjonalno— Uzytkowym.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robét
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy 1 inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do
wykonania robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatah prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz begdzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i
materiatow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy 1 do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z
Zamawiajacym jako obszary robocze.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady. Wykonawca powinien stosowac jednolite i
spéjne rozwigzania materiatowe oraz technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu rob6t
objetych PFU.

5.4.2. PROJEKTOWANIE PRZEZ WYKONAWCE

Warunkiem rozpoczgcia rob6t budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i1 uzyskanie pozwolenia na budowg¢ badz zgloszenia robdt
budowlanych. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopelnienia tego wymogu spoczywa
na Wykonawcy.

5.4.3. DOKUMENTY WYKONAWCY

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentéw,
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiasciwego
wykonania robdt na wtasny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia.

5.4.4. ZGODNOSC ROBOT Z PFU 1 DOKUMENTAMI

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od
odczytu z rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢
zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez
Zamawiajacego dokumentach i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

5.4.5. STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA I NORM

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji 1 ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do
prawa regulujacego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU 1 do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami

5.5. DECYZJE 1 POSTANOWIENIA ADMINISTRACYJNE
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Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swoj koszt. Takie decyzje to miedzy
innymi:

* decyzje¢ lokalizacji celu publicznego;

* decyzje¢ lokalizacji infrastruktury w drodze publicznej;

* pozwolenie na budowg (jezeli bedzie wymagana);

* pozwolenie na zajecie pasa drogowego;

* decyzj¢ wycinki drzew (jezeli bedzie wymagana);

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w
zakresie wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz
rob6t. Wykonawca wystagpi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

5.6. MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania, beda zgodne z postanowieniami
PFU 1 poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich
wlasciwe sktadowanie i1 wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda
materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jako$ci, wolne od wad fabrycznych i o
dtugiej zywotnosci, posiadajace odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5.8. WYKONANIE ROBOT WRAZ Z PROJEKTEM

5.8.1 HARMONOGRAM ROBOT

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t powinien uwzglednié
nastepujace czynniki i warunki:
- kolejnos$¢ realizacji przedmiotu zamdéwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania i
realizacji robot,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe badz zgtoszenia na budowe,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowac
si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.

5.8.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz rob6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia
az do zakonczenia i odbioru rob6t, a w szczegdlnosci:
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- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostgpem o0séb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzeniem,
przylaczeniem wszelkich czynnikéw i1 mediéw na terenie budowy oraz jezeli zajdzie taka
koniecznos$¢ poniesie zwigzane z tym optaty.

5.8.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.

5.8.4. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczefstwa 1 Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlno$ci wymagania
dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

- warunkéw uzytkowania materiatéw i dostegpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

- przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.

5.8.5.WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

Podczas realizacji rob6t musi by¢ utrzymana ptynnos$¢ ruchu publicznego. Koszty
objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

5.8.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

5.8.7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie wykopow winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze w wykopie pod
rurocigg moze wystepowac¢ woda gruntowa.

Przewidujemy odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych wykona¢ przy pomocy pomp do
odwodnien powierzchniowych oraz igtofiltrow z dna wykopu.

Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczng odbywaé si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposéb
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rozwigzania bedzie zalezal od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat
wykonawca robot.

Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopéw. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia 1 decyzje konieczne
do prowadzenia robdt odwadniajagcych, w tym uzgodnienia z wiascicielami rowdéw
przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wéd do tych rowow

5.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego i/lub Inspektora
Nadzoru przeprowadzi proby szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob szczelno$ci sporzadzony
zostanie stosowny protokét. Wykonawca na wilasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium
wykonanie badan jakosci wody w nowo wybudowanym wodociggu. Dziennik budowy jest
wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego.
Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym.

5.10. ODBIOR ROBOT

5.10.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

5.10.2. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy nastapi w
terminie ustalonym w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie rob6t po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisj¢e wyznaczong przez niego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z rysunkami i
PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi
stosowny protokot i wyznaczy termin na usunigcie tych usterek.

5.10.3. DOKUMENTY ODBIORU ROBOT

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
- oryginat Dziennika budowy;
- o$wiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami;
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
- w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
- inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,
- protokoty z badan i sprawdzen,
- deklaracje zgodnosci i atesty,
- projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi zmianami,
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.
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Szczegétowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwi¢kszenie zakresu i ilosci

robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe
(podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robot
mog3a ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

CZESC INFORMACYJNA

ITII.PRZEPISY PRAWNE

Przedmiot zamdéwienia winien spetnia¢ wymogi:

* umowa z Inwestorem

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682 z p6zn. zm.);

» Ustawa z dnia 28 wrzesnia 2023 roku Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U.2023.1605 z p6zn.
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454)

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2021.2458)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

* Kopia mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych pochodzaca z panstwowego zasobu
geodezyjnego,

* Mapa do celéw projektowych,

*Przed rozpoczeciem prac projektowych Projektant zobowigzany jest do
przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie.

* Wystapienie o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego oraz wystapienie o
decyzje lokalizacji infrastruktury w drogach publicznych.

Opracowat :

mgr inz. Katarzyna Klepando
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,Odwiadczam, ze tres¢ mapy, na ktdrej wykonano niniejszy projekt jest zgodna z trescia, mapy zasadniczej

(D-1.6642.2252.2024 7 dnia 28.04.2024r.
mgr inz. Katarzyna Klepando upr. nr WAM/0143/PWOS/13
Podpis /projektanta/

KLEPANDO Pracownia Ustug Projektowych w Budownictwie

N Biuro projektowe:
Mokiny 8A; 11-010 Mokiny
w E tel. 793-100-440 lub 692-127-895; email: k.klepando@o2.p!
Investor: Gmina Swiatki, Swiatki 87; 11-008 Swiatki
S
wres investreiic | obreb 7 Konradowo i 12 Wiodowo m. tumpia gmina Swiatki

LEGENDA: Projektant: |mgr inz. Katarzyna Klepando Nazwa opracowania:
a) infrastruktura projektowana z Rozbudowa sieci wodociggowej
Sie¢ wodociggowa % Upr. nr WAM/0143/PWOS/13 na odcinku Konradowo- tumpia

===1 Rura ostonowa w gminie Swiatki
Dala Tytul rysunku: Nr. rys.:
kwiecien 2024
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PFU

b) infrastruktura istniejaca
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Kabel elektroenergetyczny
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