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PROGRAM  
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

 

 

Temat inwestycji:   
 Rozbudowa sieci wodociągowej łącząca miejscowości Konradowo – Łumpia 

w gminie Świątki 
 
Adres:    Obręb 12 Włodowo działka nr 307/26; 307/25; 307/3; 205/1 gmina Świątki  
 Obręb 7 Konradowo działki nr 511/10; 511/32; 511/29; 512/17; 511/14; 
 3047/3; 512/1; 267 gmina Świątki 
 
Inwestor:    Gmina Świątki 
  Świątki 87; 11-008 Świątki 
 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 
 

Branża :   sanitarna 
 

Grupa 
robót 

Klasa 
Robót 

Kategoria robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

71.3 71.32 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

74.2 74.26 74262100-4 -  Usługi nadzorowania placu budowy 

45.2 45.23 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy  wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45.2 45.23 45232460-4 Roboty sanitarne 

45.2 45.23 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45.2 45.23 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45.2 45.23 452321100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45.1 45.11 45111000-8 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

Opracował: 

 mgr inż. Katarzyna Klepando 
 

 

 

 

 
 

Barczewo, kwiecień 2024r. 
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Program funkcjonalno-użytkowy 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

 Rozbudowa sieci wodociągowej łącząca miejscowości Konradowo – Łumpia w 

gminie Świątki. 

 
 

2. NAZWA I KODY CPV. 
 

Grupa 
robót 

Klasa 
Robót 

Kategoria robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

71.3 71.32 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

74.2 74.26 74262100-4 -  Usługi nadzorowania placu budowy 

45.2 45.23 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy  wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45.2 45.23 45232460-4 Roboty sanitarne 

45.2 45.23 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45.2 45.23 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45.2 45.23 452321100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45.1 45.11 45111000-8 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

3. ADRES INWESTYCJI. 
 
Gmina Świątki 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej łącząca miejscowości Włodowo – Łumpia w gminie 

Świątki 

Działka nr:  Obręb 12 Włodowo działka nr 307/26; 307/25; 307/3; 205/1  

Obręb 7 Konradowo działki nr 511/10; 511/32; 511/29; 512/17; 511/14; 3047/3; 

512/1; 267 gmina Świątki 

 

 
4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
Gmina Świątki  

Świątki 87 

11-008 Świątki 

 
SPIS ZAWARTOŚCI: 
 

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

II. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

III. Przepisy prawne 

IV. Koncepcja budowy sieci wodociągowej 

V. Wycena przedsięwzięcia inwestycji 
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I. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla 

zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej łącząca miejscowości 

Konradowo-Łumpia w gminie Świątki.” 

Wodociąg wykonać z rur PE100- RC SDR 17 PN10  i PN16 Dn90mm o połączeniach 

zgrzewanych doczołowo bądź elektrooporowo.  

W ramach opracowania sieci zakłada się możliwość przyłączenia istniejącej sieci 

wodociągowej, które obecnie zasilane są Hydroforni Łumpia. 

Opracowanie to stanowi podstawę do ogłoszenia postępowania przetargowego w 

trybie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U.2023.1605 ze zmianami) w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Program niniejszy 

zawiera wytyczne do projektowania i wykonania robót budowalnych związanych z realizacją 
zadania. 

 

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄC ZAKRES ROBÓT 
1.1. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: 

 
a) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-

budowlanego (jeżeli jest wymagany PA-B) branży sanitarnej – 4 kpl.; 

b) Opracowanie projektu technicznego/wykonawczego branż jw. – 1 kpl.; 

c) Uzyskanie mapy do celów projektowych; 

d) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót związanych z 

wykonaniem zadania; 

e) Uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych z odpowiednimi instytucjami, uzyskanie decyzji celu publicznego, 

decyzji wodno-prawnej, decyzji lokalizacji uzbrojenia w drodze, opinii narady 

koordynacyjnej, uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych;  

f) Opracowanie operatu wodno-prawnego na przejście siecią wodociągową pod 

dnem rzeki Pasłęki; 

g) Informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia; 

h) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów; 

i) Opracowanie SST; 

 

Powyższa dokumentacja ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę lub skutecznego 

zgłoszenia robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej objętej 

niniejszym Programem Funkcjonalno- Użytkowym. Przed złożeniem projektu do Starostwa 

Powiatowego  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do weryfikacji 

egzemplarz dokumentację projektowej w języku polskim zawierającą (opisy, ewentualnie 

obliczenia, rysunki i inne niezbędne materiały). Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 

proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do oceny opracowania 

dokumentacji projektowej. 

 

 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
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planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. 2021.2458 ze zm.) w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w 

jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD lub nośniku danych typu 

pendrive, służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych. Oferta powinna być 
przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym w szczególności:  

− dojazdy, transport, przemieszczenie się wykonawcy;  

− prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp); 

− obsługę geodezyjną;  
− obsługę geologiczną (jeżeli zajdzie taka potrzeba);  

− prace projektowe;  

− uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii;  

− powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej;  

− przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp.;  

− realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych;  

− odwadnianie wykopów;  

− prace ziemne i montażowe;  

− wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego 

wbudowania;  

− odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia 

gruntu w wykopach; 

− usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, 

odpadów i wszelkich innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu zamówienia;  

− opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;  

− roboczogodziny;  

− zużycie sprzętu;  

− dostawę i zakup materiałów. Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen 

wszystkich ww. elementów składowych, w tym także narzuty i zysk, a wynagrodzenie 

traktuje się jako ryczałtowe. 

 

 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych szczegółowo 

opisaną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 

2021.2454) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych.  

 Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie 

z obowiązującymi przepisami techniczno– budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz że 

została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
 Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak 

również w wersji elektronicznej na dysku CD. Wersja elektroniczna dokumentacji 

projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

− Rysunki, schematy, format PDF oraz DXF;  

− Opisy, zestawienia, specyfikacje format PDF, MS Word, MS Excel; 

- Kosztorysy i przedmiary format PDF, ath lub MS Excel. 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą. 
 

1.2 ZAKRES ROBÓT SANITARNYCH 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie  oraz   do   

zdobycia  wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 

wartości,  zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia 

wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

b) Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu 

robót przywróci jego teren do stanu pierwotnego. 

c) Wykonania robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu budowlanego; 

d) Zlecenia obsługi geodezyjnej; 

e) Uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu; 

f) Przyłączenie (przepięcie) istniejących sieci do nowego wodociągu; 

g) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowania dokumentów 

związanych z oddaniem budowanej sieci wodociągowej w użytkowanie; 

h) Inwentaryzację powykonawczą; 
i) Nadzór autorski projektanta. 

j) Zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych rurą 
osłonową dwudzielną tworzywową Dn110mm oraz dla kabli SN Dn 160mm. 

k) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót; 

l) Sporządzenie dokumentacji technicznej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

Dodatkowe   wytyczne   inwestorskie   i   uwarunkowania   związane z wykonaniem 
inwestycji. 

Cena oferty powinna zawierać: 
a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

w oparciu o program funkcjonalno– użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, 

normy i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy  w   tym 

podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz 

koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym, 

d) koszty ubezpieczenia budowy 

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, 

STWiORB oraz w obowiązujących przepisach, 

f) koszty opracowania projektów czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 

robót zgodnie z tymi projektami, 

g) koszty obsługi geodezyjnej,  

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 
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i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

zarządu   jednostki   gospodarczej,   koszty   badań,   pomiarów,   koszty   działalności 

laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym 

zapewnienie energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia 

robót, wydatki na BHP i ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy,  

j) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

k) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego   i   materiałów   rozbiórkowych   nie   nadających   się   do   ponownego 

wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

l) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

m) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 

przez Zamawiającego   na   etapie   realizacji   zamówienia,   nadających   się   do   

ponownego wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane 

składowisko na odległość do 5km, 

n) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód  

gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z 

prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed 

uszkodzeniem, 

o) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów 

oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

p) koszty   związane   z   uporządkowaniem   terenu   budowy   i   jego   zaplecza   

łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,  

q) ewentualne koszty   związane   z   usunięciem   drzew   i   krzewów   kolidujących   z   

wykonaniem planowanego zadania, 

 

2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
 

Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WOD-KAN Świątki. Trasę sieci wodociągowej należy 

zaprojektować oraz wykonać uwzględniając uzgodnienia z Gminą Świątki.  Wymagane jest 

uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji wodno-prawnej, 

decyzji lokalizacji uzbrojenia w drodze publicznej. 

2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 

Miejscowość Konradowo i Łumpia zlokalizowane jest w zachodniej części gminy 

Światki. Teren projektowanej infrastruktury przebiegać będzie przez tereny prywatne, 

gminne, powiatowe stanowiące pas drogowy, bądź działki stanowiące użytki rolne, rzeki, 

lasy.. 

Obecnie wybudowany jest wodociąg Dn110mm w drodze gminnej na wysokości 

działki 7-511/10 w miejscowości Konradowo. Połączenie z istniejąca siecią na wysokości 

hydroforni działka nr 12-307/3 w miejscowości Łumpia. Miejscowość Brzeźno zasilana jest 

w wodę z gminnego ujęcia poprzez hydrofornię.  
Na terenie występują niezinwentaryzowane drenaże melioracyjne, które po odkopaniu 

i przerwaniu należy połączyć i odtworzyć.  
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Dopuszcza się wykonanie przewodów metodą bezwykopową przewiertem lub przeciskiem. 

 

Teren jest w części uzbrojony w sieci uzbrojenia podziemnego: sieć wodociągową i 

kable elektroenergetyczne, istniejącą linię napowietrzną Istniejące uzbrojenie podziemne i 

nadziemne pokazane jest na planach sytuacyjno-wysokościowych. 

 

2.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ  

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć zapotrzebowanie na wodę na cele 

bytowo-gospodarcze: 

Qśrdb  =  10,0 m3/db  

Qmaxh =     0,9   m3/h  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pożarowe dla 

mieszkańców jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 wynosi 5 dm3 /s.  

 

3  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 

Omawiana sieć wodociągowa ma za zadanie zapewnić dostawę wody dla potrzeb 

konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych mieszkańcom, jak również wodę dla potrzeb 

ochrony przeciwpożarowej. Sieci powinny pracować w sposób ciągły w okresie całego roku, 

a co za tym idzie ich zagłębienie w gruncie powinno być większe niż głębokość przemarzania 

gruntu. Sieci wodociągowe powinny zapewnić możliwość przyłączenia do nich gospodarstw 

domowych na projektowanym odcinku. Projektowane sieci muszą być zgodne Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. 2023.537).  

Nowo zaprojektowane i wybudowane sieci wodociągowe mają być wykonane z rur 

PE100 RC PN10 – PN16 Dn90mm oraz mają spełniać wymagania zawarte w warunkach 

technicznych. 

 

4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 

4.1 WYTYCZNE PROJEKTOWE  

Zakres robót polega na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci wodociągowej łączącej 

wodociąg zasilany z miejscowości Konradowo z miejscowością Łumpia w gminie Świątki. W 

miejscowości Łumpia  jest wybudowany wodociąg  zasilany w Stacji uzdatniania wody z m. 

Łumia zlokalizowanej na działce nr 7-307/3. Na wysokości hydroforni należy połączyć 
istniejąca i projektowaną sieć poprzez montaż trójnika w zasuwami na każdej odnodze.  

Docelowo hydrofornia Lumpia ma być wyłączona czasowo lub całkowicie z 

eksploatacji. 

Wodociąg wykonać z rur PE100- RC SDR 17 PN10  i PN16 o połączeniach 

zgrzewanych doczołowo bądź elektrooporowo wykonane metodą bezwykopową w miejscu 

przejście pod rzeką i w newralgicznych miejscach, gdzie wykopy wąskoprzestrznenne oraz 

dojazd sprzętu będzie utrudniony lub niemożliwy. 

Na trasie projektowanego wodociągu należy zaprojektować: 
 - zasuwy;  

- hydranty; trójniki;  

-w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia, zawory napowietrzająco-

odpowietrzające itp. 
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Zasuwy odcinające na sieci przyjąć żeliwne sferoidalne z  klinem ogumowanym   z 

końcówkami do rur PE PN10  dla wodociągów.  Zasuwy zaopatrzyć w klucze oraz skrzynki 

żeliwne do zasuw. 

Włączenie do sieci wodociągowej wykonać przy pomocy trójnika 

równoprzelotowego. Skrzynki uliczne stosować żeliwne duże zabezpieczające sztyce zasuw 

obetonować w promieniu 0,5m lub zastosować płytę betonową na skrzynkę zasuw. 

Zastosowane trójniki, zasuwy i kształtki  żeliwne mają być wykonana z żeliwa 

sferoidalnego.  

Na projektowanych węzłach wodociągowych oraz w miejscu włączenia do sieci 

wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające dla każdej odnogi wodociągu. Na trwałych 

elementach należy zamontować tabliczki informacyjne o lokalizacji zasuwy. 

Sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu i 

minimum 1,5m pod dnem rzeki i rowów. Rozmieszczenie hydrantów należy projektować 
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 

2009.124.1030) oraz na końcówkach przewodów wodociągowych. Na sieci wodociągowej 

należy stosować hydranty nadziemne o średnicy 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to 

jest w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza się 
stosowanie hydrantów podziemnych. Zasuwy liniowe należy zaprojektować w węzłach 

połączeniowych nowego i istniejącego wodociągu oraz na projektowanych rozwidleniach. 

Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantów wykonane z żeliwa z zabezpieczeniem 

opaskami betonowymi. Trasę sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką 
stalową. Sieć wodociągową zaprojektować oraz wykonać po najkrótszej możliwej do 

wykonania trasie. 

 

Zakres rzeczowy projektowanego wodociągu: 

Dn 90 mm  L=  1500,0m 

 

Hydrant nadziemny Dn80mm 5 szt. 
 

4.2. WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY  

 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po 

uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę bądź skutecznego zgłoszenia robót 

budowlanych. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z 

nieprawidłowym działaniem w zakresie:  

- organizacji robót budowlanych,  

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

- ochrony środowiska,  

- warunków bezpieczeństwa pracy,  

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  
 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z 

ustawą Prawo Budowlane.  

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Jakiegokolwiek 

błędy spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

UWAGA!  
Podane wartości są orientacyjne podane w celu oszacowania kosztów robót i  na 

etapie projektowania mogą ulec zmianie. 
 

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
 
Prace budowlane powinny być realizowane w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone 

projekty, które zostaną przekazane Zamawiającemu  

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych 

projektów: 

• rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg; 

• wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać w 

postaci plików MS Word lub MS Excel; 

• całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *.pdf.  

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący 

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie 

wykonywania robót należy zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo ruchu. 

Teren przewidziany pod prace jest udostępniony Wykonawcy na podstawie protokołu 

przekazania terenu.  

Zamawiający wymaga wykonania projektów i robót w taki sposób, aby spełnić 
wymagania obowiązujących Norm oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Elementy 

konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących Polskich Norm 

przy spełnieniu szczegółowych zasad określonych w dokumentacji technicznej 

zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych; 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

• ochrony środowiska; 

• warunków bezpieczeństwa pracy (BIOZ); 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
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Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich 

skierowaniem do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z 

programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 

• stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z 

danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych; 

• sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z 

projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.  

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór dokumentacji projektowej; 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

• odbiór częściowy; 

• odbiór ostateczny; 

• odbiór gwarancyjny; 

• odbiory pogwarancyjny. 

W odbiorach uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Stron. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy, 

oraz dokumentację powykonawczą zrealizowanego zadania. 

5.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE  

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe 

związane z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. 

Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności 

posiadać niezbędne atesty higieniczne. 

 Preferowaną metodą wykonania sieci wodociągowej jest metoda wykopu otwartego 

szalowanego. Przy przebiegu sieci wodociągowej pod dnem rzeki i pod rowami, drogami 

utwardzonymi proponuje się wykonanie uzbrojenia poprzez przecisk lub przewiert- metodą 
bezwykopową. 

 

 5.2 WYMAGANIA BUDOWLANE I MATERIAŁOWE  

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do 

powszechnego obrotu, spełniać Polskie Normy oraz posiadać aprobaty techniczne, atesty do 

stosowania w sieciach wodociągowych. Transport oraz przechowywanie materiałów powinno 

odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby 

wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane (Dz.U. 2023.682 ze zm.). Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru (jeżeli taki 

występuje) bądź Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji o użyciu 

podstawowych materiałów, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu oraz atesty 

higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.  
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5.2.1MATERIAŁY ŁĄCZĄCE  

 Wszystkie elementy połączeniowe (nakrętki, śruby itp.) zaopatrzone zostaną w 

podkładki umieszczone pomiędzy śrubą, a nakrętką. Grubość podkładek winna być zgodna z 

obowiązującą normą. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki i mocowania użyte do budowy 

sieci wodociągowych, narażone na kontakt z wodą lub wilgocią (lecz na stałe nie 

przebywające w środowisku wodnym), należy wykonać ze stali kwasoodpornej. 

 

5.2.2. RURY  

 Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy 

pierwszej, o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, 

rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów. Zastosowane materiały: rury i kształtki 

PE100 RC PN 10 i PN16 przeznaczone do przesyłu wody pitnej; kształtki z żeliwa 

sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesyłu wody pitnej. Łączenie rur i kształtek należy 

wykonać poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe, kształtki żeliwne kołnierzowe 

poprzez śruby, uszczelki i nakrętki.  

 

5.2.3. HYDRANTY  

 Na rurociągach zamontować hydranty pożarowe typu nadziemnego Dn80mm z 

zabezpieczeniem w przypadku złamania. Hydranty montować na odgałęzieniach odcinanych 

zasuwami. Minimalna odległość hydrantu od sieci winna wynosić 1,5m, minimalna odległość 
zasuwy od hydrantu 1,0 m.  

Hydranty powinny spełniać następujące wymagania: 

 - średnica: Dn 80 mm,  

-  kolumna nadziemne wykonana z żeliwa sferoidalnego, 

- rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej, 

- korpus górny, komora zaworowa, uchwyt kłowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany z 

żeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewnej,  

- odwodnienie w stanie zamkniętym,  

- zintegrowany zawór powietrzny z mosiądzu. 

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrywanie żywicą 
epoksydową w technologii zapewniającej minimalną grubość warstwy 250µ,  

- hydrant powinien posiadać certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej.  

 

5.2.4. ZASUWY 

  Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe na ciśnienie nominalne 1,0 MPa (10bar) 

posiadające obowiązujące atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 

certyfikat jakości 950 9001.Wykonane zgodne z normą PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 

2:2002.PN-EN 1171 Średnice zasuw DN80mm. Korpus i pokrywa z zewnątrz zabezpieczone 

epoksydowo. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z wulkanizowaną powłoką zewnątrz i 

wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontaktów z wodą pitną). Śruby 

całkowicie chronione przed korozją, wpuszczane. 

Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw żeliwne duże z napisem 

„woda”. Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu C10/12 lub użyć 
gotowych podkładów betonowych pod skrzynki uliczne. Zasuwy w wykopie należy układać 
na podłożu betonowym – blok oporowy. 

 

5.2.5 MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ  
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 Podsypka może być wykonana z pospółki lub piasku. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stawianym przez obowiązujące normy. Składowisko 

kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  

 Rurociągi ciśnieniowe w miejscu wykopów umocnionych rurociąg układać na 

podsypce piaskowej grub. 0,10 m. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu, wykonaniu 

podsypki, ułożeniu rurociągu, należy wykonać obsypkę z piasku zaczynając obsypywać boki 

rury. Wykonać obsypkę do wysokości 0,3m ponad rurę. Następnie nad rurociągiem ułożyć 
metalizowaną taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą o szerokości 0,10 - 0,20m z wtopionym 

przewodem stalowym, w przypadku wykonania sieci metodą przewiertu sterowanego taśmę 
sygnalizacyjno-ostrzegawczą należy umieścić w rurze osłonowej. Pozostałą część zasypki z 

gruntu rodzimego wykonać warstwami grubości 20 cm, starannie je ubijając do wskaźnika 

zagęszczenia wynoszącego 0,97, górną warstwę na głębokość 1,0-1,2 od powierzchni robót 

ziemnych należy wykonać do wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 1,0. 

 

5.2.6. OZNAKOWANIE UZBROJENIA  

 Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy oznakować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Opisy wykonane w sposób trwały, czytelny odporny na warunki 

atmosferyczne. Tabliczki informacyjne lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za 

zgodą właściciela nieruchomości lub na słupkach betonowych.  

Trasę rurociągu w ziemi należy oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną.  
 

5.2.7. ODWODNIENIE WYKOPÓW  

 W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system 

odwadniający dostosowany do warunków gruntowo-wodnych.  

 

5.2.8. SPRZĘT 

  Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to:  

- koparko – ładowarki;  

- sprzęt do zagęszczania gruntu;  

- samochody skrzyniowe, samowyładowcze; 

- szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzęt 
powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

 

 

5.2.9. TRANSPORT  

 Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża oraz od sprzętu, 

którym są przewożone. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub 

wkładkami. Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków 

transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. 
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Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w 

czasie transportu.  

 

5.2.10. SKŁADOWANIE  

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności 

w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 

Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

 

 

5.3. WYKONANIE ROBÓT  

5.3.1. ROBOTY ZIEMNE 

  Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-

10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale 

zabezpieczy w terenie. 

  Wykopy o szerokości 0,8-1,0 m należy wykonać mechanicznie koparkami 

podsiębiernymi. Warstwę ziemi urodzajnej oraz warstwę nawierzchni z kruszywa drogowego 

należy składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. 

Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10 cm większej niż spód rury. Na dnie 

wykopu wykonać warstwę wyrównawczą (podsypki) tj. 10 cm piasku. po ułożeniu rurociągu 

należy przystąpić do osypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokości 30cm powyżej grzbietu 

rury. Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten 

sposób, że ostatnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe. 

Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych prac. 

 

5.3.2. ROBOTY MONTAŻOWE  

5.3.2.1 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO 

  Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w kosztach budowy. Jeżeli nieznana jest 

rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki 

celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy 

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

 

5.3.2.2 UKŁADANIE PRZEWODÓW ORAZ ICH MONTAŻ  

 Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać w 

spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, 

umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami gruntu. 

Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. 
Połączenia rur wykonywać poprzez łączenie kielichowe. Odbiór robót montażowych dokonać 
zgodnie z normą wg PN-B-10725:1997r. – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania przy odbiorze”. 

 

 5.4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
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 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Programem Funkcjonalno– Użytkowym.  

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 

określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane 

w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do 

wykonania robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń i 

materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z 

Zamawiającym jako obszary robocze.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 

usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady. Wykonawca powinien stosować jednolite i 

spójne rozwiązania materiałowe oraz technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót 

objętych PFU.  

 

5.4.2. PROJEKTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ  

 Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót 

budowlanych. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa 

na Wykonawcy. 

 

 5.4.3. DOKUMENTY WYKONAWCY  

 Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów, 

Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego 

wykonania robót na własny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia.  

 

5.4.4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PFU I DOKUMENTAMI  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od 

odczytu z rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być 
zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 

Zamawiającego dokumentach i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 

 

5.4.5. STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA I NORM 

  Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do 

prawa regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako 

obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, 

które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich 

postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 

 

5.5. DECYZJE I POSTANOWIENIA ADMINISTRACYJNE 
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 Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Takie decyzje to między 

innymi:  

• decyzję lokalizacji celu publicznego; 

• decyzję lokalizacji infrastruktury w drodze publicznej;  

• pozwolenie na budowę (jeżeli będzie wymagana); 

• pozwolenie na zajęcie pasa drogowego; 

• decyzję wycinki drzew  (jeżeli będzie wymagana); 

 

 Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w 

zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz 

robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

 

5.6. MATERIAŁY  

 Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania, będą zgodne z postanowieniami 

PFU i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą 
materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o 

długiej żywotności, posiadające odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.  

 

5.7. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy ruchu 

na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

 

5.8. WYKONANIE ROBÓT WRAZ Z PROJEKTEM 

5.8.1 HARMONOGRAM ROBÓT  

 Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić 
następujące czynniki i warunki:  

- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i 

realizacji robót,  

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia na budowę,  
- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować 
się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze.  

 

 

 

5.8.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia 

aż do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności: 
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 - utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada 

Wykonawca.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzeniem, 

przyłączeniem wszelkich czynników i mediów na terenie budowy oraz jeżeli zajdzie taka 

konieczność poniesie związane z tym opłaty.  

 

5.8.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach.  

 

5.8.4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące:  

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych,  

- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości,  

- organizacji pracy na budowie,  

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i zdrowia.  

 

5.8.5.WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU  

 Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty 

objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  

 

5.8.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  

 

5.8.7.  ODWODNIENIE WYKOPÓW  

 Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę 
projektu. Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że w wykopie pod 

rurociąg może występować woda gruntowa.  

Przewidujemy odwodnienie wykopów w gruntach spoistych  wykonać przy pomocy pomp do 

odwodnień powierzchniowych oraz igłofiltrów z dna wykopu.   

Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego 

agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób 
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rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  

wykonawca robót.  

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia 

wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne 

do prowadzenia robót odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów 

przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów 

 

5.9.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego i/lub Inspektora 

Nadzoru przeprowadzi próby szczelności wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony 

zostanie stosowny protokół. Wykonawca na własny koszt zleci uprawnionemu laboratorium 

wykonanie badań jakości wody w nowo wybudowanym wodociągu. Dziennik budowy jest 

wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym.  

 

5.10. ODBIÓR ROBÓT  

5.10.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

 

5.10.2. WARUNKI ODBIORU ROBÓT  

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w 

terminie ustalonym w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i 

PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi 

stosowny protokół i wyznaczy termin na usunięcie tych usterek.  

 

5.10.3. DOKUMENTY ODBIORU ROBÓT  

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- oryginał Dziennika budowy;  

- oświadczenie kierownika budowy:  

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami; 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  

- w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości,  

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  
- protokoły z badań i sprawdzeń,  
- deklaracje zgodności i atesty,  

- projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi zmianami,  

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej. 
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Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości 
robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe 
(podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót 
mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 
 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

III. PRZEPISY PRAWNE 
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

• umowa z Inwestorem  

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 28 września 2023 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z późn. 

zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454) 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

2021.2458) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) 

•  Kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych pochodząca z państwowego zasobu 

geodezyjnego, 

• Mapa do celów projektowych, 

• Przed rozpoczęciem prac projektowych Projektant zobowiązany jest do 

przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie.  

• Wystąpienie o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego oraz wystąpienie o 

decyzję lokalizacji infrastruktury w drogach publicznych. 

 

 

Opracował : 

 

 
 mgr inż. Katarzyna Klepando 

 

 

 






