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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.Podstawa opracowania; 
 Projekt Zagospodarowania Terenu 

Projekt Techniczny, 

Obowiązujące przepisy i normy. 

 
2. Dane ogólne 
Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu nowej sieci wodociągowej, która będzie dostarczała 

wodę do celów bytowo – gospodarczych oraz dla potrzeb przeciwpożarowych. 

Zaprojektowana sieć wodociągowa stanowiąca łącznik pomiędzy miejscowościami Kwiecewo Światki ma 

na celu zabezpieczenie dostawy wody dla miejscowości Kwiecewo i Świątki w sytuacjach awaryjnych, 

oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę w okresach letnich czy sytuacjach kryzysowych, a także  

zaopatrzenie w wodę przyszłej zabudowy okolicznych działek z nowo projektowanego odcinka sieci 

wodociągowej. 

 

3. Zakres opracowania  
 
WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 
Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 17 i PE 100 RC 

SDR 17 o średnicy Ø 110 mm i Ø 90 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe 

pomiędzy miejscowościami Kwiecewo – Świątki w celem zabezpieczenie obydwu miejscowości w 

dostawę wody dla mieszkańców. Projektowana sieć powinna zabezpieczyć dostawę wody do celów 

bytowych oraz ochrony p.poż. Projektowana sieć wodociągowa włączona będzie z jednej strony w 

miejscowości Świątki  w istniejący wodociąg gminny  o śr.110 mm w dz. nr. 4 oraz miejscowości 

Kwiecewo na dz. nr. 442/1 .Budowę wodociągu przewiduje się  poprzez wykonanie odcinka sieci 

wodociągowej metodą przewiertu sterowanego, natomiast część wodociągu w terenie 

zabudowanym ułożyć w wykopie otwartym. Przy montażu węzłów zaleca się stosować kształtki 

żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe oraz kształtki PE łączone poprzez zgrzewanie.                        

Dla celów p.poż. przewidziano hydranty nadziemne o średnicy 80 mm z samoczynnym 

odwodnieniem. Miejsca montażu hydrantów na sieci wodociągowej należy oznaczyć opisanymi 

tabliczkami. Po ułożeniu sieci wodociągowej należy wykonać próbę szczelności oraz płukanie sieci, 

a w razie konieczności przeprowadzić dezynfekcję przewodów. Wykopy projektuje się o szer. 1.0 m 

umocnione balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi, które należy zabezpieczyć i oznakować, 

a w porze nocnej oświetlić na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy wykonać odwodnienie wykopu. 
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II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania  i odbioru sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach  nr : 4, 13/9, 13/10, 98, 97, 96, 

95, 94, 99,118/3, 118/5, 119 obręb: 11 Świątki 16/45,16/46,16/51 obręb: 7 Konradowo 71/7, 72, 

71/8, 449/1, 71/9, 439, 81/2,83, 442/1,42/2 obręb:8 Kwiecewo 98, 97, 96, 95, 99, 118/3, 118/5  obręb: 

4 Jankowo pomiędzy miejscowościami  Kwiecewo - Świątki gmina Świątki. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 
 
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3, Zakres robót objętych OST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody  KOD CPV 45232150-8 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

l .5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

2 dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz na zaproponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i 

nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 
 
4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy. 
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. 

 

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. 
 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6. l. Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: organizację 

wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z 

oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zespołów roboczych, ich 
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 
wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 
sterowania jakością wykonywanych robót. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych 

na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 

magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposób i procedurę pomiarów 

i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 

Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

 

6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą później jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 

98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 
 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, 

uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjnej 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
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Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8. l. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami, 

 

8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
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wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. „Odbiór ostateczny 

robót(końcowy) robót". 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 

jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 

obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Wykonawca. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.   — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 

2016      z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177) 

Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.   — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r.  

Nr 147, póz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.   — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. 

zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

póz 2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

• zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 

Nr 209,póz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209, póz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

• deklarowania  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, póz. 204!). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, póz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 
KOD CPV 45232150  - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania  i odbioru sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach  nr : 4, 13/9, 13/10, 98, 97, 96, 

95, 94, 99,118/3, 118/5, 119 obręb: 11 Świątki 16/45,16/46,16/51 obręb: 7 Konradowo 71/7, 72, 

71/8, 449/1, 71/9, 439, 81/2,83, 442/1,42/2 obręb:8 Kwiecewo 98, 97, 96, 95, 99, 118/3, 118/5  obręb: 

4 Jankowo pomiędzy miejscowościami  Kwiecewo - Świątki gmina Świątki. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

przy budowie sieci wodociągowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociągowej. Zakres stosowania dotyczy 

budowy sieci wodociągowej dostarczającej wodę dla celów socjalnobytowych oraz p.poż. 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

-  wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej 

-  montaż hydrantów nadziemnych f 80 mm 

-  montaż kołnierzowych zasuw odcinających 

-  montaż węzłów z kształtek ciśnieniowych żeliwnych kołnierzowych 

-  bloki oporowe 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: 

-  oznakowanie robót, 

-  dostawę materiałów, 

-   wykonanie przewiertów sterowanych,  

-  wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne 

   oraz podwieszenie instalacji obcych, 

-  wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

-  przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 

-  ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, montaż rur ochronnych i armatury, 

-  zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

-  odtworzenie nawierzchni po robotach, 

-  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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1.4. Założenia projektowe 
 

Projektuje się odcinek sieci wodociągowej z rur PE Ø110*6,6 mm PN 100  SDR 17 RC PN 10 

długości L= 4990 mb. Sieć wodociągową należy wykonać z rur polietylenowych SDR 17 RC PE 

łączenie rur ze sobą  wykonać  metodą zgrzewu doczołowego lub elektrooporowego poprzez mufy 

elektrooporowe. Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek 

polietylenowych o średnicy nominalnej projektowanej sieci oraz armatury żeliwnej kołnierzowej. 

Połączenie rur PE z armaturą żeliwną przyjęto za pomocą kształtek przejściowych lub żeliwnych 

kołnierzowych. Przy połączeniach kołnierzowych należy stosować uszczelki klingierytowe 

wzmacniane. Projektowany odcinek sieci wodociągowej zasilony będzie z sieci wodociągu gminnego – 

Świątki. Włączenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej  wykonać w węźle W1 do istniejącej sieci 

wodociągowej PE Ø 110 zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez  Przedsiębiorstwo Usług 

komunalnych WODKAN Świątki przebiegającej w działce nr 4  za pomocą trójnika żeliwnego 

kołnierzowego i poprzez montaż zasuwy odcinającej kołnierzowej krótkiej. Projektowana sieć 

wodociągowa ma na celu zabezpieczenie dostawy wody dla miejscowości Kwiecewo i Świątki w 

sytuacjach awaryjnych czy też zwiększonego poboru wody , a także  zaopatrzenie w wodę przyszłej 

zabudowy okolicznych działek z nowo projektowanego odcinka sieci wodociągowej. W miejscu 

włączenia projektuje się 3 szt. zasuw odcinających ø 100 mm krótkich z zamknięciem miękkim z 

obudową teleskopową i skrzynką żeliwna ochronną. Projektowany odcinek  sieci wodociągowej 

zostanie wyposażony w 6 szt. hydrantów nadziemnych Ø 80 wyposażonych w zasuwę odcinającą 

przed hydrantem nie dalej niż w odległości 1m od osi projektowanego hydrantu. Projektowaną sieć 

wodociągową należy  posadowić na głębokości min 1,7 – 1,8 m licząc od osi wodociągu do poziomu 

terenu. Przewody wodociągowe układane w wykopie otwartym ułożyć na podsypce piaskowej 

dobrze zagęszczonej do 95% w skali Proctora grubości 15cm. Przestrzeń nad przewodem obsypać 

warstwą piasku grubości 15 cm a następnie zasypać gruntem rodzimym ubijając go warstwami co 

20 cm. Przed całkowitym zasypaniem na głębokości 30cm od terenu ułożyć nad wodociągiem taśmę 

lokalizacyjno –ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wkładką metalową Roboty ziemne pod ułożenie 

rur PVC należy wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wyopy powinny być 

zabezpieczone przed napływem wód opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostępem osób 

postronnych, Rury  należy układać na podsypce o wysokości 100 mm z piasku nie zawierającego 

cząstek większych niż 20mm.  Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułożona i nie ubita, aby 

zapewnić prawidłowe podparcie dla rur. Ułożone odcinki rur należy zastabilizować poprzez 

wykonanie obsypki ochronnej, gwarantującej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. 

Obsypka powinna wynosić 20cm po zagęszczeniu, powyżej wierzchu rury.                                          

Zagęszczenie powinno odbywać się warstwami o grubości 10-30 cm. Obsypkę, jak również grunt z 

odkładu należy starannie zagęścić, po uprzednim zbadaniu spadku  

i prostolinijności kanału. Warstwy poza obsypkę ochronną oraz ponad nią do powierzchni terenu lub 

wymaganej rzędnej należy wykonać z gruntu zagęszczonego. Roboty montażowe muszą być 

wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan podłoża, pozwala na 

uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz, jak też utrzymanie przewidzianych projektem 

spadków rurociągu. W przypadku pojawienia się gruntów spoistych przewiduje się odwodnienie 

polegające na ułożeniu pod strefą kanałową drenażu poziomego f100 mm w obsypce żwirowej. Po 

ułożeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony  

z eksploatacji, a studzienki czerpalne zdemontowane. W przypadku wystąpienia gruntów 

niespoistych odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów f 51mm wpłukiwanych w grunt w 

rozstawie min. co 2m. Szczegółowy rozstaw igłofiltrów należy ustalić podczas prac na podstawie 

rzeczywistego napływu wody gruntowej. 
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1.5. Technologia wykonania robót sieci wodociągowej  
 
Prace związane z wykonaniem projektowanej  sieci wodociągowej ze względu na charakter 

terenu oraz jego specyfikę należy wykonać metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym. 

Jedynie ostatni odcinek sieci przy terenie zabudowanym wykonać wykopem otwartym.   

Przyjęta technologia przewiertu sterowanego HDD dzieli prace związane z ich realizacją na trzy 

etapy:  

• ETAP I Przewiert pilotażowy  

• ETAP II Rozwiercanie otworu  

• ETAP III Przeciąganie rurociągu  

Przewiert wykonywany będzie rurociągiem Ø110 x 6,6 mm PE100-RC SDR17 PN10 rurą 

dwuwarstwową prowadzonym do gruntu bezpośrednio z poziomu terenu bez posługiwania się 

komorą startową czy odbiorową. Przy przewiercie pod drogą przekroczenie wykonane będzie 

rurociągiem o średnicy Ø160 x 9,5 mm PE100-RC SDR17 PN10.  

ETAP I Przewiert pilotażowy  
 I etap przewiertu ma za zadanie przewiercenie się żerdziami wiertniczymi zgodnie z wcześniej   

zaprojektowaną (w planie i wysokościowo) osią przewiertu.   W tym celu do pierwszej żerdzi należy 

zamontować głowicę wiercącą z płytką sterującą. Tak przygotowany osprzęt należy  wwiercać w 

grunt dokręcając następnie żerdzie przewiertu. W głowicy wiercącej zamontowana sonda, która na 

bieżąco informuje operatora wiertnicy o parametrach przewiertu (głębokość, nachylenie głowicy). 

Dane te wysyłane drogą radiową lub w przypadku silnych zakłóceń generowanych przez źródła 

zewnętrzne poprzez kabel przewleczony wewnątrz żerdzi – sondą kablową. Sterowanie realizacją 

przewiertu polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu 

przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanej 

przeszkody podczas wykonywania wiercenia istnieje możliwość wycofania kilku żerdzi i zmiany 

kierunku dalszego przewiertu w celu ominięcia przeszkody. Podczas wykonywania wierceń 

podawana jest przez żerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na głowicy wiercącej – płuczka 

bentonitowa. Zadaniem płuczki jest pomoc w urabianiu gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu, 

chłodzenie oraz smarowanie zewnętrznych ścian żerdzi wiertniczych.  

 

 ETAP II  Rozwiercenie otworów  

 II ETAP - drugim etapem prac będzie rozwiercenie otworu. W tym celu po wykonaniu otworu   

pilotażowego (osiągnięcie końcowego punktu przewiertu), zostaje zdemontowana głowica 

wiercąca, a na jej miejsce wmontowany będzie osprzęt służący do powiększania średnicy otworu 

za pomocą rozwiertaka. Rozwiertak ten zostaje wwiercony i przeciągany w kierunku maszyny 

wiercącej. Podczas tego etapu za rozwiertakiem zostają dokręcone kolejne odcinki żerdzi 

wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania – od strony maszyny – zostaje zdemontowany 

rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek żerdzi – skręcony z napędem przewodu wiertniczego  

w wiertnicy. Na końcu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany następny rozwiertak i 

analogicznie do wyżej opisanego przeprowadzone zostaje następne rozwiercenie.  

W zależności od rodzaju i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury, warunków geologicznych 

oraz długości przewiertu – otwór rozwierca się do średnicy 20 ÷ 100% większej od średnicy rury. 

Powoduje to konieczność wykonania kilku cykli rozwiercania montując każdorazowo rozwiertak o 

coraz większej średnicy.  
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Analogicznie jak przy wierceniu pilotażowym cały czas podawana będzie płuczka wiertnicza 

(wypływająca przez dysze umieszczone w ścianach rozwiertaka). Podstawowe zadanie płuczki 

na tym etapie przewiertu to – wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu ścian, chłodzenie 

rozwiertaka, stabilizacja ścian otworu. Ważnym czynnikiem realizacyjnym będzie kontrola i 

zachowanie wypływu płuczki (wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu.  

 ETAP III Przeciąganie rurociągu  
 

Ostatnim trzecim etapem wykonywania przewiertu jest przeciąganie wcześniej przygotowanego 

rurociągu. Po  przygotowaniu otworu (rozwierceniu do potrzebnej średnicy, ustabilizowaniu jego 

ścian, oczyszczeniu „światła” otworu na całej długości przewiertu) przystępujemy do przeciągania 

wcześniej przygotowanego całego odcinka rurociągu. Do rozwiertaka (wyposażonego w krętlik 

zapobiegający przenoszeniu się ruchu obrotowego na ciągnięte elementy) zaczepiamy rurociąg, na 

końcu którego wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Tak przygotowany rozwiertak wraz z 

rurociągiem  przeciągamy przez otwór uprzednio przygotowany do tej operacji. Etap ten należy 

przeprowadzić w ruchu ciągłym tak, aby przerwy ograniczyły się do czasu niezbędnego na 

rozkręcenie i demontaż żerdzi na wiertnicy 

1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody   

          odbiorcom. 

-  wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę 

-  sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem 

   odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne 

- przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 

doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych 

-  przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 

magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych 

-  odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 

wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę 

 

1.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-  

          01600. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 

europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu 

Higieny w Warszawie. 
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2.2. Rury przewodowe 
 
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały przedstawione w projekcie 

budowlanym. 

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 

- rury ciśnieniowe z PE100 RC SDR17 PN 10 o śr. 110 mm łączone poprzez zgrzewanie doczołowe 

wg. PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001 

 

2.2.1. Rury ochronne 
 
Przewody elektryczne oraz teletechniczne w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią 

wodociągową należy zaopatrzyć w: 

- rury ochronne np. typu Arota lub równoważne. 

Przejścia wodociągu pod drogami należy wyposażyć w: 

- rury osłonowe PE o śr. 160 mm  

- zakończenie rur osłonowych manszetami systemowymi lub pianką poliuretanową 

- montaż rurociągu przewodowego w rurach osłonowych przy pomocy płóz systemowych 

Przejście wodociągu pod drogą gminną, wykonane metodą przewiertu lub przecisku, należy 

wyposażyć w: 

- rurę osłonową PE o śr. 160 mm 

- zakończenie rury osłonowej manszetami systemowymi lub pianką poliuretanową 

- montaż rurociągu przewodowego w rurze osłonowej przy pomocy płóz systemowych 

 

2.3. Beton 
 
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-

62/6738-07 i PN-88/B-06250. 

 

2.4. Zaprawa cementowa 
 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 

 

2.5. Kruszywo na podsypkę oraz obsypkę rurociągów 
 
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku o grub. 10 cm. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. Materiał spełniający 

powyższą normę należy użyć również na obsypkę ochronną rurociągów o grubości 30 cm ponad 

wierzch rury. 

 

2.6. Armatura odcinająca 
 
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 

- zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem i przedłużonym 

wrzecionem oraz  z obudową i skrzynką uliczną wg PN-83/M-74024. 
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2.7. Elementy montażowe 
 
Jako elementy montażowe należy stosować: 

-  kształtki PE łączone poprzez zgrzewanie oraz łączniki rurowe systemu producenta rur. 

-  kształtki ciśnieniowe żeliwne kołnierzowe 

-  połączenie projektowanej sieci wodociągowej z rur PE z istniejącym rurociągiem z rur PVC, 

projektuje się  za pomocą wstawionego trójnika żeliwnego kołnierzowego oraz kołnierzy do rur PVC 

z zabezpieczeniem  przed przesunięciem np. Hawle lub równoważne 

 

2.8. Hydranty 
 
Należy stosować hydranty nadziemne z samoczynnym odwodnieniem komory zaworowej i 

samoczynnym zaworem napowietrzającym na ciśnienie nominalne 1,0 Mpa o średnicy nominalnej 

80 mm odpowiadające wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. 

 

2.9. Materiały uzupełniające 
 
- Wokół ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykonać w promieniu 40 cm, płytę z betonu B-20 

o grubości 10 cm 

- Nad przewodami wodociągowymi wykonanymi z PE należy umieścić taśmę ostrzegawczą i taśmę 

impulsową dla ochrony rur przed przypadkowym uszkodzeniem i w celu jej lokalizacji. 

- Armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek 

orientacyjnych wg PN-B-09700. 

 

2.10. Składowanie materiałów 
 
2.10.1. Rury przewodowe 

 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE) należy składować w taki sposób, aby 

stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych 

podkładach. Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny 

być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 

przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, Rury stalowe osłonowe należy zabezpieczyć przed 

opadami atmosferycznymi w celu uniknięcia powstawania ognisk korozji. 

 
2.10.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, kształtki, hydranty) 

 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.  

 

2.10.3. Kruszywo 

 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
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2.10.4. Cement 

 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany 

cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może 

być dłuższy niż 3 miesiące. 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych  

i wykończeniowych: 

-  piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

-  żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

-  koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,60 m3, 

-  spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

-  sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec   

   wibracyjny 

 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 
 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

-  samochód dostawczy do 0,9 t, 

-  samochód skrzyniowy do 5 t, 

-  samochód samowyładowczy do 5 t, 

-  samochód beczkowóz 4 t, 

-  przyczepę dłużycową do 10 t, 

-  żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 

-  wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

-  zgrzewarkę do rur PE, 

-  zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

-  pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport rur przewodowych 
 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 

powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 

przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 

przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur 

transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów 

towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic 

wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną 

ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC 

i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  
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Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, 

podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej 

niż wystające części rur. Rury stalowe ochronne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem powłoki 

bitumicznej. 

 

4.2. Transport armatury przemysłowej 
 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem  

i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna oraz wodomierze powinna być pakowana w 

skrzynie lub pojemniki. 

 

4.3. Transport skrzynek ulicznych 
 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 

zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki 

należy łączyć w jednostki ładunkowe  

i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu 

mechanicznego do rozładunku. 

 

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 

spowodują: 

-  segregacji składników, 

-  zmiany składu mieszanki, 

-  zanieczyszczenia mieszanki, 

-  obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz 

zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 

mieszanki. 

 

4.5. Transport kruszywa 
 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni 

środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

 

4.6. Transport cementu 
 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement 

przed wilgocią. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i 

trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże Inwestorowi.  
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Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 

uzbrojenia nad -i podziemnego  

z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

 

5.1.1. Prace rozbiórkowe 

 

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych 

budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do 

których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inwestora. 

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w 

miejsce wskazane przez Inwestora. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na 

wysypisko. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca 

powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach 

lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą 

wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 

gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią 

elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może 

przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 

 

5.2. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne pod ułożenie rur PE przewidzianych w wykopach otwartych w terenie zabudowanym 

należy wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny być zabezpieczone 

przed napływem wód opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostępem osób postronnych, 

Rury  należy układać na podsypce o wysokości 100 mm z piasku nie zawierającego cząstek 

większych niż 20mm.  Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić 

prawidłowe podparcie dla rur. Ułożone odcinki rur należy zastabilizować poprzez wykonanie obsypki 

ochronnej, gwarantującej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna 

wynosić 20cm po zagęszczeniu, powyżej wierzchu rury.  Zagęszczenie powinno odbywać się 

warstwami o grubości 10-30 cm. Obsypkę, jak również grunt z odkładu należy starannie zagęścić, 

po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijności kanału. Warstwy poza obsypkę ochronną oraz 

ponad nią do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej należy wykonać z gruntu zagęszczonego.  

5.3. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże należy wykonać z warstwy piasku o grubości 15 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
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5.4. Roboty montażowe 
 
5.4.1. Warunki ogólne 

 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie 

mniej jednak niż 0,1%. Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i 

środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 

przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe 

niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN 81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 

mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 

-  w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m 

Głębokość ułożenia rurociągu – 1.7 m do osi przewodu, na 15 cm podsypce piaskowej zagęszczonej 

do współczynnika Js≥95%. Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w 

przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 

powinna być zgodna z dokumentacją. Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć przez podwieszenie. 

 

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów 

 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 

długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur 

powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, 

aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

-  rury ciśnieniowe PVC łączone na uszczelkę gumową 

-  rury ciśnieniowe PEHD łączone przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 

-  kształtki ciśnieniowe żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi 

 dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. 

- kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w 

wykonaniu     odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu 

uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, 

gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 

strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu 

rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. Wykonawca jest zobowiązany do układania 

rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30C. Złącza powinny pozostać odsłonięte do 

czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 

 

5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 

powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 

umieszczać: przy końcówkach, rozgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach 

kierunku: 

-  dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W 

przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku 

a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. Odległość między blokiem oporowym i ścianką 

przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż0,10 m. Przestrzeń między przewodem a 

blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Bloki 
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oporowe należy wykonać minimum 6 dni przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej szczelności 

wodociągu. Powierzchnie bloków oporowych należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne 

pomalowanie bitizolem R+2P. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną 

metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego 

posadowieniem. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 

przewodu wodociągowego. 

 

5.4.4. Armatura odcinająca 

 

Armaturę odcinającą (zasuwy) z miękkim uszczelnieniem z obudową i skrzynką uliczną należy 

instalować: 

-  na węzłach wodociągowych (przy ugałęzieniach), 

-  na odgałęzieniu do hydrantu, 

-  na przyłączach domowych, 

-  w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

 

5.4.5. Hydranty nadziemne 

 

Hydranty należy umieszczać: 

-  w terenie zabudowanym w odległości 150 m jeden od drugiego, 

-  w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociągowej 

    rozdzielczej, 

-  w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej 

-  istniejący hydrant znajdujący się na końcówce przewodu należy przebudować przy zastosowaniu 

odejścia od głównego przewodu z trójnika 

-  wokół ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykonać w promieniu 40 cm, płytę z betonu B-20  

o grubości 10cm 

 

5.4.6. Odcinek rurociągu wykonany za pomocą przewiertu sterowanego 

 

Przewidziano wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PE100RC,SDR17,PN10, od punktu W1 

do HP6, metodą przewiertu sterowanego. Odcinek sieci wykonywany metodą przewiertu 

sterowanego należy wykonywać zgodnie z wymogami technologicznymi określonymi przez 

wykonawcę systemu. 

 

5.4.7. Przejście poprzeczne pod drogą wojewódzką za pomocą przecisku lub przewiertu 

 

Zgodnie z decyzją w sprawie zezwolenia na lokalizację sieci w pasie drogowym drogi powiatowej nr 

1535N dz. nr 224 obręb Kłębowo, gm. Lidzbark Warmiński i drogi powiatowej nr 1986N dz. nr 97/1 i 

dz. nr 92/3 obręb Kłębowo gm. Lidzbark Warmiński wydanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Lidzbarku Warmińskim, przejście poprzeczne pod drogą projektuje się metodą przecisku lub 

przewiertu w rurze osłonowej z PE  

o średnicy ø110mm na całej szerokości pasa drogowego, bez naruszania jezdni i elementów pasa 

drogowego. Końcówki rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową lub manszetami 

systemowymi. Komorę przeciskową należy zlokalizować poza pasem drogowym. Przewiert lub 

przecisk należy wykonywać zgodnie z wymogami technologicznymi określonymi przez wykonawcę 

systemu. 

 

5.4.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
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Zasypywanie przewodów należy rozpocząć od gniazd pod złączami przez wypełnienie ich piaskiem 

i staranne ubicie. Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu  

i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość 

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PVC/PE - 

0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud 

i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. Wykop zasypywać 0,15 – 

0,20 m warstwami ziemi na całej głębokości wykopu. Materiał zasypu w obrębie strefy 

niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. Pozostałe 

warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 

przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową wg 

normy PN-S-O-02205. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze  

o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, 

należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

 

5.4.9. Odwodnienie wykopów 

 

Ze względu na duże wahania poziomu wód gruntowych spowodowane warunkami 

meteorologicznymi, przewidziano odwodnianie wykopów. Na dnie wykopu, w zagłębieniu poniżej 

dna, należy ułożyć rurę drenarską o śr. 50 mm obsypaną żwirem, przebiegającą wzdłuż jednej ze 

ścian umocnionego wykopu. Pompowanie wody ze studzienek (typowych z PVC) o śr. 500 mm 

umieszczonych co 50 m. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

-  zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

-  określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

-  określenie stanu terenu, 

-  ustalenie składu betonu i zapraw, 

-  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

-  ustalenie metod wykonywania wykopów, 

-  ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

-  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

-  sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

-  badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

-  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
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-  sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

-  badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 

-  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z  

   kruszywa, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 

ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

-  badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich  

   zabezpieczenia, 

-  badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

-  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

-  badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

-  badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

-  badanie zabezpieczenia przed korozją, 

-  sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i  

   hydrantów, 

-  badanie szczelności całego przewodu, 

-  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

-  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 

-  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

-  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

-  odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm, 

-  dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 

na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z 

tworzyw sztucznych 10 cm, 

-  różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla 

przewodów  

z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

-  dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

-  dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

-  stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 

powinien wynosić mniej niż 0,97 

 

6.1.4. Próba szczelności 

 

Próbę szczelności przeprowadza się po ułożeniu przewodu oraz wykonaniu warstwy ochronnej i 

podbiciu rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. 

Ciśnienie próbne Pp-1.0 Mpa. Wszystkie złącza do czasu zakończenia prób hydraulicznych muszą 

pozostać odkryte. 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad : 

- przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 1 st. C 
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- napełnienie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, w taki sposób, aby w 

ciągu 7 godzin był napełniony 1 km rurociągu. 

- temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20 st. C 

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania ciśnienia 

- po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego wielkość. Ciśnienie należy zmniejszać powoli, badany odcinek całkowicie opróżnić 

z wody w sposób kontrolowany. 

 

6.1.5. Płukanie rurociągu i dezynfekcja 

 

Rurociągi przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą wodociągową, 

wypuszczając wodę przez hydrant z prędkością przepływu dostateczną dla wypłukania wszystkich 

zanieczyszczeń mechanicznych. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana 

badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu 

nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest 

dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzony przy użyciu roztworów 

wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu 

wynoszącym 24 godziny. Woda chlorowana powinna zwierać co najmniej 50mgCL 2/dm 3. 

Dezynfekcję przeprowadza się dozując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu 

sieci. Pozostałość chloru w wodzie po 24 h kontaktu powinna wynosić 10mgCL 2/dm 3. Po 

zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go przepłukać. Przed 

odbiorem wodociągu woda powinna być przebadana przez właściwą jednostkę San-Epid. 

Szczegółowe warunki prowadzenia płukania, a w szczególności dezynfekcji, należy uzgodnić z 

odnośnym Zakładem Wodociągowym przejmującym wykonany odcinek przewodu do eksploatacji. 

Jakość wody powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i 

Opieki Społecznej w Ustawie z dn.19.11.2002 r.Dz.U.nr 203/2002 poz.1718. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

-  rozbiórka starych przewodów w m 

-  rozbiórka nawierzchni w m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inwestora 

jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

-  roboty przygotowawcze, 

-  roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

-  przygotowanie podłoża, 
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-  roboty montażowe wykonania rurociągów, 

-  próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 

odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 300 m dla przewodów z 

tworzywa sztucznego bez względu na sposób prowadzenia wykopów. Dopuszcza się zwiększenie 

lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona 

uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami 

techniczno-ekonomicznymi. Inwestor dokonuje odbioru robót zanikających. 

 

8.3. Odbiór końcowy 
 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

-  sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu    protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

-  badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i   

   zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 

-  badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 

zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 

szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 

technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 

działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m wykonanej i odebranej lini wodociągowej obejmuje: 

-  dostawę materiałów, 

-  wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 

-  wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

-  przygotowanie podłoża i fundamentu, 

-  ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 

-  przeprowadzenie próby szczelności, 

-  przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 

-  zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

-  pomiary i badania. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-87/B-01060    Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 

2. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne  

i projektowanie  

3. PN-B-10736   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

4. PN-88/B-06250    Beton zwykły 

5. PN-86/B-06712    Kruszywa mineralne do betonu 

6. PN-B-11111   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanka 

7. PN-B-10725      Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

8. PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe 

9. PN-86/H-74374    Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

10. PN-92/M-74001    Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

11. PN-83/M-74024/00   Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania  

i badania 

12. PN-85/M-74081    Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 

13. PN-89/M-74091    Armatura przemysłowa. Hydranty na ciśnienie nominalne 1 Mpa 

14. PN-EN 12201   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE) 

15. ZAT/97-01-001   Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody. 

16. PN-76/C-89202    Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych 

17. PN-81/C-89204    Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
18. PN-83/B-10700/04   Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku 

winylu  
i polietylenu 

19. PN-81/B-10740    Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych – 2001 r. 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 

1989 r. –  Roboty ziemne 

 


