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SPECYFIKACJA OGÓLNA (ST) 

 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ STROPU NAD CELAMI 
MIESZKALNYMI W BUDYNKU NR 1 ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W LUBLIŃCU 
ZK W HERBACH 

 1.1.  Przedmiot i zakres ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:  

PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ STROPU NAD CELAMI 
MIESZKALNYMI W BUDYNKU NR 1 ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W LUBLIŃCU 
ZK W HERBACH 

Działka i budynek zlokalizowane są w: 

ZAKŁAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY, UL. KRÓTKA 28 
42-700 LUBLINIEC , ul. JANA III SOBIESKIEGO 6, PARC. NR ID: 
240701_1.0002.AR_6.3057/327 
OBRĘB: 0002 LUBLINIEC, JEDN. EWIDENCYJNA: 240701_1 LUBLINIEC 
 
Przedmiotowe parcele leżą na terenach gdzie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego: 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej Lubliniec  dla obszaru 
obejmującego południową część miasta  przyjętego Uchwałą nr 112/XII/2019 z dnia 9.08.2019 r Rady 
Miejskiej w Lublińcu obiekty leża w obszarze: 
1UPa – tereny usług w tym obiekty administracji publicznej 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą warunków przystąpienia i 

prowadzenia robót związanych z rewitalizacją i rozbudową obiektu budowlanego wymienionego w pkt. 
1.1. i obejmują wszystkie czynności umożliwiające przeprowadzenie robót tj. zgłoszenia rozpoczęcia 
robót, przygotowanie placu budowy, zabezpieczenie terenu, roboty właściwe, odbiór końcowy. 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót będących jej 
przedmiotem. 
 
Wszystkie nazwy handlowe materiałów budowlanych użyte w niniejszej dokumentacji należy 
traktować jako odnośniki do określenia wymogów technicznych wyrobów z możliwością 
stosowania materiałów równoważnych. 
UWAGA:  
Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do 
rozwiązań opisanych, przy zachowaniu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
odniesienia przywołanych w ST. Zachowanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów odniesienia oznacza obowiązek utrzymania standardów wynikających z norm 
właściwych ze względu na przedmiot zamówienia – wymogów materiałowych, jakościowych, 
technologicznych i innych - na poziomie nie gorszym, niż wynikający z norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. 
 
Wszystkie elementy winny posiadać certyfikaty dopuszczenia do użytku publicznego i inne 
wymagane certyfikaty bezpieczeństwa 
 
1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
- Zamawiający:  
ZAKŁAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY, UL. KRÓTKA 28 
- Instytucja finansująca inwestycję:  
- Zamawiający:  
ZAKŁAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY, UL. KRÓTKA 28 
 
- Organ nadzoru budowlanego: 
 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBLIŃCU 
 
- Wykonawca prac projektowych: 
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„WAND II”.  FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA, 44-295 LYSKI, NOWA WIEŚ, UL. RYBNICKA 10;    
 
- Przyszły użytkownik:  
- Zamawiający:  
ZAKŁAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY, UL. KRÓTKA 28 
 
1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1.  Przeznaczenie obiektu i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe 
Budynek istniejący o funkcji usługowej – budynek penitencjarny mieszczący cele mieszkalne dla 
osadzonych wraz z zapleczem technologicznym, technicznym, socjalnym i magazynowym w obrębie 
zakładu penitencjarnego. 
Opracowanie niniejsze obejmuje remont  dachu wraz z ociepleniem stropu nad oddziałami mieszkalnymi 
dla osadzonych na całości budynku 
Projekt nie przewiduje zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku 
W stanie istniejącym jest to budynek penitencjarny mieszczący cele mieszkalne dla osadzonych wraz z 
zapleczem technologicznym, technicznym, socjalnym i magazynowym w obrębie zakładu 
penitencjarnego. 
 
Wyposażenie w instalacje: 

- wodno-kanalizacyjna, 
- wentylację grawitacyjną 
- elektryczną, 
- niskoprądową 
-instalację CO 

 
Dokumentacja projektowa obejmuje: 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
INWENTARYZACJA BUDOWLANA 
PROJEKT INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH 
 
1.3.2.  Zakres robót 
 
45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę. 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 
 
Projektowana inwestycja obejmuje; 
REMONT DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ STROPU NAD CELAMI MIESZKALNYMI DLA 
OSADZONYCH W BUDYNKU NR 1 ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W LUBLIŃCU ZK W HERBACH 
Opis przedmiotu inwestycji i zakres przewidywanych prac objętych opracowaniem: 
-wymiana instalacji odgromowej 
-wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej na całości poddasza 
-wymiana instalacji sygnalizacji pożaru na całości poddasza 
-wymiana GPWG (główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu) dla całości ZK 
-wymiana pokrycia dachów z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę w kolorze antracyt 
angoba 
-demontaż łacenia dachu z wymianą na nowe oraz montażem kontrłat i izolacji z folii dachowej 
wysokoparoprzepuszczalnej 
-miejscowa wymiana i naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz konstrukcji 
drewnianych na poddaszu 
-wymiana świetlików dachowych w szczycie dachu oraz okien sufitowych w stropie nad piętrem wraz z 
ich zabezpieczeniami techniczno -ochronnymi 
-ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją folią paroszczelną oraz wełną mineralną wraz z wymianą i 
wykonaniem podłóg na poddaszu 
-wymiana obróbek blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej 
-naprawa kominów- przemurowanie pod i nad dachem z istniejącej cegły, rozebranie komina spalinowego 
z kotłowni do poziomu 60 cm nad kalenicą dachu 
-wyprowadzenie kanałów wentylacji mechanicznej z pomieszczeń sanitarnych kominkami wentylacyjnymi 
nad dach  
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-wymiana istniejących kominków wentylacyjnych na połaciach dachu wraz z połączeniem z instalacjami 
wewnętrznymi 
-wymiana kominków wentylacyjnych na połaciach dachu wraz z połączeniem z instalacjami 
wewnętrznymi 
-wymiana odpowietrzeń kanalizacji sanitarnej na połaciach dachu budynku wraz z uzupełnieniem ich 
połączeń z instalacją kanalizacji sanitarnej na poddaszu 
-naprawa i częściowa wymiana wyłazów w połaciach dachu 
-likwidacja niepotrzebnych odpowietrzeń okablowania wsporników itp. na dachu i ścianach kolankowych 
oraz ścianach wieży 
-likwidacja skorodowanych zbiorników stalowych instalacji co na poddaszu 
-wymiana orynnowania dachu i rur spustowych z blachy cynkowo -tytanowej 
-naprawa i częściowa wymiana stolarki okiennej (i świetlików) w ścianach szczytowych na poddaszu 
-zamontowanie świetlików/klap oodymiających nad klatkami schodowymi 
-wymiana 2 istniejących masztów antenowych instalacji komunikacji więziennej 
-wymiana drzwi i furt stalowych do komór poddasza na drzwi p-poż w klasie EIS 
-wymiana pokrycia i obróbek blacharski daszków nad wejściami do budynku 
-odtworzenie zabezpieczeń techniczno – ochronnych wewnętrznych i zewnętrznych budynku po 
wykonanych robotach 
-remont pomieszczeń dyżurki  bramowego oraz dowódcy zmiany po robotach instalacyjnych 
W zakresie instalacji elektrycznych i niskonapięciowych: 
-wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej na całości poddasza 
-wymiana instalacji sygnalizacji pożaru (SSP) wraz z doprowadzeniem do dyżurki i wymianą centrali 
alarmowej i pulpitu sterowania 
-wykonanie dla całości Zakładu głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (GPWP) zgodnego z 
aktualnymi przepisami wraz z robotami towarzyszącymi  
Nie przewiduje się żadnych zmian na elewacjach budynków poza wymianą rur spustowych i zwodów 
instalacji odgromowej wraz z osłonami przeciwucieczkowymi i remontem/wymianą naświetli oraz okienek 
w poziomie poddasza. 
Przyłącza do budynku - poza zakresem niniejszej dokumentacji  
-przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu oraz energii elektrycznej – 
wykonane w stanie istniejącym (obiekt jest do nich przyłączony 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną, gaz, oraz wodę dla projektowanej przebudowy zostanie pokryte 
z istniejącej rezerwy bez konieczności aktualizacji warunków technicznych zasilania.  
 
1.3.3.  Kolejność robót  
Kolejność realizacji: 
-Czynności przygotowawcze; 
-Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy; 
-roboty demontażowe 
-roboty ogólnobudowlane i montażowe 
-roboty instalacyjne. 
-roboty wykończeniowe -roboty zewnętrzne 
-ostateczne uporządkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi. 
 
1.4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
        podstawę do realizacji robót 
 

 

1.4.1.  Spis projektów: 
CZĘŚĆ I 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
INWENTARYZACJA BUDOWLANA 
CZĘŚĆ II 
PROJEKT INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH  
 
W dokumentacji rozwiązano wszystkie główne problemy dotyczące przeprowadzenia robót związanych z 
termomodernizacją obiektu. 
 
1.4.2.  Pozostała dokumentacja mająca wpływ na realizację inwestycji: 
 

1.     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:  ST ogólna i ST szczegółowe 
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1.4.3.  Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.5.  Określenia podstawowe 
 
1.5.1.  Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 
stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej 
architektury. 
 
1.5.2.  Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 
1.5.3.  Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury. 
 
1.5.4.  Urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w  tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki.  
 
1.5.5.  Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.5.6.  Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 
 
1.5.7.  Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 
1.5.8.  Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
1.5.9.  Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
 
1.5.10. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 
 
1.5.11. Inspektor Nadzoru – uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiającego do sprawowania 
nadzoru nad robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 
 
1.5.12. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
1.5.13. Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.5.14. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej wykonania. 
 
 
1.5.15. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. 
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1.5.16. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacja techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.17. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.18. Zadanie – część przedsięwzięcia, stanowiąca odrębną całość kontraktu.  
2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 
przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach 
budowlano – montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 
ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  

Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
2.2.  Teren budowy 
 
2.2.1.  Charakterystyka terenu budowy 
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w” 
ZAKŁAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY, UL. KRÓTKA 28 
42-700 LUBLINIEC , ul. JANA III SOBIESKIEGO 6, PARC. NR ID: 240701_1.0002.AR_6.3057/327 
OBRĘB: 0002 LUBLINIEC, JEDN. EWIDENCYJNA: 240701_1 LUBLINIEC 
Parcela jest w całości zagospodarowana i zabudowana budynkami i obiektami Zakładu Karnego. 
W skład zabudowy wchodzą 
-budynek kwatermistrzowski 
-kompleks kuchenny 
-zespół budynków penitencjarnych- budynek nr 1 oraz budynek terapeutyczny 
-budynki techniczne, gospodarcze i pomocnicze (garaże) 
-posterunki wartownicze przy bramie gospodarczej w linii ogrodzenia obiektu oraz budynek wartowni z 
wejściem głównym 
-pola spacerowe dla osadzonych, 
-obiekty sportowe 
-ogrodzenie obiektu typu więziennego (mur zewnętrzny oraz ogrodzenie wewnętrzne z siatki 
zabezpieczone koncertiną) z posterunkami obserwacyjnymi 
-układ dróg wewnętrznych 
Całość terenu jest ogrodzona kilkumetrowej wysokości ogrodzeniem typu więziennego, w którym od ulicy 
Sobieskiego (bocznej) od strony północnej urządzono bramę główną i oddzielne wejście z wartownią do 
zakładu. 
Budynek bloku penitencjarnego nr 1 mieści się w środkowej części Zakładu. Główne wejście do budynku 
znajduje się od strony wschodniej. 
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Budynki kompleksu ZK są przyłączone do sieci zewnętrznych: 
-kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
-wodociągowej 
-elektrycznej 
-teletechnicznej 

Pozostałą część parceli zajmuje powierzchnia utwardzona oraz trawniki i zieleń. Teren działki jest 
całkowicie ogrodzony. 
Wody opadowe z połaci dachowych i powierzchni utwardzonych odprowadzane są na teren działki - do 
kanalizacji deszczowej. 
Na parceli wydzielono istniejące drogi dojazdowe technologiczne dla obsługi obiektów. Na parceli istnieje 
również śmietnik dla obsługi działalności zakładu.  
Wszystkie drogi, place i powierzchnie komunikacyjne pozostają bez zmian. Wjazd na teren ZK oraz 
dojazd do przedmiotowego obiektu realizowany będzie poprzez istniejący zjazd na teren ZK. Teren jest 
wyposażony w przykanalik kanalizacji sanitarnej przyłączony do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
miasta, przykanalik kanalizacji deszczowej przyłączony do sieci deszczowej miasta, przyłącze zasilania 
elektrycznego, oraz przyłącze wodociągowe, gazowe i teletechniczne. Wokół całego terenu istnieje 
ogrodzenie.  
Przedmiotowa działka jest w całości zagospodarowana i niniejszy projekt nie przewiduje żadnych zmian 
w istniejącym zagospodarowaniu. 
 
2.2.2.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi 
do podjęcia realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu budowy, Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną określoną w p. 1.4; 
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robót przed dostępem osób 
trzecich. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  

Wykonawca wykona ogrodzenia terenu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze wynikające z 
warunków prowadzenia robót oraz będzie je obsługiwał w czasie trwania robót. We własnym zakresie 
zapewni inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót. 

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robót 
obciążają Wykonawcę. 
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4.  Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez niego szkody. 

Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym w 
umowie. 
 

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, 
a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 
robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
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Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją 
umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
 
2.2.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania  robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie 
realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do 
przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest 
przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji. 
 
2.2.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy; ochrona zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Kierownik budowy zapewni lub sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie-spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, 
maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  

 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.  
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
 
2.3.  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1.  Przygotowanie dokumentów projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót; 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania; 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
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4) program zapewnienia jakości. 
 
2.3.2.  Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy 
oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

• projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy; 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg; 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót. 

W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. 
budowę, urządzenie i utrzymanie biura Zarządzającego realizacją umowy na podstawie wymagań 
Zamawiającego. 
 
2.3.3.  Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 
w terminie określonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca 
przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 

 
2.3.4.  Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarządzającego realizacją umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
 robót; 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
 korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

 wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów; 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów; 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
2.4.  Dokumenty budowy 
2.4.1.  Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wpisy do 
dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 
ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

 
Każdy wpis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
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podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje Zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

Zarządzającego realizacją umowy ; 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 
muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2.  Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 
Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3.  Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
również: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę; 
c) Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje Zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót; 
g) Opinie ekspertów i konsultantów; 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
Zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie. 
 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• rysunki robocze; 
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• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania; 

• dokumentacja powykonawcza; 

• instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę 
nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez Wykonawcę. 
 
 
2.5.2 Rysunki robocze 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 
żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 
umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych 
dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń 
współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy otrzymał 
wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 
przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. 
Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  
 Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje: 

1) nazwa inwestycji; 
2) nr umowy; 
3) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu; 
4) tytuł dokumentu; 
5) numer dokumentu lub rysunku; 
6) określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; 
7) numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

element; 
8) data przekazania. 

 O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są 
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
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przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Zarządzającego 
realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych 
brakach. 
  
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia; 
2. Spis treści; 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy; 
4. Gwarancje producenta; 
5. Wykresy i ilustracje; 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu; 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne; 
8. Instrukcje instalacyjne; 
9. Procedura rozruchu; 
10. Właściwa regulacja; 
11. Procedury testowania; 
12. Zasady eksploatacji; 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji; 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek; 
15. Środki ostrożności; 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń; 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania; 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta; 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych; 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

          Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego realizacją umowy. 

          Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro Zarządzającego realizacją umowy. 

 
 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 

Do realizacji zadania przewiduje się użycie: 
- zestawów rusztowań, 
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- materiałów do zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenia, znaki), 
- materiałów wykazanych w dokumentacji projektowej; 

  
4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 
będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 
akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

Wymagane jest również świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów 
należących do Unii Europejskiej. 
 
4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego realizacją umowy, 
Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  

pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3     Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych lub w 
dokumentacji projektowej wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

Zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
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nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 
na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez Zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
6. TRANSPORT 
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1      Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.4. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
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próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją umowy może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadowalający.  

 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
7.2     Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 
7.3     Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  

 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 
 
8. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót. 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilości 
tych robót 
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Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m², 1 m³, 1 mb, 1 szt., 1 komplet, 1 tona. Obmiaru należy dokonać 
na podstawie rysunków dokumentacji projektowej oraz zgodnie z kosztorysowymi normami nakładów 
rzeczowych. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 

 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
Zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
8.2     Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót.  
 
8.3     Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i Zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
  

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 7, dały wynik pozytywny. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez 
Zamawiającego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wytyczy komisja. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się 
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na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robót 
będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy; 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów; 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 
11.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
         Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez  
         władze państwowe   jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w  
         jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi   robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
         za przestrzeganie  tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot. 
 
       Do podstawowych przepisów należą: 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 
poz. 717 z 2004). 

• ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 
2016 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami 
). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i 
podstawy     sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów   rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych, oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z 
poprawkami ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie 
systemów oceny   zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych   do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 
1998 nr 113 poz.728). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów 
(Dz.U. 1998 nr  17 poz.219). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 

• Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst 
jednolity Dz. U. Nr  99 poz. 1079 z 2001r.). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które 
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) 
do wykorzystania na ich  własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. W sprawie określenia przedsięwzięć 
mogących znacząco  oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć   do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
Nr 179 poz. 1490). 

•  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 
80/2003) z późniejszymi zmianami  

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 poz.163_) z 
pożniejszymi zmianami  

• .Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz metod 
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,poz.48m 
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• .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r.  Nr 48 poz. 401) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót oraz programu użytkowego  (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika     
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane   
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,poz.953 wraz z  
późniejszymi zmianami). 

 
Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w 
poszczególnych  specyfikacjach technicznych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  (SST) 
 

 

 

B 01.00.   WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
B 01. 01. ROBOTY MUROWE 
1.3.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych.. 
1.3.2. Zakres robót 

wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr 25 cm na zaprawie  
cementowej. 

izolacja przeciwwilgociowa ścian 
wymurowanie ścian zewnętrznych z cegieł ceramicznych gr 25 cm na zaprawie 

cementowo-wapiennej. 
wymurowanie kominów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Oblicowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową. 

     Wymurowanie ścian działowych miedzy mieszkaniami z pustaków z betonu  
komórkowego gr. 12 cm 
Wymurowanie ścianek działowych z pustaków z betonu komórkowego  gr. 6 i 12 cm. 
Osadzenie nadproży, ościeżnic drzwiowych.  

1.3.3 Materiały    Bloczki betonowe 25x25x14, cegła ceramiczna pełna kl. 15, bloczki z 
betonu komórkowego: 6x24 x 49,  12 x 24 x 49, cegła klinkierowa, zaprawa cementowa M 
7,   zaprawa cementowo-wapienna M 4 . 
papa izolacyjna termozgrzewalna. 

1.3.4. Sprzęt 

 Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i   
murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 

1.3.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 
pionowy lub wciągarka ręczna, 
1.3.6. Wykonanie robót 
Murowanie ścian fundamentowych, ścian  nośnych nadziemia i kominów oraz ścian działowych 
1.3.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości cegieł, bloczków betonowych i bloczków z betonu komórkowego . 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji 
zaprawy. 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów 

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
wysokości jednej kondygnacji. Odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 2mm/m i nie więcej niż 
jedno na długości łaty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: nie 
więcej niż 3 mm/m i ogółem nie  więcej niż 6 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 20 mm na całej 
wysokości budynku. 

 Odchylenie od kierunku poziomego: górnej powierzchni każdej warstwy cegieł /pustaków/ : nie 
więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 15 mm na całej długości budynku, górnej powierzchni 
ostatniej warstwy pod stropem: nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej długości 
budynku , sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania kominów (jakość wykonania i 
przelotowość przewodów). 
1.3.8. Jednostka obmiaru 

(m3) ścian fundamentowych i kominów, (m2) ścian nadziemia i ścianek działowych 
1.3.9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

1.3.10. Podstawa płatności 
       Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót  
1.3.11. Przepisy związane 
           PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 

 
 
B 01. 02. ROBOTY CIESIELSKIE, SZALUNKOWE 
1.4.1 Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i zabezpieczenia 
konstrukcji drewnianych.  
 

1.4.2 Zakres 

      Wykonanie szalunków. 
 
1.4.3. Materiały 
      Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy C 27  

Asortyment wyrobów zgodny z zestawieniem drewna podanym w D.T. OSB ,folie do 
uszczelnienia, śruby M-14, gwoździe, preparaty solne zabezpieczające p. pożarowo  powszechnego 
stosowania, folia paroprzepuszczalna dachowa. 

1.4.4 Sprzęt 

Piła elektryczna, piła spalinowa,  siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, 
pędzle, wciągnik, wiadra 

1.4.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą 

ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny 
1.4.6 Wykonanie robót 

- Odwiązanie elementów składowych konstrukcji 

- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

- Impregnacja więźby preparatem solnym.  
  -     Ułożenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementów. 

- Zamocowanie folii polietylenowej - paroizolacja 

- Ułożenie izolacji cieplnej z płyt wełny mineralnej 

- Odeskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyconej 
1.4.7 Kontrola jakości 

Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i 
ognioodpornych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości 
kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu 
elementów składowych,   badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi 
elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 
pionowego. 

1.4.8 Jednostka obmiaru 
Powierzchnie pokrycia połaci dachowej (m2), ilość drewna obrobionego 
wbudowanego w konstrukcję więźby dachowej (m3)  

1.4.9 Odbiór 
       Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor     

Nadzoru. 
1.4.10 Podstawa płatności 

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy 
1.4.11 Przepisy związane 

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 

 
B 01.03. ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE  
1.5.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich. 
1.5.2. Zakres 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 
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Jednowarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną, ołacenie, wykonanie obróbek 
blacharskich z blachy powlekanej, pokrycie dachu blachodachówką powlekaną, montaż rynien i rur 
spustowych z PCV oraz montaż parapetów okiennych.  

1.5.3. Materiały 
Papa podkładowa termozgrzewalna, łaty z tarcicy nasyconej, blachodachówka powlekana 

poliestrem, blacha powlekana, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, rynny dachowe i  rury 
spustowe PCV 

1.5.4. Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 
poziomice, piony, łaty, drabiny, aparat do zgrzewania papy. 
1.5.5. Transport 

Samochodowy i ręczny 
1.5.6. Wykonanie robót 

- Ułożenie papy podkładowej  z zachowaniem właściwych zakładów 
- Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek, 

1.5.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów,  

poziomów i pionów, estetyki wykonania,  prawidłowości spadków rynien  

1.5.8 Jednostka obmiaru 
(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów 
systemowych)  

1.5.9. Odbiór 

          Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i     
kontroli zgodności  z dokumentacją projektową 
1.5.10. Podstawa płatności 

Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów 
systemowych 

1.5.11. Przepisy związane 

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-80/B – 10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych Wymagania i badania przy 
odbiorze 

Instrukcja montażu producenta blachodachówki 
 

B 01. 04. ROBOTY DEKARSKIE. KRYCIE DACHÓW SPADZISTYCH DACHÓWKĄ  
CERAMICZNĄ 

 
SST 1 – Roboty dekarskie w ceramice i inne roboty specjalistyczne 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dekarskich polegających na wymianie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej na 
dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w koronkę. 

 - Dział robót: Roboty budowlane – 45000000-7 
- Klasa robót: Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

 – 45260000-6 
- Kategoria robót: Wykonanie pokryć – 45261000-4 

1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
poniższych czynności: 
a) rozebranie istniejącego pokrycia dachu z dachówki karpiówki oraz opierzeń blacharskich 
b) rozebranie kominów z cegły pełnej ponad połacią dachową i wymurowanie z cegły klinkierowej 

pełnej, 
c) rozebranie istniejących łat i konrłat, częściowa wymiana oraz wzmocnienie elementów konstrukcji 

dachu, 
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d) wykonanie impregnacji środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi istniejących i nowych 
elementów drewnianych, 

e) wykonanie paroizolacji 
f) montaż i łat i kontrłat, 
g) wykonanie pokrycia dachowego dachówką karpiówką układaną w koronkę z wykonaniem i 

osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami. 
h) osadzenie włazu dachowego i okien w połaci dachowej 
i) wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej/ cynkowo -tytanowej 
j) wywóz i utylizacja gruzu 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót : 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, SST  i 
poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ogólnej. 

 
2. Materiał 

2.1. Pokrycie dachu. 
2.1.1. Rodzaj dachówki – karpiówka 
2.1.2. Dachówki, gąsiory i kształtki muszą spełniać wymagania PN- B 12020 i normy europejskiej DNI-

EN – 1304. Zgodnie z dokumentacją kosztorysową przewidziano wykonanie pokrycia dachowego 
dachówką ceramiczną, czerwień naturalna/antracyt angobowana o wymiarach  38,0 cm × 15,5 
cm, gąsiory + klamra, gąsiory początkowe i końcowe oraz trójniki. 

2.1.3. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są właściwie oznakowane i opakowane 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu – Świadectwo Aprobaty 

Technicznej 
2.1.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 

wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  z normą 
PN-B – 12030: 1996 (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) oraz instrukcją  producenta. 

2.2. Roboty ciesielskie. 
2.2.1. Na elementy nowe oraz wzmocnienia należy zastosować drewno sosnowe klasy K 27. Wilgotność 

drewna na elementy konstrukcyjne nie może przekraczać 20% i ma być zaimpregnowane przeciw 
grzybom. 

2.2.2. Dopuszcza się pozostawienie drewna konstrukcyjnego starego: 
- otwory po owadach – niedopuszczalne 
- skręt włókien – dopuszczalny nie więcej niż 7% 
- pęknięcia głębokie (poza strefą połączeń) - dopuszczalne jeżeli głębokość ich jest nie większa niż 

¼ grubości elementu. 
2.2.3. Zabezpieczenie ogniochronne istniejącej więźby dachowej oraz nowych elementów. Więźbę 

dachową należy zabezpieczyć ogniochronnie poprzez 2- krotne smarowanie środkiem 
spełniającym stosowne wymogi. 

2.2.4. Łaty powinny mieć minimalny przekrój 4 × 6 cm 
2.2.5. Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacyjna. Paroprzepuszczalność –  powyżej 

1200g/m²/24h. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej. 

2.3. Roboty blacharskie i murarskie. 
2.3.1. Powierzchnia blach ocynkowanych powinna być równa, gładka i powleczona obustronnie w 

sposób ciągły. Przy przewozie i składowaniu arkusze blachy układa się płasko, jeden na drugim. 
2.3.2. Cegła klinkierowa pełna, klasy 15 wg PN-B-12050:1996, nasiąkliwość nie powinna być większa 

od 16%,wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
 
3.Sprzęt 
3.1. Roboty dekarskie można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Przy 

doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonywania pokrycia 
dachówką. 

3.2. Roboty blacharskie: urządzenia do gięcia blachy, nożyce do cięcia, 
3.3. Roboty ciesielskie: 

- mechaniczne piły łańcuchowe, 
- ręczne piły do drewna, 
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- mechaniczne dłutownice, 
- dłuta i młotki, 
- sprzęt pomiarowy miary, kątowniki i inne, 
- pędzle. 

3.4. Roboty murarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
 
4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych  materiałów. Wykonawca na 
własny koszt będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zaleca się użyć do transportu samochodów 
pokrytych plandekami lub zamkniętych. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażony w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne. 

5.1.1. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
Przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i 
użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz wydzielenie stanowisk montażu. 
Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy 
niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i 
stanowisk robót prowadzonych wewnątrz budynku. 

5.1.2. Roboty rozbiórkowe: 
W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania porządku 
na budowie i jej otoczeniu. Transport pionowy materiałów z rozbiórki będzie się odbywał przy pomocy 
żurawia lub rynny do spuszczania gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanie z dachu materiałów 
rozbiórkowych i gruzu. Składowane materiały z rozbiórki i gruz należy zabezpieczyć w taki sposób, 
aby nie były rozwiewane przez wiatr, nie pyliły i nie były przeszkodą dla otoczenia budowy. 

5.1.3. Podkład: 
Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a 
aluminiową łatą kontrolną o długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm, 
w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm               w kierunku równoległym do 
spadku. 
Łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem, styki łat powinny 
znajdować się na krokwiach. Łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą 
wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego. Kontrłaty mocowane 
wzdłuż krokwi o grubości zmiennej zależnej od poziomowania płaszczyzny dachu. 
Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia. 
Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

5.1.4. Dachówki: 
Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 
dachówek w danym rzędzie. Dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą 2 mm na długości 1 metra i 
30 mm na całej długości rzędu. 
Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi około 8 cm. 
O ile instrukcja producenta wyrobu nie stanowi inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie 
przywiązane do gwoździ wbitych w łatę drutem przewleczonym przez otwory w gąsiorach i 
zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. Rząd 
gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, odchyłki przy sprawdzeniu łatą nie powinny przekraczać 10 
mm. 

 

5.1.4. Roboty ciesielskie: 
Po rozebraniu starego pokrycia ceramicznego należy dokonać oceny stanu technicznego drewna w 
więźbie najlepiej wraz z nadzorem konserwatorskim. Stosując zalecenia pkt 2.2 elementy drewnianej 
więźby nie spełniające warunków należy wymienić. 

5.1.5. Impregnacja powierzchniowa 
Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg 
należy wykonać 2-krotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między powtarzanymi 
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zabiegami impregnacji należy stosować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie 
środka impregnującego. 
Smarowanie i natryskiwanie są metodami umożliwiającymi impregnację drewna już wbudowanego. Do 
drewna, które nie zostało wbudowane, bardziej zaleca się metody zanurzeniowe – kąpiel zimna i 
kąpiel gorąco - zimna. Smarowanie i natryskiwanie mogą też być stosowane. 

5.1.6. Paroizolacja 
Paroizolację montujemy przed montażem kontrłat i łat. 

5.1.7. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm. Obróbki 
blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały 
podciągania kapilarnego wody. 

5.1.8. Roboty murarskie 
Kominy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 

5.2. Wymagania szczegółowe. 

5.2.1. Podkład 
Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 
Do czół krokwi należy przybić deskę grubości ok. 38 mm w celu umocowania uchwytów rynnowych. 
Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. Wzdłuż kalenicy i naroży należy 
przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. Elementy te powinny być zabezpieczone przed 
zagrzybieniem oraz środkami ogniochronnymi dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

5.2.2. Dachówka karpiówka 
Dachówki karpiówkę układa się bezpośrednio na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.  
Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek 
powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą 2 mm na długości 1 metra i 
30 mm na całej długości rzędu. Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzonego za pomocą sznura, nie 
powinny wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm.  
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym 
rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia 
niż 5 mm dla dachówki karpiówki w pierwszym gatunku. 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone 
rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówek.  
Karpiówka układana podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez 
zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki 
zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy 
z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na 
długości 32-33 cm.) 

5.2.3. Zamocowanie dachówek do łat: 
- w strefach klimatycznych 1 i 2 wg PN-77/B-02011 co piątą lub co szóstą dachówkę w rzędzie 

poziomym należy przymocować do łaty. 

5.2.4. Kalenica i naroża  
Kalenica i naroża powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. 

5.2.5. Gąsiory 
Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzeniu łatą nie 
powinny przekraczać 10 mm. 

5.2.6. Roboty ciesielskie i impregnacja    
- Zgodność robót z protokołem typowania robót do remontu 
- Zgodność wymiarów i przekrojów 
- Prawidłowość połączenia elementów konstrukcyjnych 
- Prawidłowość wykonania wymiany elementów i połączeń 
- Prawidłowość impregnacji. Impregnacja – wg opisu pkt 5.1.5. 
- Prawidłowość izolacji drewna od muru 

5.2.7. Paroizolacja. 
Paroizolację montujemy przed montażem kontrłat i łat. 
Paroizolację przybijamy do krokwi za pomocą gwoździ z szerokim łbem lub zszywek. Połączenie 
paroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie. 
Paroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis. 

5.2.7. Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm. 
Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób, aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody. 
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5.2.8. Roboty murarskie. 
Kominy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 
Spoiny poziome powinny mieć grubość 12 mm, przy czym maksymalna grubość nie może 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Grubość spoin pionowych powinna wynosić 10 mm z 
odchyłką ± 5 mm (maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm,          a minimalna 5 mm). 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 

5.2.9. Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producentów i PN-71/B-10241 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1 Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 
• Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczenia a ich jakość 

potwierdzona jest przez producenta. 
• Należy sprawdzić czy dobrane materiały są zgodne z projektem i SST. 
• Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. 
• Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe oraz czy mają zabezpieczenie 

przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe. 
• W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badania zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. 

6.2. Kontrola w trakcie robót. 
Kontrola w trakcie  robót polega na sprawdzeniu prawidłowości technologii wykonania robót oraz prac 
zanikających takich jak prawidłowy sposób wykonywania paroizolacji, podkładu     z łat drewnianych za 
pomocą 3 m kontrolnej łaty aluminiowej. 

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot 
Kontrola ma na celu ocenę wszystkich wymagań a szczególnie : 
• Zgodność z dokumentacją projektową i SST 
• Jakość zastosowanych materiałów 
• Jakość wyglądu powierzchni dachówki 
• Prawidłowego wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, kompletność 

dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie 
• Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie z pkt 5.1 i 5.2 
Do prac odbiorczych najlepiej przystąpić po opadach deszczu. 
  
6.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów komina przedstawia tabela 
 

Rodzaj  odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki ( mm) 

mur spoinowany 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 

10 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m. 

 
 3 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m. długości 

 
1 

Odchylenie górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m. długości 

 
1 

 
  
7. Obmiar robót 

Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w m² ich połaci bez potrącenia powierzchni nie pokrytych 
takich jak kominy, włazy, okienka, wywiewki o ile każda z nich jest mniejsza niż  1,0 m ². 
Powierzchnię połaci oblicz się według powierzchni figur geometrycznych. 
Roboty ciesielskie oblicza się zgodnie z tabelami norm nakładów rzeczowych zastosowanymi w 
kosztorysie ofertowym. 
Jednostką obmiaru muru komina jest m³. 
 
8.Odbiór robót 

8.1. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy dokonuje się dla robót zanikających.  
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8.2. Odbiór podkładu 
Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych, 
Sprawdzenie odległości łat przeprowadza się z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułożenia 
łat drewnianych sprawdza się za pomocą poziomicy           i kontrolnej łaty aluminiowej o dł. 3 m. 
Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza się za pomocą oględzin, a w przypadku 
wątpliwości przez próbę oderwania łaty. Sprawdzenie pochylenia połaci należy za pomocą kątomierza z 
pionem murarskim i poziomicą lub za pomocą obliczenia. 

8.3. Odbiór pokrycia z dachówki 
Odbiór pokrycia z dachówki polega na sprawdzeniu 
• prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki, 
• przez oględziny, 
• prawidłowość pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać wzrokowo, 

8.4. Odbiór robót ciesielskich 
Odbiór robót ciesielskich należy przeprowadzić zgodnie z pkt 5.2 

8.5 Odbiór robót impregnacyjnych. 
Odbiór robót impregnacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z pkt 5.1 

8.6. Odbiór robót izolacyjnych – paroizolacja: 
• sprawdzenie zamocowania do krokwi, 
• sprawdzenie wykonania zakładów na złączach, 
• sprawdzeniu czy nie wystąpiły uszkodzenia mechaniczne. 
 
 
8.7. Odbiór robót blacharskich. 
Sprawdzenie prac blacharskich polega na kontroli czy wykonane są w sposób zapewniający przede 
wszystkim szczelność i estetykę wykonania. Sprawdzenie polega na oględzinach wykonanych obróbek i 
stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak: 
• dziury lub pęknięcia, 
• nieprostopadłość szwów do okapu, 
• odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej, 
• sprawdzenie umocowania i łączenie obróbek blacharskich 

8.8. Odbiór robót murarskich – wykonanie komina    
Sprawdzenie robót murarskich należy przeprowadzić zgodnie z pkt 6.4 

8.9. Ostateczny odbiór – końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z 
dokumentacją. 
Odbiór końcowy dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli 
częściowych, wyników badań i pomiarów oraz oceny wizualnej. 
Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności, w tym: 
• protokoły odbioru podłoży, 
• protokoły odbioru częściowego, 
• instrukcje producentów materiałów 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 
W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej, dokonać kontroli 
zgodnie z pkt.6 i porównać z wymaganiami określonymi powyżej. 
Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
• dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru, 
• jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
• inwestor może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia, 
• Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego. 
W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania  rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.10. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem 
tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór 
ewentualnych poprawek związanych z usunięciem wad zgłaszanych w okresie gwarancji. 
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Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Wynik 
negatywny do potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłaszać wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanym pokryciu dachowym. 

 
9. Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą może być dokonane na dwa sposoby: 
- rozliczenie ryczałtowe – wartość robót określona z natury jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilość 

robót wynikających z projektu. 
- rozliczenie w oparciu o obmiar końcowy z natury i ceny jednostkowej określonej  w kosztorysie 

ofertowym 
Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym. 
 
10. Przepisy związane 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-1024 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-75/B-12029/Az Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory 1:1999 dachowe. Badania. 

PN-B-12020, DINEN - 1304      
 

B 01. 05. MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
1.6.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących 
montażu stolarki okiennej  i drzwiowej. 
1.6.2. Zakres 
      Montaż  okien i drzwi PCW / aluminiowych 

Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej  
Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. 
Montaż parapetów wewnętrznych z PCW 

  
1.6.3. Materiały 
Okna aluminiowe/ pcv i parapety z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, 
drzwi zewnętrzne drewniane klepkowe, drzwi wewnętrzne płytowe pełne, ościeżnice 
drewniane, pianka poliuretanowa. 
1.6.4. Sprzęt 

 łaty, wiertarka udarowa, poziomica,  
1.6.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
1.6.6. Wykonanie robót 

Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów okiennych i drzwiowych 
Obsadzenie okien i ościeżnic drzwiowych z  uszczelnieniem pianką poliuretanową  
Zawieszenie skrzydeł drzwiowych  z regulacją 
Założenie podokienników wewnętrznych 
 

1.6.7.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie 

pionowości okien , szerokości ościeży (jednakowa szerokość z każdej strony 
okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania skrzydeł. 

1.6.8. Jednostka obmiaru 

(m2) okien , ościeżnice – szt. 
1.6.9. Odbiór 

Poprawność montażu okien odbiera Inspektor Nadzoru. 
1.6.10. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem. 
1.6.11. Przepisy związane 
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     PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana 
A2).     Instrukcje i certyfikaty producenta materiałów 
B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie  
1.7.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 
malarskich wewnętrznych i elewacyjnych 
1.7.2. Zakres 

Wykonanie okładzin stropu z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie drewn. 
Wykonanie tynku wewnętrznego kat III  
Ułożenie płytek glazurowanych ściennych 
Malowanie wnętrz budynku 

1.7.3. Materiały 

Listwy drewniane do rusztu pod płyty g-k, płyty g-k zwykłe 12,5 mm 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, płytki ceramiczne ścienne, kleje do 
płytek ceramicznych, farby emulsyjne białe do przemalowań  wewnętrznych. 
1.7.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat tynkarski, 
1.7.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
1.7.6. Wykonanie robót 

Wykonanie rusztu z listew drewnianych od spodu krokwi i umocowanie okładzin z płyt 
g-k 

Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach 
instalacyjnych. 

      Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych  
Ułożenie płytek ceramicznych na kleju 
Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjna.  

1.7.7.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 
badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych 
podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiarów.  

 Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim 
młotkiem, 

 badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w 
ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   

 sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
 sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
  sprawdzenie jakości ułożenia glazury  

 
1.7.8. Jednostka obmiaru 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
1.7.9. Odbiór 

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z 
Nadzorem Autorskim 
1.7.10. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
1.7.11. Przepisy związane 

       PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw 
wewnętrznych 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
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B 01. 06. ROBOTY POSADZKOWE/PODŁOGI  
1.8.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych. 
1.8.2. Zakres  

przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podkład 
betonowy,) 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, płyty 
styropianowe 20 cm) 

warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 7 cm 
ułożenie płytek terakotowych podłogowych 

1.8.3. Materiały 

Piasek zwykły, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30, 
zaprawa cementowa M12, płytki terakotowe posadzkowe, klej do płytek, zaprawa 
spoinowa. 
1.84. Sprzęt 
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna 
1.8.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
1.8.6. Wykonanie robót 

przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podkład 
betonowy 10 cm,) 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, płyty 
styropianowe 8 cm) 

warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 5 cm 

Ułożenie płytek ceramicznych na kleju 
Ułożenie cokolika z płytek ceramicznych na kleju 

1.8.7.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych podłoży, izolacji i posadzek według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów.     
1.8.8. Jednostka obmiaru 

(m2) posadzek i izolacji (m3) podłoży 
1.8.9. Odbiór 

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
1.8.10. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
1.8.11. Przepisy związane 

      PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i   
lastrykowych.  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
 

B 01. 07. ROBOTY IZOLACYJNE. OCIEPLENIE  
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania zadania: 

Termomodernizacja – docieplenie ścian budynku  
 . 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczą prowadzenia robót związanych z  ocieleniem ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej , określonych w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym, stanowiących 
część dokumentów przetargowych. 
Zakres robót: 
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Wykonanie  docieplenia budynku w systemie posiadającym aktualną aprobatę techniczną, z wyprawą 
elewacji i zastosowaniem tynku silikatowo-silikonowego: 
- Izolacja ścian pionowych 
- Ocieplenie ścian w części nadziemnej i podziemnej płytami styropianowymi 
- Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST WO. „Wymagania ogólne”. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST WO. „ Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Materiały 
Materiały do wykonania należy stosować zgodnie z wytycznymi danego systemu: 
Płyty styropianowe sezonowane, samogasnące typu EPS 70-040 
Emulsja gruntująca  
Zaprawa klejąca systemowa 
Siatka z włókna szklanego 
Podkładowa masa pod tynk  
Tynk silikatowo-silikonowy 
Łączniki mechaniczne 
Listwy startowe z aluminium 
 
UWAGA. Ilekroć w kosztorysie ofertowym określono nazwę produktu lub technologii, należy 
rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
2.2 Warunki dostawy, magazynowanie 
- Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami 
- Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach 
nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim 
wpływem promieniowania słonecznego. 
- Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie 
dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 
- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej  + 4 0C 
- Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem krawędzi. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO. „Wymagania 
ogólne”. 
Do transportu materiałów można użyć sprzętu transportowego tj. np. samochód skrzyniowy 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
5.2 Warunki szczegółowe: 
- Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić 
powyżej +50C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. 
- Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego 
zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 
- Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem. 
- W budynku nie może występować wilgoć kapilarna. 
- Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość ( minimum 45 
cm ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzania wody. 
- Podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +_ 6 mm na promieniu 1,2 
m , wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów, a 
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odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
- Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju 
do podłoża. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy 
płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać 
masą klejącą.  
- Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu łaty 
długości co najmniej 2,5 m. 
- Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył dokładnie 
usunąć. 
- Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak 
naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią liczbę 
pracowników i rusztowań . Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych 
powierzchniach. Zaleca się w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej serii. 

 
5.3 Docieplenie ścian 
Tynk należy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki tynku uzupełnić. 
Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta systemu docieplenia. 
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania na cokole listwy cokołowej aluminiowej. 
Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do 
mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 1 m 2 na całej 
powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawędziowej. Mocowanie mechaniczne wykonać 
po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.   Długość łączników warstwie konstrukcyjnej ściany 
powinna wynosić co najmniej  6 cm.  Po trzech dniach od przyklejenia płyt można przystąpić do 
wykonywania warstwy zbrojonej, a następnie wykonać tynk cienkowarstwowy. Warstwę zbrojoną i 
wyprawę elewacyjną wykonać w sposób zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 
6.2 Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  wykonania i odbioru robót, oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
6.3 Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz muszą posiadać 
świadectwa jakości producentów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST WO. „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy dokonać 
zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 
8.2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- przygotowanie podłoża 
- jakość dostarczonych materiałów – atesty 
- grubości zastosowanych płyt styropianowych 
- ilości łączników na 1 m2 
- faktura i kolorystyki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3 
niniejszej S.T. w oparciu no odbiór faktycznie zamówionej wykonanej pracy oraz z oceną jakości 
robót i oceną użytych materiałów. 
9.2 Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze  
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
- wykonanie i demontaż rusztowań 
- prace porządkowe 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. 
Karty techniczne produktów. 
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu. 
 
Normy związane: 
PN-B- 20130:421  płyty styropianowe 
PN- 88/B-30000   cement portlandzki 
PN- 88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN- 88/ 6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 
PN- 88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 

 

 

S 01  INSTALACJE WEWNĘTRZNE i ZEWNĘTRZNE 
 
S 01-01  INSTALACJE WEWNĘTRZNE WENTYLACJI  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
budowlanych z branży sanitarnej (instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), które 
zostaną wykonane w ramach zadania jw 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji 
umowy na wykonanie robót związanych z realizacją w/w zadania. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robót związanych z budową 
w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
z odzyskiem ciepła.  
Zakres wykonania obejmuje: 
- roboty przygotowawcze; 
- wykonanie otworów w przegrodach budowlanych na prowadzenie przewodów instalacji wentylacyjnej; 
- montaż przewodów instalacji wentylacyjnej z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 

okrągłym; 
- montaż izolacji termicznej; 
- montaż kratek wentylacyjnych; 
- próby wentylacji; 
- prace budowlane wykończeniowe; 
- odbiór robot i kontrola jakości. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ST–00 „Wymagania ogólne”. 
Pozostałe określenia: 
Wentylacja -  Planowany nawiew i usuwanie powietrza z obsługiwanego pomieszczenia. 
Wentylacja pomieszczenia – Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu 

usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 
Wentylacja grawitacyjna - Wentylacja naturalna za pomocą przewodów zamontowanych pionowo lub co 

najwyżej pod kątem 45o. 
Wentylacja naturalna - Dopływ powietrza zewnętrznego przez nieszczelności (infiltracja) i otwory 

(wentylacja) w budynku, następuje w wyniku różnicy ciśnienia, bez wspomagania urządzeniami 
zasilanymi elektrycznie. 

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie urządzeń 
wprawiających powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji - Zestaw wszystkich elementów wymaganych do zapewnienia wentylacji. 
Instalacja nawiewna - Zestaw urządzeń zawierający wszystkie elementy składowe niezbędne w instalacji 

nawiewnej pojedynczego poniszczenia. 
Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 

przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 



 

33 

 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni 
z zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – 
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, 
prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi. 

Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 
określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości 
równej objętości pomieszczenia. 

Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej 

przestrzeni. 
Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub 

klimatyzowanego. 
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub 

klimatyzowanego. 
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 
Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
Przewód wentylacyjny - Obudowa przestrzeni, którą jest transportowane powietrze. 
Nawiewnik - Uzbrojony otwór, przez które powietrze dopływa do obsługiwanego pomieszczenia. 
Wywiewnik - Urządzenie, przez które powietrze  opuszcza obsługiwane pomieszczenie. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami i definicjami podanymi w opracowaniu: 
„Wymagania Techniczne Cobrti Instal. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wentylacyjnych. Zeszyt 5, wrzesień 2002 r.”. 
 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST– 00” Wymagania ogólne”. 
Instalacja wentylacyjna powinna zapewnić obiektowi budowlanemu w którym ją wykonano, możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami, rozporządzeniami oraz warunkami technicznymi. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji grawitacyjnej 
nawiewnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości, lecz nie gorszych od przyjętych w dokumentacji. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dot. zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej 
i podlegają akceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wymagania dotyczące materiałów zawarte są również w opracowaniu: „Wymagania Techniczne Cobrti 
Instal. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Zeszyt 5, wrzesień 2002 r.”. 
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inżyniera. 
 
2.2 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 
- Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
- Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać, co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
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- Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych. 

 
- Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 

wymaganiom szczelności tych przewodów. 
- Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji 

lub wymiany. 
- Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
- Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 
- Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mieć dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 
- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

- Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 1505:2001. 

- Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN 1506:2007. 

- Instalację należy wykonać z szybko-złącznych, spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z fabrycznie 
zamocowaną uszczelką gumową EPDM. 

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1507:2007. 
- Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434:1999. 
- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy                     

PN-B-76002:1996 oaz PN-EN 12220:2001. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i czas wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów na plac budowy powinien odbywać się w terminach odpowiadających jej 
harmonogramowi, z wyprzedzeniem gwarantującym ciągłość prowadzenia robót. 
 
4.2. Transport przewodów. 
Przewody wentylacyjne można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym na samochodach o odpowiedniej długości. Przewody powinny być ładowane obok siebie na 
całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w 
czasie transportu nie powinny stykać się z materiałami, mogącymi spowodować ich uszkodzenie, korozję 
lub zanieczyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne. 
Podczas prac przeładunkowych przewodów nie należy rzucać. Przy wielowarstwowym układaniu 
przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu. Pierwszą warstwę rur należy 
układać na podkładach drewnianych. 
 
4.3. Transport kształtek wentylacyjnych 
Przewóz kształtek o osprzętu wentylacyjnego może się odbywać wyłącznie samochodami skrzyniowymi. 
Kształtki powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. Kształtki w czasie transportu nie powinny stykać się z 
materiałami, mogącymi spowodować ich uszkodzenie, korozję lub zanieczyszczenie wewnętrzne i 
zewnętrzne. Podczas prac przeładunkowych kształtek wentylacyjnych nie należy rzucać.  
 
4.3. Transport materiałów termoizolacyjnych. 
Transport otulin termoizolacyjnych przeciwpożarowych powinien odbywać się krytymi środkami 
transportu. Otuliny transportowane powinny być w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposób 
określony przez instrukcje ich producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są również w opracowaniu „Wymagania Techniczne 
Cobrti Instal. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Zeszyt 5, wrzesień 
2002 r.”. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Wykonawca robót powinien uzgodnić z kierownictwem budowy warunki prowadzenia prac i związane z 
tym wymagania inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od wykonawców innych branż 
informacji odnośnie przebiegu w budynku instalacji elektrycznych (pod kątem wykonania przebić przez 
ściany i stropy, jak i mocowania przewodów instalacji wentylacyjnej do przegród budynku). 
 
5.3. Montaż instalacji wentylacyjnej 
Instalację wentylacyjną wykonać z przewodów oraz kształtek o przekroju okrągłym, wykonanych z blachy 
stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1506:2007 oraz PN-EN 12237:2005. Instalację należy wykonać 
z szybko-złącznych, spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z fabrycznie zamocowaną uszczelką 
gumową EPDM. 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami 
wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Należy zapewnić łatwy 
dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy instalacji 
wentylacyjnej powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Przewody wentylacyjne 
powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie 
połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 
100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacja. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób 
nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. W tym celu przewody wentylacyjne należy 
zabezpieczyć ognioochronnymi płytami z wełny mineralnej z folią aluminiową. Otwór w obrębie przejścia 
przez ścianę uszczelnia się luźną wełną mineralną (gęstość wypełnienia 150 kg/m3). Przejście 
dodatkowo należy zabezpieczyć opaskami z płyt ognioochronnych o przekroju 100 x 60 mm, 
umieszczonymi na obwodzie przewodu po obu stronach przegrody. Wszelkie połączenia wełny z wełną 
uszczelnia się klejem. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w miejscu 
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami 
powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie 
sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów przewodów oraz materiału izolacyjnego. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych 
powinno być odporne na podwyższoną temperaturę (pożar) z uwagi na prowadzenie przewodów w 
odrębnej strefie oddzielenia przeciwpożarowego.  
Elementy zakańczające instalację (nawiewniki, wywiewniki) powinny być połączone z przewodem w 
sposób trwały i szczelny. Sposób zamocowania nawiewników oraz wywiewników powinien zapewnić 
dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Wszystkie elementy powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości i odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 
Wymagania dotyczące zasad kontroli jakości i odbioru robót zawarte są również w opracowaniu 
„Wymagania Techniczne Cobrti Instal. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wentylacyjnych. Zeszyt 5, wrzesień 2002 r.”. 
Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i warunkami technicznymi jw. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.  
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną 
 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów i urządzeń. 
Do budowy instalacji wentylacyjnej można stosować wyłącznie materiały i urządzenia dopuszczone do 
obrotu i powszechnego, bądź jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Dokumentami potwierdzającymi takie dopuszczenie są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa (w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji); 
- certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą, Normą Europejską, bądź aprobatą techniczną (w 

odniesieniu do wyrobów niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa); 
- oznaczenie oznakowaniem CE; 
- umieszczenie w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych. 
Wykonawca, bez specjalnego wezwania przedstawiciela inwestora, winien dostarczyć mu odpowiednie 
dokumenty potwierdzające posiadanie przez wbudowywany wyrób odpowiednich dopuszczeń. 
 
6.3. Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie 
z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo 
zamontowane i działają efektywnie.  
 
6.4. Kontrola jakości robót 
- Sprawdzenie poprawności wykonania przewodów wentylacyjnych; 
- Sprawdzenie poprawności działania oraz osiągnięcia parametrów wentylacji; 
- Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek; 
- Sprawdzenie prawidłowości montażu kratek wentylacyjnych; 
- Sprawdzenie dostępność do przewodów; 
- Sprawdzenie działania kratek wentylacyjnych. 
 
6.5. Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 
m³  - przygotowania zaprawy, 
m2  - kanały, izolacje, 
mb - ułożenia przewodów, izolacji przewodów, 
szt - dla przebić, kształtek, uszczelnienia, 
kpl - elementów montażowych, urządzenia, 
próba - próba działania urządzenia 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wymagania dotyczące zasad odbioru robót zawarte są również w „Wymagania Techniczne Cobrti Instal. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Zeszyt 5, wrzesień 2002 r.” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
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Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania przewodów instalacji wentylacyjnej nawiewnej prowadzonych 

w obudowach, 
- roboty montażowe wykonania przewodów instalacji wentylacyjnej nawiewnej prowadzonych przez 

przegrody budowlane. 
- próby szczelności przewodów, 
- wykonanie izolacji przeciwpożarowej. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Z odbioru robót zanikających należy sporządzić 
protokół odbioru z udziałem Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe robót dotyczą tych ich elementów, bądź części instalacji, do których zanika dostęp 
w wyniku postępu robót. W ramach odbioru częściowego wykonywane będą: 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową; 
- niezbędne badania odbiorcze. 
Potwierdzeniem prawidłowości wykonania robót będzie protokół ich odbioru częściowego. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 
Instalacja może być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  
- dokonano odbiorów częściowych robót ulegających zakryciu, 
- dokonano wszystkich badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym. 
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót wykonawca przedłoży: 
- dziennik budowy; 
- protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, 
- dokumentację, wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy, 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
- części i urządzenia zamienne, które zgodnie z kosztorysem miały być dostarczone przez wykonawcę, 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem technicznym i przepisami 

techniczno-budowlanymi; 
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie użytych wyrobów do stosowania w budownictwie; 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu; 
- instrukcje obsługi i gwarancje producentów dla wbudowanych wyrobów; 
- instrukcję obsługi instalacji. 
Komisja odbioru na podstawie powyższych dokumentów oraz po oględzinach obiektu ocenia i notuje 
w protokóle między innymi: 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- zgodność użycia właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
- odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
- prawidłowość wykonania instalacji wentylacyjnej nawiewnej, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między podporami, 
- zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu. Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Dopuszcza się przeprowadzenie Odbioru Ostatecznego w kilku etapach. Etapowanie należy ustalić w 
oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w Technicznej Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne składowe 
elementy robót, a co za tym idzie za całość robót określonych poprzez dokumentację projektową 
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wszystkie przedmiary robót mają charakter 
pomocniczy, obrazujący technologię wykonania robót, szacunkowe ilości, niezbędne nakłady rzeczowe i 
nie są podstawą do ustalenia ilości robót i ceny ryczałtowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Akty prawne. 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290); 
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422); 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1040); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1966); 

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1165); 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570); 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126); 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401; 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313) z późniejszymi 
zmianami; 

 
10.2. Normy. 
- PN-B-01410:1989 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia. 
- PN-EN 12792:2006 - Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. 
- PKN-CEN/TR 14788:2012 - Wentylacja budynków -- Projektowanie i wymiarowanie systemów 

wentylacji mieszkań. 
- PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
- PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania.  
- PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
- PN-B-03434:1999 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
- PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów 

składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów. 
- PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 

Wymagania wytrzymałościowe. 
- PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów 

z blachy o przekroju kołowym. 
- PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 

Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 
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- PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym. Wymiary. 

- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary. 

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym 
do wentylacji ogólnej. 

- PN-EN 15423:2008 - Wentylacja budynków. Zabezpieczenia przeciwpożarowe systemów 
rozprowadzenia powietrza w budynkach. 

- PN-EN 15650:2010 - Wentylacja budynków. Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane 
w przewodach. 

- PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynków. Wyposażenie techniczne sieci przewodów, klasyfikacja 
szczelności i badania. 

- PN-EN 15780:2011 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Czystość systemów wentylacji. 
- PN-EN 1366-1:2001 „Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Przewody wentylacyjne. 
 
10.3. Inne. 
- „Wymagania Techniczne Cobrti Instal. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wentylacyjnych. Zeszyt 5, wrzesień 2002 r.” 
 
SS.01.02  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru robót związanych z budową kanalizacji zewnętrznej sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków dla otwartego basenu w Tworkowi 
II.  Charakterystyka przedmiotu opracowania 

 
Wykaz elementów  i urządzeń objętych zadaniem  - rurociągi kanalizacyjne do odprowadzenia ścieków z 
budynku  
  

III.  Przeznaczenie ukończonych robót budowlanych  
 
 Ścieki odprowadzone zostaną do szczelnego zbiornika wybieralnego, oczyszczalni ścieków lub sieci 
kanalizacji sanitarnej 
 

1. Wstęp  
 

1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznej  
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji zewnętrznej sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków 
 

1.2.  Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót   
 

Specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych programem  
 

Niniejsza dokumentacja  techniczna dotyczy całości  robót niezbędnych do wykonania, określonego 
w pkt. 1.1. tj: roboty ziemne, wykopowe związane z posadowieniem rur kanalizacyjnych, zbiorników 
oczyszczalni, studni kanalizacyjnych, pompowni 
 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące projektu i wykonywanych robót budowlanych  
 

Na etapie robót budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru  końcowego  robót. Uszkodzone  bądź  
zniszczone  znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny  koszt. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 
oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część 
kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:  
- specyfikacje techniczne  
- dokumentacja projektowa  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy 
uzupełnień. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie materiały użyte  do robót  winny mieć  świadectwo  dopuszczenia  wydane  przez  uprawnione 
jednostki. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami  technicznymi i wpłynie  to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, materiały  takie 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań  prawnych odnośnie  wykorzystywania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w 
sposób ciągły będzie  informować  Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń  i  inne 
odnośne dokumenty. Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy o doświadczeniu 
minimum pięcioletnim z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

  
1.4.1 Wymagania techniczne 

  
1.4.1.1  Rurociągi i armatura i studnie kanalizacyjne 

 
Kanały grawitacyjne ścieków surowych zaprojektowano z rur PVC klasy SN8, łączone na uszczelkę 

gumową. Materiały  użyte   do wykonania   przewodów   nie   powinny   mieć widocznych     uszkodzeń   
na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda 
rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, 
oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. 
Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. Na każdej zmianie 
kierunku trasy rurociągów kanalizacyjnych zastsować studnie kanalizacyjn DN400. 
 
 

1.4.1.3 Materiały na podsypkę rurociągu  
 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający 
wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 20 cm.  
 

1.4.1.4 Materiały na obsypkę rurociągu  
 

Obsypka rur musi być  wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji  i  zatwierdzeniu wykonanego 
posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 0,30m po zagęszczeniu. Należy wykonać  ją  
materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień  zagęszczenia wg. odnośnych normatywów. 
Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad  rurociągiem, może ona być 
wykonana gruntem rodzimym.  

 
1.4.2 Wymagania ekonomiczne  

 
Energochłonność - w zaproponowanym  rozwiązaniu  technicznym, koszt oczyszczenia 1 m3 

ścieków będzie wynosił ok 1,00 zł biorąc pod uwagę zużycie prądu przez dmuchawy elektryczne i pompy 
zainstalowane w oczyszczalni. Dodatkowym kosztem będzie, koszt związany z wywożeniem ścieków i 
osadów nadmiernych do miejskiej oczyszczalni.  

2.   Sprzęt  
 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:  
- koparki,  
- żurawie budowlane,  
- spycharki,  
- sprzęt do zagęszczania gruntu,   
- samochody skrzyniowe,  
- samochody samowyładowcze,  
- dźwig 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych  robót montażowych jak  i przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba 
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jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.   

 
3.  Transport i składowanie  

 
3.1. Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli   

 
W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy 

odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni  ładunkowej należy stosować przyczepy 
cokołowe. Należy chronić  rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od  podłoża,  na  którym  są 
przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Na 
środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych stanowiących równe 
podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m  i w odstępach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem przed 
przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie może być  większa  niż  2  m.  Końce rur 
winny  być  zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Studzienki kanalizacyjne należy 
transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.  

 
3.2.   Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych  

 
Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych      

środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych 
materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyższe zasady obowiązują 
również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.   

 
3.4.   Składowanie  

 
Rury PVC dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub 

paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki powinny być 
rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. Rury PVC powinny być 
zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna warstwa musi być zabezpieczona 
przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian końcówkami - kielichami. 
Ilość warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczać liczb podanych poniżej:  

Średnica rur Ilość warstw 

110 - 160 5 

200 4 

 
 

Zarówno pierścienie uszczelniające,  jak  i manszety  -  złączki  rurowe  oraz  smar  powinny  być 
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu  (promienie  ultrafioletowe 
pogarszają ich wartości wytrzymałościowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć  wyżej  
wymienione materiały  brezentem,  by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej 
temperatury. Rury powinny być  rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki  lub widłaka. W  tym celu 
należy używać pasów nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać rur stalowych. Palety na placu 
budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się  w gruncie. Palety 
układamy w pewnej odległości  od  siebie  tak,  by  nie  utrudniać  późniejszych manewrów  tymi paletami. 
Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur,  trzeba zwracać uwagę, by bosy koniec rury nie dotykał 
bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Kształtki powinny być 
ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. Studzienki należy składować zgodnie z wytycznymi 
producenta i dostawcy. Kruszywo    i   żwir należy składować   na   utwardzonym    i   odwodnionym   
podłożu.     Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.  

 
4. Wykonanie robót budowlanych  
4.1.   Roboty przygotowawcze  

 
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede wszystkim: 

 wyznaczyć określić w budynku miejsca usytuowania urządzeń 

 wyznaczyć miejsca składowania materiałów, drogę dojazdową do transportu urządzeń i 
rurociągów, ustalić miejsce magazynowania, urządzenia i elementy instalacji zabezpieczonych 
przed kurzem i opadami atmosferycznymi do wykonywania –zamontowania w pomieszczeniu 
technicznym, 
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Plac budowy powinien być ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z ogólnymi 
wymaganiami wynikającymi z przepisów. 

 
W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym 
rejonie robót należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie występującego uzbrojenia 
podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym 
uzbrojeniem. Przed przystąpieniem do  robót wykonawca dokona wytyczenia  realizowanego obiektu  i 
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.  

 
4.2.   Wymogi ogólne  
4.2.1.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp.  
 

4.2.2.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:   
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dot. 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas budowy,  
 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych,  
- zanieczyszczeniem powietrza,  
- możliwością powstania pożaru  
 
Istotne dla wykonania zadania jest doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po 
zakończeniu robót.   
 

4.2.3.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek  zadbać, aby  personel nie wykonywał  
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać  wszelkie  urządzenia  
zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,  że  wszelkie  
koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  
są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 
4.2.4. Ochrona i utrzymanie robót  

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót  i za wszelkie materiały  i urządzenia użyte do 

robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca 
będzie utrzymywać  wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w  taki  sposób, aby obiekty  lub  ich elementy były  sprawne przez cały czas do momentu 
odbioru końcowego.  
 

4.3. Roboty ziemne  
 

Roboty ziemne należy wykonać z normą BN-68/B-06050. Dla wykonania kanału przewidziano w 
dokumentacji projektowej wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych. Wykop powinien być 
rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. 
Wymiary wykopu powinien  zabezpieczać  swobodną przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu 
szerokości elementów rozpierających. Odeskowanie powinno wystawać ponad  teren co najmniej na 15 
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cm  i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie  rozpór 
szalunku powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w dół. W odległościach nie 
większych niż 20m powinny być wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. Pogłębianie wykopów więcej 
niż o 0,5 m może odbywać  się  dopiero po  odeskowaniu  ścian. Rozbieranie  umocnień można 
wykonywać  za każdym razem na wysokość  nie większą  niż  0,5  m.  Przy  wykonywaniu  
zabezpieczenia  ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać  ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej 
części wykopu. Wykonywanie wykopu  powinno odbywać  się  bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 
dna wykopu. Dno wykopu powinno być  równe i wykonane  ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia  podziemnego należy wykop wykonywać  
ręcznie zgłaszając, przed przystąpieniem  do  robót,  u  odpowiedniego  gestora. Odkryte  przewody  
należy zabezpieczyć. Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z PN-83/8836-02. Przed ułożeniem 
kanałów w dnie wykopu należy wykonać posypkę piaskową grubości 20 cm.  
 

4.4. Roboty montażowe  
4.4.2. Montaż rurociągów i kabli podziemnych  

 
Przy montażu  rur w wykopie należy  sprawdzić  od  strony  wewnętrznej  ich  powierzchnię,  celem 

wykluczenia ewentualnych uszkodzeń  (np.  przy pomocy  talku). Przed montażem należy  posmarować 
kielich i bosy koniec rury smarem. Przy opuszczaniu przewodów na dno wykopu oraz przy  zmianie 
kierunku  rur  leżących należy zwrócić uwagę, by nie dopuścić do przekroczenia minimalnego promienia 
wygięcia. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Układanie odcinka kanału powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. 
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. Montaż  studzienek kanalizacyjnych powinien 
być  zgodny z wytycznymi budowlano-konstrukcyjnymi producenta. Kabele energetyczne należy ułożyć w 
ziemi na głębokości min. 70 cm oznaczyć folią niebieską o grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. 
Skrzyżowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnią wykonać osłaniając kabel rurą PVC F 
75.  

5. Kontrola jakości robót  
 

5.1. Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót  
 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
  

5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót  
 

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonania  oraz  zgodność  wykonania  z 
dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną. Prace należy wykonać  uwzględniając  przepisy i 
normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy 
zachować  niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać  środki zapewniające utrzymanie zgodnego z 
obowiązującymi przepisami stanu bhp.  
Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje:  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,  
- sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,  
- sprawdzenie głębokości ułożenia kanału,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki,  
- sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału i przykanalików,  
- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,  
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  
- sprawdzenie zasypki ochronnej kanału,  
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek,  
- sprawdzenie zasypania rurociągu.  
 

5.3. Zakres badań przy odbiorze końcowym.  
 
Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:  
- sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków 
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań przy 
odbiorach częściowych,  
- oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń,  
- badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych i zasypki.  
- oczyszczone ścieki powinny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu MŚ, w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
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substancji szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego.   
 

6. Odbiór robót  
 
Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót. Rozróżnia się:  
- odbiory częściowe,  
- odbiór końcowy.  
 

Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, zamykających lub 
elementów, które podlegają zakryciu / np. wykopy, podłoża w wykopie, przewody do zakrycia w 
bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociągi i kable układane w wykopach itp. /. Odbiory częściowe mogą  
też  być  przeprowadzane po zakończeniu  realizacji  elementów  robót stanowiących zamkniętą całość. 
Odbiór częściowy polega też na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją  projektową  i specyfikacją 
techniczną, użycia właściwych materiałów, urządzeń /armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, 
prawidłowości montażu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości wykonania połączeń,  jakości 
zastosowanego szczeliwa przy połączeniach  i ewentualnie  innymi wymaganiami określonymi dla 
danego rodzaju robót np.: spadki przewodów, trwałość mocowań przewodów.  
 

Odbiór końcowy dokonywany  jest po całkowitym zakończeniu  robót  i na podstawie wyników 
pomiarów i badań  jakościowych  oraz po doprowadzeniu  nie  podlegającej  zmianie  powierzchni  terenu 
prowadzenia robót do  stanu pierwotnego  i uporządkowaniu  terenu budowy. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót.  
- certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i inne dokumenty dotyczące jakości 
wbudowanych elementów i zamontowanych urządzeń,  
- protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w skład instalacji i 
sieci, 
- protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji itp.  
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z dokumentacją projektowa  i zapisami  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek.  
- protokoły badania ścieków oczyszczonych.  
 
Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli: 
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiającej i Użytkownika. Muszą być one potwierdzone 
właściwymi protokołami.  
 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, ze wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki 
należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia.  
 

8.  Przepisy związane  
  
-    Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2003 nr.80 poz.718 tekst  jednolity.   
-    Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym  Dz.U.2003r.Nr.80 poz.717  
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  
-    Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.nr.190  poz.1865)  
-     Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.24.09.2004 w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2002 Nr.179 poz.1490)   
-   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.07.2006r w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska (Dz.U. Nr.168 poz.1763)   
-  Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.  
-  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych do 
stosowania przez MGPiB   
-    Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia.  
-  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli . Obliczenia statyczne i 
projektowanie  
-  PN-B-10736:1999    Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
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-  PN-92/B-10735        Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  przy odbiorze  
-  BN-83/8836-2          Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
-  BN-77/8931-12         Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
-  PN-B-06050:1999      Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
-  PN-EN 12050-1:2002   Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 1  
-  PN-EN 12050-2:2002   Przepompownie ściekowe w budynkach i ich  otoczeniu. Część 2  
-  PN-EN 12050-3:2002   Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 3  
-  PN-EN 12050-4:2002   Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 4  
- PN-C-89207:1997          Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe  z polipropylenu PP-H,PP-B,PP-
R.  
- PN-EN 1452-2:2000      Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niemiękczonego polichlorku winylu(PCV-U).  
-  PN-92/e-05009.47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
- PN/JEC 364          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
- PN/E-05009          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
- PN/E-05003          Ochrona odgromowa.  
- PM-86/M-47251    Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny  poziom dźwięku. 
 
 
E 01.01    INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
2.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej.. 
2.2.2. Zakres  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie 
kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegółowo opisanej w projekcie budowlano-
wykonawczym. 
 2.2.3. Materiały 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 
2.2.4.. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
2.2.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
2.2.6. Materiały 
 
Rozdzielnie 

Tablicę wykonać wg rysunków szczegółowych w Dokumentacji projektowej. 
 

Oprawy oświetleniowe 
Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej. 
 
Przewody 
Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDYp o różnym przekroju żył (wg przedmiaru) 
. 
2.2.7. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 5. 

Określenia podstawowe. 

Trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, wyłączników, opraw itp. 
Podłoże – mur, tynk, beton, na których układane są przewody. 
Punkt oświetleniowy – oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa. 

Trasowanie – należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Bruzdy – dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur odstępy między nimi 
wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

 
Wykonanie tablic – wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji  
projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami. 
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Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230 – wykonać przewodami YDYp o przekroju żył  
zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny do 
wykonania podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów fazowych. Zagięcia i 
łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki należy osadzić na ścianach w sposób trwały i 
po zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi. 

 
Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych 
gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały 
oprawy oświetleniowe montować zgodnie z Dokumentacją projektową. 
 
2.2.8. kontrola jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  
2.2.9. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 
pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; 
 pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem 
 neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 220 V nie może być mniejsza niż 0,25 MΩ. 
pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być mniejszy  
od 1,0 MΩ. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 
 montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

Podstawą odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 
punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem 
w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 

 
2.2.10. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robó podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

2.2.11. Odbiory międzyoperacyjne – powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy. 
Odbiorom tym powinny podlegać: 

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oświetleniowe 
ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów 
instalacja przed załączeniem pod napięciem 
 
2.2.12. Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 
aktualną dokumentacje powykonawczą 
protokoły prób montażowych 
oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

 
Komisja odbioru końcowego: 
bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek 
bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi 
bada i akceptuje protokoły prób montażowych 
dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 
ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 
spisuje protokół odbiorczy 
 
2.2.13. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2.2.14. Przepisy związane 
 
PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  
                           na stałe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  
                           na stałe. Przewody Płaskie. 
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe  
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PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny 

 
2.2.15 Instalacja odgromowa 
Zwody poziome 
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą  
wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych  
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej  
na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach  z 
blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm  i blach 
aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o pokryciach z materiałów  łatwo 
zapalnych. Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi  
dachu 
- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad  
kalenicą dachu. 
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy  wyposażyć 
w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 
- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy  
niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia 
papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie. 
Przewody odprowadzające i uziemiające. 
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach  budynku na 
wspornikach lub metodą bez uchwytową jako instalacje naprężane. 
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w 
odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z 
materiałów łatwo palnych. 
- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych  
 odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 
- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i 
materiału budynku 
- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować według 
dokumentacji projektowej. 
- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób 
 i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem  
wiatru 
- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub 
zaciskane 
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 
Badania powinny obejmować następujące czynności: 
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją  projektową 
rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na  sprawdzeniu 
wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej 
- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka do  pomiaru 
rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego 
 na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub  metodą 
techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód  uziomu 
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę  punktów 
pomiarowych P należy określić z zależności : 
P>=0,01-L + 2 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe  
uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 

Kontrola jakości 

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w  

obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 
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Odbiór 
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć inwestorowi 
dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami. 
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych  
- dziennik budowy (jeśli jest) z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu. 
 Odbiór częściowy 
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 
Kontrola ta obejmuje: 
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 
zakryciem 
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 
Odbiór końcowy 
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 
- przygotować dokumentację powykonawczą 
- przygotować komplet protokołów badań 
- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót 
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne) 
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 
- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów oraz  je 
zaakceptować 
- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz zaakceptować  
wyniki tych pomiarów i badań 
- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją  
jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 
- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń. 

 

Podstawa płatnosci 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Przepisy związane 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona  

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).  

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

 
 
 
 
 


