Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych stanowi zatagcznik do dokumentéw
przetargowych.
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SPECYFIKACJA OGOLNA (ST)

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA STROPU NAD CELAMI
MIESZKALNYMI W BUDYNKU NR 1 ODDZIALU ZEWNETRZNEGO W LUBLINCU
ZK W HERBACH

1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z:

PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA STROPU NAD CELAMI
MIESZKALNYMI W BUDYNKU NR 1 ODDZIALU ZEWNETRZNEGO W LUBLINCU
ZK W HERBACH

Dziatka i budynek zlokalizowane sg w:

ZAKLAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY, UL. KROTKA 28

42-700 LUBLINIEC , ul. JANA Il SOBIESKIEGO 6, PARC. NR ID:
240701_1.0002.AR_6.3057/327

OBREB: 0002 LUBLINIEC, JEDN. EWIDENCYJNA: 240701_1 LUBLINIEC

Przedmiotowe parcele lezg na terenach gdzie obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej Lubliniec dla obszaru
obejmujgcego potudniowg czes$¢ miasta przyjetego Uchwatg nr 112/XI11/2019 z dnia 9.08.2019 r Rady
Miejskiej w Lublincu obiekty leza w obszarze:

1UPa - tereny ustug w tym obiekty administracji publicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczg warunkéw przystgpienia i
prowadzenia robot zwigzanych z rewitalizacjg i rozbudowg obiektu budowlanego wymienionego w pkt.
1.1. i obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce przeprowadzenie robdt tj. zgtoszenia rozpoczecia
robét, przygotowanie placu budowy, zabezpieczenie terenu, roboty wiasciwe, odbidr koncowy.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot bedacych jej
przedmiotem.

Wszystkie nazwy handlowe materialow budowlanych uzyte w niniejszej dokumentacji nalezy
traktowaé jako odnosniki do okreslenia wymogéw technicznych wyrobéw z mozliwoscia
stosowania materiatéw rownowaznych.

UWAGA:

Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne w stosunku do
rozwigzan opisanych, przy zachowaniu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia przywotanych w ST. Zachowanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systeméw odniesienia oznacza obowigzek utrzymania standardéw wynikajacych z norm
wilasciwych ze wzgledu na przedmiot zaméwienia — wymogow materialowych, jakosciowych,
technologicznych i innych - na poziomie nie gorszym, niz wynikajacy z norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia.

Wszystkie elementy winny posiadaé certyfikaty dopuszczenia do uzytku publicznego i inne
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajgcy:

ZAKLAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY, UL. KROTKA 28
- Instytucja finansujgca inwestycje:

- Zamawiajacy:

ZAKLAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY, UL. KROTKA 28

- Organ nadzoru budowlanego: )
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBLINCU

- Wykonawca prac projektowych:



+WAND II”. FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA, 44-295 LYSKI, NOWA WIES, UL. RYBNICKA 10;

- Przyszly uzytkownik:
- Zamawiajacy: .
ZAKLAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY, UL. KROTKA 28

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Budynek istniejgcy o funkcji ustugowej — budynek penitencjarny mieszczacy cele mieszkalne dla
osadzonych wraz z zapleczem technologicznym, technicznym, socjalnym i magazynowym w obrebie
zaktadu penitencjarnego.

Opracowanie niniejsze obejmuje remont dachu wraz z ociepleniem stropu nad oddziatami mieszkalnymi
dla osadzonych na cato$ci budynku

Projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen budynku

W stanie istniejgcym jest to budynek penitencjarny mieszczacy cele mieszkalne dla osadzonych wraz z
zapleczem technologicznym, technicznym, socjalnym i magazynowym w obrebie zaktadu
penitencjarnego.

Wyposazenie w instalacje:
- wodno-kanalizacyjna,
- wentylacje grawitacyjng
- elektryczna,
- niskopragdowa
-instalacje CO

Dokumentacja projektowa obejmuje:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
INWENTARYZACJA BUDOWLANA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.3.2. Zakres robot

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Projektowana inwestycja obejmuje;

REMONT DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA STROPU NAD CELAMI MIESZKALNYMI DLA
OSADZONYCH W BUDYNKU NR 1 ODDZIALU ZEWNETRZNEGO W LUBLINCU ZK W HERBACH
Opis przedmiotu inwestycji i zakres przewidywanych prac objetych opracowaniem:

-wymiana instalacji odgromowej

-wymiana instalacji elektrycznej oswietleniowej na catosci poddasza

-wymiana instalacji sygnalizacji pozaru na cato$ci poddasza

-wymiana GPWG (gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pragdu) dla catosci ZK

-wymiana pokrycia dachéw z dachowki karpidwki uktadanej podwdjnie w koronke w kolorze antracyt
angoba

-demontaz tacenia dachu z wymiang na nowe oraz montazem kontrtat i izolacji z folii dachowej
wysokoparoprzepuszczalnej

-miejscowa wymiana i naprawa uszkodzonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej oraz konstrukcji
drewnianych na poddaszu

-wymiana swietlikéw dachowych w szczycie dachu oraz okien sufitowych w stropie nad pietrem wraz z
ich zabezpieczeniami techniczno -ochronnymi

-ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg folig paroszczelng oraz wetng mineralng wraz z wymiang i
wykonaniem podtdg na poddaszu

-wymiana obrobek blacharskich z blachy cynkowo -tytanowej

-naprawa komindéw- przemurowanie pod i nad dachem z istniejgcej cegty, rozebranie komina spalinowego
z kottowni do poziomu 60 cm nad kalenicg dachu

-wyprowadzenie kanatéw wentylacji mechanicznej z pomieszczenh sanitarnych kominkami wentylacyjnymi
nad dach
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-wymiana istniejgcych kominkéw wentylacyjnych na potaciach dachu wraz z potgczeniem z instalacjami
wewnetrznymi

-wymiana kominkdéw wentylacyjnych na potaciach dachu wraz z potgczeniem z instalacjami
wewnetrznymi

-wymiana odpowietrzen kanalizacji sanitarnej na potaciach dachu budynku wraz z uzupetnieniem ich
potaczen z instalacjg kanalizacji sanitarnej na poddaszu

-naprawa i czesciowa wymiana wytazow w potaciach dachu

-likwidacja niepotrzebnych odpowietrzen okablowania wspornikéw itp. na dachu i scianach kolankowych
oraz Scianach wiezy

-likwidacja skorodowanych zbiornikéw stalowych instalacji co na poddaszu

-wymiana orynnowania dachu i rur spustowych z blachy cynkowo -tytanowej

-naprawa i cze$ciowa wymiana stolarki okiennej (i $wietlikébw) w Scianach szczytowych na poddaszu
-zamontowanie swietlikdw/klap oodymiajgcych nad klatkami schodowymi

-wymiana 2 istniejgcych masztéw antenowych instalacji komunikacji wieziennej

-wymiana drzwi i furt stalowych do komér poddasza na drzwi p-poz w klasie EIS

-wymiana pokrycia i obrobek blacharski daszkéw nad wejsciami do budynku

-odtworzenie zabezpieczeh techniczno — ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych budynku po
wykonanych robotach

-remont pomieszczen dyzurki bramowego oraz dowddcy zmiany po robotach instalacyjnych

W zakresie instalacji elektrycznych i niskonapieciowych:

-wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej na catosci poddasza

-wymiana instalacji sygnalizacji pozaru (SSP) wraz z doprowadzeniem do dyzurki i wymiang centrali
alarmowej i pulpitu sterowania

-wykonanie dla catosci Zaktadu gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (GPWP) zgodnego z
aktualnymi przepisami wraz z robotami towarzyszgcymi

Nie przewiduje sie zadnych zmian na elewacjach budynkéw poza wymiang rur spustowych i zwodow
instalacji odgromowej wraz z ostonami przeciwucieczkowymi i remontem/wymiang naswietli oraz okienek
w poziomie poddasza.

Przytgcza do budynku - poza zakresem niniejszej dokumentaciji

-przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu oraz energii elektrycznej —
wykonane w stanie istniejgcym (obiekt jest do nich przytgczony

Zapotrzebowanie na energie elektryczng, gaz, oraz wode dla projektowanej przebudowy zostanie pokryte
z istniejgcej rezerwy bez koniecznosci aktualizacji warunkéw technicznych zasilania.

1.3.3. Kolejnosé¢ robét

Kolejnos¢ realizacji:

-Czynnosci przygotowawcze;

-Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy;

-roboty demontazowe

-roboty ogoélnobudowlane i montazowe

-roboty instalacyjne.

-roboty wykonczeniowe -roboty zewnetrzne

-ostateczne uporzgdkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.4.1. Spis projektow:

CZESC |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
INWENTARYZACJA BUDOWLANA

CZESC I

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W dokumentacji rozwigzano wszystkie gtébwne problemy dotyczgce przeprowadzenia robét zwigzanych z
termomodernizacjg obiektu.

1.4.2. Pozostala dokumentacja majgca wptyw na realizacje inwestycji:

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych: ST ogdlna i ST szczegotowe



1.4.3. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

15.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt mate;
architektury.

1.5.2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury.

1.5.4. Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne zapewniajagce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania lub gromadzenia sciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
smietniki.

1.5.5. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.6. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

1.5.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.5.8. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.9. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.5.10. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.5.11. Inspektor Nadzoru — uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru nad robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.5.12. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.5.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
1.5.14. Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej wykonania.

1.5.15. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw.



1.5.16. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robé6t zgodnie z dokumentacijg projektowg
i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.18. Zadanie — cze$¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebng cato$¢ kontraktu.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce
przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow obowigzujgcych przy robotach
budowlano — montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione
przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegodtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji Zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w”

ZAKEAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY, UL. KROTKA 28

42-700 LUBLINIEC , ul. JANA 11l SOBIESKIEGO 6, PARC. NR ID: 240701_1.0002.AR_6.3057/327
OBREB: 0002 LUBLINIEC, JEDN. EWIDENCYJNA: 240701_1 LUBLINIEC

Parcela jest w catosci zagospodarowana i zabudowana budynkami i obiektami Zaktadu Karnego.

W sktad zabudowy wchodzg

-budynek kwatermistrzowski

-kompleks kuchenny

-zesp6t budynkdéw penitencjarnych- budynek nr 1 oraz budynek terapeutyczny

-budynki techniczne, gospodarcze i pomocnicze (garaze)

-posterunki wartownicze przy bramie gospodarczej w linii ogrodzenia obiektu oraz budynek wartowni z
wejsciem gtéwnym

-pola spacerowe dla osadzonych,

-obiekty sportowe

-ogrodzenie obiektu typu wieziennego (mur zewnetrzny oraz ogrodzenie wewnetrzne z siatki
zabezpieczone koncerting) z posterunkami obserwacyjnymi

-uktad drég wewnetrznych

Catosc terenu jest ogrodzona kilkumetrowej wysokosci ogrodzeniem typu wieziennego, w ktérym od ulicy
Sobieskiego (bocznej) od strony péinocnej urzgdzono brame gtéwng i oddzielne wejscie z wartownig do
zaktadu.

Budynek bloku penitencjarnego nr 1 miesci sie w srodkowej czesci Zakladu. Gtéwne wejscie do budynku
znajduje sie od strony wschodniej.
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Budynki kompleksu ZK sg przytgczone do sieci zewnetrznych:

-kanalizacji sanitarnej i deszczowej

-wodociggowe;j

-elektrycznej

-teletechnicznej
Pozostatg czes¢ parceli zajmuje powierzchnia utwardzona oraz trawniki i zielen. Teren dziatki jest
catkowicie ogrodzony.
Wody opadowe z potaci dachowych i powierzchni utwardzonych odprowadzane sg na teren dziatki - do
kanalizacji deszczowej.
Na parceli wydzielono istniejgce drogi dojazdowe technologiczne dla obstugi obiektow. Na parceli istnieje
réowniez smietnik dla obstugi dziatalno$ci zaktadu.
Wszystkie drogi, place i powierzchnie komunikacyjne pozostajg bez zmian. Wjazd na teren ZK oraz
dojazd do przedmiotowego obiektu realizowany bedzie poprzez istniejgcy zjazd na teren ZK. Teren jest
wyposazony w przykanalik kanalizacji sanitarnej przytaczony do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j
miasta, przykanalik kanalizacji deszczowej przytgczony do sieci deszczowej miasta, przytgcze zasilania
elektrycznego, oraz przylgcze wodociggowe, gazowe i teletechniczne. Wokoét catego terenu istnieje
ogrodzenie.
Przedmiotowa dziatka jest w catosci zagospodarowana i niniejszy projekt nie przewiduje zadnych zmian
w istniejgcym zagospodarowaniu.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi
do podjecia realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu budowy, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4;
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3. Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca skutecznie i calodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robdt przed dostepem oséb
trzecich. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
Zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca wykona ogrodzenia terenu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze wynikajgce z
warunkéw prowadzenia robot oraz bedzie je obstugiwat w czasie trwania rob6t. We wtasnym zakresie
zapewni inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia robét.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robot
obcigzajg Wykonawce.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robét za utrzymanie wszystkich

reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w okresie trwania robét i bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajagcemu w stanie okreslonym w
umowie.

W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy,
a w przypadku niemozliwosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadoséuczynienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robo6t .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego realizacjg
umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone w czasie
realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje oraz zobowigzuje sie do
przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow, a na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
przedstawi¢ stosowne dowody dotyczgce sktadowania i utylizacji.

2.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy; ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy zapewni lub sporzadzi plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie-spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne,
maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t musza by¢é poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla $srodowiska. Materialy, ktdre sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw projektu organizacji roboét
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot;

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania;

3) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia;



4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robo6t. Projekt organizacji robét powinien zawieraé:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;
projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég;
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdélnych elementow
robot.
W czesci dotyczagcej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in.
budowe, urzadzenie i utrzymanie biura Zarzgdzajgcego realizacjg umowy na podstawie wymagan
Zamawiajgcego.

2.3.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegodtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z
dokumentaciji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét
w terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét Wykonawca
przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos¢ robdot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogoing opisujaca:
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot;
- ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow;
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie;
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badanh, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw;
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot;
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wpisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz



podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6ét z polecenia
Zarzadzajgcego realizacjg umowy ;

- daty zgtoszenia robdét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spehienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikdw badanh z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
Wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
réwniez:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe;
c) Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robot;
g) Opinie ekspertow i konsultantow;
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
Zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogoine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
e rysunki robocze;
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e aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;
e dokumentacja powykonawcza;
¢ instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce
nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylgcznie
przez Wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zarzgdzajgcy realizacjig umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego skfadania dokumentdéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w
umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjag umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktére nie
moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych
dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementéow i urzadzeh
wspoizaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby Zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdinych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

1) nazwa inwestyciji;

2) nrumowy;

3) ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4)  tytut dokumentu;

5) numer dokumentu lub rysunku;

6) okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

7) numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdéwione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element;

8) data przekazania.

O ile Zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzgdzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
sktadanych dokumentdw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu
przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
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przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robodt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Zarzadzajgcego
realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia;

2. Spis tresci;

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy;

4. Gwarancje producenta;

5. Wykresy iilustracje;

6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;

7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne;

8. Instrukcje instalacyjne;

9. Procedura rozruchu;

10. Wiasciwa regulacja;

11. Procedury testowania,;

12. Zasady eksploatacji;

13. Instrukcja wytgczania z eksploatac;i;

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

15. Srodki ostroznosci;

16. Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegotowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen;

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktoéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania;

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta;

19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych;

20. Schemat pofgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i
elementdéw dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do
konca robét biuro Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:
- zestawodw rusztowan,

12



- materiatéw do zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenia, znaki),
- materiatéw wykazanych w dokumentacji projektowej;

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych Wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcii, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajgc te, ktére =zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich
ilos¢ i jako$¢é odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wymagane jest réwniez Swiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajow
nalezgcych do Unii Europejskie;.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacii
technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwdrniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy,

Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producenta materiatoéw lub urzadzen;

b) Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych lub w
dokumentaciji projektowej wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
Zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te materialy do innych roboét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢é odpowiednio skorygowana
przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére
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nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany
na witasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakims szczegdolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzgdzajgcego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robat.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzgdzajgcego realizacja umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robaot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1  Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.4. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
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prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robdét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badah wykonywanych przez
Zarzgdzajgcego realizacjag umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikdw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrddet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatébw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. PRZEDMIARY | OBMIARY ROBOT
8.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilosci
tych robét
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Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m?, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 komplet, 1 tona. Obmiaru nalezy dokona¢
na podstawie rysunkéw dokumentacji projektowej oraz zgodnie z kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Ditugoéci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$é pomnozona przez Sredni
przekrgj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIOR ROBOT

Poszczegodlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robdt. Odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 7, daty wynik pozytywny.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych
wytyczy komisja.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, sktadajgce sie
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na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robot
beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

warto$¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

koszty odwozu i utylizacji odpadow;

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych reguti wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepisow naleza:

OUstawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80
poz. 717 z 2004).
Oustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.
2016 z pozniejszymi zmianami).
ORozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami
).
ORozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i
podstawy  sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.
[ORozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw  rzeczowych, cen jednostkowych robo6t budowlanych, oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z
poprawkami ).
ORozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
1998 nr 113 poz.728).
[ORozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towaréw
(Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).
OUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami).
OUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z podzniejszymi
Zmianami).
[JRozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. W sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
OUstawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).
[JRozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw, ktdre
posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...)
do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).
[ORozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. W sprawie okre$lenia przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegdétowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.
Nr 179 poz. 1490).
Ustawa 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr
80/2003) z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 p0z.163_) z
pozniejszymi zmianami
.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,p0z.48m
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e .Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot oraz programu uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,p0z.953 wraz z
pbzniejszymi zmianami).

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robot sg wymienione w
poszczegolnych specyfikacjach technicznych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01. ROBOTY MUROWE
1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych..
1.3.2. Zakres robét
wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr 25 cm na zaprawie
cementowe;j.
izolacja przeciwwilgociowa $cian
wymurowanie $cian zewnetrznych z cegiet ceramicznych gr 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej.
wymurowanie komindéw z cegty na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Oblicowanie kominéw ponad dachem cegtg klinkierowa.
Wymurowanie scian dziatowych miedzy mieszkaniami z pustakéw z betonu
komérkowego gr. 12 cm
Wymurowanie $cianek dziatowych z pustakéw z betonu komérkowego gr. 6i 12 cm.
Osadzenie nadprozy, oscieznic drzwiowych.

1.3.3 Materiaty  Bloczki betonowe 25x25x14, cegta ceramiczna petna kl. 15, bloczki z
betonu komdrkowego: 6x24 x 49, 12 x 24 x 49, cegta klinkierowa, zaprawa cementowa M
7, zaprawa cementowo-wapienna M 4 .

papa izolacyjna termozgrzewalna.

1.3.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

1.3.5. Transport

Samochaod ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna,

1.3.6. Wykonanie robét

Murowanie $cian fundamentowych, scian nosnych nadziemia i komindw oraz Scian dziatowych
1.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, bloczkéw betonowych i bloczkéw z betonu komérkowego .
Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji
zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
wysoko$ci jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2mm/m i nie wiecej niz
jedno na dtugosci taty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego: nie
wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na wysoko$ci jednej kondygnaciji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego: gornej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakéw/ : nie
wiecej niz 1 mm/m i ogdétem nie wigcej niz 15 mm na catej dtugosci budynku, gérnej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem: nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci
budynku , sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania kominéw (jakos¢ wykonania i
przelotowos¢ przewodow).

1.3.8. Jednostka obmiaru
(m?3) $cian fundamentowych i kominéw, (m2) $cian nadziemia i $cianek dziatowych
1.3.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

1.3.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m? i m3), po odbiorach poszczegdlnych roboét
1.3.11. Przepisy zwigzane
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

B 01. 02. ROBOTY CIESIELSKIE, SZALUNKOWE
1.4.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot ciesielskich i zabezpieczenia
konstrukcji drewnianych.

1.4.2 Zakres

Wykonanie szalunkéw.

1.4.3. Materialy
Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy C 27
Asortyment wyrobow zgodny z zestawieniem drewna podanym w D.T. OSB ,folie do
uszczelnienia, sruby M-14, gwozdzie, preparaty solne zabezpieczajgce p. pozarowo powszechnego
stosowania, folia paroprzepuszczalna dachowa.
1.4.4 Sprzet

Pita elektryczna, pita spalinowa, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, kagtomierz, faty,
pedzle, wciggnik, wiadra
1.4.5 Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg
recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny
1.4.6 Wykonanie robot

- Odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji
- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
- Impregnacja wiezby preparatem solnym.
- Ulozenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementow.
- Zamocowanie folii polietylenowej - paroizolacja
- Ulozenie izolacji cieplnej z ptyt wetny mineralne;j
- Odeskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej
.4.7 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowo$ci zabezpieczerh impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jako$ci zastosowanych materiatéw i preparatéw. Badania prawidtowosci
ksztattu i wymiaréw gtdwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu

-—

elementéow skfadowych, badania prawidtiowo$ci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi
elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego.

1.4.8 Jednostka obmiaru
Powierzchnie pokrycia potaci dachowej (m?), iloé¢ drewna obrobionego
wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m3)
1.4.9 Odbior
Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor
Nadzoru.
1.4.10 Podstawa ptatnosci
Po odbiorze koricowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy
1.4.11 Przepisy zwigzane
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

B 01.03. ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE
1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dekarskich i blacharskich.
1.5.2. Zakres
Zakres robét objetych S.T. obejmuje:
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Jednowarstwowe pokrycie dachu papg termozgrzewalng, otacenie, wykonanie obrébek
blacharskich z blachy powlekanej, pokrycie dachu blachodachéwkg powlekang, montaz rynien i rur
spustowych z PCV oraz montaz parapetéw okiennych.

1.5.3. Materialy

Papa podktadowa termozgrzewalna, taty z tarcicy nasyconej, blachodachéwka powlekana
poliestrem, blacha powlekana, parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, rynny dachowe i rury
spustowe PCV

1.5.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek,
poziomice, piony, faty, drabiny, aparat do zgrzewania papy.
1.5.5. Transport
Samochodowy i reczny

1.5.6. Wykonanie robét

- Utozenie papy podktadowej z zachowaniem wtasciwych zaktadéw

- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrébek,
1.5.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow,
poziomow i piondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkow rynien

1.5.8 Jednostka obmiaru
(m?) pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementéw
systemowych)

1.5.9. Odbior

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i
kontroli zgodnosci z dokumentacjg projektowg
1.5.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiej, za ilos¢ szt elementéow
systemowych
1.5.11. Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B — 10240 — Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych Wymagania i badania przy
odbiorze

Instrukcja montazu producenta blachodachéwki

B 01. 04. ROBOTY DEKARSKIE. KRYCIE DACHOW SPADZISTYCH DACHOWKA
CERAMICZNA

SST 1 — Roboty dekarskie w ceramice i inne roboty specjalistyczne
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dekarskich polegajgcych na wymianie pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki podwdjnej na
dachoéwke ceramiczng karpidwke uktadang w koronke.

- Dziat robét: Roboty budowlane — 45000000-7
- Klasa robét: Roboty w zakresie wykonywania pokryé dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
— 45260000-6

- Kategoria robot: Wykonanie pokry¢ — 45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie

ponizszych czynnosci:

a) rozebranie istniejgcego pokrycia dachu z dachéwki karpiéwki oraz opierzen blacharskich

b) rozebranie kominéw z cegty petnej ponad potacig dachowg i wymurowanie z cegly klinkierowej
petnej,

c) rozebranie istniejgcych tat i konrtat, czeSciowa wymiana oraz wzmocnienie elementéw konstrukciji
dachu,
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d) wykonanie impregnacji $rodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi istniejgcych i nowych
elementéw drewnianych,

e) wykonanie paroizolacji

f) montaz i tat i kontrfat,

g) wykonanie pokrycia dachowego dachowkag karpidwkg uktadang w koronke z wykonaniem i
osadzeniem faw kominiarskich, pokryciem narozy i kalenic ggsiorami.

h) osadzenie wlazu dachowego i okien w potaci dachowej

i) wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej/ cynkowo -tytanowej

i) wywoz i utylizacja gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt :
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz zgodnosé z dokumentacjg kosztorysowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ogélne;j.

2. Materiat

2.1. Pokrycie dachu.
2.1.1. Rodzaj dachéwki — karpiéwka

2.1.2. Dachoéwki, gasiory i ksztattki muszg spetnia¢ wymagania PN- B 12020 i normy europejskiej DNI-
EN — 1304. Zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg przewidziano wykonanie pokrycia dachowego
dachéwkg ceramiczng, czerwiehn naturalna/antracyt angobowana o wymiarach 38,0 cm x 15,5
cm, gasiory + klamra, gasiory poczatkowe i koncowe oraz tréjniki.

2.1.3. Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu — Swiadectwo Aprobaty
Technicznej

2.1.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachowka
wyroby do pokry¢ dachéwkg powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z normg
PN-B — 12030: 1996 (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) oraz instrukcjg producenta.

2.2. Roboty ciesielskie.

2.2.1. Na elementy nowe oraz wzmocnienia nalezy zastosowaé¢ drewno sosnowe klasy K 27. Wilgotnos¢
drewna na elementy konstrukcyjne nie moze przekracza¢ 20% i ma by¢ zaimpregnowane przeciw
grzybom.

2.2.2. Dopuszcza sie pozostawienie drewna konstrukcyjnego starego:

- otwory po owadach — niedopuszczalne

- skret widkien — dopuszczalny nie wiecej niz 7%

- pekniecia gtebokie (poza strefg potaczen) - dopuszczalne jezeli gtebokosé ich jest nie wieksza niz
Ya grubosci elementu.

2.2.3. Zabezpieczenie ogniochronne istniejgcej wiezby dachowej oraz nowych elementéw. Wiezbe
dachowag nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez 2- krotne smarowanie srodkiem
spetniajgcym stosowne wymogi.

2.2.4. taty powinny mie¢ minimalny przekrdj 4 x 6 cm

2.2.5. Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacyjna. Paroprzepuszczalno$é — powyzej
1200g/m?/24h. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej.

2.3. Roboty blacharskie i murarskie.

2.3.1. Powierzchnia blach ocynkowanych powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie w
sposob ciggly. Przy przewozie i sktadowaniu arkusze blachy uktada sie ptasko, jeden na drugim.

2.3.2. Cegta klinkierowa petna, klasy 15 wg PN-B-12050:1996, nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza
od 16%,wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

3.Sprzet
3.1. Roboty dekarskie mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonywania pokrycia
dachéwka.
3.2. Roboty blacharskie: urzgdzenia do giecia blachy, nozyce do ciecia,
3.3. Roboty ciesielskie:
- mechaniczne pity tancuchowe,
- reczne pity do drewna,

22



- mechaniczne dtutownice,
- diuta i mtotki,
- sprzet pomiarowy miary, katowniki i inne,
- pedzle.
3.4. Roboty murarskie mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozowych materiatéw. Wykonawca na
wlasny koszt bedzie usuwac¢ na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodow
pokrytych plandekami lub zamknietych.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazony w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogodlne.

5.1.1. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich:
Przeprowadzenie rob6ét wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa oséb postronnych i
uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji rob6t oraz wydzielenie stanowisk montazu.
Wykonanie pomostow i daszkéw ochronnych, zabezpieczen i zamknie¢ dostepu do strefy
niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnatrz i
stanowisk robot prowadzonych wewnatrz budynku.

5.1.2. Roboty rozbiérkowe:
W trakcie wykonywania robét rozbidrkowych wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku
na budowie i jej otoczeniu. Transport pionowy materiatéw z rozbioérki bedzie sie odbywat przy pomocy
zurawia lub rynny do spuszczania gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanie z dachu materiatow
rozbiérkowych i gruzu. Sktadowane materiaty z rozbidrki i gruz nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb,
aby nie byty rozwiewane przez wiatr, nie pylity i nie byty przeszkodg dla otoczenia budowy.

5.1.3. Podktad:
Rowno$¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby prze$wit miedzy powierzchnig tat a
aluminiowg tatg kontrolng o dlugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 fatach, byt nie wigkszy niz 5 mm,
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.
taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, styki fat powinny
znajdowaé sie na krokwiach. taty kalenicowe i grzbietowe mogg byé mocowane za pomocag
wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego. Kontrtaty mocowane
wzdtuz krokwi o gruboéci zmiennej zaleznej od poziomowania ptaszczyzny dachu.
Podkfad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia.
Podkfad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

5.1.4. Dachéwki:

Dachéwki powinny byé utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegolnych rzedéw byt poziomy i jednoczednie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachoéwek w danym rzedzie. Dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg 2 mm na dtugosci 1 metra i
30 mm na catej dtugosci rzedu.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi okoto 8 cm.
O ile instrukcja producenta wyrobu nie stanowi inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na zaprawie
przywigzane do gwozdzi wbitych w fate drutem przewleczonym przez otwory w gasiorach i
zakonczonych weztem. Styki gagsioréw powinny byé uszczelnione od strony zewnetrznej. Rzad
gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg, odchytki przy sprawdzeniu tatg nie powinny przekracza¢ 10
mm.

5.1.4. Roboty ciesielskie:
Po rozebraniu starego pokrycia ceramicznego nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego drewna w
wiezbie najlepiej wraz z nadzorem konserwatorskim. Stosujgc zalecenia pkt 2.2 elementy drewnianej
wiezby nie spetniajgce warunkéw nalezy wymienic.

5.1.5. Impregnacja powierzchniowa
Roztwor nanosi sie na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg
nalezy wykona¢ 2-krotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy powtarzanymi
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zabiegami impregnacji nalezy stosowac kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie
srodka impregnujacego.

Smarowanie i natryskiwanie sg metodami umozliwiajgcymi impregnacje drewna juz wbudowanego. Do
drewna, ktére nie zostato wbudowane, bardziej zaleca sie metody zanurzeniowe — kgpiel zimna i
kapiel gorgco - zimna. Smarowanie i natryskiwanie moga tez byé stosowane.

5.1.6. Paroizolacja
Paroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i fat.

5.1.7. Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny byé wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm. Obrobki
blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie powodowaty
podciggania kapilarnego wody.

5.1.8. Roboty murarskie
Kominy nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. Podkfad
Rozstaw tat nalezy dostosowac do rodzaju dachdowek.
Do czot krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci ok. 38 mm w celu umocowania uchwytéw rynnowych.
Wierzch deski powinien pokrywaé sie z wierzchem taty okapowej. Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy
przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow. Elementy te powinny by¢ zabezpieczone przed
zagrzybieniem oraz srodkami ogniochronnymi dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

5.2.2. Dachéwka karpiéwka
Dachéwki karpidowke uktada sie bezposrednio na faceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.
Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek
powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyiki od poziomu wynoszg 2 mm na diugosci 1 metra i
30 mm na catej dtugosci rzedu. Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzonego za pomocg sznura, nie
powinny wykazywac¢ odchylen od linii sznura wiekszych niz 10 mm.
Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzedzie dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia
niz 5 mm dla dachowki karpiéwki w pierwszym gatunku.
Poszczegolne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone
rzedy na dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachéwek.
Karpiéwka uktadana podwodjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwodjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej facie jednoczesnie dwdch warstw dachoéwek, z ktérych dolng tworzg dachéwki
zaczepione bezposrednio za fate, wierzchnig zas za gorne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy
z przesunieciem o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na
dtugosci 32-33 cm.)

5.2.3. Zamocowanie dachowek do tat:
- w strefach klimatycznych 1 i 2 wg PN-77/B-02011 co pigtg lub co széstg dachowke w rzedzie
poziomym nalezy przymocowac do faty.

5.2.4. Kalenica i naroza
Kalenica i naroza powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm.

5.2.5. Gasiory
Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzeniu fatg nie
powinny przekracza¢ 10 mm.

5.2.6. Roboty ciesielskie i impregnacja
- Zgodnosc¢ robdt z protokotem typowania robét do remontu
- Zgodnos¢ wymiardw i przekrojow
- Prawidtowos¢ potgczenia elementéw konstrukcyjnych
- Prawidtowos¢ wykonania wymiany elementéw i potgczen
- Prawidtowos$c¢ impregnacji. Impregnacja — wg opisu pkt 5.1.5.
- Prawidtowos¢ izolacji drewna od muru
5.2.7. Paroizolacja.
Paroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i tat.
Paroizolacje przybijamy do krokwi za pomocg gwozdzi z szerokim tbem lub zszywek. Potgczenie
paroizolacji nalezy wykonac¢ na podwadjny zaktad lub klejenie.
Paroizolacje montujemy tak aby pozostawic lekki zwis.
5.2.7. Obrébki blacharskie.
Obrdébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm.
Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposdb, aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.
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5.2.8. Roboty murarskie.
Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin.
Spoiny poziome powinny mie¢ grubo$s¢ 12 mm, przy czym maksymalna grubos¢ nie moze
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Grubo$¢ spoin pionowych powinna wynosi¢ 10 mm z
odchytkg £ 5 mm (maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm).
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

5.2.9. Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producentéw i PN-71/B-10241

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Przed przystgpieniem do robét pokrycia dachowego

* Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy posiadajg Swiadectwa dopuszczenia a ich jakosé
potwierdzona jest przez producenta.

» Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materialy sg zgodne z projektem i SST.

» Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.

* Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrtaty nie sg pekniete lub krzywe oraz czy majg zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

* W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badania zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

6.2. Kontrola w trakcie robot.

Kontrola w trakcie robét polega na sprawdzeniu prawidtowosci technologii wykonania robét oraz prac
zanikajacych takich jak prawidtowy sposdb wykonywania paroizolacji, podktadu z tat drewnianych za
pomoca 3 m kontrolnej taty aluminiowe;j.

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocene wszystkich wymagan a szczegodlnie :

» Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i SST

+ Jakosc¢ zastosowanych materiatow

+ Jakos¢ wygladu powierzchni dachowki

* Prawidtowego wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementéw wystajgcych, kompletnosé
dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie

» Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachéwki zgodnie z pkt 5.1 5.2

Do prac odbiorczych najlepiej przystapi¢ po opadach deszczu.

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw komina przedstawia tabela

Dopuszczalne odchyiki ( mm)

Rodzaj odchytek .
mur spoinowany

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dlugosci 3
- na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m. 3

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m. dlugosci 1

Odchylenie gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m. dlugosci 1

7. Obmiar robét

Powierzchnie pokrycia dachéw oblicza sie w m? ich potaci bez potrgcenia powierzchni nie pokrytych
takich jak kominy, wtazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m 2,

Powierzchnie potaci oblicz sie wedtug powierzchni figur geometrycznych.

Roboty ciesielskie oblicza sie zgodnie z tabelami norm naktadéw rzeczowych zastosowanymi w
kosztorysie ofertowym.

Jednostkg obmiaru muru komina jest m3.

8.0dbiér robét

8.1. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy dokonuje sie dla robét zanikajgcych.
25




8.2. Odbiér podktadu

Odbiér podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystgpieniem do robdt pokryciowych,
Sprawdzenie odlegtosci tat przeprowadza sie z doktadnoscig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia
tat drewnianych sprawdza sie za pomocg poziomicy i kontrolnej taty aluminiowej o dt. 3 m.
Sprawdzenie przybicia tat do kontrtat lub krokwi przeprowadza sie za pomocg ogledzin, a w przypadku
watpliwosci przez prébe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy za pomocg katomierza z
pionem murarskim i poziomicg lub za pomocg obliczenia.

8.3. Odbidr pokrycia z dachéwki

Odbidr pokrycia z dachéwki polega na sprawdzeniu

+ prostoliniowosci rzedow za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki,

* przez ogledziny,

+ prawidtowos¢ pokrycia okapéw, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadzaé wzrokowo,

8.4. Odbidr robot ciesielskich
Odbidr robét ciesielskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 5.2

8.5 Odbidr robdt impregnacyjnych.
Odbiér robot impregnacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 5.1

8.6. Odbidr robét izolacyjnych — paroizolacja:

+ sprawdzenie zamocowania do krokwi,

+ sprawdzenie wykonania zaktadow na ztgczach,

* sprawdzeniu czy nie wystgpity uszkodzenia mechaniczne.

8.7. Odbidr robét blacharskich.

Sprawdzenie prac blacharskich polega na kontroli czy wykonane sg w sposdb zapewniajgcy przede
wszystkim szczelno$¢ i estetyke wykonania. Sprawdzenie polega na ogledzinach wykonanych obrébek i
stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak:

 dziury lub peknigcia,

* nieprostopadtos¢ szwoéw do okapu,

+ odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej,

+ sprawdzenie umocowania i fgczenie obrébek blacharskich

8.8. Odbidr robot murarskich — wykonanie komina
Sprawdzenie robét murarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 6.4

8.9. Ostateczny odbiér — kohcowy

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene wykonania rob6t w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci z

dokumentacja.

Odbiér koncowy dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentéw z kontroli

czesciowych, wynikéw badan i pomiaréw oraz oceny wizualne;.

Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, w tym:

+ protokoty odbioru podtozy,

» protokoty odbioru czesciowego,

* instrukcje producentéw materiatéw

» wyniki badanh laboratoryjnych i ekspertyz — jesli bedg konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ sie z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej, dokonaé kontroli

zgodnie z pkt.6 i poréwnac z wymaganiami okreslonymi powyze;j.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzah:

» dokonac poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru,

+ jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,

» inwestor moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia,

» Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtornie i zgtosi¢ je do odbioru koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbidr nalezy dokonac¢ po ich uzupetnieniu.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokdt, ktéry bedzie podstawg do dokonania rozliczenia

koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.10. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktérej dlugosé okresla umowa. Celem
tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbior
ewentualnych poprawek zwigzanych z usunieciem wad zgtaszanych w okresie gwarancji.
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Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiér koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Wynik
negatywny do potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zgtasza¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanym pokryciu dachowym.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

- rozliczenie ryczattowe — wartos¢ robot okreslona z natury jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosé
robét wynikajgcych z projektu.

- rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-1024 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-12029/Az Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory 1:1999 dachowe. Badania.
PN-B-12020, DINEN - 1304

B 01. 05. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robo6t dotyczgcych
montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.
1.6.2. Zakres

Montaz okien i drzwi PCW / aluminiowych

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Montaz parapetéw wewnetrznych z PCW

1.6.3. Materialy

Okna aluminiowe/ pcv i parapety z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki,
drzwi zewnetrzne drewniane klepkowe, drzwi wewnetrzne ptytowe petne, oscieznice
drewniane, pianka poliuretanowa.

1.6.4. Sprzet

taty, wiertarka udarowa, poziomica,
1.6.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.6.6. Wykonanie robét
Sprawdzenie wymiaréw wykonanych otwordéw okiennych i drzwiowych
Obsadzenie okien i o$cieznic drzwiowych z uszczelnieniem pianka poliuretanowg
Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacjg
Zatozenie podokiennikdw wewnetrznych

1.6.7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie prawidlowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie
pionowosci okien , szerokosci osciezy (jednakowa szerokos¢ z kazdej strony
okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.
1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien , oscieznice — szt.
1.6.9. Odbior

Poprawnos¢ montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.
1.6.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem.

1.6.11. Przepisy zwigzane
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PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana
A2). Instrukcje i certyfikaty producenta materiatow
B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie
1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz
malarskich wewnetrznych i elewacyjnych
1.7.2. Zakres

Wykonanie oktadzin stropu z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie drewn.
Wykonanie tynku wewnetrznego kat Il
Utozenie ptytek glazurowanych sciennych
Malowanie wnetrz budynku
1.7.3. Materiaty

Listwy drewniane do rusztu pod ptyty g-k, ptyty g-k zwykte 12,5 mm
Zaprawy zwykie do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, ptytki ceramiczne Scienne, kleje do
ptytek ceramicznych, farby emulsyjne biate do przemalowarn wewnetrznych.
1.7.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski,
1.7.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.7.6. Wykonanie robot

Wykonanie rusztu z listew drewnianych od spodu krokwi i umocowanie okfadzin z ptyt
g-k
Przygotowanie podioza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach
instalacyjnych.
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych
Utozenie plytek ceramicznych na kleju
Malowanie $cian wewnetrznych farbg emulsyjna.
1.7.7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac¢ przez
poréwnanie wykonanych tynkéow z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw
badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbiorow czesciowych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaréw.
Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku Ilekkim
miotkiem,
badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w
ten sposoéb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzenie kolorystyki i jakosci robét malarskich
sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.7.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewac;ji
1.7.9. Odbior

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z
Nadzorem Autorskim

1.7.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.7.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych

PN-75/B-10121 Oktadziny z piytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane  farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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B 01. 06. ROBOTY POSADZKOWE/PODLOGI
1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét posadzkowych.
1.8.2. Zakres

przygotowanie podioza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podkiad
betonowy,)

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, ptyty
styropianowe 20 cm)

warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej 7 cm

utozenie ptytek terakotowych podtogowych

1.8.3. Materiaty

Piasek zwykty, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30,
zaprawa cementowa M12, plytki terakotowe posadzkowe, klej do plytek, zaprawa
spoinowa.
1.84. Sprzet
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna
1.8.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.8.6. Wykonanie robot
przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podktad
betonowy 10 cm,)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, ptyty
styropianowe 8 cm)
warstwa wyrbwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm

Utozenie plytek ceramicznych na kleju

Utozenie cokolika z ptytek ceramicznych na kleju
1.8.7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez
poréwnanie wykonanych podtozy, izolacji i posadzek wedlug protokotdw badan
kontrolnych i atestéw jakosci materiatdw, protokotdéw odbioréw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.
1.8.8. Jednostka obmiaru

(m?) posadzek i izolacji (m3) podtozy
1.8.9. Odbior

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.8.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.8.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 07. ROBOTY IZOLACYJNE. OCIEPLENIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sag

wymagania dotyczgce wykonania zadania:
Termomodernizacja — docieplenie $cian budynku

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z ocieleniem $cian zewnetrznych budynku z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej , okreslonych w przedmiarze robét i kosztorysie naktadczym, stanowigcych
czes¢ dokumentdéw przetargowych.
Zakres robot:
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Wykonanie docieplenia budynku w systemie posiadajgcym aktualng aprobate techniczng, z wyprawg
elewaciji i zastosowaniem tynku silikatowo-silikonowego:

- Izolacja scian pionowych

- Ocieplenie Scian w czesci nadziemnej i podziemnej ptytami styropianowymi

- Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano ST WO. ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1 Materialy

Materialy do wykonania nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:
Ptyty styropianowe sezonowane, samogasnace typu EPS 70-040
Emulsja gruntujaca

Zaprawa klejgca systemowa

Siatka z widkna szklanego

Podktadowa masa pod tynk

Tynk silikatowo-silikonowy

t gczniki mechaniczne

Listwy startowe z aluminium

UWAGA. llekro¢ w kosztorysie ofertowym okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy
rozumiec¢, ze dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie

- Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach
nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim
wptywem promieniowania stonecznego.

- Zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie
dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 °C

- Ptyty styropianowe podczas przechowywania chronic¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST WO. ,Wymagania ogdine”.
Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST WO. ,Wymagania
0golne”.

Do transportu materiatdw mozna uzy¢ sprzetu transportowego tj. np. samochdd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Warunki szczegétowe:

- Temperatura podioza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢

powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢é zapewniona do momentu ostatecznego

zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

- Powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna.

- Pomiedzy rusztowaniem , a Sciang nalezy zachowa¢ wystarczajgco duzg odlegto$¢ ( minimum 45

cm ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od sciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.

- Podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg + 6 mm na promieniu 1,2

m , wolne od wykwitéw. Ubytki powinny byé uzupetnione za pomocg odpowiednich preparatéw, a
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odchyiki od pionu zniwelowane w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru.

- Przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci kleju
do podtoza. Ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggtg powtoke termoizolacyjng. Szpary pomiedzy
ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetniaé
masa klejaca.

- Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy jg sprawdzi¢ przy uzyciu taty
dtugosci co najmniej 2,5 m.

- Calg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowa¢ ruchami okreznymi, a powstaty pyt dokladnie
usungc.

- Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggta, az do naturalnych przerw takich jak
naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujgcej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe
pracownikobw i rusztowan . Nalezy unika¢ prac na silnie nasfonecznionych i nagrzanych
powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci uzywac materiatu pochodzacego z tej samej serii.

5.3 Docieplenie $cian

Tynk nalezy oczy$ci¢ z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupetnic.
Wykonac probe przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przez producenta systemu docieplenia.
Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczg¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowej.
Przyklejanie ptyt styropianowych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do
mocowania ptyt nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m 2 na catej
powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m ? w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykona¢
po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.  Dtugos¢ tacznikdw warstwie konstrukcyjnej sciany
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do
wykonywania warstwy zbrojonej, a nastepnie wykonac¢ tynk cienkowarstwowy. Warstwe zbrojong i
wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru roboét, oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét, aprobaty technicznej oraz muszg posiadaé
Swiadectwa jakosci producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST WO. ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano ST WO. ,Wymagania ogdlne”. Odbioru robét nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robé6t Budowlano-Montazowych.
8.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

- przygotowanie podtoza

- jakos¢ dostarczonych materiatow — atesty

- grubosci zastosowanych ptyt styropianowych

- ilosci facznikow na 1 m?

- faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym w p. 1.3
niniejszej S.T. w oparciu no odbiér faktycznie zaméwionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci
robét i oceng uzytych materiatow.

9.2 Ptatnosci

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

- wykonanie i demontaz rusztowan

- prace porzadkowe
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktéw.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B- 20130:421 ptyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

S 01 INSTALACJE WEWNETRZNE i ZEWNETRZNE

S 01-01 INSTALACJE WEWNETRZNE WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
budowlanych z branzy sanitarnej (instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), ktére
zostang wykonane w ramach zadania jw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg w/w zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg

w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

z odzyskiem ciepta.

Zakres wykonania obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych na prowadzenie przewodow instalacji wentylacyjnej;

- montaz przewodow instalacji wentylacyjnej z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
okragtym;

- montaz izolacji termicznej;

- montaz kratek wentylacyjnych;

- proby wentylaciji;

- prace budowlane wykonczeniowe;

- odbidr robot i kontrola jako$ci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami, zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz ST-00 ,Wymagania ogodlne”.

Pozostate okreslenia:

Wentylacja - Planowany nawiew i usuwanie powietrza z obstugiwanego pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia — Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja grawitacyjna - Wentylacja naturalna za pomocg przewoddéw zamontowanych pionowo lub co
najwyzej pod kgtem 45°.

Wentylacja naturalna - Doptyw powietrza zewnetrznego przez nieszczelnosci (infiltracja) i otwory
(wentylacja) w budynku, nastepuje w wyniku réznicy ci$nienia, bez wspomagania urzgdzeniami
zasilanymi elektrycznie.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie urzadzen
wprawiajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw wszystkich elementdéw wymaganych do zapewnienia wentylacji.

Instalacja nawiewna - Zestaw urzgdzen zawierajacy wszystkie elementy skladowe niezbedne w instalacji
nawiewnej pojedynczego poniszczenia.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowane;j
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogot z zastosowaniem przewodow.

32



Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkow —
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci
réwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewngtrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos$¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Przewod wentylacyjny - Obudowa przestrzeni, ktérg jest transportowane powietrze.

Nawiewnik - Uzbrojony otwér, przez ktére powietrze doptywa do obstugiwanego pomieszczenia.

Wywiewnik - Urzgdzenie, przez ktére powietrze opuszcza obstugiwane pomieszczenie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i definicjami podanymi w opracowaniu:

~Wymagania Techniczne Cobrti Instal. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalaciji

Wentylacyjnych. Zeszyt 5, wrzesien 2002 r.”.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w ST— 00” Wymagania ogolne”.

Instalacja wentylacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu w ktérym jg wykonano, mozliwosé
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednosci energii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, hormami, rozporzadzeniami oraz warunkami technicznymi.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji wentylacji grawitacyjnej
nawiewnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci, lecz nie gorszych od przyjetych w dokumentacji. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatbw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej
i podlegajg akceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Wymagania dotyczace materiatéw zawarte sg réwniez w opracowaniu: ,Wymagania Techniczne Cobrti
Instal. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Zeszyt 5, wrzesien 2002 r.”.
Nalezy stosowal¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

2.2 Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji
- Materiatly z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
- Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢, co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.
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- Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzeh
powtok ochronnych.

- Szczelnos¢ potaczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

- Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany.

- Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

- Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

- Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

- Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgnieceh. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, pekniec¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN 1505:2001.

- Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1506:2007.

- Instalacje nalezy wykonac¢ z szybko-ztgcznych, spiralnie zwijanych przewodoéw i ksztattek z fabrycznie
zamocowang uszczelkg gumowg EPDM.

- Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2007.

- Wykonanie przewodéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434:1999.

- Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-B-76002:1996 oaz PN-EN 12220:2001.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i czas wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Transport materiatdw na plac budowy powinien odbywaé sie w terminach odpowiadajgcych jej
harmonogramowi, z wyprzedzeniem gwarantujgcym ciggtos¢ prowadzenia robét.

4.2. Transport przewodow.

Przewody wentylacyjne mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Przewody powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w
czasie transportu nie powinny styka¢ sie z materiatami, mogacymi spowodowac ich uszkodzenie, korozje
lub zanieczyszczenie wewnetrzne i zewnetrzne.

Podczas prac przetadunkowych przewoddw nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym uktadaniu
przewodow gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu. Pierwszg warstwe rur nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych.

4.3. Transport ksztaltek wentylacyjnych

Przewoz ksztaltek o osprzetu wentylacyjnego moze sie odbywac wytgcznie samochodami skrzyniowymi.
Ksztattki powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Ksztaltki w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z
materiatami, mogacymi spowodowaé ich uszkodzenie, korozje lub zanieczyszczenie wewnetrzne i
zewnetrzne. Podczas prac przetadunkowych ksztaltek wentylacyjnych nie nalezy rzucaé.

4.3. Transport materiatéw termoizolacyjnych.

Transport otulin termoizolacyjnych przeciwpozarowych powinien odbywac¢ sie krytymi $Srodkami
transportu. Otuliny transportowane powinny by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposoéb
okreslony przez instrukcje ich producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Wymagania dotyczgce wykonania robét zawarte sg rowniez w opracowaniu ,Wymagania Techniczne
Cobrti Instal. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Zeszyt 5, wrzesien
2002 r.”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robo6t powinien uzgodnié z kierownictwem budowy warunki prowadzenia prac i zwigzane z
tym wymagania inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od wykonawcow innych branz
informacji odnosnie przebiegu w budynku instalacji elektrycznych (pod kgtem wykonania przebi¢ przez
Sciany i stropy, jak i mocowania przewodow instalacji wentylacyjnej do przegrdod budynku).

5.3. Montaz instalacji wentylacyjnej

Instalacje wentylacyjng wykonac¢ z przewodow oraz ksztattek o przekroju okragtym, wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1506:2007 oraz PN-EN 12237:2005. Instalacje nalezy wykonac
z szybko-ztgcznych, spiralnie zwijanych przewoddéw i ksztattek z fabrycznie zamocowang uszczelkg
gumowg EPDM.

Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny miec
ubytkéw, peknieé¢ i tym podobnych wad. Szczelnos$¢ potgczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddéw. Nalezy zapewnié tatwy
dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen ielementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy instalacji
wentylacyjnej powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Przewody wentylacyjne
powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej
100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiardéw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacja.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb
nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréod. W tym celu przewody wentylacyjne nalezy
zabezpieczy¢ ognioochronnymi ptytami z wetny mineralnej z folig aluminiowg. Otwér w obrebie przejscia
przez $ciane uszczelnia sie luzng wetng mineralng (gesto$¢ wypetnienia 150 kg/m3). Przejscie
dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ opaskami z piyt ognioochronnych o przekroju 100 x 60 mm,
umieszczonymi na obwodzie przewodu po obu stronach przegrody. Wszelkie potaczenia wetny z wetng
uszczelnia sie klejem.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugiecie
sieci przewodow nie wptywalo na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji. Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow przewodow oraz materiatu izolacyjnego. Zamocowanie przewodow wentylacyjnych
powinno byé odporne na podwyzszong temperature (pozar) z uwagi na prowadzenie przewodéw w
odrebnej strefie oddzielenia przeciwpozarowego.

Elementy zakanczajgce instalacje (nawiewniki, wywiewniki) powinny by¢ potgczone z przewodem w
sposoOb trwaty i szczelny. Sposdb zamocowania nawiewnikdw oraz wywiewnikow powinien zapewnic
dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Wszystkie elementy powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad kontroli jakosci i odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania

0golne”.
Wymagania dotyczgce zasad kontroli jakosci i odbioru robét zawarte sg réwniez w opracowaniu
~Wymagania Techniczne Cobrti Instal. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji

Wentylacyjnych. Zeszyt 5, wrzesien 2002 r.”.

Kontrola jakosci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i warunkami technicznymi jw.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robét
uznaé za niezgodna

6.2. Kontrola jakosci materiatow i urzadzen.

Do budowy instalacji wentylacyjnej mozna stosowac¢ wytgcznie materiaty i urzgdzenia dopuszczone do

obrotu i powszechnego, bgdz jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dokumentami potwierdzajgcymi takie dopuszczenie s3:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa (w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji);

- certyfikat zgodnosci wyrobu z Polskg Normg, Normg Europejskg, bgdz aprobatg techniczng (w
odniesieniu do wyrobow niepodlegajgcych certyfikacji na znak bezpieczenstwa);

- oznaczenie oznakowaniem CE;

- umieszczenie w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wpltywu na spetnienie wymagan
podstawowych.

Wykonawca, bez specjalnego wezwania przedstawiciela inwestora, winien dostarczy¢ mu odpowiednie

dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez wbudowywany wyréb odpowiednich dopuszczen.

6.3. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie
z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie.

6.4. Kontrola jakosci robot

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodoéw wentylacyjnych;

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania oraz osiggnigcia parametréw wentylacji;
- Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek;

- Sprawdzenie prawidtowosci montazu kratek wentylacyjnych;

- Sprawdzenie dostepnos¢ do przewodow;

- Sprawdzenie dziatania kratek wentylacyjnych.

6.5. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktdw pomiarowych, uzgodnié
metody pomiaréw i rodzaje przyrzadoéw pomiarowych.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wtadciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny byé
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Technicznej Specyfikaciji ST-00 ,Wymagania ogodlne”.
Jednostkg obmiaru jest:

m? - przygotowania zaprawy,

m?2 - kanaty, izolacje,

mb - ulozenia przewodéw, izolacji przewodow,

szt - dla przebic, ksztaltek, uszczelnienia,

kpl - elementéw montazowych, urzadzenia,

préba- préba dziatania urzgdzenia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w Technicznej Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Wymagania dotyczgce zasad odbioru robét zawarte sg rowniez w ,Wymagania Techniczne Cobrti Instal.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Zeszyt 5, wrzesien 2002 r.”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
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Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-roboty montazowe wykonania przewodéw instalacji wentylacyjnej nawiewnej prowadzonych
w obudowach,

- roboty montazowe wykonania przewodéw instalacji wentylacyjnej nawiewnej prowadzonych przez
przegrody budowlane.

- préby szczelnosci przewodow,

- wykonanie izolacji przeciwpozarowe.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdt. Z odbioru robét zanikajgcych nalezy sporzadzi¢

protokdt odbioru z udziatem Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiory czesciowe robét dotyczg tych ich elementéw, bgdz czesci instalacji, do ktérych zanika dostep
w wyniku postepu robét. W ramach odbioru czesciowego wykonywane beda:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows;

- niezbedne badania odbiorcze.

Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania robot bedzie protokét ich odbioru czesciowego.

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego

bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym

fakcie Inzyniera.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

- dokonano odbioréw czesciowych robdét ulegajgcych zakryciu,

- dokonano wszystkich badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym.

Dla przeprowadzenia odbioru kohcowego robot wykonawca przedtozy:

- dziennik budowy;

- protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci,

- dokumentacje, wg ktérej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie

budowy,

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploataciji,

- czesci i urzgdzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez wykonawce,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem technicznym i przepisami
techniczno-budowlanymi;

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie uzytych wyrobéw do stosowania w budownictwie;

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu;

- instrukcje obstugi i gwarancje producentéw dla wbudowanych wyrobdw;

- instrukcje obstugi instalaciji.

Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentéw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje

w protokéle miedzy innymi:

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- zgodnos¢ uzycia whasciwych materiatéw i elementoéw urzgdzenia,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

- odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania instalacji wentylacyjnej nawiewnej,

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewoddw i odlegto$ci miedzy podporami,

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, Komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez

Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od

wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu. Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong

warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dopuszcza sie przeprowadzenie Odbioru Ostatecznego w kilku etapach. Etapowanie nalezy ustali¢ w

oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w Technicznej Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegodlne sktadowe
elementy robot, a co za tym idzie za catos¢ robdt okreslonych poprzez dokumentacje projektowg
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. Wszystkie przedmiary robdt majg charakter
pomochiczy, obrazujgcy technologie wykonania robét, szacunkowe ilosci, niezbedne naktady rzeczowe i
nie sg podstawg do ustalenia ilosci robot i ceny ryczattowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Akty prawne.

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290);

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422);

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1040);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1966);

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1165);

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570);

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z p6zniejszymi zmianami;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych - Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401;

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313) z pdzniejszymi
Zmianami;

10.2. Normy.

- PN-B-01410:1989 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.

- PN-EN 12792:2006 - Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

- PKN-CEN/TR 14788:2012 - Wentylacja budynkéw -- Projektowanie i wymiarowanie systemow
wentylacji mieszkan.

- PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

- PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wiasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

- PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

- PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczgce elementéw
sktadowych sieci przewodéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow.

- PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

- PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i szczelnosé przewodow
z blachy o przekroju kotowym.

- PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.
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- PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogdlnej.

- PN-EN 15423:2008 - Wentylacja budynkdéw. Zabezpieczenia przeciwpozarowe systemow
rozprowadzenia powietrza w budynkach.

- PN-EN 15650:2010 - Wentylacja budynkéw. Przeciwpozarowe Kklapy odcinajgce montowane
w przewodach.

- PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkéw. Wyposazenie techniczne sieci przewodéw, klasyfikacja
szczelnosci i badania.

- PN-EN 15780:2011 - Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewoddw. Czysto$¢ systemow wentylacji.

- PN-EN 1366-1:2001 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Przewody wentylacyjne.

10.3. Inne.
- \Wymagania Techniczne Cobrti Instal. Warunki Techniczne Woykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych. Zeszyt 5, wrzesieh 2002 r.”

SS.01.02 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Il. Charakterystyka przedmiotu opracowania

Wykaz elementéw i urzgdzen objetych zadaniem - rurociggi kanalizacyjne do odprowadzenia sciekéw z
budynku

lll. Przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych

Scieki odprowadzone zostang do szczelnego zbiornika wybieralnego, oczyszczalni $ciekéw lub sieci
kanalizacji sanitarnej

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg kanalizacji zewnetrznej sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni $ciekdw

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych programem

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy catosci robdét niezbednych do wykonania, okreslonego
w pkt. 1.1. tj: roboty ziemne, wykopowe zwigzane z posadowieniem rur kanalizacyjnych, zbiornikow
oczyszczalni, studni kanalizacyjnych, pompowni

1.4. Ogélne wymagania dotyczace projektu i wykonywanych robét budowlanych

Na etapie robét budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
pozwoleniem na budowe i specyfikacjg techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czesc
kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choé¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych
dokumentoéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich waznosci:

- specyfikacje techniczne
- dokumentacja projektowa
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy
uzupetnien. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie materiaty uzyte do robét winny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$é elementu budowli, materiaty takie
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposoéb zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen Ilub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy o doswiadczeniu
minimum piecioletnim z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

1.4.1 Wymagania techniczne
1.4.1.1 Rurociagi i armatura i studnie kanalizacyjne

Kanaty grawitacyjne $ciekdéw surowych zaprojektowano z rur PVC klasy SN8, fgczone na uszczelke
gumowa. Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych  uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Kazda
rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu,
oznaczenie szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy.
Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypukitosci. Na kazdej zmianie
kierunku trasy rurociggéw kanalizacyjnych zastsowa¢ studnie kanalizacyjn DN40O.

1.4.1.3 Materiaty na podsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajgcy
wymogi normy PN-86B-02480. Grubos$¢ podsypki: 20 cm.

1.4.1.4 Materialy na obsypke rurociagu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zageszczeniu. Nalezy wykona¢ ja
materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. odnosnych normatywoéw.
Zasypke nalezy wykonaé w sposéb zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.

1.4.2 Wymagania ekonomiczne

Energochtonnos$¢ - w zaproponowanym rozwigzaniu technicznym, koszt oczyszczenia 1 m3
Sciekow bedzie wynosit ok 1,00 zt biorgc pod uwage zuzycie prgdu przez dmuchawy elektryczne i pompy
zainstalowane w oczyszczalni. Dodatkowym kosztem bedzie, koszt zwigzany z wywozeniem Sciekow i
osadoéw nadmiernych do miejskiej oczyszczalni.

2. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
- koparki,
- zurawie budowlane,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- dzwig

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie  spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba
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jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

3. Transport i sktadowanie
3.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowaé¢ samochody skrzyniowe. Przy
odcinkach dluzszych o wiecej niz 1 m od dlugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowac przyczepy
cokotowe. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Na
srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podkfadach drewnianych stanowigcych réwne
podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréow z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokos$¢ sktadowania rur nie moze by¢é wieksza niz 2 m. Konce rur
winny byé zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Studzienki kanalizacyjne nalezy
transportowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

3.2. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkow transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych
materiatow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze zasady obowigzujg
réwniez przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych.

3.4. Skiadowanie

Rury PVC dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub
paczkach powlekanych folia. Rury o wiekszych $érednicach niezapakowane w paczki powinny byé
roztadowywane pojedynczo z zachowaniem $rodkéw ostroznosci. Rury PVC powinny byé
zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian koncéwkami - kielichami.
‘Iloéc': warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczgé liczb podanych ponizej:

Srednica rur llo$é warstw |
| | |
‘ 110 - 160 ‘5 ‘
200 4 |

Zaréwno pierscienie uszczelniajgce, jak i manszety - ztgczki rurowe oraz smar powinny byé
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej
wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wpltywem zbyt niskiej
temperatury. Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu
nalezy uzywac paséw nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych. Palety na placu
budowy ukladamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie. Palety
uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ pdzniejszych manewréw tymi paletami.
Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykat
bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny byé
ustawiane bezposrednio na podfozu kielichami w dét. Studzienki nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy. Kruszywo i 2zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonanie robo6t budowlanych
4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede wszystkim:

wyznaczy¢ okresli¢ w budynku miejsca usytuowania urzgdzen

1 wyznaczyé miejsca sktadowania materiatdw, droge dojazdowg do transportu urzadzen i
rurociggoéw, ustali¢ miejsce magazynowania, urzadzenia i elementy instalacji zabezpieczonych
przed kurzem i opadami atmosferycznymi do wykonywania —zamontowania w pomieszczeniu
technicznym,

41



Plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z ogdlnymi
wymaganiami wynikajacymi z przepisow.

W przypadku zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczeciem w tym
rejonie roboét nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie wystepujgcego uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarzgdzajgcego tym
uzbrojeniem. Przed przystgpieniem do robdét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

4.2. Wymogi ogolne
4.2.1. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociaggi, kable itp.

4.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dot.
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot.
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych na czas budowy,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,
- Zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwoscig powstania pozaru

Istotne dla wykonania zadania jest doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po
zakonczeniu robot.

4.2.3.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

4.2.4. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do
rob6ét od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byty sprawne przez caty czas do momentu
odbioru koncowego.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z normg BN-68/B-06050. Dla wykonania kanatu przewidziano w
dokumentacji projektowej wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych. Wykop powinien byé
rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie.
Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢ swobodng przestrzen na prace ludzi, przy uwzglednieniu
szerokosci elementdéw rozpierajgcych. Odeskowanie powinno wystawac¢ ponad teren co najmniej na 15
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cm i zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Mocowanie rozpor
szalunku powinno by¢ tak wykonane, aby uniemozliwione byto ich opadanie w dét. W odlegtosciach nie
wigkszych niz 20m powinny by¢é wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Pogtebianie wykopdw wigecej
niz o 0,5 m moze odbywa¢ sie dopiero po odeskowaniu $cian. Rozbieranie umocnien mozna
wykonywaé za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg niz 0,5 m. Przy wykonywaniu
zabezpieczenia $cian wykopu pracownicy powinni wykonywac ich obudowe wytgcznie z zabezpieczonej
czesci wykopu. Wykonywanie wykopu powinno odbywaé sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywaé
recznie zgtaszajgc, przed przystgpieniem do robdt, u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody
nalezy zabezpieczy¢. Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02. Przed utozeniem
kanatéw w dnie wykopu nalezy wykona¢ posypke piaskowg grubosci 20 cm.

4.4. Roboty montazowe
4.4.2. Montaz rurociggoéw i kabli podziemnych

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnig, celem
wykluczenia ewentualnych uszkodzen (np. przy pomocy talku). Przed montazem nalezy posmarowac
kielich i bosy koniec rury smarem. Przy opuszczaniu przewoddéw na dno wykopu oraz przy zmianie
kierunku rur lezgcych nalezy zwrdci¢ uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia minimalnego promienia
wygiecia. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Uktadanie odcinka kanatu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.
Podtoze profiluje sie w miare ukfadania przewodu. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien
by¢ zgodny z wytycznymi budowlano-konstrukcyjnymi producenta. Kabele energetyczne nalezy utozy¢ w
ziemi na gtebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig niebieskg o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm.
Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykona¢ ostaniajgc kabel rurg PVC F
75.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i
normy oraz zasady obowigzujgce przy wykonawstwie rob6t budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy
zachowaé niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ $rodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami stanu bhp.

Zakres badanh niezbednych do wykonania obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows,

- sprawdzenie zgodno$ci materiatdw z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,
- sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania podsypki,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikow,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

- sprawdzenie zasypania rurociggu.

5.3. Zakres badan przy odbiorze konhcowym.

Zakres badanh przy odbiorze kohcowym obejmuje:

- sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkow
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokotami oraz wynikami badan przy
odbiorach czesciowych,

- ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen,

- badanie oraz pomiary grubosci i stanu zageszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

- oczyszczone $cieki powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu MS, w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sSciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie
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substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
6. Odbior robét

Odbiory robét przeprowadza sie w réoznych fazach wykonywania robét. Rozréznia sie:
- odbiory czesciowe,
- odbiér koncowy.

Odbidr czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robot zanikajgcych, zamykajgcych lub
elementéw, ktére podlegajg zakryciu / np. wykopy, podioza w wykopie, przewody do zakrycia w
bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociggi i kable uktadane w wykopach itp. /. Odbiory czesciowe moga
tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementéw robét stanowigcych zamknietg cato$c.
Odbiér czesciowy polega tez na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, uzycia wiasciwych materiatéw, urzgdzen /armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej,
prawidtowo$ci montazu, szczelnosci instalacji, w tym prawidtowosci wykonania potaczen, jakosci
zastosowanego szczeliwa przy potgczeniach i ewentualnie innymi wymaganiami okreslonymi dla
danego rodzaju robot np.: spadki przewodow, trwato$¢ mocowan przewodow.

Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt i na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajgcej zmianie powierzchni terenu
prowadzenia robét do stanu pierwotnego i uporzadkowaniu terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

- certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i inne dokumenty dotyczgce jakosci
wbudowanych elementéw i zamontowanych urzgdzen,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioréw urzgdzen wchodzgcych w skfad instalacji i
sieci,

- protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci, pomiaréw opornosci izolacji itp.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowa i zapisami

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dot. usuniecia usterek.
- protokoty badania Sciekdw oczyszczonych.

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli:
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajgcej i Uzytkownika. Muszg by¢ one potwierdzone
wiasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki
nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

8. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2003 nr.80 poz.718 tekst jednolity.
- Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80 poz.717
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.
- Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.nr.190 poz.1865)
- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn.24.09.2004 w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2002 Nr.179 poz.1490)
- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.07.2006r w sprawie warunkéw jakie trzeba spemni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska (Dz.U. Nr.168 poz.1763)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do
stosowania przez MGPiB
- Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli . Obliczenia statyczne i
projektowanie
- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

- PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 1

- PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 2

- PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czesé 3

- PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 4

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H,PP-B,PP-
R.

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddéw z
niemigekczonego polichlorku winylu(PCV-U).

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku.

E 01.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektryczne;j..
2.2.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych i obejmujg wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegdtowo opisanej w projekcie budowlano-
wykonawczym.

2.2.3. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.2.4.. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

2.2.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
2.2.6. Materialy

Rozdzielnie

Tablice wykona¢ wg rysunkow szczegétowych w Dokumentacji projektowej.

Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie pomieszczeh wykonaé nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentac;ji projektowe;.

Przewody

Catos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami YDYp o réznym przekroju zyt (wg przedmiaru)
2.2.7. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” 5.

Okreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktow gniazd, wytgcznikéw, opraw itp.
Podtoze — mur, tynk, beton, na ktérych uktadane sg przewody.
Punkt o$wietleniowy — oprawa o$wietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodow przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy — dostosowaé do srednicy rur, aby w przypadku uktadania dwéch, wiecej rur odstepy miedzy nimi
wynosity nie mniej niz 5 mm.

Wykonanie tablic — wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi Dokumentacji
projektowej i zamontowa¢ zgodnie z jej zaleceniami.
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Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych 230 — wykona¢ przewodami YDYp o przekroju zyt

zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci niezbedny do
wykonania podtgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od przewodéw fazowych. Zagiecia i
tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na scianach w sposob trwaty i
po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych
gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty
oprawy oswietleniowe montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

2.2.8. kontrola jakosci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
2.2.9. Préby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujgce badania i pomiary:
pomiar rezystanciji izolacji nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar nalezy dokonac induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ.
pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw nalezy wykonac¢ induktorem 500 V i nie moze by¢ mniejszy
od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych préobami
montazowymi nalezy zalagczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:
Podstawg odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujgce:
punkty swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody sg dokfadnie dotgczone do wiasciwych zaciskow

2.2.10. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robé podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.2.11. Odbiory miedzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegac:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe

utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodow

instalacja przed zatgczeniem pod napieciem

2.2.12. Odbiér koncowy

Do odbioru koricowego wykonanych robot Wykonawca powinien przedtozyé:
aktualng dokumentacje powykonawczg

protokoty préb montazowych

os$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploataciji

Komisja odbioru koncowego:

bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;j

bada protokoty odbiorcéw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

bada zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoty prob montazowych

dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napigcie

ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

spisuje protokét odbiorczy

2.2.13. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2.14. Przepisy zwigzane

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogoinego przeznaczenia do uktadania
na state. Ogdlne wymagania i badania.

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogoinego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody Ptaskie.

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe
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PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. 1zolacja elektryczna, wymagania i badania
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektryczny

2.2.15 Instalacja odgromowa

Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomocg
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ ukfadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej

na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z
blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach
aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo
zapalnych. Uktad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjag projektowg a zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie€, ktorej kraricowe przewody muszg przebiegaC wzdtuz krawedzi
dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodéw sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicg dachu.

- wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢
w zwody niskie potgczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy

niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

- do mocowania zwodow nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich

zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia

papa, a przy pokryciu blachg- przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce.

- przewody odprowadzajace i uziemiajgce moga by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach lub metodg bez uchwytowg jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych scianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy ukfada¢ w

odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podioza z
materiatéw tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych

odlegtosci pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i
materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowa¢ wedtug
dokumentacji projektowe;.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposob

i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem
wiatru

- potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane, Srubowe lub
zaciskane

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
rozmieszczenia poszczegodlnych elementdw urzgdzenia piorunochronnego oraz na  sprawdzeniu
wymiardw i rodzaju potgczen elementéw instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciggtosci potgczen , ktore nalezy -wykonac .za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu uziemiajgcego

na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykonaé mostkiem do pomiaru uziemien lub metodag
techniczng, pomiary nalezy wykonaé co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbe punktéow
pomiarowych P nalezy okre$li¢ z zalezno$ci :

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

Kontrola jakosci

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
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Odbiér

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawczg urzgdzenia piorunochronnego a w szczegdélnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokét badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy (jesli jest) z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robét ulegajacych zakryciu.

Odbior czesciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokonac¢ kontroli robét ulegajgcych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewoddéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich

zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

Odbiér koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru robét wykonawca powinien :

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg

- przygotowa¢ komplet protokotéw badan

- sporzadzi¢ oswiadczenie o zakohczeniu robét

- przygotowac metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona

odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogoéine)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbadac¢ aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;j

- zbada¢ dostarczone przez wytworce (dostawce) Swiadectwa jakosci elementéw i materiatéw oraz je
zaakceptowaé

- zbada¢ kompletnosé protokotdow pomiaréw i prob na zgodnos¢ z dokumentacjg oraz zaakceptowac
wyniki tych pomiaréw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnoéci z dokumentacja
jego materiatow, wymiardéw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokdt odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Przepisy zwigzane
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
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