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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszacg na
terenie dzialki nr 101/24 i 272 , obreb Przezmark, gm. Stary Dzierzgon.

1.2. Spis szczegoétowych specyfikacji technicznych

« o0golna specyfikacja techniczna

» szczegoOtowe specyfikacje techniczne
- prace przygotowawcze

- roboty ziemne

- betonowanie

- zbrojenie

- roboty murowe

- stropy

- konstrukcje drewniane wiezby

- pokrycie dachowe

- roboty wykonczeniowe (osadzenie okien i drzwi, wykonanie elewacji)
- tynkowanie

- oktadziny z piyt g-k

- instalacje elektryczne

- instalacja wod. - kan.

1.3.  Zgodnosc robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej..

1.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzujgca kolejnos¢ ich
waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie_ moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu _winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub

poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;



1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosSci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbioérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sag roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyr6b i proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajagce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzaca do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robé6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -
sklada sie w szczegoélnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajgcg sie z dokumentaciji
budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania rob6t, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany i przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robat.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosSci i



ilosci wykonanych robot, bierze udziatl w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce robét,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiarow (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.20. obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo
obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe
odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbiér czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy".

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci,
zwanych tez ,odbiorem koricowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na
tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonhczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych,

- 5 wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.5.24. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopienh scalania robot.



1.5.26. wspoélnym stowniku zaméwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzadzajgcym Realizacja Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
Zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogollna specyfikacja techniczna SST -

szczego6towa specyfikacja techniczna ZRU -

zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0g0Ine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia zarzadzajaceqo realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktorej zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczna okreslong w p. | .4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe



3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robo6t do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly
ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy Zarzadzajacego
Realizacja Umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z Zarzadzajgcym Realizacjag Umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t.

W przypadku, gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajacego realizacjg umowy 0 zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgceqo.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisdéw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sag
wliczone w cene umowna.



Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mogtby powsta¢ w okresie realizaciji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wplywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materialtdbw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialdw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji pafnstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczernstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sag
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4, Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy
nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i Zarzgdzajagcego Realizacjg Umowy.
W szczegdélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robét;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;



- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by€ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy.
Wszystkie decyzje Zarzadzajacego Realizacjg Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar rob6t, stanowiacy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedag przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacja umowy zarzgadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje og6ine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob4t Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

e Rysunki robocze

e Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie
beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylacznie
przez wykonawce.



2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Zarzadzajacy Realizacja Umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoéki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie.

Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkow
roboczych elementéw i urzadzenn wspétzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki sposob, aby
zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych.

O ile zZarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane bedg przez
Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony spos6b, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dzialajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

4. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetniac
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Zrodta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdllnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przediozy szczegotowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materialdw z danego zrodta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania prob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddia,
wlaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajagcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosé
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacii
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

4.2 Kontrola materiatéw

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego
whasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatlow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materialdw przez zarzgadzajgcego realizacjg
umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sa wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatow, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petna zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszag posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy. Materialy posiadajgce atesty, moga by¢ badane przez
Zarzadzajacego Realizacjig Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do wuzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w
szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostanag one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegO6towymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialtdw moze byé odpowiednio skorygowana
przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére
nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany
na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢é odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy sktadowane na budowie, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
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wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materialy zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego Realizacja Umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym
bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewniaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego
realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdélnie w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robat.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

- 13 zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzadzajacy
Realizacja Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa,

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy Realizacjg Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj a jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoOtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami
szczegobtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy Realizacjag Umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z projektem
wykonawczym i Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub
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« aprobata technicznag, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi

SST.

3. Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajacego Realizacjg Umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej

0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdluz linii osiowej. Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i

dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadac
wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego Realizacja Umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegoélnione w punkcie 9
kazdej szczegodtowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdézniejszymi
Zmianami.

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

e« Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p6z. 163) wraz z
pézniejszymi zmianami.

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowal Zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

UWAGA:

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczacej budowy czterech budynkéw mieszkalnych
(komunalnych) na terenie dziatki nr 478/8, potozonej w obrebie | miasta Dzierzgon w sktad kt6rej wchodzi
projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory rob6t budowlanych, przedmiary robo6t i
kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaly nazwy i producenci materiatéw, technologii i urzgdzen - to
podane zostaly one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia parametrow technicznych i innych
wymogow jakie spetnione by¢ musza, by mogly by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Dopuszcza sie jednak stosowanie innych réwnowaznych materiatéw, technologii i urzgdzen o ile
zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentaciji.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Roboty przygotowawcze

Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robot przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach
termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszacag na
terenie dziatki nr 101/24 i 272 , obreb Przezmark, gm. Stary Dzierzgon
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
e przygotowania terenu budowy

« prac rozbiérkowych (przebudowa ogrodzenia na okres prowadzenia robot).

e prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem budynku

e wywdz gruzu i materiatéw z rozbiérki i ich sktadowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robét przygotowawczych i rozbiorkowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora
nadzoru).

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST pkt. 4.
3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
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Transport i skladowanie materialéw z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
27.06.1997 r. (z pézniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robo6t budowlanych Wykonawca na wilasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegoélnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

« wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego
rodzaju wykopow oraz zbadaé, czy nie sa zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne
urzgdzenia,

e W razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa, nalezy usungé¢ je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzoér nad nimi, a
ewentualnie i z zainteresowang jednostkag badz osoba,

e W razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we whasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robét,

« zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wkasciwymi organami strazy
pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ rowniez w czasie
wykonywania robot),

e osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do roboét
budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

e zapewnic¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

e wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen oraz
przygotowaé miejsce do skladowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

e zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

e usuwaé¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe

*  Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST
lub wskazaniu przez Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (ZRU)
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« Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej ZRU
moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzanie takiej dokumentacji, w ktérej zostawia okreslony przewidywany
odzysk materiatdw

* Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony
zZRU

«  Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementéw mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub
wskazane przez ZRU.

« Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

W ramach wykonania robot rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg réwniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie, ustawienie czasowych podpér, rozpor, rusztowan umozliwiajacych wykonanie robét,

e wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego rodzaju sprzetu
pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzehn uzyskanych z rozbiorki elementow
budynku oraz materiatobw rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu
modernizowanego,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbiérki rusztowan, stemplowania

itp.,

« wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot bezposrednigj
strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakow informacyjno -ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

e ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podp6r, rozpér i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robot,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

e uprzatniecie placu budowy,

e wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja. Uwagi!

- przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ instalacje elektryczng, wodociggowg i
inne

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji

5.3.3. Prace pomiarowe i geodezyjne

«  Whytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokosciowego budynku,
e Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

e Zestabilizowanie punktéw w sposob trwaty

*  Wykonanie pomiaréw biezacych

* Inwentaryzacja powykonawcza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
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Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7
6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i
rozbiérki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.
7.2.  Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki
pozytywne

8.3. Odbioér robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikébw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowa. Do protokolu powinny by¢é dotgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pOzniejszymi
Zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr

47, poz. 401)

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo
0golne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989 .

e Dokumenty przetargowe

e Umowa, warunki kontraktu

« Dokumentacja projektowa

002 Roboty ziemne
Kod CPV 45111200-8

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w
Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatki nr 101/24 i 272 , obreb Przezmark, gm.
Stary Dzierzgon

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w ramach realizacji
rob6t budowlanych i obejmuja;:

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,

b) zasypanie i zageszczenie warstwami wykopow

c) wykonanie podsypek, podbudéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zaleceniami
podanymi w ST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robét ziemnych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacjg projektowa, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
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Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowanie podano w ST pkt. 4.
2.2. Informaje uzupetniajgce

* Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezienie na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan ZRU

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umowy.

e Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem ZRU.

» Piasek i thuczen do wykonania podsypki i podbudow

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych nastepujacym sprzetem:

» koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,60 m?®

» spycharka o mocy 55 kM

» samochody samowytadowcze

» urzadzenia do zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w pkt. 6 ST.
4.2. Informavje uzupetniajgce

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
ZRU pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
* Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowany
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

*  Wybdr srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

e Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moga by¢ podstawag roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez ZRU.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.  Wykonywanie robét

* Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez ZRU (Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie
ZRU, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

» Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

e W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej 0 20 - 60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania

* Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu na wrazliwag
strukture gruntu w kontakcie z woda (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu)

W miejscach wystepowania gruntéw nienosnych nalezy je usung¢ i zastgpi¢ piaskiem zageszczonym
do Ig = 0,7 badz betonem klasy B 15

» Nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazan podanych w dokumentacji geotechnicznej

5.3.1. Odwaodnienie robét ziemnych

* Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczyc¢ grunty przed nawodnieniem.

* Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

» Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich ditugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

e Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikbw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byc
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3.2. Odwodnienie wykopow

e Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w caltym okresie
trwania robot ziemnych.

* W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkoéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

« Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.3.3. Zakres czynnosci objetych wykonywaniem robét ziemnych:

WYKOPY:

» zdjecie warstwy humusu i jego haldowanie

* roboty pomiarowe

» odspojenie i zaladowanie ziemi koparka na samochody
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» zmiany stanowiska koparki w wykopie w miare postepu roboét
e reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajacych
e przemieszczenie mas ziemnych

* przewdz ziemi i wytadowanie w nasyp lub na odkfad
e reczne wyréwnanie skarp i dna wykopu

ZASYPKI WYKOPOW:
* odspojenie gruntu zlozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
e rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20cm

PODSYPKI | PODLOZA
* rozScielenie i ubicie warstwami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robo6t

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- zapewnienie statecznosci wykopow

- odwodnienia wykopéw

- wykonanie grubosci warstw podsypki i zasypki

- zageszczenie podsypki i zasypki

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania rob6t
Odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla spadkéw terenu +0,02%

- dla spadkéw rowéw odwadniajacych +0,05%

- dla rzednych dna wykopu fundamentowego + 5 cm

- dla wymiarbw w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopow o szerokosci dna
ponizej 1,5m £ 5 cm

- dla wymiarow w planie wykopow o szerokosci dna wiekszej 1,5m + 15 cm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
OgbIne zasady obmiaru rob6t podano w STpkt. 8.

*  Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw roboét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

»  Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem

*  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.2. Jednostki obmiarowe

wykopy - 1 ms’ projektowanych wymiaréw gruntu rodzimego przed odspojeniem nasypy -
1 m*® projektowanych wymiaréw po ich zageszczeniu
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8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja  projektowa, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:; ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosé ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania rob6t z umowag. Do protokotu powinny by¢ dolgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe.

8.4. Podstawa pfatnosci

«  Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkilad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

«  Wykonanie podktadéw i nasypéw - ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu. Cena
obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkfadu z wyréwnaniem powierzchni

e Zasypki - placi sie za m?® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu

« Transport gruntu - ptaci sie za m> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo0z na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

8.5. Informacje uzupeniajace
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi

opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow
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- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

9.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogoine”
- opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
- Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki kontraktu

- Dokumentacja projektowa
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003 Betonowanie

Kod CPV 45262300-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
betonowych przewidzianych do wykonania w ramach termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w
Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatki nr 101/24 i 272 , obreb Przezmark, gm.
Stary Dzierzgon.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

e Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan

- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- rozebranie deskowan, rusztowan

- o0sadzanie w betonie marek stalowych

» W skifad robét konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodza;
- podkiady betonowe (,chudy beton") - C 12/15 (B 15)

- fawy fundamentowe - C16/20 (B 20)

- belki podwalinowe - C16/20 (B 20)

- piyty betonowe - C16/20 (B 20)

- belki, rygle i podciagi - C 25/30 (B 30)

- wience zelbetowe - C 25/30 (B 30)

- piyty zelbetowe - C 25/30 (B 30)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz okresleniami podanymi w
ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot betonowych i zelbetowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa, projektem

wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajacego

Realizacjag Umowy (Inspektora nadzoru).
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw
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Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.

2.2. Beton

* Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

« Do wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy uzy¢ betonu zwykiego klas C16/20 i C25/30 wg PN-
EN-206-1. Jako warstwy podkiadowe nalezy stosowaé beton klasy C 12/15 (B 15). Wbudowany beton
nalezy zagesci¢ mechanicznie.

e Zaktada sie, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwOrni zgodnie z
norma i dostarczany na budowe. Nie przewiduje sie produkcji masy betonowej na budowie.

» Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu.

» Z kazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobra¢ prébki do badan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

» pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych

* szalunki do betonu

» wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min

» laty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

* Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.

4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotyczace srodkoéw transportowych

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w pkt. 6. 4.2.
Inne wymagania dotyczace srodkéw transportowych

» Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samo-

chodowych (tzw. gruszek).

e llos¢ betonowozéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

» Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkéw zaakceptowanych przez ZRU.

e Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogblne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2.  Warunki przystgpienia do robot

* Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylgcznie za zgodag ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

* Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU prawidtowosé wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustoéw, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie _mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wykonywanie robét

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-
06251.

5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

» Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

» Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

» Wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowacé
powoli w stanie wibrujgcym,

» Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

» Belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
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 Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

5.3.3. Przerwy robocze

e Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu stupow i wieficéw nalezy sytuowa poza
podporami i weztami w odlegtosci ok. 1/5 rozpietosci elementéw konstrukcyjnych.

e Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni
elementu.

e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

» Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ poOzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

» Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

1 poprzednio utozonego betonu.

5.3.4. Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

» Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

» Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

» Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

» Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

* Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomocag mat lub folii.

5.3.5. Pielegnacja betonu

e Bezposrednio po zakonhczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych, a w
okresie zimowym - mrozu.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
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1 drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa.

» Duze powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami btonotwérczymi zabezpieczajacymi przed
parowaniem wody.

5.3.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

» Wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i rébwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

» Pekniecia i rysy sag niedopuszczalne,

e Ro6wnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz

2 mm.

e Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych
i czystej wody.

*  Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.7. Deskowania

» Zakfada sie wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

» Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.

» Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,

- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

»  Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej lub ZRU.

5.3.8. Usuwanie deskowan

Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

» dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w Scianach,

» dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -17,5 MPa
w stropach i 10 MPa w Scianach,

» dla belek - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu

» dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robo6t
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e Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz 6 probek
na partie betonu.

e Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.

» Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

* W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg ZRU, spetnienie tego warunku w okresie
pézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

» Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

* Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

6.3.1. Fundamenty (tawy-stopy)

» Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw < 50mm,

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz +10 mm
» Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm, za$ dla fundamentéw stuzacych jako oparcie stupéw zelbetowych < 5
mm

6.3.2. Slupy

e Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm

» Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stup6éw i Scian w planie w stosunku
do stupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz +15 mm

e Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

- 20 mm przy L <30 m,
- +£0,25(L+50) przy 30 m <L <250 m
- £0,10 (L+500) przy L > 500 m.

» Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h
nie powinny by¢ wieksze niz £ h/300

» Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz £10 mm lub h/750

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci Eh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

- Eh; /300 przy klasie tolerancji N1,
- Eh/400 przy klasie tolerancji N2.
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6.3.4. Belki i piyty

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz
+10 mm

» Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz +
L/300 lub 15 mm

» Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz 15 mm

» Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm

» Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz £15 mm

» Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz £15 mm

» Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

- *20mmprzy H,<20m

- %+0,5(H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,

- %£0,2(H,+200) przy H, > 100 m.

6.3.5. Przekroje

» Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz +
0,04 1, lub 10 mm

e Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz £ 0,04 |, lub 10 mm

6.3.6. Powierzchnie i krawedzie

» Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm

» Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz 15 mm

» Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm

» Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 6 mm

» Dopuszczalne odchylenia elementu o dtlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm

» Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

« Jednostka obmiaru jest 1 m*® (metr szescienny) konstrukcji z betonu oraz 1 m? éciany i piyty zelbetowej.
» Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.
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«  Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbiér rob6t powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢é co najmniej:
ocene wynikbw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robot z umowag. Do protokolu powinny by¢ dotaczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

» Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
e Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

e Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrbwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.5. Informacje uzupeniajace

* Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

e Podstawa do odbioru rob6t stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
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PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Kelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Kelbetowe i spreKone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-63/B06251 Roboty betonowe i Kelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe

z rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymaiosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czas6w wiazania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

9.2. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogdéine”
- opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
» Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych

i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

» Dokumenty przetargowe
* Umowa, warunki kontraktu
» Dokumentacja projektowa

003.1 Zbrojenie
Kod CPV 45262310-7

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojarskich w konstrukcjach zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach termomodernizacji
budynku Szkoly Podstawowej w Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatki nr
101/24 1272, obreb Przezmark, gm. Stary Dzierzgon

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

» Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

» Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia, wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepiséw technicznych.
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1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia

* montazem zbrojenia

» kontrolg jakosci robot i materiatow

Szczego6towe dane odnosnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte sg w czesci konstrukcyjnej dokumentacii
projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robét zbrojarskich. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania tych
robot oraz za zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU (Inspektora
nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4.
2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
projektu stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, tj.

- A0 (St0S) - strzemiona, zbrojenie rozdzielcze

- Alll (34GS lub RB400W) - zbrojenie gtéwne

2.2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

»  Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-81/H-84023.
e Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

» Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

2.2.3. Wymagania przy odbiorze

* Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

* Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢é zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢
podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii
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- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej
- masa partii
- rodzaj obrobki cieplnej

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego o srednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretdw o Srednicy powyzej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm.

2.3. Podktadki dystansowe

» Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.
* Nie dopuszcza sie stosowania podkfadek dystansowych z drewna, cegly.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

e Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabrycznag
gwarancje i instrukcje obstugi.

» Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych.

* Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupeiajace

e Prety do =zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposoéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

e Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-
01105.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
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Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylacznie za zgodag ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.  Wykonywanie rob6t 5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

e Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

» Czyszczenie pretow

- prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

- czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

- stal pokryta tuszczacg sie rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

- stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

- prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

. Prostowanie pretéw - dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek.
Dopuszczalna wielkosé miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

» Ciecie pretow zbrojeniowych
- ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu

ciecia przeprowadza sie przy uzyciu nozyc recznych (do srednicy 20 mm), nozyc mechanicznych

dopuszcza sie tez ciecie palnikiem acetylenowym

» Odgiecia pretéw, haki

- haki, odgiecia i rozmieszczenie pretow nalezy wykonywaé wg dokumentacji z jednoczesnym
postanowieniem normy PN-84/B-03264.

- tgczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264, za$ giecie zgodnie
Z rysunkami i normg PN-91/S-10042.

- w miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

- wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.2. Montaz zbrojenia

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed wstawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbudowie z betonu.

» Uklad konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
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» Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ celu
wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne.

* W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robo6t

» Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosciz
dokumentacjg projektowa.

» Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy przez ZRU (Inspektora Nadzoru).

» Odbierajgcy winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozong zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
gatunku stali

ilosci stali

ich Srednic

dtugosci, rozstawu i zakotwien

prawidtowego otulania i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

e Usytuowanie pretow:

otulenie wkladek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm

odstep od czota elementu lub konstrukcji: + 10 mm

dtugos¢ preta miedzy odgieciami: + 10 mm

miejscowe wykrzywienie: + 5 mm

* Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczac
3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
» Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram.

» Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna
dtugos¢ pretéw poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m).
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* Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przekltadek montazowych ani drutu
wigzatkowego

* Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daly wyniki
pozytywne.

8.3. Odbidr robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:. ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosé ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania rob6t z umowa. Do protokotu powinny by¢ dolgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe.

8.4. Podstawa pfatnosci

. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- 0czyszczenie i wyprostowanie,

- wygiecie,

- przycinanie,

- laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i
niniejszg specyfikacja

- oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

8.5. Informacje uzupeltniajgce

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-1SO 6935-11:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

ITD.-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowe.
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PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowe.
Poprawki PN-1ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania.
/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1.BI 4/91 poz. 27

2.B1 8/92 poz. 38 Zmiany: 1.BI 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania
techniczne.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogdlne”
- opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r.

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.
» Dokumenty przetargowe.

* Umowa, warunki kontraktu.

» Dokumentacja projektowa.

004 Roboty murowe

Kod CPV 45265200-6

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw
przewidzianych do wykonania w ramach termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Przezmarku
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatki nr 101/24 i 272 , obreb Przezmark, gm. Stary
Dzierzgon

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow, tj.:

- Sciany zewnetrzne z bloczkéw Porotherm lub Poromur

- Sciany wewnetrzne z bloczkéw Porotherm lub Poromur

- wykonanie nadprozy z prefabrykowanych elementéw typu L

- rusztowania do w/w robot

1.4. Okreslenia podstawowe

40



Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem robét murowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacja Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

OgbIlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST pkt. 4.

2.2. Do robét murarskich stosowa¢ zaprawy cementowo - wapienne, cieptochronne lub klejace z cienka
spoing

2.3. Bloczki z betonu komdérkowego odmiany 500.
2.4. Nadproza prefabrykowane typu L z betonu komérkowego odmiany 500.

2.5. Materialy do rusztowan - wg TOMU | rozdz. 5 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Wykonawca przystepujgc do wykonywania rob6t murarskich $cian zewnetrznych i wewnetrznych winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robét
murarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

e Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

» Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
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Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystagpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robaét.

5.3.1. Ogolne zasady wykonania muréw

* Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otworéw

itp.

* W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. R6znica pozioméw poszczegdlnych
czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecznos$ci zastosowania wiekszej réznicy w
poziomach wznoszonych muréw niz 3 nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowac
przerwy dylatacyjne.

e Bloczki powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

«  Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania Srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.

* W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po innej diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢
stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw, fgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.3.2.  Spoiny w murach

e Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw.
puste spoiny).

5.3.3. Zasady wykonania muréw z bloczkéw betonu komérkowego

e Mury z bloczkéw z betonu komérkowego moga by¢ wykonywane na zwykte lub cienkie spoiny

«  Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cieptochronnej.

e Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm
dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych.

* Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je zwilzy¢ woda, aby beton komdérkowy nie odciggat wody z
zaprawy.

*  Wilgotnosé bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

5.3.4. Wykonanie rusztowan
Wg TOMU |, rozdziat 5 Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

» zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowa

* jakosc¢ bloczkow

» jakos¢ stosowanych zapraw

» odchytki do projektu w zakresie geometrii Scian

» wyglad powierzchni i krawedzi Scian

» wykonczenie na styku z posadzka i stropem

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

» dopuszczalne odchyiki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnaciji

- wysokos¢ i dlugos¢ dla kazdego pomieszczenia £20mm

- usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm

- odlegtos¢ sasiednich Scian w Swietle £15mm

- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300

- wygiecie z ptaszczyzny Sciany £10mm lub h/750

e dopuszczalne odchytki grubos$ci muréw nie powinny przekracza¢ +10mm

e dopuszczalne odchylenie $cian od ptaskiej powierzchni nie powinno by¢ wieksze niz:
- 5mm na odcinku 1m

- 20mm na odcinku catej Sciany

e dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno by¢ wieksze niz:
- £20mm przy L <30 m

- 10,25(L+50) przy L > 30 m

e dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle oscieznicy nie powinno by¢ wieksze niz
+15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

OgobIne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest im? powierzchni $cian
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.
9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbior robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe
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8.4. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

8.5. Informacje uzupeltniajgce

* Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi poleceniami
ZRU.

*  Odbioér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.

» Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajacych

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 771-4:2004 Wpymagania dla elementéw murowych - Czes¢ 4 Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komoérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

9.2. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogdéine”
- opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

» Dokumenty przetargowe.

* Umowa, warunki kontraktu.

» Dokumentacja projektowa.
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005 Konstrukcja drewniana

Kod CPV 45261100-5
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgace termomodernizacji
budynku Szkoty Podstawowej w Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszgca na terenie dziatki nr
101/24 1272, obreb Przezmark, gm. Stary Dzierzgon
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Przezmarku jak i zasady prowadzenia robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

» Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.1.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robét zwigzanych z termomodernizacjg Szkoly Podstawowej
w Przezmarku

*  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz za zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
»  Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4.
2.2. Belki z drewna klejonego warstwowo

» Drewno uzyte do konstrukgciji i elementow powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03150.

» Konstrukcje i elementy z drewna klejonego powinny by¢ wykonywane z drewna konstrukcyjnego
swierkowego klasy GL 39 o wtasciwosciach mechanicznych odpowiadajgcych normom PN-EN 338 oraz
PN-81/B-03150.01

* Elementy drewniane muszg by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zgodnie z
wymaganiami instrukcji ITB nr 355/98

* Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne wg PN-EN 386

» Polaczenia warstw na diugosci elementow klejonych nalezy wykonac¢ na zigcza klinowe

e Wykonanie - zgodnie z PN-B-03150 oraz PN-EN 1194 przez wyspecjalizowang firme dysponujaca
odpowiednig technologig i doswiadczeniem w produkcji wielkogabarytowych konstrukcji z drewna
klejonego, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej

» Do kazdej partii dostaw producent powinien dotgczy¢ odpowiedni certyfikat jakosciowy i protokét z
badan

2.3. Drewno na wiezbe

* Wiezbe dachowa wykonaé z drewna klasy C27.
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* Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20%,

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wiecej niz 23%

+ Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno nasycone $rodkami grzybobojczymi i
ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1:1997 do stopnia nierozprzestrzeniajgcego
ognia

2.4.  Sciagi stalowe

2.5. taczniki, okucia

Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub cynkowanie
taczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez galwanizowanie lub cynkowanie
Wszystkie Sruby o parametrach wytrzymatosciowych klasy minimum 5.8

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

» Dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udZzwigu

* Narzedzia reczne i mechaniczne do montazu

» Jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BHP zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

e Skiadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac¢ sie pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajacy przed opadami
atmosferycznymi.

* Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ skltadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

» Elementy poziome powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji.

 Elementy poziome moga by¢ sktadowane na podkfadach jeden po drugim, pod warunkiem
zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wiecej niz 3 elementy.

» Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢é mniejsza niz 20 cm.

» Elementy pretowe na lgczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ skltadowane na legarach
utozonych na wyréwnanym poditozu utwardzonym lub pokrytym folig.

» Elementy powinny by¢ sktadowane na wysokosci minimum 20 cm od podtoza w pozycji wbudowania.
e Transport elementéw z drewna powinien odbywac¢ sie srodkami przystosowanymi do tego celu.

* Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami deszczowymi.

» Ustawienie elementow w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

* Wykonanie obejmuje:

- wykonanie elementéw wiezby

montaz i mocowanie elementéw wiezby

utozenie ekranu z folii o wysokiej paroprzepuszczalnosci
deskowanie petne

impregnacja srodkami grzybobdéjczymi i ogniochronnymi

» Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu robét nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych
w pkt 9, a w szczegolnosci:

- dokumentacja techniczna czesc¢ rysunkowa i opis techniczny

- PN-EN-386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne

wymagania produkcyjne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo
ogolne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989 .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizaciji i odbioru robo6t

Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:

» zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,

o ksztatt i wymiary elementow

* rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

» prawidlowos¢ wykonania zlgczy,

* sposo6b zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia
* biezgca kontrola geometrii i odchylek montowanej konstrukcji

» kontrola i odbiér spoin montazowych i potagczen srubowych

Wskazane jest przeprowadzenie odbioru miedzyoperacyjnego w wytworni elementéw z drewna klejonego
przed ekspedycjg gotowych elementéw na plac budowy - kontrola jakosci zgodnie z
PN-EN 386 i PN-EN 385.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

47



e Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, jednak
nie wiecej niz wynika to z przyjetego sposobu montazu i zatlozonej doktadnosci

* Rozwarstwienie spoin klejonych powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 389

* Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na kazdym rysunku technicznym obrazujgcym przyjete
rozwigzane konstrukcyjne powinny by¢é wymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z podaniem
odchytek wymiarowych gornych i dolnych w zaleznosci od przyjetej klasy doktadnosci wykonania.

* W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadnosci
wykonania: patrz normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom | -
~Budownictwo ogoélne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989r

» Dopuszcza sie nastepujace odchyiki w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu Krokwi

- w dhugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

6.4. Informacje dodatkowe

Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ognia. Zabezpieczenie
wykonac¢ zgodnie z wytycznym producenta srodkéw ogniochronnych.

Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym podaje sie: wykonawce robét, uzyty srodek,
metode3 impregnaciji, wielko$¢ powierzchni zabezpieczanej, ilos¢ zuzytego $rodka w przeliczeniu na 1m?
lub 1m*.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

OgobIne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® konstrukcji drewnianej.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz
ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikdw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania rob6t z umowag. Do protokotu powinny by¢ dotagczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci
» Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
» Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST w tym réwniez opracowanie, projektu

wykonawczego drewnianej konstrukcji hali, projektu warsztatowych potaczen miedzy stupami, a ryglem,
projektu potaczen stupéw z fundamentami.
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8.5. Informacje uzupeltniajgce

* Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

» Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczego6inych etapéw robét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-03150:2000 PN-EN Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Drewno
388:1999 (2004) PN-EN  konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych. £aczniki do drewna.

PN-EN 912:2000 Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Postanowienia ogélne.

PN-EN 335-1 Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne Drewno klejone

PN-EN 385 warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 386

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 390 PN-EN 389peyno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dla drewna
PN-EN 844-3:2002 okragtego i tarcicy.
Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi. Gwozdzie z drutu stalowego. System oznaczenia czesci
ztacznych.

PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003 PN-
ISO 8991:1996
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9.2. Inne dokumenty

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo
ogolne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989 .

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pOzniejszymi
zmianami

» Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

» Dokumenty przetargowe

*  Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa

* Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng, $rodkami
chemicznymi. Wymagania i badania.

006 Pokrycie dachowe

Kod CPV 45261000-4

1.1.Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
dachu i pokrycia dachowego przewidzianych do wykonania w ramach termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatki nr 101/24 i 272 , obreb
Przezmark, gm. Stary Dzierzgon

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior
pokry¢ dachowych, a w szczegolnosci:

e pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej.
e obrébki blacharskie
e odwodnienie dachu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét

* 0OgdIne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

» Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora
nadzoru).

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotyczgace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4

2.2. Do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachéw nalezy zastosowacd
nastepujace materiaty podstawowe:

» blacha stalowa, ocynkowana, malowana gr 0,6mm

- blacha trapezowa TR 90 1,5mm - konstrukcja dachu w czesci wysokiej

- blacha trapezowa TR 45 1mm - konstrukcja dachu w czesci niskiej

- blacha trapezowa LTR 45 1mm - pokrycie dachu

- Blachy powlekane musza posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng
opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

folia parochronna z tworzyw sztucznych blacha stalowa

powlekana - obrobki blacharskie rury spustowe tytanowo-

cynkowe dn 180. rynny prostokatne tytanowo-cynkowe

200x180mm bariery $niegowe typowe taczniki wg

wskazan producenta materiatow pokryciowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

» dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu

e narzedzia reczne i mechaniczne do montazu

» jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BHP zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne" oraz instrukcjami montazowymi producentow
materiatow pokryciowych, odwadniajgcych i pozostatych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
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Wyszczegolnienie robot przy wykonaniu rob6t dachowych:

5.3.1. Wykonanie warstwy pokrycia z piyt typu ,sandwich" z wypelnieniem piankg

poliuretanowg

e montaz piyt

* montaz obrobek blacharskich

UWAGA: Obudowa dachu obiektu musi nie¢ zapewniona ciggtos¢ metaliczng, gdyz jest wykorzystywana
w celu odgromienia.

5.3.2. Wykonanie warstwy pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej
* montaz obrébek blacharskich
montaz blachy trapezowej na 2 fale (petne ucigglenie).

5.3.3. Ulozenie izolacji z folii:

oczyszczenie podioza

utozenie izolacji z folii z przyklejeniem w miejscu zaktadow
przybicie kontriat i fat

5.3.4. Zamontowanie rynien i rur spustowych

e przyciecie rynien i rur na wymiar i potgczenie odcinkéw

e zamocowanie uchwytéw do rur i rynien

e zalozenie rur i rynien wraz z akcesoriami (lej spustowy, itp.)
» podiaczenie rur spustowych do kanalizaciji

5.3.5. Bariery Sniegowe
przyciecie barier na wymiar i zamocowanie na uprzednio przygotowanej konstrukcji
wykonanie obrébek i uszczelnien

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

» Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacija techniczna,

podtoza lub podkiadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania pokrycia dachowego,

- doktadnosci wykonania elementéw obrdbek blacharskich iich potgczenia z pokryciem

» Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych Wykonawca jest obowigzany przedstawic:

- dokumentacje techniczna,

- zapisy stwierdzajgce dokonanie odbiorow czesciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

» Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapiséw w dzienniku
budowy:

- czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych,

- czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,
- czy zostaty spetnione warunki wykonywania rob6t - zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi -
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.
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6.2.1. Kontrola obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

e Sprawdzenie zabezpieczern dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen przy
kominach, murach i przy innych elementach dachu jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

» Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami w zakresie wymiaréw, rozstawu i
wykonania rynien potgczen ich poszczegdlnych odcinkoéw i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢
rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi
zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢
czy rynny nie majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez
nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.

e Zaleca sie takze - przy dachach o duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania sie wody z potaci do
rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywa¢ do rynny, a nie przelewac sie poza zewnetrzna
krawedzig rynny).

e Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania rur oraz potaczen ich w ztaczach pionowych i poziomych, umocowania
ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowos$ci. Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury nie majg pekniec,
dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy
wykonaé za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

6.2.2. Ocena techniczna pokrycia

» Jesli w czasie odbiorow czesciowych badania dla poszczegoinych rodzajow pokry€ i obrébek dadza
wynik dodatni, wéwczas wykonane pokrycie lub poszczegélne warstwy pokrycia mozna uznac za zgodne
z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru
koncowego.

* W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane roboty lub tylko
ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z niniejszymi warunkami.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi
Inspektor nadzoru robd6t budowlanych dokonujacy odbioréw czesciowych powinien ustali¢, czy nalezy
catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ wykonane roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie
poprawek, ktdre doprowadzg do zgodnosci robét z warunkami technicznymi.

» Podjete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robét do dalszej realizacji lub do odbioru
koricowego powinny byé wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny
by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |
- ,Budownictwo ogdlne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatow pokryciowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest:
« 1 m? pokrycia, obrébek blacharskich
e 1 mb rur spustowych i rynien

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. OgdIne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3. Odbidr robdét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikdw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowag. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci

» Pokrycie z blachodachowki Ptaci sie za

ustalong ilo$¢ m? potaci.

»  Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,mb" obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

e Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilos¢ ,mb" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej i cynkowej
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

9.2. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo
ogolne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pbzniejszymi
zmianami

e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

» Dokumenty przetargowe

*  Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa

«  Swiadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa z PCV.

» Instrukcje montazowe producentow materiatdw.
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007 Izolacje
Kod CPV 45260000-7

1.1.Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w
Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatki nr 101/24 i 272 , obreb Przezmark, gm.
Stary Dzierzgon

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija

W ramach prac izolacyjnych przewiduje sie wykonanie:

e izolacji przeciwwilgociowej powtokowej

* izolacji przeciwwilgociowej z papy

» izolacji przeciwwilgociowej z folii PE

» izolacja cieplna i akustyczna ze styropianu duzej wytrzymatosci

e izolacja cieplna z welny mineralnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét

e 0OgdIne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

» Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem robét izolacyjnych.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru)
 Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Emulsja asfaltowa Abizol

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa taw, podwalin i stop fundamentowych oraz grunt

2.3. Lepik asfaltowy

- spetniajgcy wymogi norm PN-74/B-24620 - w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2x papa
asfaltowa na lepiku

2.4. Folia polietylenowa grubosci 0,2 mm

- w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2xfolia PE
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2.5. Papa zgrzewalna

- wg Swiadectwa ITB - w przypadku wykonywania poziomej izolacji z 1x papa zgrzewalna -
ZALECANE

2.6. Welna mineralna

- wg BN-84/6755-08 - izolacja termiczna

2.7. Styropian ekstrudowany

- np. styrodur - wg Swiadectwa ITB grubosci 2 i 8 cm - izolacja termiczna podtdg na gruncie, izolacja
fundamentéw, izolacja akustyczna stropéw

2.8. Informacje uzupelniajgce

* Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach lub $Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

» Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu,
do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wiékien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiékninie
poliestrowej.

» Lepikii kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywaé dostateczng
odpornosé w Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

* Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

* Rodzaje sprzetu uzywanego do robot izolacyjnych pozostawia sie do uznania Wykonawcy,

» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogolne" oraz instrukcjami montazowymi producentow
materiatdw izolacyjnych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

Wyszczegdblnienie rob6t przy wykonaniu robét izolacyjnych: 5.3.1.
.Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa

* oczyszczenie podtoza

» zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym
» utozenie 2 warstw emulsji asfaltowej

UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacjg termiczng ze styropianu nalezy
tak dobra¢ materiat izolacji powlokowej, aby nie powodowat on destrukcji styropianu (np. wodne emulsje
asfaltowe, masy uszczelniajgce np. Combiflex-C2 badZz zaprawy uszczelniajace np. Sopro DSF 423;
Aquafin 2K) - dotyczy m.in. izolacji Scian podwalinowych, stép i taw.

5.3.3. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalne;j

e oczyszczenie podtoza

e zagruntowanie podtoza

e rozwiniecie i przyciecie papy

e zgrzanie papy palnikiem do podtoza

UWAGA: Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.3.4. lzolacja cieplna z welny mineralnej

* wykonanie rusztu stalowego
e montaz ptyt z welny grubosci 10cm od spodu do konstrukcji

UWAGA:

» Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

» Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin.

e Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow .

e Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno
wynosi¢ minimum 3 cm

e W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa ).

5.3.5. Izolacja cieplna z ptyt styrodurowych

* oczyszczenie podtoza
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» utozenie plyt na sucho na stropach oraz przyklejenie klejami bitumicznymi do podioza w przypadku
izolacji pionowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych

» Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podkitadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

e Odbiér przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowag:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rGwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkdw w podkiladzie, braku zaokraglen lub sfazowan w
narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow, itp.),

- sprawdzenie poprawnosci spadkéw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikéw
Sciekowych,

- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

»  Odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawnosci i dokladnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddéw i innych
elementdw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatldowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadéw, itp.).

* W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowag ocene wykonanych roboét izolacyjnych.

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

e Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzaé¢ w nastepujacych fazach wykonywania robét:
- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podioza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed zakryciem izolaciji.

*  Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.

»  Sprawdzenie materiatdw powinno by¢ dokonane z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

»  Odbiér przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

- sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana

» Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

- sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatbw sg zgodne z projektem budowlanym,

- sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspétczynnika przenikania ciepta k przegrody,

- sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegélnie, gdy zastosowano kilka
warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,
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- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie o z materiatami zawierajacymi w
swym sktadzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentéw materiatéw izolacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

OgobIne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m? powierzchni robét

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja  projektowa, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatow

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
» dostarczenie materiatow,

* przygotowanie i oczyszczenie podioza,

» zagruntowanie podioza

» wykonanie izolacji wraz z ochrona,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe

BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i plyty.

PN-B/02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

9.2. Inne dokumenty
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom | -,Budownictwo
ogolne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

» Dokumenty przetargowe.

* Umowa, warunki kontraktu.

« Dokumentacja projektowa.

008 Chodniki
Kod CPV 45233200-1

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonywaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej, w ramach termomodernizaciji

budynku Szkoly Podstawowej w Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie dziatki nr
101/24 1272, obreb Przezmark, gm. Stary Dzierzgonh.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- chodnikéw i opaski wokét budynku z kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w
fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 4.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Nalezy zastosowac:
- kostke betonowg grubosci 6 cm typu polbruk czerwonego - na chodnik

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia goérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadlugosci £ 3 mm,

- naszerokosci £ 3 mm,

- nagrubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

2.4. Krawezniki
- chodnikowe - Ow -1 8/30 wg BN-80/6775-03/04
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drogowe - betonowe jednowarstwowe, Sciete, 15x30 cm, zgodnie z BN-80/6775-03/01
2.5. Odwaodnienie liniowe

- brak

2.6. Podbudowy i podsypka

- piasek odpowiadajagcy wymogom PN-B-11113
- kruszywo kamienne naturalne

- kruszywo tamane 0-31,5; 0-63 mm

- pospéta

- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednowarstwowo.

2.7. tawy pod krawezniki i odwodnienie

Beton B15 i B25 wg PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukfadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. Transport

betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

5.2. Podtoze

Podtoze (koryto) pod nawierzchnie z kostki brukowej i ptyt azurowych nalezy wyprofilowac recznie lub
mechanicznie, oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen i zagesci¢ mechanicznie (Is = 0,97). Grunt odspojony
w czasie korytowanie nalezy wywies¢ lub uzy¢ do niwelacji terenu. Przygotowanie podtoza nalezy wykonac¢
bezposrednio przed wykonaniem nawierzchni.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej i piyt
azurowych powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy, co zapewnia warstwa odcinajaca z piasku.

Kruszywo podbudowy nalezy uktadaé w warstwach nie przekraczajacych 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna byc¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa skilada sie z wiecej niz jedna warstwa to kazda warstwa powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé
poszczegoélnych warstw zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712, stabilizowany
cementem w stosunku 4:1.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce piaskowo - cementowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystagpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.6. Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych

Uktadanie nawierzchni z pilyt zelbetowych na uprzednio wykonanym podiozu moze odbywaé sie
bezposrednio ze srodkéw transportowych lub z miejsca sktadowani. Plyty nalezy uktada¢ tak aby catg
swojg powierzchnig przylegaty do podioza. Szerokos¢ spoin miedzy ptytami nie powinna byé wieksza niz
10 mm.

Piasek uzyty do wypetnienia spoin przez zamulenie powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej niz
0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petna grubos¢ piyt.

5.7. Odwaodnienie liniowe, krawezniki
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Krawezniki i elementy odwodnienia liniowego ukfada¢ na ftawie betonowej. Spoiny miedzy elementami
wypetni¢ zaprawg cementowa. Lawy pod krawezniki drogowe wykona¢ z oporem.

5.8. Ogrodzenie

Zakres robot:

- wytyczenie

- roboty ziemne (wykopy, plantowanie, odwéz nadmiaru ziemi)
- betonowanie fundamentéw pod stupki

- osadzenie stupkow, czyszczenie i malowanie

- wykonanie cokotu betonowego

- montaz siatki

5.8.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a
gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Najpierw nalezy wykona¢ doly pod stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokonac podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci (rozpietos¢ miedzy stupkami - max. do 2,4 m)

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.8.2. Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki i cokot

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetnié otwdr mieszankg betonowg B15 odpowiadajgca
wymaganiom PN-B/06256. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzed.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C -po 14 dniach.

5.8.3. Ustawienie stupkéw

Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej
wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury. Stupki koncowe, narozne, bramowe
oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem
sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do
45°. Slupki do siatki ogrodzeniowej powinny byé przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepéw i hakéw metalowych.
Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.8.4. Cokot betonowy

Cokot betonowy wykonac z betonu B20 szer. 20 cm na fundamencie betonowym gtebokosci 1,0 m.
Deskowanie cokotu wykonaé z elementdéw gtadkich (deski strugane).

5.8.5. Malowanie stupkow
Stupki wyczysci€ do 2 stopnia czystosci, odttusci¢ i pomalowaé podkladem antykorozyjnym oraz
dwukrotnie farba nawierzchniowg do metalu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producenci kostek brukowych, ptyt
azurowych, kraweznikdw posiadajg atesty wyrobow.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobow na Sciskanie.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzeniu podlega: stopieh zageszczenia, rzedne, spadki podiuzne i poprzeczne.
6.3.2. Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubosci warstw, wymaganych spadkéw poprzecznych oraz stopnia
zageszczenia.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy za pomoca taty. Dopuszczalny przeswit pod tatg
4 m nie powinien by¢ wiekszy niz 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych roboét. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci ZRU.

6.5. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia W

czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos$é wykonania fundamentow pod stupki,

e) poprawnos$é ustawienia stupkow,

f) prawidlowos$¢ osadzenia paneli ogrodzeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t
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Ogblne zasady obmiaru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami ZRU,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

8.3. OgdIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy:

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uKytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-80/6775 Prefabrytkaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow

i torowisk tramwajowych. KraweKniki i obrzeKa. Plyty drogowe.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco o0g6lnego
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009 Roboty wykonczeniowe

Kod CPV 45400000-1
1.1.Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatki nr 101/24 i 272 , obreb
Przezmark, gm. Stary Dzierzgon.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wykonanie:
* robot malarskich

* licowania Scian ptytkami

» wylewki z zaprawy cementowe]

» podkfadbéw posadzek

posadzek z ptytek gresowych

* podidég drewnianych

» osadzenia okien PCV wraz z parapetami
montaz Slusarki aluminiowej wraz z obrébkami
osadzenie drzwi drewnianych

osadzenie drzwi aluminiowych

montaz balustrad stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

» Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

» Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem rob6t wykonczeniowych.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru)

* Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4
2.2. Materiaty do robét wykoniczeniowych

2.2.1 Roboty malarskie

« Dobér materiatéw, ich cechy okresla sie w projekcie wykonawczym.
*  W/w wyroby powinny posiadac Atesty Techniczne.
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* Gips szpachlowy - gtadz gipsowa.

e Malowanie Scian i sufitéw - farby emulsyjne lub akrylowe

e Malowanie $cian szatni, pomieszczenh 1 pomocy do wysokosci 2 m farba akrylowg zmywalng

» Malowanie cokotu farbami akrylowymi odpornymi na warunki atmosferyczne

* Malowanie elementéw metalowych - farby olejne do metalu.

» Malowanie parkietéw - lakiery poliuretanowe, antyposlizgowe o wysokim wspotczynniku odpornosci na
Scieranie.

2.2.2. Licowanie Scian ptytkami

*  zaprawy wyréwnujgce

e emulsje gruntujgce

e powtoka uszczelniajgca - zaprawa uszczelniajaca np. Sopro 423
e piyty Scienne ceramiczne

e gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1 badz FF450
» zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro

2.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

 Wylewki mogg by¢ wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem
portlandzkim klasy 32,5

e Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony,
odpowiadajacy normie PN-B/79-06711.

e Zaleca sie stosowac plastyfikatory.

» Do zbrojenia wylewek stosowac¢ siatki zbrojeniowe (SST 003.1).

2.2.4. Posadzki

W pomieszczeniach zgodnie z projektem wykonawczym zastosowano nastepujace materiaty
posadzkarskie:

e plytki gresowe

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci

- w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnatrz antyposlizgowe
klasy 10 11.

Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetione nastepujgcymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodiogowe,

- katowniki,

- narozniki. Dopuszczalne odchyiki

wymiarowe:

- dhugosé i szerokos¢: £1,5 mm

- grubosé¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

e emulsje gruntujgce

» powioka uszczelniajgca - zaprawa uszczelniajgca np. Sopro 423
» gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1

» zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro

* wykladzina PCV - trybuny
e zaprawa samopoziomujgca
» wylewka cementowa z powloka niepylng - np. Betondur

2.2.4. Okna, Slusarka zewnetrzna, przeszklenia
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* Slusarka aluminiowa lub PCV

e przeszklenia aluminiowe w grupie 2.1 w kolorze oksydowanego aluminium

e szklenie zestawem dwuszybowym ze szkia typu Float o wspodtczynniku przenikania ciepta
1,1 W/m’K

e przeszklenia sali gimnastycznej - szkto bezpieczne (np. szyby oklejone folig)

* wdrzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych z sali sportowej szkto hartowane

e parapety wewnetrzne PCV

* balustrady stalowe, ocynkowane

» kraty aluminiowe do kottlowni i wentylatorowi zabezpieczone siatkg o oczkach 2x2 mm

» amele zabezpieczajgce przed opadami w kolorze jasnopopielatym

2.2.5. Stolarka drzwiowa wewnetrzna, slusarka drzwiowa, aluminiowa i stalowa wewnetrzna

» zestawienie Slusarki i stolarki drzwiowej (patrz rys. A-13; A-14)

e naelementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 7551:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

» Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia sie do uznania Wykonawcy.
» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylgcznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

Roboty wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogolne" oraz instrukcjami montazowymi producentow
materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie
* W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :
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- zabezpieczanie podtég i innych elementéw przed zabrudzeniem
- wykonanie niezbednych rusztowan

- przygotowanie podtoza

- wykonanie gtadzi gipsowej

- przygotowanie farb

- dwukrotne malowanie Scian i sufitow

- przestawienie i usuniecie rusztowan

»  Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze na reemulgacije.
e Powioki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.3.2. Licowanie Scian ptytkami

*  Wykonanie w/w rob6t obejmuje :

- przygotowanie , wyréwnanie i gruntowanie podtoza
- sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek

- obrobienie wnek, osciezy i innych przeszkod

- spoinowanie, oczyszczenie licowanych Scian

- zalozenie listew

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolacji z zaprawy
wodoszczelnej

5.3.3.  Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

*  Wylewki cementowe beda uktadane na warstwie izolacji cieplnej z ptyt styrodurowych (SST 008).

*  Grubos¢ wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niz 4 cm. Wytrzymatos¢ na Sciskanie wylewek
z zaprawy cementowej nie moze by¢ mniejsza niz 12 MPa.

»  Wylewki zbroi¢ siatkami stalowymi.

W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) nalezy odpowiednio pielegnowac
(utrzymac w stanie wilgotnym przez min 7 dni).

*  Wykonanie obejmuje:

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie zaprawy

- uktadanie zaprawy

- wyréwnanie i zatarcie powierzchni

- montaz siatek zbrojeniowych

- pielegnacje podktadow

- naciecie szczelin dylatacyjnych

- malowanie powlokami niepylacymi, wodoszczelnymi i odpornymi na temperature np. Betondur - dot.
posadzek technicznych

5.3.4. Posadzki

Posadzki z ptytek gresowych:
. Wykonanie obejmuje:
- wyréwnanie i przygotowanie podfoza
- gruntowanie podfoza

- sortowanie ptytek

- przygotowanie masy klejacej
- ulozenie ptytek

- utozenie cokolikow

- montaz listew

- spoinowanie

» w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolacji z zaprawy
wodoszczelnej
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e nazewnatrz stosowac kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne.
» plytki podtogowe musza posiadac 5 klase Scieralnosci.

5.3.5.0kna, Slusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa,
Slusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna

. W zakres czynnosci dotyczgcych osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzg :

- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem

- regulacja skrzydet i okiennic i montaz akcesoriow

- obsadzenie parapetéw, podokiennikéw i listew opaskowych

- uzupelnienie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robét

» Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowac do budynku za pomoca kotew, ktére powinny
przenie$¢ wymagane obcigzenia.

e W przypadku stosowania innych sposobdw mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do Sciany lub
marek, nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukcji technicznych.

e Drzwi wejsciowe do budynkéw powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych i ewakuacyjnych oraz
umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziome;j.

e Wymiary drzwi majgcych stuzy¢ osobom niepetnosprawnym powinny umozliwiaé swobodny wjazd i
wyjazd wézka inwalidzkiego.

e Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych oraz powinny by¢ wyposazone co najmniej w zamykacze z ttumieniem hydraulicznym

* Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢ otwierane na zewnatrz
pomieszczen

»  Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac

* Rozwierane skrzydta nie moga ocierac sie w zadnym miejscu

» Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

»  Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

e Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.

» Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku.

* W przypadku okien bezskrzydtowych oscieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie szyby beda
mocowane klockami.

* W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi oscieznice okienne nalezy zakotwiczy¢ w miejscach,
gdzie wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawias i tozysk

+ Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajagce z masy okien, naporu wiatru i przyktadanych sit
wynikajacych z warunkéw eksploatacyjnych okien.

» Skrzydta okien rozwieranych, uchylno rozwieranych, uchylnych i gérne wywietrzniki okienne powinny
by¢ zaopatrzone w urzadzenia badz okucia pozwalajace na fatwe ich otwieranie z poziomu podiogi lub
pomostu oraz umozliwia¢ ustawienie skrzydet otwieranych w wymaganym i pozadanym, umozliwiajgcym
uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania,
czyszczenia okien i ich naprawy.

e Uszczelnienie zlgczy miedzy czesciami przegréd zewnetrznych, a elementami badz segmentami
powinny spetniaé wymagania ograniczajgce przepuszczalnosS¢ powietrza przez przegrody oraz miec
wymagana izolacyjnosc¢ cieplng przegrody okreslong norma

e Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznica lub Sciang tak, aby nie
nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajgce;.

e Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw |Rozmieszczenie punktdw zamocowan
wysokos$¢ szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2

71




powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3

powyzej 200 10 po 2 po 3

Balustrady stalowe:

» Zakres czynnosci zwigzanych z osadzeniem balustrad stalowych wchodza;
- obsadzenie i zamontowanie elementow

- betonowanie gniazd

- osadzenie pochwytow

« Balustrady powinny mie¢ konstrukcje zapobiegajgca mozliwosci wypadniecia dziecka

e Zaleca sie, aby konstrukcja uniemozliwiata wspinanie sie dzieci po balustradzie.

e Porecze balustrad powinny przenosic¢ site pozioma 500 N/m, jezeli w dokumentaciji nie okreslono
inaczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:

e zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,
» jakosci zastosowanych materiatow,

» doktadnosci wykonania rob6t wykornczeniowych

6.2.1. Roboty malarskie

e Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii
- nie wczesniej niz po 14 dniach.

» Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy, odstajacych ptatkdbw powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym, Sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

e Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powloki malarskiej z barwag wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez podkiadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

e Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemna w przypadku powtok biatych i
biata w przypadku powtok kolorowych). Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpia
slady farby.

» Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczona - przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu préby nie
wystapig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.

72



e Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepnosci powtoki do
tynku lub do betonu bez podkiadu wyréwnawczego nalezy wykonywac przez prébe odrywania ostrym
narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto 20 mm) powtoki od podtoza.

e Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie
woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni
powtoki nie wystapig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni
nie poddanej prébie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powitokach
pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni niezmywanej.

e Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonac przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) a nastepnie dokladne
splukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie wodg z mydtem, jesli
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia
bedzie miala jednakowg barwe. Na powlokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w
czesci zmywane;.

6.2.2. Licowanie Scian ptytkami

e Prawidlowos¢ wykonania podkladu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czes$ciowym przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

»  Prawidlowos¢ wykonania izolacji ptaszczyzny Sciany w pomieszczeniach mokrych

e Badanie materiatéw oktadzinowych i klejow przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zaswiadczenh o
jakosci i zapiséw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobér kolorystycznych ptytek, brak
rys lub odpryskow itp.

» Badanie gotowej oktadziny z ptytek ceramicznych powinno polegaé na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych do podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i
pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztalttowania powierzchni oktadziny przez przytlozenie w prostopadlych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci
przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkach budzacych watpliwosci -
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

6.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej

W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezaco kontrolowa¢ sktad i konsystencje
zaprawy cementowej,

*  Grubos¢ wykonywanych wylewek,

» Prawidlowe ulozenie siatek zbrojeniowych.

*  Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych elementéw budynku (Sciany, stupy

itp.).

* Nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielity one podkiady na pola nie wieksze niz 36 m?
przy dtugosci boku nieprzekraczajgcej 6 m.

e Szczeliny dylatacyjne nalezy rowniez wykona¢ w miejscu oddzielajacych fragmenty powierzchni o
réznigcych sie wymiarach.

»  Sprawdzeniu podlega rownos¢ wylewek.

» Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochyta, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

e Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowag fata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wskazywac¢ ona przeswitow wiekszych niz 5 mm.
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» Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno przekracza¢ 2
mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.2.4. Posadzki

Odbior robot podtogowych obejmuje :

« odbior materiatow

» odbioér warstw izolacyjnych

e odbior podktadu

e odbioér koncowy robot podtogowych

Posadzki z wyktadzin PCV

» Powierzchnia posadzki powinna byc¢ réwna i pozioma.

e Dopuszczalna nieréwnos¢ badana przez przytozenie dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym
kierunku <5 mm.

*  Wilgotnos¢ podktadu cementowego nie moze by¢ wieksza niz 3%, zas z ptyt OSB - 9%.

*  Woyktadzina powinna by¢ przyklejona do podktadu na catej powierzchni

» Nie dopuszcza sie wystepowania ha powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegdéw wyktadziny.

Posadzki z ptytek gresowych

e Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czeSciowym przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

» Badanie piytek gresowych i klejow przeprowadzaé posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i
zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobér kolorystycznych ptytek, brak rys lub
odpryskoéw itp.

» Badanie gotowej posadzki z ptytek gresowych powinno polegaé¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych do podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyleh z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i
pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci
przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkach budzacych watpliwosci -
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy plytek.

6.2.5.0kna, Slusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, Slusarka drzwiowa,
Slusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna
* Przy odbiorze w/w elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczego6lnym uwzglednieniem iloSci
kotew,

- dokitadnos$¢ uszczelniania oscieznic elementu z o$ciezami otworéw lub $cianami,

- prawidlowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

e Powierzchnie zewnetrzne wyrobdw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych wystajgcych
koncow.

» Profile okienne nie moga by¢ powyginane i powinny znajdowac¢ sie w jednakowej ptaszczyznie.

» Elementy otwierane okien oraz skrzydfa drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylegaé do
wrebdw i oscieznicy.

e Przy zamykaniu skrzydta nie moga sprezynowac.
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Balustrady stalowe

nalezy sprawdzi¢:

e prawidtowos$¢ osadzenia w konstrukciji

e odstepy miedzy elementami pionowymi (max 12 cm)
» wysokos¢ balustrady (110 cm)

» odstep miedzy dolng potkg balustrady a podtogg (max 12 cm)
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania roboét
6.3.1. Roboty malarskie

Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadza wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uznaé za prawidtowo
wykonane.

6.3.2. Licowanie Scian ptytkami

» odchylenie powierzchni ptytek od kierunku pionowego nie moze przekracza¢ 1 mm na 1 metr i nie
wiecej jak 4mm na wysokos$ci pomieszczenia

» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze przekracza¢ 1 mm na 1 metr i nie wiecej jak
4mm na catej powierzchni pomiedzy przegrodami

6.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej

» Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochyta, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

» Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowa tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wskazywac¢ ona przeswitow wiekszych niz 5 mm.

e Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno przekraczac 2
mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3.4. Posadzki

Posadzki z ptytek gresowych

»  Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2mm na 1 metr i 3mm na calej
dtugosci posadzki

» Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone fatg kontrolng 2m w dwéch réznych kierunkach
nie moze przekracza¢ 2mm

» Odchylenie powierzchni od poziomu badz zatozonych spadkéw mierzone tatg kontrolng 2m w dwoch
réznych kierunkach nie moze przekracza¢ 5mm

Posadzka z parkietu

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna. Dopuszczalna nierownos¢ przy przytozeniu dwumetrowej
taty kontrolnej w dowolnym kierunku < 2 mm, oraz w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dlugosci taty.

» Dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami < 0,4 mm.

» Listwy lub cokoty powinny dokfadnie przylega¢ do Scian i posadzki.

» Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne slady zarysowan materiatem Sciernym.

6.3.5.0kna, Slusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, Slusarka drzwiowa,
Slusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna

» Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Wartosc luzu i odchyitek
okien | drzwi
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Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznica

» Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

* Rbznice wymiaréw po przekatnych okna nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

» Dopuszczalne btedy wykonania elementéw Slusarki aluminiowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/M-02138.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m? powierzchni robét, 1mb oraz szt. elementu
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robo6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbiér robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci

8.4.1 Roboty malarskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.4.2. Licowanie Scian ptytkami
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonych plytek ceramicznych wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.3. Wylewki z zaprawy cementowej
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.4. Posadzki
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Placi sie za ustalong ilos¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie poditoza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.5.0kna, Slusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa,
Slusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna

Pfaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogdéine”
- opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r.

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.
» Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

» Dokumenty przetargowe.

* Umowa, warunki kontraktu.

« Dokumentacja projektowa.

010 Tynkowanie
Kod CPV 45410000-4

1. I. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych i zewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatki nr 101/24 i 272 , obreb
Przezmark, gm. Stary Dzierzgon.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki cementowo-wapienne wewnetrzne

- Tynki cementowo-wapienne zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét
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» Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwiazanych z wykonaniem tynkdéw wewnetrznych i
zewnetrznych.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru).
 Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

»  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki

e Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz
cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

e« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

» Skfad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.

e Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

» Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

* Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

» W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wykonywanie robét

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogoélne" oraz instrukcjami montazowymi producentow
materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

* Wykonanie obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowan

- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

- wykonanie tynkow

- reperacje tynkéw po bruzdach i hakach

- czyszczenie miejsca pracy

- likwidacja stanowiska roboczego

» Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.
e W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
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» Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa.

* Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg

e Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1.

e Sposoby wykonania tynkéw zwykitych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

e Tynki zwykte kategorii Illl nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

e Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

» Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

* Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

» Badania przed przystgpieniem do rob6t tynkowych

- Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

+ Badania w czasie robot

- Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle".

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
ZRU.

» Badania w czasie odbioru robo6t

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza, - grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

» Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1ll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

* Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajgcych z
podioza, pilsni itp.,

- trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
OgobIne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

» Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysokos$ci mierzonej od poditoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

e Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

» Powierzchnie tynkdw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

» Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

» W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

8.3. Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikdw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z umowag. Do protokotu powinny by¢ dotagczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe

8.4. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona iloé¢ m? powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY
ZESPOLU SZKOL O CZESC REHABILITACYJINO - REWALIDACYJINO - SPORTOWA

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek. Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500

PN-70/B-10100 PN-EN
1008:2004 PN-EN 459-

1:2003 PN-EN _ : . o
13139:2003 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia
PN-ISb-QOOO jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

9.2. Inne dokumenty

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt
1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami
e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

» Dokumenty przetargowe

* Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa

011 Oktadziny z ptyt g-k

Kod CPV 45400000-1

1.1.Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru okfadzin z
ptyt gipsowo - kartonowych przewidzianych do wykonania w ramach termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatki nr 101/24 i 272 , obreb
Przezmark, gm. Stary Dzierzgon.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie oktadzin z piyt gipsowo- kartonowych w obiekcie tj.:
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- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, stanowigce poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitow w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej

- Oktadziny zastepujacej tynki na scianach i sufitach wykonywanych z materiatéw tradycyjnych

- Scianki dzialowe na ruszcie stalowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét

» Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6ét zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -
kartonowych.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora
nadzoru).

* Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe

» Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo -
kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo-i
zwykia ognioodporna |wodoodpor ogniood-
na
porna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2. | Przyczepnos¢ kartonu do |karton powinien by¢ zltgczony z rdzeniem gipsowym w taki
rdzenia gipsowego spos0b, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia

grubosé 12,540,5;
3. |Wymiary i tolerancje [mm]|szeroko$¢ 1200 (+0;-5,0)
diug 08¢ [2000-3000](+0; -6)
prostopadtosé réznica w dtugosci przekatnych <5
4. |[Masa 1 m? 12,5 <12,5 11,0- |<12,5 11-13,0
ptyty 13,0
0 grubosci
[kq]
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwalo$c¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwosc¢ [%] - - <10 <10
8. |Oznakowanie | Napis na [Nazwa, symbol rodzaju piyty; grubos$¢; data produkcji
tylnej
stronie
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ptyty
kolor szary jasny|szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska|czerwona niebieska czerwona
napisu
PROBA ZGINANIA
Obcigzenie niszczace Ugiecie [mm]
Grubos¢ N]
nominalna Odlegtosé prostopadl| réwnolegle prostopadle réwnolegle
piyty podpér | e do do kierunku do kierunku do kierunku
gipsowej [mm] kierunku widkien wiékien widkien
[mm] widkien kartonu kartonu kartonu
kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0
. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujace kleje gipsowe:
Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,T", ,T Plus", ,ISOCOL". Termin waznosci i warunki

stosowania podane sg przez producenta ,LAFARGE" - NIDA GIPS na opakowaniach.

. Profile stalowe, ocynkowane do wykonania konstrukcji Scian dziatowych, rusztow sufitdw
podwieszanych, okfadzin Sciennych

. Prety mocujace, wieszaki, kotki rozporowe, blachowkrety itp.

. Welna mineralna

. Tasma akustyczna

. Gips szpachlowy

. Tasma zbrojaca

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

* Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkoéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych

robét i przepiséw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu

OgdIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
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* Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

» Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

e Zaleca sie przystapienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

» Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu

i odpadow.

» Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

» Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne" oraz instrukcjami montazowymi producentéw
materiatdw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

. Wykonanie obejmuje:

- trasowanie

- mocowanie ksztattownikow metalowych - wykonanie rusztu

- utozenie ocieplenia (SST 008)

- utozenie folii paroizolacyjnej

- mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu

- szpachlowanie spoin z przyklejeniem tasmy

- szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce

» Okfadziny z pgyt gipsowo - kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze, nie nizszej niz + 5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach 60 - 80%.

» Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

* Przy montazu piyt gipsowo - kartonowych przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122.

* W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty gipsowo- kartonowe wodoodporne GKBI

lub GKFI

Do obudowy elementow drewnianych oraz do wydzielenia pomieszczen od drewnianej wiezby
dachowej, a takze $cian dzialowych o wymaganej odpornosci ogniowej stosowac plyty gipsowo -
kartonowe ognioodporne GKF

 Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek.

* Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze
ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podioga a krawedzig piyty winien
wynosi¢ ok. 10 mm)

e Przed przystgpieniem do montazu ptyt na plackach gipsowych, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt
suche podtoze, szybko odciaga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i
odpadanie,

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym Sciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym
licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy ja zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni
Sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych
z szerokosci zastosowanych piyt.

e Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtornym
sprawdzeniu lica $ciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania

piyt.

» Elementami wigzacymi plyte (oktadzine) ze $ciang a rownoczesnie zapewniajaca jej sztywnosg¢, sa
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.
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» Zlgcza piyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wiékna szklanego i zaszpachlowacé
zaprawg gipsowa.

5.3.1. Montaz oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

e Przy montazu piyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

* Mocowanie piyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

» Elementami wigzacymi ptyte (oktadzine) ze Sciang a rGwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnosg, sa
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

* Przygotowanie podfoza:

- poditoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystgpieniem do montazu piyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podioze, szybko
odcigga wode z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

* Mocowanie piyt na plackach gipsowych

- W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym Sciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu
odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu piyt.

- Niwelacji powierzchni Sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w
rozstawach wynikajgcych z szerokos$ci zastosowanych ptyt.

- Marki winny miec¢ $rednice od 10 do 15 cm.

- Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do
wiasciwego przyklejania piyt.

- Plyte do przyklejenia uktada sie strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie
na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

- Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej.

- Grubos¢ naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubos¢ przygotowanych marek.

- Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do Sciany. Nastepnie skorygowa¢ potozenie
ptyty, czyli dosunac jg do krawedzi juz zamontowanej piyty.

- Opukujac gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100
mm i diugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej piyty z
wczesniej zamontowang piyta.

- Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dluzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech piyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdéine
regulowanie ich potozenia.

* Mocowanie piyt na pasach gipsowo-kartonowych

- Przy nierbwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania Sciany lub przerébek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy
paséw gipsowo-kartonowych.

- Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu
gipsowego.

- Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podiodze.

- Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm.

- Pasy gipsowo-kar{onoyve powinny po zamontowaniu wyznaczac rowng ptaszczyzne.

\\_ piyty gipsowo-kortonowe

- Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do poditoza przystepuje sie do klejenia ptyt
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* Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie stalowym

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
z uzyciem Sciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podfoza uchwytami typu ES,
przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do poditoza elementami tgczacymi typu ES.

5.3.3. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

» Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwdch warstw: dolnej
stanowiacej bezposrednie podioze dla plyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gornej —
dalej nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z
warstwy nosnej.

* Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe

» Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych.

»  Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

e Przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

» Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementédw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

e Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiescié¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci piyty (lub potowy jej diugosci),

e Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

» Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja

o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

* W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu.

* Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kwote.

» Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosc ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$é miedzy
elementami nosnymi [mm]
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

» Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegoélne firmy
zajmujagce sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogoiny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosSnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie
przy uzyciu tacznika wzdtluznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie  w formie dwuwarstwowe;j.
Jednak w pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropéw. W rusztach
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dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdw krzyzowych (60/60).W celu
usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do Scian.

Grubosc piyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo- odlegtos¢ miedzy odlegtos¢ w odlegtos¢ w warstwie
kartonowej wieszakami warstwie gtownej nosnej
[mm] [mm] [mm] [mm]
12 .5 850 1250 500

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

e Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow

- przygotowanie podioza

- prawidtowos¢ potozenia folii paroizolacyjnej

- prawidlowos¢ zamontowania piyt i ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne oraz przyktadanie (w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni

e Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.3.Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

* Przeswity miedzy tatg, a powierzchnig ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 2 na calej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2m

e Odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m

» Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie
wiecej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej Scianami,

e Odchylenie powierzchni i krawedzi Scianki od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i
ogoétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

e Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji.

* Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac
rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zalozeh zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

» Pomiar przeswitu pomiedzy fata, a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany

z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

» Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn ditugosci Scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
wyzszej kondygnaciji.

» Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

e Powierzchnie suchych tynkéw stropdéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

e Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezel
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m

* Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

» Powierzchnia scianek dziatowych w m?

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbiér robdét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co
najmniej: ocene wynikbw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci  lub  niezgodnosci  wykonania rob6t z umowg. Do protokotu powinny byc¢
dotagczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa platnosci

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomi(gdzy Wykonawca, a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m“ powierzchni oktadziny g-k
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza, wykonanie rusztu

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

. dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na scianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
. dla wszystkich technologii (czynnosci wykorczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
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- szpachlowanie potaczen i stykdw plyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin taSma papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405 PN-93/B- Odporno$¢ ogniowa.

02862 PN-B-32250  Woda do celéw budowlanych.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

9.2. Inne dokumenty

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

* Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 1V-Krakéw
1996 r.

* Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFAR.GE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi
zmianami

e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

e Dokumenty przetargowe

* Umowa, warunki kontraktu

» Dokumentacja projektowa

SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 1S - 1 INSTALACJA WOD. - KAN. | P.POZ.
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy instalaciji
wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji p.poz. dla termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatki nr 101/24 i 272 , obreb
Przezmark, gm. Stary Dzierzgoh zgodnie z dokumentacjg projektowa. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.2.1 Przedmiotem rob6t jest budowa instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz
instalacji p.poz.

1.2.2 Zakres rzeczowy roboét instalacji wod. - kan.:

1) Montaz przewodéw instalacji wody zimnej i cieptej z rur PP,
2) lzolacja cieplna przewodow otulinami THERMAFLEX,

3) Montaz armatury:
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odcinajgcej - zawory kulowe, zawory zwrotne,

czerpalnej - baterie umywalkowe, natryskowe, umywalkowa dla oséb niepetnosprawnych,

zawory czerpalne ze zlaczka do weza,

zaworu bezpieczenstwa SYR 2115 i manometrow,

4) Montaz szafki na zawory odcinajace,

5) Montaz zaworu antyskazeniowego,

6) Montaz wodomierza,

7) Montaz podgrzewacza pojemnosciowego SGW(S) 400 |,

8) Montaz naczynia przeponowego dla cwu REFLEX,

9) Montaz pompy cyrkulacyjnej UPE 25-60 Grundfoss,

10) Montaz przewodow kanalizacyjnych w wykopie i na $cianach z rur PVC, w tym: podej$¢ odptywowych,
pionéw i pozioméw kanalizacyjnych,

11) Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych: umywalek, umywalki dla oséb niepetinosprawnych, brodzikéw
natryskowych, misek ustepowych, miski ustepowej dla o0sOb niepetnosprawnych, pisuaréw, zaworéw
powietrzno - wodnych, rur wywiewnych, wpustow Sciekowych oraz czyszczakow,

12) Montaz przewodow instalacji p.poz. z rur stalowych ocynkowanych,

13) Montaz hydrantow w szafce wnekowej,

14) Préba szczelnosci i ptukanie instalaciji.

1.2.3 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:
- wykucie bruzd w Scianach i posadzkach,

- obudowa pion6éw kanalizacyjnych ptytami GKF,

- wykucie wnek w $cianach,

- przebicie i zabetonowanie otworéw w Scianach i stropach,

- wykucie bruzd dla ciggdéw kanalizacyjnych,

- wywoz i utylizacja gruzu.

1.2.4 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikow w zakresie obstugi i eksploataciji

wykonanych instalacji. Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnosci nalezy uja¢ w kosztach ogoinych
budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy

1.3.1 Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie nie kroétszym niz 7
dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia robdét,
przekaze wykonawcy plac budowy.

1.3.2 Zamawiajacy w uzgodnieniu z uzytkownikiem okresli zasady wejscia pracownikéw do budynku i
wjazdu pojazdéw wykonawcy na teren, a takze udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na
zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i materiatow.

1.3.3 Zamawiajgcy wspOlnie z uzytkownikiem wskaze dostep do wody i energii elektrycznej. Warunki
uzytkowania mediéw inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.4  Wykonawca jest zobowigzany do:

—zabezpieczenia instalacji i urzgdzen w miejscu wykonywanych rob6t przed uszkodzeniem, —dbania o
porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.

1.3.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym przeprowadzenie
w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych). Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
wyniku realizacji robét albo przez wykonujacych roboty.
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1.3.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz ochrone
wihasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i zabezpieczenie udostepnionych mu
pomieszczen przed zniszczeniem oraz za szkody powstate w budynku w zwigzku z wykonywaniem robot.

1.3.7  Przy wykonywaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w:

a) ustawie Kodeks pracy [6],

b) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisOw dotyczgcych bezpieczerstwa i higieny pracy [7],

c) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych [8],

d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych [9].

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie scisle do instrukcji producenta.

1.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie rob6ét do czasu koncowego ich
odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robot zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamoéwien (CPV)
1.4.1 Grupy robot

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.4.2 Klasy robot

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 45450000-6
Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

1.4.3 Kategorie robot
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla
ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wtasciwosci uzytkowe,
odnoszace sie do wymagan podstawowych, réznia sie istotnie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie
wyrobu;

Europejska aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywnag ocene techniczna przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej;
europejska aprobata techniczna stanowi - podobnie jak normy zharmonizowane - dokumenty odniesienia w
procedurze oceny zgodnosci pozwalajacej na oznakowanie CE wyrobu budowlaneg

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrob jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo
aprobatg techniczna,;

Dokumentacja projektowa - wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy wraz z
opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t oraz przedmiarem robét; Dokumenty przetargowe —
pod pojeciem ,,dokumenty przetargowe" nalezy rozumiec¢:

a) specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi zatgcznikami,

b) wszelkie uzupetnienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiajgcego na pismie w toku
postepowania przetargowego,
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c) wszelkie uzupelienia dotyczace tematu i procedury przetargu, bedace odpowiedzig
Zamawiajgcego na zapytania wykonawcow zadane pisemnie;

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
L340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.);

Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawce przed
wykonaniem robot;

Kosztorys zamienny — stanowi kalkulacje dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest
przygotowywany przez wykonawce po wykonaniu robot jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z
uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych; Normy zharmonizowane -
normy krajowe wprowadzajgce normy europejskie; Przedmiar robd6t - zestawienie przewidzianych do
wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich realizacji, ze szczeg6towym opisem i podaniem podstaw
wyceny, oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot;

Obmiar robot - opracowanie obejmujace zakres wyzej okreslony, sporzgadzone po wykonaniu robét na
podstawie ksiegi obmiaru;

Obiodr koncowy - przekazanie zamawiajgcemu przez wykonawce ustalonego w umowie przedmiotu, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwana dalej ,specyfikacjg" -
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
rob6t budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wihasciwosci wyrobow budowlanych,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych rob6t oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegodinych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do
dokumentaciji projektowej;

Wspolny Stownik Zamoéwien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na
potrzeby zaméwien publicznych.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym. Pion
wodociggowy - przewod pionowy, od ktérego odchodzi poziomy przewdd (rozgatezienie) do
poszczegodinych pomieszczen.

Podejscie doptywowe (gatazka) - przewody, ktére odchodzg od odgalezienia do poszczegdlinych punktow
poboru wody.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - system przewodéw stuzacych do szybkiego usuwania $ciekéw
poza budynek, sktadajacy sie z: podejs¢, piondw i pozioméw kanalizacyjnych. Podejscie kanalizacyjne -
odcinki rur i ksztaltki tgczace przybory sanitarne z pionem lub poziomem kanalizacyjnym.

Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) - pionowe przewody taczace podejscia kanalizacyjne na
wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi.

Poziomy kanalizacyjne - przewody odptywowe odprowadzajgce $cieki z pionéw do sieci; wyroznia sie
przewdd gtdwny oraz przewody drugorzedne.

Przybory sanitarne - umywalki, miski ustepowe, brodziki, itp. urzadzenia, z ktorych zbierane sa $cieki.
Urzadzenia pomocnicze - syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory napowietrzajace, a
takze wpusty podtogowe, piwniczne, i inne. Inne definicje - pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

Do poje¢ i okreslen niezdefiniowanych powyzej maja zastosowanie definicje wg WTWIO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane [1], jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowl. [3].
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2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowang (PN-EN)
albo europejska aprobatg techniczng (EAT) badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego v uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2 dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytagczng odpowiedzialno$¢ krajowg deklaracje zgodnosci z
Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna 2 (krajowa);

wyjatek stanowia wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéw i wpisanych do
~Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych",

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent, zgodnie z ustawg [3], wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisow
obowigzujgcych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w rozumieniu ustawy [3].
Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
instalacji odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane [1], dokumentacji
projektowej oraz szczegdétowej specyfikacji technicznej.

213 Przy zakupie wyrobéw budowlanych  wykonawca zobowigzany jest zada¢ od
dostawcOw/producentéw wymaganych przepisami certyfikatéw, deklaracji, aprobat technicznych, atestéw,
dokumentaciji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.14 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez projektanta jako
przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegotowej specyfikacji technicznej, ktére jednak nie
prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w wypadku instalacji sanitarnych
albo schematem ideowym/strukturainym w wypadku instalacji elektrycznych) lub pominiecia niektérych
wyrobow. Zastosowane wyroby réwnowazne powinny:

a) charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jakosciowymi i eksploatacyjnymi oraz zakresem funkcji
nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych zgodnie z ustawag o
wyrobach budowlanych [3].

Podstawa do przeprowadzenia analizy porOéwnawczej i oceny, czy dany wyrob jest rOwnowazny sa
dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje zgodnosci i
inne dotyczace danego wyrobu, ktére zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawca inwestorowi i autorowi
projektu.

2.1.6. Pompy
- cyrkulacyjne spelniaja wymagania norm przedmiotowych PN-EN dot. maszyn, kompatybilnosci
elektromagnetycznej i wyposazenia elektrycznego oraz bezpieczenstwa;
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W projekcie przyjeto pompe typu UPE GRUNDFOS.

2.1.7. Zabezpieczenia instalacji cieptej wody

- zawory bezpieczenstwa, stuzace do zabezpieczania cisnieniowych systemow wypetionych ciecza przed
przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia, zgodnie z wymaganiami norm PN dot. bezpieczenstwa, badanie
typu CLDT: UDT 82-C/99-imp (ci$nienia 2.5 i 3 bar), 30-C/97/A/99-imp (ci$nienie 5 bar), 148-C/98-imp
(cisnienia 1.5, 2, 3.5, 4, 4.5 bar).

W projekcie dobrano membranowe zawory bezpieczeristwa SYR.

- naczynia wzbiorcze przeponowe, spetniajg wymagania norm PN-EN dot. bezpieczenstwa.

W projekcie dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe D33 firmy Reflex.

2.2 Materiaty z rozbiorki i demontazu
2.2.1 Gruz wykonawca odwiezie na sktadowisko odpaddw lub zutylizuje we wlkasnym zakresie.

2.3 Przechowywanie i sktadanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane wyroby, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
3.1 Wykonawstwo instalacji wodnej

3.1.1 Przewody

3.1.1.1 Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadiych lub réwnolegtych do
Sciany, ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody nalezy prowadzi¢
w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

3.1.1.2 Poziome przewody (rozgatezienia) na parterze prowadzic¢ po wierzchu, podejscia doptywowe nalezy
prowadzi¢ w zakrywanych bruzdach (szerokos¢ bruzdy dla trzech zaizolowanych rur - ok. 20 cm, gtebokos¢
ok. 10 cm), piony réwniez w bruzdach.

3.1.1.3 Przewody poziome nalezy prowadzi¢ obok siebie, réwnolegle utozone, przy czym najnizej przewod
zimnej wody, w kolejnosci: woda zimna, cyrkulacja, woda ciepta.

3.1.1.4 Przewody w bruzdach nalezy izolowac¢ cieplnie otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 6 mm, po
uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci na zimno.

3.1.1.5 Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego i badaniu szczelnosci instalacji.

3.1.1.6 Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Odlegtosé
miedzy przewodami wodociagowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (w miejscach
krzyzowania sie przewodow - 5 cm).

3.2.1.4 Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow z podkiadkami
elastycznymi. Minimalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddéw poziomych dla rur o srednicy
15-20 mm wynosi 1,50 m; dla rur o $rednicy 25 mm - 2,20 m. Dla przewodu pionowego nie mniej niz jedna
podpora na kondygnacje.

3.1.1.4 Podejscia doptywowe wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

3.1.2 Tuleje ochronne

3.1.2.1 Przejscia przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.

3.1.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:
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a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa (Sciana),
b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

3.1.2.3 Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ sciany od grubosci Sciany o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej
tynku na stropie..

3.1.2.4 Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypeti¢ materiatem trwale plastycznym,
nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

3.1.3 Montaz armatury

3.1.3.1 Zawory czerpalne ze zlaczkg do weza nalezy zlokalizowa¢ w miejscach fatwo dostepnych (w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), na wysokosci ok. 0,50 m nad podioga

3.2.3.1 W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

3.2.3.2 Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna byé nastepujaca:

- bateria $scienna do umywalek - 1,00 £ 1,15 m nad podioga,

- gldwka natrysku nad posadzka brodzika natrysku liczac od sitka gtowki - 2,10 £ 2,20 m.

3.2 Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnej
3.2.1 Przewody
3.2.1.1 Przewody nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.

3.2.1.2 Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka z zachowaniem minimalnego spadku 2,0%.

3.2.1.3 Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny by¢ uktadane pionowo, przy Scianie.

3.2.1.4 Wszystkie piony prowadzi¢ po wierzchu Scian.

3.2.1.5 Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki (rewizje) montowane na dole pionu powyzej
wszystkich podejs¢ przyboréw sanitarnych do pionu.

3.2.1.6 Podejscia odptywowe z przyboréw prowadzi¢ nalezy nad posadzka z minimalnym spadkiem 2,0% w
kierunku pionu.

3.2.1.7 Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm z elastycznymi
podktadkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych o srednicy do 110
mm wynosi 1,0 m.

3.2.1.8 Polaczenia rur i ksztaltek wykona¢ nalezy jako kielichowe z uszczelkg wargowa. Potaczenie takie
kompensuje wydtuzenie liniowe do 1mm na 1m.

3.2.2 Tuleje ochronne

3.2.2.1 W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane (strop) na przewody nalezy natozy¢ tuleje
ochronne z tworzywa sztucznego.

3.2.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej co najmniej o dwie grubosci
Scianki przewodu.

3.2.2.3 Przestrzen pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy zabezpieczy¢ masa plastyczna nie
dziatajgcg korozyjnie na rure.

3.2.3 Montaz przybordw i urzadzen sanitarnych

3.2.3.1 Umywalki i miski ustepowe nalezy montowac¢ w spos6b zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe
ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ dostepne ze wszystkich stron.

3.2.3.2 Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m nad podtoga i nalezycie przymocowac do
Sciany, zeby byta stabilna..

3.2.3.3 Miedzy umywalkami nalezy zachowac¢ co najmniej odlegtos¢ 30-centymetrowa.

3.2.3.4 Szczeline pomiedzy Sciang a umywalkg nalezy wypehi¢ silikonem (po uprzednim zabezpieczeniu
Sciany i umywalki tasmag malarska).

3.2.3.5 Zawor napowietrzajgcy nalezy montowaé pionowo, jako zakonczenie pionéw kanalizacyjnych.
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3.2.3.6 Montaz wpustow podtogowych wykona¢ nalezy szczegOllnie starannie, zgodnie z
instrukcja producenta, dla uzyskania petnej szczelnosci.

3.3.1. Montaz pomp

Pompy bezdtawicowe nalezy instalowa¢ na prostych odcinkach przewodéw w osi rurociggu tak, aby o$
silnika byta w potozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przylgczeniowa pompy nie powinna
znajdowac sie pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym
potozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowa¢ sie nad pompa.

Rurociagi przytaczeniowe pompy lub kolektory grup zestawu pompowego powinny by¢ mocowane do
wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. Podtgczenia kro¢cédw ttocznych pomp
wirowych do rurociagéw powinny by wykonane przy uzyciu elastycznych tgcznikéw amortyzujgcych.

3.3.2. Montaz naczynia wzbioczego przeponowego

Przed podtaczeniem cisnieniowego naczynia wzbiorczego do instalacji nalezy ustawic¢ cisnienie wstepne,
ktére musi by¢ dostosowane do parametréw pracy instalacji. Kontrole pracy naczynia wzbiorczego nalezy
przeprowadzac raz w roku.

Do przeprowadzenia kontroli pracy cisnieniowych naczyn wzbiorczych powinna istnie¢ mozliwos¢ odciecia
naczynia i opréznienia przestrzeni wodnej przez zawér upustowy. Cisnienie wstepne poduszki powietrznej
ustawione jest fabrycznie a wartos¢ tego cisnienia podana jest na tabliczce znamionowej naczynia.

3.4 Wytyczne do robo6t remontowych wykonczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru czes¢ B: Roboty wykonczeniowe", wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1 Zakres badan instalacji wodociggowej

4.1.1 Badanie szczelnosci wodg zimng

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem przewodéw pionowych, po
skutecznym wyptukaniu instalacji woda.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie prébne 9 bar. Jezeli w czasie 30 minut:

- ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%

- nie stwierdzi sie przeciekOw ani roszenia szczegolnie na potgczeniach nalezy

uznac instalacje za szczelna.

4.1.2 Badanie szczelnosci instalacji cieptej wody na goraco

Instalacje wody cieptej, po zakorhczonym pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimnag, nalezy poddac¢
badaniu szczelnosci woda o temperaturze 60st.C, przy cisnieniu roboczym 2 bary. Z w/w badan sporzadzic¢
protokoty badan.

4.1.3 Badania pomp przy odbiorze instalacji.

Badania pomp przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

1) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

2) szczelnos¢ pompy,

3) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

4) zgodnos$¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

5) poprawnos¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie prze porazeniem pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.1.4. Badania armatury odcinajacej.
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Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

1) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem technicznym,

2) szczelnosc¢ potaczen armatury,

3) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.1.5. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji ogrzewczej.

Warunki odbioru innych elementéw instalacji takich jak separator powietrza powinny by¢ okreslone w oparciu
o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno-ruchowa opracowang przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.1.6. Badania sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych.

Badania sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych powinny obejmowac:

1) Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost ciSnienia
wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwacje manometru zwigzanego z
badanym zaworem. Zadzialanie zaworu bezpieczenstwa powinno nastgpic z chwilg przekroczenia
dopuszczalnego cisnienia o 10%. badanie zachowania nastaw zaworéw bezpieczenstwa poprzez
spowodowanie wzrostu cisnienia w poszczegoblnych obiegach zabezpieczonych przez zawory i odczyt na
manometrze cisnienia przy ktérym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczernstwa powinny zachowac
nastawe dokonang na zimno.

2) kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci termicznej poprzez
spowodowanie kontrolnego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzacego do instalacji odbiorczej
powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania oraz utrzymania stanu zabezpieczenia termicznego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robot

Przedmiar robo6t nalezy wykona¢ jako opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét oraz wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych
naktadéw rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowac nastepujace normatywy
kosztorysowe, w kolejnosci: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczeg6towe. Przedmiar rob6t powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przedmiarowania robo6t przyjetymi w kosztorysowaniu.
Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m2, m3, szt., kpl.,

podej.

Zakres i forme opracowania okresla rozporzadzenie [10] paragraf 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Obmiar rob6t nalezy wykonac¢ jako opracowanie obejmujace zakres okreslony w pkt 7.1., sporzadzone po
wykonaniu rob6t. Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robé6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i wiasciwa specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét
dokonuje wykonawca wspdélnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisaé¢ do
ksigzki obmiaréw. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Obmiar robét bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowg z
wykonawca. llosci robét z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
wystepujace w kosztorysie ofertowym, beda stanowity podstawe do sporzadzenia przez wykonawce
kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Odbior korncowy
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6.1.1 Instalacje powinny by¢ zgloszone do odbioru koricowego przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy, po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia na piSmie inwestora
(zamawiajacego). Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci, powiadamiajgc o tym wykonawce na piSmie. Odbioru koricowego
dokona komisja wyznaczona przez zmawiajgcego, w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Czynnosci odbioru zostang zakoriczone najpézniej w 7 dniu roboczym, liczac od daty rozpoczecia czynnosci
odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru robét wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupetniajacych zgtoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja moze przerwa¢ czynnosci i ustali¢ nowy
termin odbioru koricowego.

6.2 Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w

okresie gwarancyjnym i rekojmi.

W tym wypadku wymagane sg nastepujace dokumenty:

a) umowa 0 wykonanie rob6t budowlanych

b) protokét odbioru koricowego

¢) dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie trwania odbioru koricowego (o ile byty
zgtoszone wady).

6.3 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru koncowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszacymi, wykonawca jest
zobowigzany przygotowac i przedstawi¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e oryginat dziennika budowy,

« oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
(budynku),

e w razie wymagalnosci, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkéw wchodzacych w
skiad projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy
opis, w 2 egz.,

« specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot z ewentualnymi zmianami lub uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji robot,

e protokoty badan odbiorczych instalacji ogrzewczej,

« dokumenty dopuszczajgce do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje,

e na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub sprzedawcy,

* obmiar robot.

7. ROZLICZENIE ROBOT

Ze wzgledu na wybd6r wynagrodzenia w umowie - wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo-ilosciowe),
rozliczenie rob6t nastgpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny zostanie opracowany
na bazie obmiaru wykonanych robét wpisywanych systematycznie do ksigzki obmiaréw oraz kosztorysu
ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych naktadéw rzeczowych oraz cen czynnikéw
produkcji i wskaznikow.

Zasady platnosci za wykonane roboty beda szczegélowo okreslone w umowie miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
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8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne, przepisy i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

[5] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr
198, poz. 2041)

[6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia w sprawie ogoélnych przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr

129, poz. 844)

[7] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.

401)

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Normy i aprobaty techniczne

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe — wymagania w projektowaniu.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych. Czesc 1.

Wymagania ogélne.

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-81/C-1070 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

Inne przepisy:.

1) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.

2) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych". Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r,

3) .Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" COBRI INSTAL 2003r. (zeszyt nr 7)

4) ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

5) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych" (zeszyt 8)
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9. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Dla zakresu rob6t objetego dokumentacja projektowa i specyfikacjg nie jest wymagane opracowanie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

SST-1S-2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH KOD CPV 45310000-3

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Instalacje elektryczne zasilania ,o0Swietlenia i gniazd wtykowych. termomodernizacji budynku
Szkoty Podstawowej w Przezmarku wraz z infrastrukturg towarzyszgca na terenie dziatki nr 101/24 i 272 ,
obreb Przezmark, gm. Stary Dzierzgon

1.2 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej w obiektach kubaturowych.
Specyfikacja nie obejmuje robét elektr. niskoprgdowych.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce jedynie w przypadku
prostych robo6t dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$swiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

> Ukladaniem kabli i przewodéw elektr,

> Montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem
podtoza i robotami towarzyszacymi dla obiektéw kubaturowych

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z :

> Kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

> Wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza ( kucie bruzd i wnek,
wiercenie otwordw i przepustoéw w $cianach i stropach, roboty $lusarsko-spawalnicze , montaz osprzetu
instalacyjnego itp.)

> Ulozenie wszystkich materiatéw w sposoéb i w miej scu zgodnym z dokumentacja techniczna,

> Wykonaniem oznakowania (opisy i tabliczki opisowe) zgodnie z dokum. techn. wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

> Ulozenie drutu pilotujgcego w rurach i kanatach utatwiajacego docelowe wciaganie zaprojektowanych
przewodow ,

> Woykonanie oznakowania zgodnego z zasadami wszystkich kabli i przewoddéw (adres krosowy, typ
kabla, rok zabudowy itd.)

> Przeprowadzenia prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji elektrycznej przed oddaniem instalacji do eksploataciji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

101



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskie-

1.6. Dokumentacja robdt montazowych.

Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét (Dz. U. Z 2004 r. Nr. 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr
75,p0z. 664).

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét , sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75,poz. 664).

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).

- Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrob6éw budowlanych , zgodnie z ustawa z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z
2004 r. Nr 92, poz. 881) , karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobow,

- Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- Dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07/1994
r.- Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

1.7. Nazwy i kody.

Grupy robdét, klasy robét lub kategorie rob6t
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

2. Wymagania dotyczgce whasciwosci materiatow.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji materiatowej dokumentacji
stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzahn w oparciu o produkty innych producentéw pod warunkiem:

- spetnienia tych samych parametréw i wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania wytacznie po uzyskaniu akceptacji projektanta ).

2.1. OgoIne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne" Kod 45000000-7, pkt.2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen i odbiornikdw energii elektr. w obiektach budowlanych
nalezy stasowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektr. posiadajace dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel :

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny

zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takie jak : zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowag Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone
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do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
(CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych , jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektro-energet. W obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych),oraz zgodnie ze szczego6towa
specyfikacjg materiatow.

2.2.1. Kable i przewody.

Zaleca sie aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla danego
rodzaju pomieszczenia i powloke ochronna.

- material zyly przewodzacej - do 10 mm ?_miedz , a powyzej miedz lub aluminium

- nhapiecia znamionowe dla linii kablowych 0,6/1,0 kV i przekrojach od 16 mm? wzwyz

- napiecia znamionowe dla przewodéw instalacyjnych - 0,45/0,75 kV i przekrojach od 1 mm? do 16
mm?

- dla przekroju do 10 mm? mozna stosowaé jedynie przewody miedziane , powyzej dopuszcza sie
stosowanie przewoddéw aluminiowych

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - nalezy stosowac przy:

- podziale budynku na strefy pozarowe

- przejscia przez Scianki konstrukcji wsporczych

Drabinki instalacyjne wykonane z tasm perforowanych stalowych ocynkowanych mocowane systemowo
lub samonos$nie stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne
mocowanie i prowadzenie kabli i przewodéw, ale takze innego wyposazenia.

Rury instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

- odporno$é na temperature w zakresie -5 do 60° C

- powinny by¢ niepalne i nie rozprzestrzeniajace ptomienia

- wytrzymatos¢ elektr. w przypadku rur plastykowych - 2 kV

- nie powinny wydziela¢ gazéw szkodliwych dla cztowieka - stosowac rury bezhalogenowe

- nalezy dobiera¢ odpowiedni rodzaj rury i jej Srednice w zaleznosci od rodzaju utozenia tj. w tynku, w
posadzce, na tynku

- w przypadku mozliwych uszkodzen mechanicznych nalezy stosowac rury sztywne o wytrzymatosci
750 N ( zgniatanie) i 2 J (udary).

2.2.3. Systemy mocujgce przewody , kable i osprzet.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, whijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe. Uchwyty wykonane z
tworzyw sztucznych.

Uchwyty do rur instalacyjnych - dostosowane do rodzaju rury. W przypadku rur stalowych uchwyty
powinny by¢ metalowe ( obejma osadcza )

W przypadku rur plastykowych uchwyty plastykowe. Mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie
( otwarte lub zamykane).
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Puszki elektroinstalacyjne - stuzg do montazu gniazd i wylgcznikow instalacyjnych. Wystepuja jako
taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.

Musza spetnia¢ warunek wytrzymatosci na przebicie min. 2 kV i by¢é wykonane z materiatow
spetniajgcych wymagania bezpieczenstwa jak w przypadku rur ochronnych. Puszki elektroinstalacyjne
powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkow" lub wkretéw.

2.2.4. Sprzet instalacyjny.

>t gczniki og6lnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji na i podtynkowych i natynkowo-
wtynkowych.

- {aczniki p/t powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomoca wkretéw lub
.pazurkow"

- {aczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podiozu za pomocg wkretow lub klejenia

- zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1 - 2,5 mm?
- Obudowy tgcznikéw powinny byé wykonane z materiatdéw niepalnych i nie podtrzymujacych ptomienia
- Napiecie znamionowe - 250 V; 50 Hz

- Prad znamionowy - 10 A

- Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym - IP 2X

- Stopien ochrony w wykonaniu szczelnym IP 44

2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia. - Mocowanie w puszkach analogicznie jak taczniki

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byé wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do bezposredniego instalowania na podiozu za pomoca wkretéw lub klejenia

- Gniazda 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw w tym
PEiN

- Zaciski do poditgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju 1,5 - 6
mm ? w zaleznosci od pradu znamionowego gniazda.

- Obudowa gniazd analogicznie jak tgczniki Podstawowe

dane techniczne:

- napiecie 250V lub 250/400V ; 50 Hz

- prad znamionowy: 10, 16 A dla gniazd 1- fazowych

- prad znamionowy: 16 - 63 A dla gniazd 3 - fazowych,

- Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym - IP 2X

- Stopien ochrony w wykonaniu szczelnym IP 44

2.2.6. Sprzet oswietleniowy.

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonac zgodnie z projektem ktory powinien zawierac:

- dobér opraw i zrodet Swiatta

- plan rozmieszczenia opraw

- plan instalacji zasilajgcej

- obliczenia rozktadu natezenia o$wietlenia

- obliczenia spadkéw napiec i obcigzen

- zasady konserwaciji i eksploataciji

Wypusty sufitowe i Scienne - minimalny przekréj przewodéw 1 mm 2, Napiecie izolacji od 750 V w
przypadku prowadzenia przewodow w rurach stalowych, w pozostatych przypadkach mozna zastosowac
przewody o izolacji na napiecie 500 V. Oprawy dobrano pod wzgledem dotkniecia czesci opraw
bedacych pod napieciem oraz przedostaniem sie ciat statych i wody do opraw w zaleznosci od miejsca
zabudowania oprawy. Najczesciej stosowane oprawy to ochrona IP 44 do 65.

2.2.7. Specyfikacja materiatowa.

Do dokumentacji dotgczono szczegotowa specyfikacje materiatowg w ktérej przedstawiono nastepujace
dane:
- kod katalogowy aparatu
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- hazwe wiasng

- producenta

- umiejscowienie danego aparatu na rysunku

- oznaczenie rysunkowe - indywidualne dla kazdego aparatu zastosowanego w instalacji. Oznaczenie
to pozwala na jednoznaczne okre$lenie powyzszych parametréw dla kazdego aparatu wykluczajac
mozliwosé pomyiki.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych.

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe pod warunkami:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji materiatéw i dokumentacji
sa wlasciwie oznakowane i zapakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu, a w przypadku fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow
na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatow.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcja producenta i
wymaganiami odp. Norm.

Kable przechowywac na bebnach (ozn. B) lub w postaci krgzkéw ( ozn. K), konce przewoddw winny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Pozostaly sprzet i osprzet nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi.

Pomieszczenie magazynowe powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem co ma istotny
wplyw na parametry elektryczne izolaciji.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi.

3.1. OgoIne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST kod CPV 45000000-7.
Prace mozna wykonywac przy pomocy sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi.

4.1. Wymagania dotyczace transportu.
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow.

Transport kabli na bebnach z magazynu przyobiektowego moze sie odbywac przy min. temperaturze -
15°Caw przypadku krgzkow -5°C ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Pozostate materiaty
transportowac¢ w oryginalnych opakowaniach przy zachowaniu ostroznosci aby unikng¢ uszkodzen
mechanicznych.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét.

5.1. Ogollne zasady przedstawiono w ST kod CPV 45000000-7 pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonywanych robét. Roboty winny byé wykonane zgodnie
z dokumentacjg, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru

5.2. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych.

Zakres robot obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej
- zlozenie na miejscu montazu wg projektu
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- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii i miejsc montazu osprzetu

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia $cian i stropow,
kucie wnek itp.

- osadzenie kotkow, dybli, srub kotwigcych, konsolek, haczykéw itp.

- montaz na gotowym podiozu osprzetu

- tuki rur sztywnych wykonywaé wytgcznie przy uzyciu gotowych kolanek - sptaszczenie rury nie moze
by¢ wieksze niz 15 % wewn. Srednicy puszki powinny byé zlicowane z powierzchnig docelowego tynku
- przed zabudowg puszki nalezy wycig¢ odpowiednig ilos¢ otworéw dostosowanych Srednicg do
wprowadzanych rur

- koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gt. 5 mm

- wciaganie przewodow do rur powinno sie odbywac przy pomocy pilota ( drut o $r. 1 - 1,2 mm).
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie kogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia

- oznakowanie zgodnie z wytycznymi dokumentacji lub normg PN-EN 60446:2004

- roboty ogélnobudowlane - zaprawianie bruzd, naprawa $cian, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60363-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az 1 :
2000

5.3. Montaz opraw osw. i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej.

Elementy jak w tyt. montowac¢ w koricowej fazie robét aby unikng¢ zniszczen i zabrudzen.

Oprawy i inny sprzet montowac do stropéw wkretami z zabezp. antykorozyjnym na kotkach rozporowych
plastykowych. Przed zamocowaniem opraw sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen. Zrodta
Swiatta i zaptonniki montowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Zapewni¢ rownomiernosé¢ obcigzenia faz linii zasilajacych zgodnie z projektem. Mocowanie puszek i
gniazd wtykowych w puszkach powinno wytrzymywaé wycigganie wtyczki i przez to gniazda.

Osprzet montowaé w miejscach nie kolidujacych z wyposazeniem pomieszczen. Wysokosé zabudowania
wytacznikow klawiszowych w jednym pomieszczeniu powinna by¢ taka sama.

Styk ochronny w gniazdach wtykowych powinien by¢ usytuowany na gorze gniazda, a

przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna a neutralny do prawego.

Przewody ochronne powinny mie¢ barwe z6tto-zielona.

Typy opraw i trasy instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat, nalezy wykonac¢
instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z gtéwnej szyny wyréwnawczej, potaczen
miejscowych i nieuziemionych. Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewod wyréwnawczy zawsze
w kolorze zétto-zielonym. Potaczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac tgczac przewody
ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalaciji.

Gléwna szyne wyréwnawczg zabudowaé w najnizszej czesci budynku z ktérg potgczy€ rury instalacji
wody, CO; kanalizaciji; itp.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody oswietleniowe
nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnej.

6. Kontrola jakosci robat.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST kod CPV 45000000-7 pkt.6

6.1. Szczegobtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700;1998/Az1:2000.

6.2. Zakres ogledzin czesciowych i koncowych polega na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym
- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej
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- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu, stanu i kompletnosci dokumentacji
dotyczacej zastosowanych materiatow

- sprawdzenie ciggtosci wszystkich przewodow wystepujacych w wykonanej instalacji

- poprawnosci wykonania i zabezp. potaczen srubowych instalacji elektr. potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektr.

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych

- pomiarach rezystancji izolacji ( konieczne przed podaniem napiecia) Rezystancja

izolacji obwodow nie powinna byé < 50 MQ

Rezystancja izolacji poszczegélnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ < 20 MQ. Pomiar
nalezy wykona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy
sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych prob i badan zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty te zostaty wbudowane i zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe wtasnym kosztem i staraniem.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wpltywu
na jakos¢ i bezpieczenstwo i ustali¢ zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakos€.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST kod CPV 45000000-7 pkt 7.

7.1. Szczegobtowe zasady przedmiar i obmiaru robét.

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce jedn. zawartym w
dokumentaciji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow : szt.; kpl. ;m

- dla kablii przewodéw : m

- dla sprzetu tacznikowego : szt. ; kpl

- dla opraw o$wietleniowych : szt.; kpl

- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektr.: szt. ; kpl

- w szczegolnych przypadkach mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. Odbior robdt.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST kod CPV 45000000-7, pkt 8 8.1. Warunki
odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych.

8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzony jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu przewodow, tacznikéw, gniazd, opraw os$w. itd.

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie.

8.1.2. Odbior czesciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe czesciowe robo6t zanikowych oraz elementéw urzadzen
ktore ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu
prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢é montazu oraz zgodnosé z obowigzujacymi przepisami i
projektem - wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynko-wych.

8.1.3. Odbior koncowy.
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Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych. Zakres
badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV - pomiar rezystancji izolacji instalacji wszystkich obwodéw

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich odbiornikdw -szybkie wylaczenie

- badanie wylacznikéw réznicowo-pradowych - wielkoS¢ pradu réznicowego i czas zadziatania

- dla napie¢ > 1 kV pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie oznaczeh kabli, ciagtosci zyt, zgodnosci
faz, proba napieciowa kabli. Badanie probiercze wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia okresla norma PN-IEC 60364-661:2000 i PN-E-
04700:1998/Az 1:2000.

Oraz : pomiary natezenia o$wietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego z okresleniem Sredniej wartosci dla
wszystkich pomieszczen zgodnie z PN-EN 12464-1 Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru
koncowego.

9. Podstawa rozliczenia robot.
Ogolne ustalenia dot. podstawy rozliczenia robét podano w ST kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektr. lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne
uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie na stanowiska materiatéw, narzedzi i sprzetu

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych prowadzenie robét
na wysokosci do 4 m

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie prowadzenia robot

- uporzadkowanie miejsca wykonywania rob6t

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robét wg uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonania prac na wysokosci > 4 m, nalezy ustali¢ w formie odrebnej jezeli nie
uwzglednia tego wycena kosztorysowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. NORMY.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , i przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczernistwa. Ochrona przed prgdem przecigzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczernstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki

ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdline.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaSenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-513:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata

przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzelcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy

os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia

wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie

i inne. Aktualizacja Ap 1: 2002

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie

budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przecigzeniowych

instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznej.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

cztowieka z maszyng, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia

identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakonczen zyt przewodow

oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

cztowieka z maszynag, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia

identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (KOD IP).

10.2. USTAWY.
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz 2016 z p6zn. zmianami
).

10.3. ROZPORZADZENIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 202 p0z.2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
po0z.664).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE

(Dz. U. Nr 195. Poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D : Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D : Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka . WNT Warszawa 1997 r.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA KOTLOWNI — MONTAZ POMPY CIEPLA
Roboty w zakresie robot budowlanych - kod wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Dziat robot: -NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszej termomodernizacji jest projekt przebudowy zrédia ciepta co i cwu, dla
zadania pt. termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Przezmarku wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg na terenie dziatki nr 101/24 i 272 , obreb Przezmark, gm. Stary Dzierzgon polegajgcej na
wymianie istniejgcego kotta c.o0. na ogrzewanie pompa ciepta powietrze/woda wraz z przebudowa instalacji
technologicznych w stopniu niezbednym doprawidtowego funkcjonowania nowego Zrédta ciepta”

1.2 Projektowane rozwigzania.

_ ‘W ramach inwestycji przewiduje sie demontaz istniejgcego kotta na paliwo state (drewno) wraz z
instalacja obiegowa kotta I montaz pompy ciepta typu powietrze/woda wraz instalacjami zasilajacymi obiegi
grzewcze oraz instalacja zasilajgca i sterujgca pompy ciepta.

3 Zakres robdt budowlanych objetych OST CPV 45000000-7
W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:
SST 01 ROBOTY DEMONTAZOWE | REMONTOWO-BUDOWLANE CPV 45200000-9

demontaz kotfa i instalacji
wykonanie podstawy pompy i nawierzchni dojscia do pompy
roboty malarskie i niezbedne naprawcze w pomieszczeniu kottowni

SST 02 ROBOTY INSTALACYJNE CPV 45300000-0
montaz pompy i osprzetu
wykonanie i podigczenie instalacji co i cwu;

SST 03 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE CPV 45300000-0
przebudowa oraz montaz instalacji elektrycznych;

4Informacje o terenie budowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t na czynnym obiekcie zgodnie z umowai
Sciste przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanyc
robot, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami’ zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt,
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest odﬁowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki ,aby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia | zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych, obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktore mogg powstacw okresie realizacji robot
lub zostang spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe, sanitarne, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace,
potrzebne do wykonania przedsiewziecia.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1 Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot, musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegodtowych specyfikacjach technicznych
(SST). Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych, wykonawca przediozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

2.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, aby sprawdzi¢, czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych, w szczegotowych specyfikacjach techniczngch, wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreé_laﬂacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiafow, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta s_tmerdzahaqy peing zgodnosc
tych materiatbw z warunkami podanymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe musza posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte, w razie potrzeby, wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu reahzaqg umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga
by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnosc wihasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych, nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

~Materialy, uznane przez zarzadzajagcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi, muszg byc¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca musi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie materiaty i urzadzenia
tymczasowo skiadowane na budowie. Musi utrzymywac ich jakoS¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu.” Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

2.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

~Jedli wykonawca zamierza uzy¢ ,w_jakim$ szczeg6lnym przgpadku, materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie vyykonawczlym lub’ szczegoétowych _specglﬂkaqac_h
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajgcego realizacja umowy przynajmniej na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczeémej\,NJeéll wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany | zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym, bez akceptacji' zarzadzajacego realizacjg umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot | srodowisko. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci zawartych w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosSci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

~ Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
Ear(yeczyszczema spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach doterenu
udowy:.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami szczeqo’rowych specyfikacji techmcznﬁ/ch,.prmektem organizacji robot, opracowanym przez
wykonawce oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy . Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Btedy popetnione przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot, zostana usunigte przez
wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych wykonawcy na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia sokosci przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach, okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji, zarzadzajac r_eallzaq%umov_vy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatbw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy powinny by¢ wykonywane przez wykonawce w czasie
okreSlonym przez zarzadzajacego realizacja umowy, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie wykonawca.

6 DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW IROBOT
BUDOWLANYCH

~ Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazulagy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz yviaémeCh przepiséw idokumentéw technicznych
I, lub deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreSlona w pkt 1 i, ktore spelniaja wymogi szczegdtowych specyfikacjitechnicznych wykonania |
odbioru robét budowlanych.

W przyﬁa_dku materiatow, dla ktérych ww dokumenty sa wymagane przez szczegOGtowe
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww dokumenty wydane przez
Broducenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie _\NKHIK(’)W tych

adan beda dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

“Dziennik budowy (wewnetrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na wykonawcy.

_ Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z ﬂodanlem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i zarzadzajacego realizacjg umowy .

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

7 OBMIAR ROBOT

~ Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, wjednostkach ustalonych wkosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizac{?
umowy o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co naimmej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub ;Iglrzeocz_enle (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Slepym kosztorysie lub w szczegdtowych specyfikacjach technicznych niezwalnia Wykonawcy
od obowigzku "ukonczenia wszystkich robo6t.” Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do miesiecznej ptatnosci
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy .
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ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od ustalen umowy i odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru: odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowl czesciowemu, odbiorowi
ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajq%/ch i ulegajacych zakryciu polega na finalne{).ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania postepu robét.

Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy realizacjg umowy. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza_wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego
reallzaciat umowy. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zarzgdzajgcego realizacjg
umowy .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacja umowy, na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

Zasady odbioru ostateczneqo robo6t

. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu doich
ilosci, dakoéu i wartosci. Catkowite zakoriczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
0 tﬁ/m fakcie zarzadzajacego realizacja um_ov(\gy. Odbior ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez zarzadzajgcegorealizacja umowy zakonczenia
robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego, W obecnosci
zarzadzajacego realizacjg umowy i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i szczegbétowymi s?ecyﬂkaqaml technicznymi. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustaler przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot

oprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét Ipoprawkowych, robo6t uzupetniajacych
ub robot wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i w szczegotowych
sEec ikacjach technicznych, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
e ne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong

sploatac
wartosc wy)Lonywanych robét, w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego rob6t, jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona ,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze szczegétlowymi specyfikacjami
technicznymi,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeétniajgce

bet()jg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymizmianami).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr
80/2003 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
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Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z p6Zniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z pO6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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