
Lp. KOD ST WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT
Jedn. 
Miary

Ilość robót

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 

liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie 

pagórkowantym wraz obsługą geodezyjną w trakcie 

całego czasu wykonywania robót. w tym m.in. 

geodezyjne wytyczenie i zastabilizowanie granic 

działek objętych inwestycją (pasa drogowego) oraz 

elementów drogi tj. oś jezdni, krawędzi, elemenówy 

odwodnienia itd.

km 0,244

2. D-00.00.00
Wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji 

ruchu na okres budowy drogi gminnej
rycz. 1,00

3. D-01.02.01

Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk 

krzaków 2000/ha wraz z wywiezieniem pozostałości 

po karczowaniu

ha 0,020

4. D-01.02.01

Ścinanie drzew bez utrudnień wraz z karczowaniem 

pni, wowozem dłużyc, karpin i gałęzi oraz utylizacją 
w razie konieczności

szt. 45,00

5. D-01.02.02

Mechanicznie usunięcie warstwy humusu o grubości 

warstwy średnio 35 cm z wywiezieniem humusu na 

odległość do 10 km wraz ze składowaniem oraz 

utylizacją w razie konieczności

m
3 256,64

6. D-01.02.04

Wszystkie konieczne roboty rozbiórkowe 

wykonywane mechanicznie i ręcznie. Wywóz na 

odległość 15 km wraz ze składowaniem odpadów 

oraz utylizacją w razie konieczności.

rycz. 1,00

7. D-02.01.01

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie 

średniej kat. III-IV z transportem urobku na 

odległość do 6 km i składowaniem wywiezionego 

gruntu (wykonanie korytowania pod korpus 

drogowy)

m
3 244,54

8. D-02.03.01

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu o 

uziarnieniu ciągłym (np. z pospółki) o Is = 0,98 z 

dowozem urobku na nasyp samochodami na 

odległość do 15 km wraz z formowaniem nasypu i 

zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych 

wodą

m
3 86,95

9. D-03.03.01

Wykonanie sączków kamiennych - drenaży do gł. 

1,0 szer. 0,6 m z rur drenarskich Ø160 obsypanych 

żwirem płukanym 8/16, powyżej tłuczniem 

kamiennym (płukanym) 80/120 owininięty w 

geowłókninę separującą 250 g/m2. Połączenia na 

trójnik wraz z wylotem rurą Ø160. 

m 73,00

D-03.00.00 Kod CPV 45230000 - 8

ODWODNIENIE DROGOWE RAZEM:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM:

B. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.00 Kod CPV 45100000 - 8

ROBOTY ZIEMNE RAZEM:

C. ODWODNIENIE DROGOWE

PRZEDMIAR ROBÓT

Łężyce droga dojazdowa do gruntów rolnych

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

D-01.00.00 Kod CPV 45100000 - 8
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10. D-04.01.02

Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane 

mechanicznie pod konstrukcję korony drogi wraz ze 

zjazdami, mijankami, poszerzeniami, poboczami, 

itd.

m
2 1073,25

11. D-04.03.01
Oczyszcznie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

mechanicznie
m

2 825,28

12. D-04.03.02
Mechanicznie skropienie warstw konstrukcyjnych 

ulepszonych emulsją asfaltową
m

2 815,49

13. D-04.02.02

Wykonanie warstwy odcinającej z piasku lub 

pospółki - warstwa grubości - założono średnio 15 

cm po zagęszczeniu do Is=1,0 km 0+171-0+244,4

m
2 258,50

14. D-04.04.02

Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego 0/31.5 

stabilizowanego mechanicznie warstwa grubości 15 

cm po zagęszczeniu (zjazdy)

m
2 10,09

15. D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 

stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubości 

25 cm po zagęszczeniu

m
2 829,87

16. D-04.07.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-

asfaltowej AC22P  pod jezdnię grubość warstwy po 

zagęszczeniu 7 cm

m
2 805,70

17. D-05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 

mineralno asfaltowej AC11S, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm (całość)
m

2 799,50

18. D-05.03.05
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno 

asfaltowej AC11W, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm
m

2 9,79

19. D-04.04.02

Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego - 

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - grubość 
warstwy po zagęszczeniu - 10 cm 

m
2 233,30

20. D-02.03.01

Wykonanie mechanicznie warsty pod pobocze z 

gruntu o uziarnieniu ciągłym o Is = 0,98 wraz z 

formowaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby 

warstw zagęszczanych wodą .

m
3 81,66

21. D-00.00.00
Geodezyjna i budowlana dokumentacja 

powykonawcza
rycz. 1,00

D-06.00.00 Kod CPV 45100000 - 8

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RAZEM:

G. INNE

INNE RAZEM:

 PDBUDOWA RAZEM:

E. NAWIERZCHNIE

D-05.00.00 Kod CPV 45233000 - 9

NAWIERZCHNIE RAZEM:

F. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D. PODBUDOWA

D-04.00.00 Kod CPV 45233000 - 9
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Lp.

1.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

RAZEM:

słownie:

Jaszkowa Dolna -czerwiec 2024 r.
O p r a c o w a ł:

mgr inż.  Bernard Michalski

NAWIERZCHNIE                                                                                                                                                          
Kod CPV 45233000 - 9

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                                                                                                                                  
Kod CPV 45100000 - 8

INNE

PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23%   :

O G Ó Ł E M        ( B R U T T O )   :

2. 3.

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                                 
Kod CPV - CPV 45100000-8

ROBOTY ZIEMNE                                                                                                                                           
Kod CPV 45100000 - 8

ODWODNIENIE DROGOWE                                                                                                                                 
Kod CPV 45230000 - 8

PODBUDOWA                                                                                                                                                                   
Kod CPV 45233000 - 9

E L E M E N T Ó W  S C A L O N Y C H

DO

P R Z E D M I A R U    R O B Ó T

Łężyce droga dojazdowa do gruntów rolnych

E L E M  E N T   R O B Ó T Wartość netto

T A B E L A 
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