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ST-00
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ROBOT

1. ZADANIA

CPV:
e 45000000-7 Roboty budowlane
e 45212310-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
e 45212350-4 Budynki o szczego6lnej wartosci historycznej i architektonicznej
o 45212423-7 Roboty budowlane w zakresie kawiarni
e 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
e 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
e 45300000-1 Roboty instalacyjne w budynkach

1.1. Obszar prac
e Budynek Wozowni zlokalizowany w Kuznicach.

2. ZAKRES TERENOWY PRAC

Inwestycja znajduje sie w catosci na obszarze nalezgcym do Tatrzanskiego
Parku Narodowego, na terenie dawnego zatozenia dworsko-parkowego w Kuznicach
(wpis do rejestru zabytkdw A-168/M z dn. 19.09.2008) i jest objety ochrong
konserwatorskg - wpisem do rejestru zabytkébw pod numerem A-49/M z dn.
23.03.2006.

3. SPECYFIKA DZIALAN

Doktadny zakres prac przedstawiajg szczegotowe rysunki bedgce czescig
niniejszego opracowania oraz kolejne rozdziaty specyfikaciji.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekazuje Wykonawcy
miejsce robot oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg
wykonania i odbioru robét.

4.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Umowy a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catym opracowaniu.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego poprzez osobe



Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji, kazdorazowo zaakceptowanego pisemnie przez
Projektanta.

Cechy materiatdbw i wykonanych elementdw muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z DT
(dokumentacjg projektowg) lub ST (specyfikacjg techniczng) i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ wykonanego elementu, zostang niezwitocznie zastgpione
innymi a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie
robét w okresie trwania realizacji umowy az do zakonhczenia i odbioru korncowego
robot, a szczegolnosci:
e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy.
e Fakt rozpoczecia prac nalezy umiesci¢ przed wejsciem na teren budowy
odpowiednig tablicg informacyjng.

4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Prowadzone prace beda sie odbywac na terenie Tatrzanskiego Parku Narodowego w
zwigzku z czym Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé¢ z wszelkimi ustawami,
rozporzgdzeniami i przestrzegac ich a w szczegdélnosci z:
e Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
e Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1 kwietnia 2003 r. w prawie
Tatrzanskiego Parku Narodowego
e Zarzadzenie nr 13 Ministra Srodowiska z dnia 10 luty 2014 roku w sprawie
zadan ochronnych dla Tatrzanskiego Parku Narodowego

4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Prowadzone prace bedg sie odbywac na terenie Tatrzanskiego Parku Narodowego w
zwigzku z czym Wykonawca powinien dokfadnie zapozna¢ z wszelkimi ustawami,
rozporzgdzeniami i przestrzegac ich a w szczegdlnosci z:
e Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
e Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1 kwietnia 2003 r. w prawie
Tatrzanskiego Parku Narodowego
e Zarzadzenie nr 13 Ministra Srodowiska z dnia 10 luty 2014 roku w sprawie
zadan ochronnych dla Tatrzanskiego Parku Narodowego



4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwo palne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.6. Ochrona wtasnosci skarbu panstwa i prywatne;j

Na obszarze prowadzonych robdét wystepujg nieruchomosci nalezgce do skarbu
panstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty.

4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca podczas realizacji robot bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy

Niebezpiecznymi czynnosciami ktory bedg wystepowaty w trakcie prowadzonych
robot:

e Praca z urzgdzeniami mechanicznymi
Przygniecenie elementami ciezkimi
Upadek z wysokosci
Porazenie prgdem
Zagrozenie zwigzane z dziataniem substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych
W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji mogg wystgpi¢ takze inne nie wymienione
wyzej zagrozenia, a wynikajgce z przyjetej przez kierownika budowy organizacji prac
budowlanych lub wynikajgce z wybranej technologii wykonywania prac budowlanych.
W takim przypadku przy sporzgdzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy
uwzgledni¢ nie wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazac srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce tym niebezpieczenstwom.

4.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby poszczegdlne elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien wznowic roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.



4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan odnosnie ich wykorzystywania.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje podczas prac muszg odpowiadac
warunkom okreslonym przez Zleceniodawce.

5.1. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom bedg musiaty by¢ zamienione. Koszty
wszelkich zmian pokrywa Wykonawca.

5.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wykorzystania byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wkasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Nie przewiduje sie wariantowego wykorzystania innych materiatow, jednak nie
wyklucza sie takiej mozliwosci. Ewentualng zmiane nalezy bezwzglednie
skonsultowac¢ z Zamawiajgcym przez osobe Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Dopuszczalna jest akceptacja stowna.

Sprzet bedzie wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, nie mogg by¢ dopuszczone do robat.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatébw. Dobdr srodkow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacii
Zamawiajgcego.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie



przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i
na wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

8.1. Wspétpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robét a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkoéw kontraktu przez
Wykonawce.

Jest on upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego
powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakos¢ materiatow.

9.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci.

9.2. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy nie bedzie wykonywat badan i sprawdzenh zastosowanych materiatow.
Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia zastosowanych materiatow przed ich
wbudowaniem.

9.3. Pomiary
W razie koniecznosci ustali¢ z Zamawiajgcym.

9.3. Dokumenty budowy



Dokumentacja projektowa

Protokot przekazania terenu budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Protokoty odbioru robot

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja

9.4. Przechowywanie Dokumentacji

Dokumentacja Techniczna i Specyfikacja Techniczna powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne
dla Zamawiajgcego.

10. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowsq i specyfikacjg techniczng. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany
z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.

10.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi
zyskac akceptacje Zamawiajgcego.

11. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

e odbior czesciowy

e 0odbidr koncowy

e odbior ostateczny robot

e odbidr w okresie gwarancyjnym

11.1. Odbiér czesciowy robét

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie
zamowienia protokodt odbioru czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia
faktury.

11.2. Odbiér koncowy

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru kohcowego:
e zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé zgtoszona
Zamawiajgcemu



odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie
liczgc od dnia potwierdzenia zakonczenia robo6t i prawidtowosci ich wykonania
oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego

odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy
udziale Wykonawcy

komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych roboét z
dokumentacjg projektowg szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Zamawiajgcego

w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane pomiary sprawdzajgce
podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego

Dokumenty wymagane przy odbiorze kohcowym robét

protokot odbioru koncowego

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robdt
(jezeli ustalono)

protokoty obmiaréw (jezeli ustalono)

protokoty akceptacji stosowanych materiatéw (jezeli ustalono)

uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw (jezeli ustalono)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny
termin odbioru.

11.3. Odbiér ostateczny roboét

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze korncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawcg a Wykonawcg doktadnie okresli podstawy
ptatnosci.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

13.1. Ustawy wraz z ich pézniejszymi zmianami

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

13.2. Rozporzadzenia i Zarzadzenia wraz z ich pézniejszymi zmianami



1

e Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie

Tatrzanskiego Parku Narodowego

e Zarzadzenie nr 13 Ministra Srodowiska z dnia 10 luty 2014 roku w sprawie

zadan ochronnych dla Tatrzanskiego Parku Narodowego

ST-01
ROBOTY DEMONTAZOWE
ROBOTY ROZBIORKOWE
NADBICIE DACHU
LUKARNY ISTNIEJACE
FUNDAMENTY
SCIANY
SCHODY
WYKONANIE OTWORU W STROPIE
PODLOGI
STOLARKA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

45212310-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw

45212350-4 Budynki o szczegolnej wartosci historycznej i architektoniczne;j
45212423-7 Roboty budowlane w zakresie kawiarni

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-1 Roboty instalacyjne w budynkach

.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST-01

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymogow i standardéw w trakcie wykonania
robot koniecznych do wykonania remont szlaku turystycznego opisanego w ST-00 pkt.



1.2. Zakres stosowania ST-01

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres stosowania specyfikacji jest ograniczony do prac wymienionych w 1.1.

2.ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja okresla zakres prac, ktére sg konieczne w trakcie wykonania:

roboty demontazowe

roboty rozbiorkowe

nadbicie dachu

lukarny istniejgce

fundamenty

Sciany

schody

wykonczenie otworu w stropie
podtogi

stolarka

instalacje elektryczne i teletechniczne
instalacje centralnego ogrzewania
instalacje wod-kan

instalacja wentylacji mechanicznej

Okreslenia i zatozenia ogolne odnosnie zakresu robot nalezy rozpatrywa¢ z ST-00
niniejszego opracowania.

1.2. BHP maszynach i urzadzeniach mechanicznych:

e Konieczna jest szczegodlna ostroznos¢ podczas mechanicznego wykonywania
robét, tj. zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcych maszyn i sprzetu
transportowego

e Do obstugi maszyn muszg by¢ upowaznione osoby posiadajgce stosowne
uprawniania i zezwolenia. Maszyny pozostawione okresowo bez obstugi muszg
by¢ zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby niepowofane

3. MATERIALY

e Bale iglaste obrzynane kl.1l gr.50mm

e Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.Il gr.50mm

o Beton zwykty

e Bloki SILKA E15

e Bloki SILKA E18

e Deski iglaste obrzynane kl.Il 19-25mm

e Deski iglaste obrzynane Kl.Il 28-45mm

e Deski iglaste obrzynane Kkl.Il 32mm

e Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm

e Deskiiglaste obrzynane Kl.IlIl 38mm

e Deskiiglaste obrzynane nasycone kl.Il 25-38mm

e Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 38mm



Deski iglaste obrzynane nasycone kl.1Il 25mm
Drabiny rusztowaniowe wiedenskie

Drewno na stemple korowane

Drewno na stemple

Drewno opatowe

Drut stalowy miekki 3mm

Gwozdzie budowlane ocynkowane

Gwozdzie budowlane okragte gote

Gwozdzie budowlane papowe

Gwozdzie ciesielskie

Haki do muru

Klamry ciesielskie

Kontrtaty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48mm
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II
Lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza

L aty iglaste nasycone kl.Il 38x50mm

Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm

Membrana dachowa Divoroll Pro+

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

Ptyty z wetny mineralnej

Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm
Sruby kpl

Tasma montazowa Duoroll

Zaprawa

4. SPRZET

W ST-01 okreslamy sprzet przeznaczonych do wykonania robét okreslonych w pkt. 2
. Do wykorzystywanego sprzetu zaliczamy:
e Gietarka do pretéw mechaniczna do 40mm
Nozyce do pretow
Pita tarczowa
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m
Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm
Samochdd dostawczy
Srodek transportowy
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t

Wyciag

Okreslenia i zatozenia ogdlne odnosnie sprzetu nalezy rozpatrywaé z ST-00
niniejszego opracowania.

5. TRANSPORT

Okreslenia i zatozenia ogolne odnosnie transportu nalezy rozpatrywa¢ z  ST-00
niniejszego opracowania.
Przewaza transport samochodowy i reczny.



6.WYKONANIE ROBOT

Okreslenia i zatozenia ogdlne odnosnie wykonania robot nalezy rozpatrywa¢ z ST-00
niniejszego opracowania.

6.1. Roboty demontazowe

e Rozbidrka gablot i Scianek szklanych
e Rozbidrka oktadzin powystawowych

6.2. Roboty rozbiérkowe

Rozbidrka ganku nad gtbwnym wejsciem
Rozbidrka konstrukcji szkieletowej ganku
Rozbiorka scian wewnetrznych z bali
Rozbidérka podtdg z ptyt kamiennych
Rozbidérka podtdég z desek obrzynanych
Rozebranie podbudowy

Rozebranie slepego putapu

Wykonanie rusztowan

Utylizacja materiatow z rozbiorki
Transport materiatéw z rozbiorki

6.3. Nadbicie dachu
e Wykonanie poszczegodlnych warstw nowego dachu

6.4. Lukarny istniejgce
¢ Ocieplenie istniejgcych lukarn
e Deskowanie wygladow
e Wstawienie stolarki okiennej

6.5. Fundamenty

¢ Wykonanie fundamentoéw pod $ciany konstrukcyjne
¢ Wykonanie fundamentéw pod schody
e Wykonanie fundamentu pod winde

6.6. Sciany
 Sciany konstrukcyjne przy schodach w technologii murowanej
e Sciany szkieletowe poddasza
e Oczyszczenie istniejgcej wiezby dachowej
o Wykonczenie skosow ptytami g-k lub deskowaniem
6.7. Schody
¢ Wykonanie zelbetowych prefabrykowanych schodéw
e Oktadziny stopni z drewna debowego
e Wykonanie frezowanych pochwytéw w $cianach

6.8. Wykonczenie otworu w stropie
e Ruszt drewniany pod deskowanie



e Deskowanie

6.9. Podtogi
e Podtoga na gruncie — wykonanie izolacji z folii budowlanej, warstwa
wyréwnujgca ,chudziak”, wylewka betonowa, wykonczenie pod warstwe zywicy
e Podtoga na drewnianym stropie — ptyty z suchego jastrychu, izolacje, ptyty pod
wykonanie ogrzewania podtogowego, podtoga z paneli drewnianych

6.10. Stolarka

Demontaz istniejgcej stolarki

Wymiana stolarki okiennej na drewniang

Montaz stolarki drzwiowej na aluminiowg ze szklanym wypetnieniem

6.11. Instalacje elektryczne i teletechniczne
Instalacja oswietleniowa

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja sitowa

Oprawy oswietleniowe

6.12. Instalacje centralnego ogrzewania
Instalacja podtogowa

6.13. Instalacje wod-kan
Instalacja pcv, pp i pe

6.14. Instalacje wentylacji mechanicznej
e Instalacja aluminiowa izolowana

7. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli jakosci bedzie podlegac:
¢ Wykonanie scian i schodow, podbicia dachu, podtog
e Estetyka wykonania
e Dobdr elementdédw wyposazenia

Okreslenia i zatozenia ogdolne odnosnie kontroli nalezy rozpatrywaé z  ST-00
niniejszego opracowania.

8. OBMIAR ROBOT

Okreslenia i zatozenia ogdlne odnosnie obmiaru robét nalezy rozpatrywac¢ z ST-00
niniejszego opracowania.

9. ODBIOR ROBOT

Okreslenia i zatozenia ogélne odnosnie odbioru robét nalezy rozpatrywaé z  ST-00
niniejszego opracowania.



10. PODSTAWA PLATNOSCI

Okreslenia i zatozenia ogolne odnosnie podstaw ptatnosci nalezy rozpatrywaé z ST-
00 niniejszego opracowania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Okreslenia i zatozenia ogdlne odnosnie przepiséw nalezy rozpatrywa¢ z ST-00
niniejszego opracowania.



