
PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt BUDYNEK USŁUGOWY - STARA WOZOWNIA
Rodzaj robót remontowo-budowlane
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45212310-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
45212423-7 - Roboty budowlane w zakresie kawiarni
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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BUDYNEK USŁUGOWY - STARA WOZOWNIA
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE

1 KNR 4-04 0502/02 Rozebranie ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich nieotynkowanych - ROZBIÓRKA GABLOT I 
ŚCIANEK SZKLANYCH
164 m2 164

razem m2 164
2 KNR 4-01 0426/03 Rozebranie obicia ścian - ROZBIÓRKA OKŁĄDZIN POWYSTAWOWYCH

53 m2 53
razem m2 53

3 KNR 4-02u1 
0001/01

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym o 
obwodzie do 1000mm
5 m 5

razem m 5
1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2.1 ROZBIÓRKA GANKU NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM

4 KNR 4-01 0521/04 Rozebranie gontów przy kryciu podwójnym
2,15*3,6 m2 7,74

razem m2 7,74
5 KNR 4-04 0403/03 Rozebranie ołacenia dachu

2,15*3,6 m2 7,74
razem m2 7,74

6 KNR 4-04 0403/02 Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk
2,15*3,6 m2 7,74

razem m2 7,74
7 KNR 4-04 0403/04 Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej

2,15*3,6 m2 7,74
razem m2 7,74

8 KNR 4-04 0403/08 Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
3,6+2,15+2,15 m 7,9

razem m 7,9
9 TZKNBK V 

10-234/01
Rozebranie ściany przepierzeń z łat i krawędziaków - ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ 
GANKU
5,4 m2 5,4

razem m2 5,4
1.2.2 ROZBIÓRKI ŚCIAN

10 KNR 4-04 0404/04 Rozebranie ścian wewnętrznych z bali
25 m2 25

razem m2 25
11 KNR 4-04 0404/05 Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli

25 m2 25
razem m2 25

1.2.3 ROZBIÓRKA PODŁÓG
12 KNR 4-04 0505/01 Rozebranie posadzek z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 8cm na zaprawie 

cementowo-wapiennej
58 m2 58

razem m2 58
13 TZKNBK V 5-68/01 Rozebranie podłogi z desek obrzynanych 25 lub 32mm

48,3+56,1 m2 104,4
razem m2 104,4

14 KNR 4-04 0203/07 Rozebranie podbudowy
58+104,4 m3 162,4

razem m3 162,4
1.3 RUSZTOWANIA

15 KNR 2-02 1603/07 Rusztowania zewnętrzne drewniane drabinowe przyścienne o wysokości do 8m
(21,5+21,5+11,5+11,5)*4 m2 264

razem m2 264
1.4 UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

16   analiza 
indywidualna 

Koszt kontenera na odpady wraz z utylizacją
kpl. 1

2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 DACH
2.1.1 GŁÓWNY TRAKT

17 KNR 2-02s 0613/05 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt krzemionkowych układanych na sucho - od wnętrza budynku
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

300 m2 300
razem m2 300

18 KNR 2-02 0501/02 Pokrycie dwuwarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną
300 m2 300

razem m2 300
19 KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami izolacyjnych kompozytowych z rolki

300 m2 300
razem m2 300

20 KNR K-05 0104/01 Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 70cm
300 m2 300

razem m2 300
21 KNR 2-02 0410/04 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm

300 m2 300
razem m2 300

22 TZKNBK V 
7-127/01

Krycie dachu gontami modrzewiowymi podwójnie w zawijkę przy pochyleniu połaci do 85%

300 m2 300
razem m2 300

2.1.2 LUKARNY ISTNIEJĄCE
23 KNR 0-21 4001/08 Słupy o szerokości do 160mm w konstrukcji szkieletowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych

5*(0,7*2) m2 7
razem m2 7

24 KNR 0-21 4004/01 Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości do 14cm
5*(0,7*4) m2 14

razem m2 14
25 KNR K-05 0103/01 Mocowanie na szkielecie membrany paroszczelnej

5*(1,22*2) m2 12,2
razem m2 12,2

26 KNR K-05 0103/01 Mocowanie na szkielecie mambrany paroprzepuszczalnej
5*(1,22*2) m2 12,2

razem m2 12,2
27 KNR 2-02s 0613/05 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt krzemionkowych układanych na sucho - od wnętrza budynku

5*((2*1)+2,35) m2 21,75
razem m2 21,75

28 KNR 2-02 0501/02 Pokrycie dwuwarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną
5*((2*1)+2,35) m2 21,75

razem m2 21,75
29 KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami izolacyjnych kompozytowych z rolki

5*((2*1)+2,35) m2 21,75
razem m2 21,75

30 KNR K-05 0104/01 Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 70cm
5*((2*1)+2,35) m2 21,75

razem m2 21,75
31 KNR 2-02 0410/04 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm

5*((2*1)+2,35) m2 21,75
razem m2 21,75

32 TZKNBK V 
7-127/01

Krycie dachu gontami modrzewiowym podwójnie w zawijkę przy pochyleniu połaci do 85%

5*((2*1)+2,35) m2 21,75
razem m2 21,75

33 KNR 4-01 0927/01 Wykonanie z skrzydeł drzwiowych (okiennic) drewnianych, o powierzchni do 1,0m2 wraz z okuciami. 
Deskowanie ukosne
2 szt 2

razem szt 2
2.2 ŚCIANY
2.2.1 FUNDAMENTY
2.2.1.1 FUNDAMENT POD ŚCIANY KONSTRUKCYJNE SCHODÓW

34 KNR 2-01 0307/04 Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii V-VI na odległość do 10m
(1,4+1,4)*1,2 m3 3,36

razem m3 3,36
35 KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

3,36*0,02 t 0,067
razem t 0,067
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36 KNR 2-02 0202/01 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem 

pompy
(1,4+1,4)*1,2 m3 3,36

razem m3 3,36
2.2.1.2 FUNDAMENT BAZOWY POD SCHODY

37 KNR 2-01 0307/04 Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii V-VI na odległość do 10m
(0,7)*1,2 m3 0,84

razem m3 0,84
38 KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,84*0,02 t 0,017
razem t 0,017

39 KNR 2-02 0202/01 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy
0,7*1,2 m3 0,84

razem m3 0,84
2.2.1.3 FUNDAMENT POD WINDĘ

40 KNR 2-01 0307/04 Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii V-VI na odległość do 10m
(3,1)*1,2 m3 3,72

razem m3 3,72
41 KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

3,72*0,02 t 0,074
razem t 0,074

42 KNR 2-02 0202/01 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy
3,72*1,2 m3 4,464

razem m3 4,464
2.2.2 ŚCIANY W TECHNOLOGII MUROWANEJ

43 KNR K-28 0102/04 Ściany z bloków SILKA 18 na zaprawie zwykłej w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m - 
ŚCIANY KONSTYRUKCYJNE PRZY SCHODACH
28,4*2 m2 56,8

razem m2 56,8
44 KNR K-28 0103/03 Ścianki działowe o wysokości do 4,5m z bloków SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej

ściany    (1,44+1,44+1,44+5,38+2,39)*3 m2 36,27
otwory    -(2*0,9)*4 m2 -7,2

razem m2 29,07
2.2.3 ŚCIANY W TECHNOLOGII SZKIELETOWEJ

45 KNR 0-21 4001/04 Słupy o szerokości do 120mm w konstrukcji szkieletowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych
11+11+(1,4*4,3)+5,2+(3,56*1,4)+(3,24*3,56) m2 49,738
-(0,9*2) m2 -1,8

razem m2 47,938
46 KNR 0-21 4002/01 Oczepy pojedyncze o szerokości do 90mm ścian wewnętrznych i zewnętrznych

4,5+4,5+1,4+3,56+3,56+2,75 mb 20,27
razem mb 20,27

47 KNR 0-21 4003/04 Nadproża złożone o wysokości 120mm
1 mb 1

razem mb 1
48 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho

47,938 m2 47,938
razem m2 47,938

49 KNR 0-21 4004/03
(dopłata 2x)

Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych

47,938 m2 47,938
razem m2 47,938

2.3 SCHODY
50 KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

11,1*0,035 t 0,389
razem t 0,389

51 KNR 2-02 0218/02 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy
11,1 m2 11,1

razem m2 11,1
52 KNR 2-02 0218/06

(dopłata 7x)
Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty 
schodowej
11,1 m2 11,1

razem m2 11,1
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53 KNR 2-02 1121/01 Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z drewna

11,1 m2 11,1
razem m2 11,1

54 KNR 2-02 1121/06 Okładziny schodów z drewna dębowego
11,1 m2 11,1

razem m2 11,1
2.4 WYKOŃCZENIE OTWORU W STROPIE

55 KNR 2-02u1 
U-0202-000200/01

Ruszt drewniany pod boazerię

0,7*12,52 m2 8,764
razem m2 8,764

56 KNR 2-02u1 
U-0202-000300/02

Boazeria z listew drewnianych

0,7*12,52 m2 8,764
razem m2 8,764

2.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.5.1 PODŁOGI
2.5.1.1 PODŁOGA NA GRUNCIE

57 KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z kruszywa lekkiego - z keramzytu
161,3*0,1 m3 16,13

razem m3 16,13
58 KNR 2-02 0616/01 

ANALOGIA 
Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - ANALOGIA - WYKONANIE IZOLACJI Z 
FOLII BUDOWLANEJ
167,9-1,4-1,4-3,1-0,7 m2 161,3

razem m2 161,3
59 KNR 2-02 1101/02 Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego - WARTSWA WYRÓWNUJĄCA TZW. "CHUDZIAK"

161,3*0,1 m3 16,13
razem m3 16,13

60 KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho
161,3 m2 161,3

razem m2 161,3
61 KNR 2-02 0609/07 Izolacje poziome na ścianach z pasków z płyt styropianowych szerokości 5cm

62+5+6,6+5+8,3 m 86,9
razem m 86,9

62 KNR 2-02 1101/02 Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego - WYLEWKA BETONOWA
161,3*0,1 m3 16,13

razem m3 16,13
63 KNR K-13 0301/04 Gruntowanie powierzchni pod posadzki przemysłowe grubowarstwowe antypoślizgowe z żywicy 

epoksydowej MC-DUR 1103M
161,3 m2 161,3

razem m2 161,3
2.5.1.2 PODŁOGA NA STROPIE DREWNIANYM

64 KNR 0-21 4007/02 Ślepa podłoga z płyt sklejkowych
144,9 m2 144,9

razem m2 144,9
65 KNR 9-09 0201/04 Suche podkłady posadzkowe w systemie Knauf F 141 (bez materiału izolacyjnego), bez obróbki 

powierzchni - PŁYTY Z SUCHEGO JASTRYCHU
144,9 m2 144,9

razem m2 144,9
66 KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - PŁYTY W 

SYSTEMIE UMOŻLIWIAJĄCYM WYKONANIE OGRZEWNIA PODŁOGOWEGO METODĄ 
SUCHYM
144,9 m2 144,9

razem m2 144,9
67 KNR 2-02 0609/07 Izolacje poziome na ścianach z pasków z płyt styropianowych szerokości 5cm

71 m 71
razem m 71

68 KNNR 2 1205/09 Posadzki z paneli podłogowych drewnianych, dedykowanych do ogrzewania podłogowego
144,9 m2 144,9

razem m2 144,9
69 KNNR 2 1205/07 Cokół przyścienny z obsadzeniem kołków

71 m 71
razem m 71
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70 KNR 2-02u1 

B-0202-001900/04
Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x40cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu 
przy zastosowaniu masy klejącej
4,1 m2 4,1

razem m2 4,1
2.5.2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

71 KNR 9-12 0201/01 Ocieplenie fasad budynków jednokondygnacyjnych wykonywane metodą lekką mokrą płytami z mat 
krzemionkowych
180 m2 180

razem m2 180
72 KNNR-W 2 1001/01 Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

180 m2 180
razem m2 180

73 KNNR 3 0607/03 Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą emulsyjną
180 m2 180

razem m2 180
2.5.3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE

74 KNR K-13 0102/02 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni drewnianych pokrytych powłokami malarskimi
(3,2*2,8)*4+(4*4) m2 51,84
7,3*2 m2 14,6

razem m2 66,44
75 KNNR 2 0902/01 Tynki dwuwarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro maszynowo na ścianach

47,938+56,8+29,07-20,568 m2 113,24
razem m2 113,24

76 KNR 2-02u1 
B-0202-001700/04

Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi 120x280cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na 
gotowym i wyrównanym podłożu
(8,27+5,08+6,52+4,96)*2,8 m2 69,524
-(0,9*2)*4 m2 -7,2
(9,32*2,4) m2 22,368
-0,9*2 m2 -1,8

razem m2 82,892
2.5.4 STROPY I SKOSY

77 KNR K-13 0102/02 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni drewnianych pokrytych powłokami malarskimi
144,9 m2 144,9

razem m2 144,9
78 KNR K-13 0102/01 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni drewnianych niemalowanych - KONSTRUKCJA WIĘŹBY 

DACHOWEJ
60 m2 60

razem m2 60
79 KNR 2-02 2011/01 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 

60cm
250 m2 250

razem m2 250
2.6 STOLARKA

80 KNR 0-19 0928/04 Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 0 szyby 
termiczne (0,9>U>0,5)
(2,1*1,2)*2 m2 5,04
(1*0,55)*2 m2 1,1
(0,8*1)*5 m2 4
0,8*2 m2 1,6

razem m2 11,74
81 KNR 0-19 0928/12 Demontaż i montaż drzwi z szklanych D1

1,85*2,35 m2 4,348
razem m2 4,348

82 KNR 0-19 0928/12 Montaż drzwi z szklanych przesunych D2
2,70*2,35 m2 6,345

razem m2 6,345
83 KNR 0-19 0928/12 Montaż drzwi z szklanych przesuwnych D3

1,60*2,35 m2 3,76
razem m2 3,76

84 KNR 0-19 1024/03 Montaż drzwi wewnętrznych typu ukrytego D4, D7
(0,9*2)*4 m2 7,2

razem m2 7,2
85 KNR K-13 0102/02 Czyszczenie strumieniowo-ścierne istniejących drzwi drewnianych

8*2 m2 16
3,1*2 m2 6,2

razem m2 22,2
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2.7 BARIERKI
86 KNR 2-02 1209/03 Balustrady szklane

9 m 9
razem m 9

87 KNR 2-02 1208/03 Pochwyt stalowy na wspornikach - balustrada schodowa
5,1+5,1+2,5 m 12,7

razem m 12,7
88 KNR 2-02 1208/02 Balustrady schodowe wypełnione płytami wiórowymi zabetonowane w gniazdach co trzecim stopniu

7,5 m 7,5
razem m 7,5

2.8 ROBOTY MALARSKIE
2.8.1 MALOWANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH

89 KNNR 3 0605/04 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą akrylową
63,7+28,5+25,7+52,5 m2 170,4

razem m2 170,4
2.8.2 MALOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - ODŚWIERZENIE ELEWACJI

90 KNNR 3 0607/03 Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą akrylową
52,5+35,9+37,5+36,7 m2 162,6

razem m2 162,6
3 INSTALACJE
3.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

91   BCO 
1110-120-41-420 

Instalacja oświetleniowa

67 wpust 67
razem wpust 67

92   BCM 
1.1110.02D-3.150.3

0 

Instalacja gniazd wtykowych - ceramiczne

30 wpust 30
razem wpust 30

93   BCM 
1.1110.02D-3.150.4

0 

Instalacja siłowa

2 wpust 2
razem wpust 2

94   analiza 
indywidualna 

Oprawy oświetleniowe - koszt samych opraw - rodzaj do ustalenia z inwestorem

67 szt 67
razem szt 67

95   analiza 
indywidualna 

Kurtyna powietrzna
szt 2

3.2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
96   BCO 

1211-101-41-200 
Instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło

162,37+80,33 m2 
p.u.

242,7

razem 
m2 
p.u. 242,7

3.3 INSTALACJE WOD-KAN
97   BCO 

1211-101-41-110 
Instalacja wodociągowa wraz z armaturą i urządzeniami - do montażu podtynkowego

17 pkt 
pob.

17

razem 
pkt 
pob. 17

98   BCO 
1211-101-41-141 

Instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z armaturą i urządzeniami - do montażu podtynkowego

9 pkt 
odp.

9

razem 
pkt 
odp. 9

3.4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
99   BCO 

1211-101-41-310 
Wentylacja mechaniczna

162,37+80,33 m2 
p.u.

242,7
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Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK USŁUGOWY - STARA WOZOWNIA
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem 
m2 
p.u. 242,7

4 URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO
100   analiza własna Dostawa i montaż podnośnika pionowego - windy

1 kpl 1
razem kpl 1
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Spis działów przedmiaru robót

BUDYNEK USŁUGOWY - STARA WOZOWNIA
Nr Opis

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.1 ROZBIÓRKA GANKU NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM
1.2.2 ROZBIÓRKI ŚCIAN
1.2.3 ROZBIÓRKA PODŁÓG

1.3 RUSZTOWANIA
1.4 UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 DACH

2.1.1 GŁÓWNY TRAKT
2.1.2 LUKARNY ISTNIEJĄCE

2.2 ŚCIANY
2.2.1 FUNDAMENTY

2.2.1.1 FUNDAMENT POD ŚCIANY KONSTRUKCYJNE SCHODÓW
2.2.1.2 FUNDAMENT BAZOWY POD SCHODY
2.2.1.3 FUNDAMENT POD WINDĘ

2.2.2 ŚCIANY W TECHNOLOGII MUROWANEJ
2.2.3 ŚCIANY W TECHNOLOGII SZKIELETOWEJ

2.3 SCHODY
2.4 WYKOŃCZENIE OTWORU W STROPIE
2.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

2.5.1 PODŁOGI
2.5.1.1 PODŁOGA NA GRUNCIE
2.5.1.2 PODŁOGA NA STROPIE DREWNIANYM

2.5.2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
2.5.3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE
2.5.4 STROPY I SKOSY

2.6 STOLARKA
2.7 BARIERKI
2.8 ROBOTY MALARSKIE

2.8.1 MALOWANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH
2.8.2 MALOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - ODŚWIERZENIE ELEWACJI

3 INSTALACJE
3.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
3.2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.3 INSTALACJE WOD-KAN
3.4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4 URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO
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