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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1 | KNR 4-04 0502/02 Rozebranie Scianek z prefabrykowanych elementow lekkich nieotynkowanych - ROZBIORKA GABLOT I
SCIANEK SZKLANYCH
164 m2 164
razem 164
2 | KNR 4-01 0426/03 Rozebranie obicia scian - ROZBIORKA OKEADZIN POWYSTAWOWYCH
53 53
razem | m2 53
3 KNR 4-02ul Demontaz przewodoéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym o
0001/01 obwodzie do 1000mm
5 m 5
razem| m 5
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 ROZBIORKA GANKU NAD GLOWNYM WEJSCIEM
4 | KNR 4-01 0521/04 Rozebranie gontow przy kryciu podwojnym
2,15%3,6 m2 7,74
razem | m2 7,74
5 | KNR 4-04 0403/03 Rozebranie otacenia dachu
2,15%3,6 m2 7,74
razem | m2 7,74
6 | KNR 4-04 0403/02 Rozebranie deskowania wigzb dachowych wykonanego na styk
2,15%3,6 m2 7,74
razem | m2 7,74
7 | KNR 4-04 0403/04 Rozebranie wi¢zb dachowych o konstrukeji prostej
2,15%3,6 m2 7,74
razem | m2 7,74
8 | KNR 4-04 0403/08 Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
3,6+2,15+2,15 m 7,9
razem| m 7.9
9 TZKNBK V Rozebranie ciany przepierzen z fat i krawedziakéw - ROZBIORKA KONSTRUKCJI SZKIELETOWE]
10-234/01 GANKU
5.4 m2 54
razem | m2 5.4
1.2.2 ROZBIORKI SCIAN
10 | KNR 4-04 0404/04 Rozebranie §cian wewngtrznych z bali
25 m2 25
razem | m2 25
11 | KNR 4-04 0404/05 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli
25 m2 25
razem | m2 25
1.2.3 ROZBIORKA PODLOG
12 | KNR 4-04 0505/01 Rozebranie posadzek z plyt kamiennych i prefabrykowanych o grubosci 8cm na zaprawie
cementowo-wapiennej
58 m2 58
razem | m2 58
13 |TZKNBK V 5-68/01 Rozebranie podtogi z desek obrzynanych 25 lub 32mm
48,3+56,1 m2 104,4
razem | m2 1044
14 | KNR 4-04 0203/07 Rozebranie podbudowy
58+104,4 m3 162,4
razem | m3 1624
1.3 RUSZTOWANIA
15 | KNR 2-02 1603/07 Rusztowania zewnetrzne drewniane drabinowe przyscienne o wysokosci do 8m
(21,5+21,5+11,5+11,5)*4 m2 264
razem | m2 264
1.4 UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIORKI
16 analiza Koszt kontenera na odpady wraz z utylizacja
indywidualna kpl. 1
2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 DACH
2.1.1 GLOWNY TRAKT
17 |KNR 2-0250613/05 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt krzemionkowych uktadanych na sucho - od wngtrza budynku




Rodos 7.0.17 [L791004]

Tabela przedmiaru robét

BUDYNEK USLUGOWY - STARA WOZOWNIA

Strona 3/9

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
300 m2 300
razem 300
18 | KNR 2-02 0501/02 Pokrycie dwuwarstwowe dachéw na podtozu drewnianym papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna
300 300
razem 300
19 | KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami izolacyjnych kompozytowych z rolki
300 300
razem 300
20 | KNR K-050104/01 Montaz kontrtat z deskowaniem petnym przy rozstawie krokwi do 70cm
300 300
razem 300
21 | KNR 2-02 0410/04 Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
300 300
razem | m2 300
22 TZKNBK V Krycie dachu gontami modrzewiowymi podwojnie w zawijke przy pochyleniu potaci do 85%
7-127/01
300 m2 300
razem | m2 300
2.1.2 LUKARNY ISTNIEJACE
23 | KNR 0-214001/08 Stupy o szerokosci do 160mm w konstrukcji szkieletowej §cian wewngtrznych i zewngtrznych
5%(0,7*2) m2 7
razem 7
24 | KNR 0-21 4004/01 Poszycie $cian szkieletowych z desek szerokosci do 14cm
5%(0,7*4) 14
razem 14
25 | KNRK-050103/01 Mocowanie na szkielecie membrany paroszczelnej
5%(1,22*2) 12,2
razem 12,2
26 | KNRK-050103/01 Mocowanie na szkielecie mambrany paroprzepuszczalnej
5%(1,22*2) 12,2
razem 12,2
27 |KNR 2-0250613/05 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt krzemionkowych uktadanych na sucho - od wngtrza budynku
S5*((2*1)+2,35) 21,75
razem 21,75
28 | KNR 2-02 0501/02 Pokrycie dwuwarstwowe dachéw na podtozu drewnianym papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna
S5*((2*1)+2,35) 21,75
razem 21,75
29 | KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami izolacyjnych kompozytowych z rolki
S5*((2*1)+2,35) 21,75
razem 21,75
30 | KNRK-050104/01 Montaz kontrtat z deskowaniem petnym przy rozstawie krokwi do 70cm
S*((2*1)+2,35) 21,75
razem 21,75
31 | KNR 2-02 0410/04 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
S*((2*1)+2,35) 21,75
razem | m2 21,75
32 TZKNBK V Krycie dachu gontami modrzewiowym podwojnie w zawijke przy pochyleniu potaci do 85%
7-127/01
5*((2*1)+2,35) m2 21,75
razem| m2 21,75
33 | KNR 4-010927/01 Wykonanie z skrzydet drzwiowych (okiennic) drewnianych, o powierzchni do 1,0m2 wraz z okuciami.
Deskowanie ukosne
2 szt 2
razem | szt 2
2.2 SCIANY
2.2.1 FUNDAMENTY
2.2.1.1 FUNDAMENT POD SCIANY KONSTRUKCYJNE SCHODOW
34 | KNR 2-01 0307/04 Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii V-VIna odlegtos¢ do 10m
(14+1,4)*1,2 m3 3,36
razem | m3 3,36
35 | KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
3,36%0,02 t 0,067
razem| t 0,067
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
36 | KNR 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy
(14+1,4)*1,2 m3 3,36
razem | m3 3,36
2.2.1.2 FUNDAMENT BAZOWY POD SCHODY
37 | KNR 2-010307/04 Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii V-VIna odlegto$¢ do 10m
(0,7)*1,2 m3 0,84
razem | m3 0,84
38 | KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0,84*0,02 t 0,017
razem | t 0,017
39 | KNR 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy
0,7%1,2 m3 0,84
razem| m3 0,84
2.2.1.3 FUNDAMENT POD WINDE
40 | KNR 2-01 0307/04 Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii V-VIna odlegtos¢ do 10m
G.1)*1.2 m3 3,72
razem | m3 3,72
41 | KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
3,72%0,02 t 0,074
razem| t 0,074
42 | KNR 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy
3,72*%1,2 m3 4,464
razem | m3 4,464
2.2.2 SCIANY W TECHNOLOGII MUROWANEJ
43 | KNR K-28 0102/04 $ciany z blokow SILKA 18 na zaprawie zwyktej w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m -
SCIANY KONSTYRUKCYJNE PRZY SCHODACH
28,4%2 m2 56,8
razem| m2 56,8
44 | KNR K-28 0103/03 Scianki dziatowe o wysokosci do 4,5m z blokéw SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej
Sciany (1,44+1,44+1,44+538+2,39)*3 m2 36,27
otwory -(2*0,9)*4 m2 -7,2
razem | m2 29,07
2.2.3 SCIANY W TECHNOLOGII SZKIELETOWEJ
45 | KNR 0-21 4001/04 Stupy o szerokosci do 120mm w konstrukcji szkieletowej §cian wewngtrznych i zewngtrznych
11+114+(1,4%4,3)+5,2+(3,56*1,4)+(3,24*3,56) m2 49,738
-(0,9*2) m2 -1,8
razem | m2 47,938
46 | KNR 0-21 4002/01 Oczepy pojedyncze o szerokosci do 90mm $cian wewngtrznych i zewnetrznych
4,5+4,5+1,4+3,56+3,56+2,75 mb 20,27
razem | mb 20,27
47 | KNR 0-214003/04 Nadproza ztozone o wysokosci 120mm
1 mb 1
razem | mb 1
48 | KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho
47,938 m2 47,938
razem | m2 47,938
49 | KNR 0-21 4004/03 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych
(doptata 2x)
47,938 m2 47,938
razem| m2 47,938
2.3 SCHODY
50 | KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
11,1*0,035 t 0,389
razem 0,389
51 | KNR 2-02 0218/02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
11,1 m2 11,1
razem | m2 11,1
52 | KNR 2-02 0218/06 Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci ptyty
(doptata 7x) schodowej
11,1 m2 11,1
razem| m2 11,1
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53 | KNR2-02 1121/01 Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z drewna
11,1 m2 11,1
razem | m2 11,1
54 | KNR2-02 1121/06 Oktadziny schodow z drewna dgbowego
11,1 m2 11,1
razem | m2 11,1
2.4 WYKONCZENIE OTWORU W STROPIE
55 KNR 2-02ul Ruszt drewniany pod boazerig¢
U-0202-000200/01
0,7%12,52 m2 8,764
razem | m2 8,764
56 KNR 2-02ul Boazeria z listew drewnianych
U-0202-000300/02
0,7%¥12,52 m2 8,764
razem | m2 8,764
2.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.5.1 PODLOGI
2.5.1.1 PODLOGA NA GRUNCIE
57 | KNR2-02 1101/07 Podktady na podtozu gruntowym z kruszywa lekkiego - z keramzytu
161,3*0,1 m3 16,13
razem | m3 16,13
58 | KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - ANALOGIA - WYKONANIE IZOLACJIZ
ANALOGIA FOLII BUDOWLANE]
167,9-1,4-1,4-3,1-0,7 m2 161,3
razem | m2 161,3
59 | KNR2-02 1101/02 Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego - WARTSWA WYROWNUJACA TZW. "CHUDZIAK"
161,3%0,1 m3 16,13
razem | m3 16,13
60 | KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho
161,3 m2 161,3
razem | m2 161,3
61 | KNR 2-02 0609/07 Izolacje poziome na $cianach z paskow z ptyt styropianowych szerokosci S5cm
62+5+6,6+5+8,3 m 86,9
razem| m 86,9
62 | KNR2-02 1101/02 Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego - WYLEWKA BETONOWA
161,3%0,1 m3 16,13
razem | m3 16,13
63 | KNRK-130301/04 Gruntowanie powierzchni pod posadzki przemystowe grubowarstwowe antyposlizgowe z zywicy
epoksydowej MC-DUR 1103M
161,3 m2 161,3
razem | m2 161,3
2.5.1.2 PODLOGA NA STROPIE DREWNIANYM
64 | KNR 0-21 4007/02 Slepa podtoga z ptyt sklejkowych
1449 m2 144,9
razem | m2 1449
65 | KNR 9-09 0201/04 Suche podktady posadzkowe w systemie Knauf F 141 (bez materialu izolacyjnego), bez obrobki
powierzchni - PLYTY Z SUCHEGO JASTRYCHU
1449 m2 1449
razem| m2 1449
66 | KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho - PLYTY W
SYSTEMIE UMOZLIWIAJACYM WYKONANIE OGRZEWNIA PODLOGOWEGO METODA
SUCHYM
1449 m2 1449
razem| m2 1449
67 | KNR 2-02 0609/07 Izolacje poziome na $cianach z paskow z plyt styropianowych szerokosci Scm
71 m 71
razem| m 71
68 | KNNR 2 1205/09 Posadzki z paneli podtogowych drewnianych, dedykowanych do ogrzewania podtogowego
1449 m2 1449
razem| m2 1449
69 | KNNR?2 1205/07 Cokot przyscienny z obsadzeniem kotkow
71 m 71
razem| m 71




Rodos 7.0.17 [L791004] Strona 6/9
Tabela przedmiaru robét
BUDYNEK USLUGOWY - STARA WOZOWNIA
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70 KNR 2-02ul Posadzki z ptytek terakotowych szkliwionych 30x40cm uktadanych na gotowym i wyréwnanym podtozu
B-0202-001900/04 przy zastosowaniu masy klejacej
4,1 m2 4,1
razem | m2 4,1
2.5.2 SCIANY ZEWNETRZNE
71 | KNR 9-12 0201/01 Ocieplenie fasad budynkéw jednokondygnacyjnych wykonywane metoda lekka mokra plytami z mat
krzemionkowych
180 m2 180
razem | m2 180
72 |KNNR-W 2 1001/01 Tynki zewngtrzne zwykte kategorii Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
180 m2 180
razem | m2 180
73 | KNNR 3 0607/03 Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynkow zewnetrznych farba emulsyjna
180 m2 180
razem | m2 180
2.5.3 SCIANY WEWNETRZNE
74 | KNRK-13 0102/02 Czyszczenie strumieniowo-§cierne powierzchni drewnianych pokrytych powtokami malarskimi
(3,2%2,8)*4+(4*4) m2 51,84
7,3%2 m2 14,6
razem | m2 66,44
75 | KNNR 2 0902/01 Tynki dwuwarstwowe grubosci 10mm wykonywane na mokro maszynowo na $cianach
47,938+56,8+29,07-20,568 m2 113,24
razem | m2 113,24
76 KNR 2-02ul Licowanie $cian ptytkami wielkoformatowymi 120x280cm uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na
B-0202-001700/04 gotowym i wyréwnanym podiozu
(8,27+5,08+6,52+4,96)*2,8 m2 69,524
-(0,9%2)*4 m2 -7,2
(9,32%2,4) m2 22,368
-0,9%2 m2 -1,8
razem | m2 82,892
2.5.4 STROPY ISKOSY
77 | KNR K-13 0102/02 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni drewnianych pokrytych powtokami malarskimi
1449 m2 1449
razem| m2 1449
78 | KNRK-130102/01 Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni drewnianych niemalowanych - KONSTRUKCJA WIEZBY
DACHOWEJ
60 m2 60
razem | m2 60
79 | KNR 2-022011/01 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych
60cm
250 m2 250
razem | m2 250
2.6 STOLARKA
80 | KNR 0-19 0928/04 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 0 szyby
termiczne (0,9>U>0,5)
(2,1*%1,2)*2 m2 5,04
(1*%0,55)*2 m2 1,1
(0,8*1)*5 m2 4
0,8*%2 m2 1,6
razem | m2 11,74
81 | KNR 0-19 0928/12 Demontaz i montaz drzwi z szklanych D1
1,85%2,35 m2 4,348
razem| m2 4,348
82 | KNR 0-19 0928/12 Montaz drzwi z szklanych przesunych D2
2,70%2,35 m2 6,345
razem| m2 6,345
83 | KNR 0-19 0928/12 Montaz drzwi z szklanych przesuwnych D3
1,60%2,35 m2 3,76
razem| m2 3,76
84 | KNR 0-19 1024/03 Montaz drzwi wewngtrznych typu ukrytego D4, D7
(0,9%2)*4 m2 7,2
razem| m2 7,2
85 | KNRK-130102/02 Czyszczenie strumieniowo-$cierne istniejacych drzwi drewnianych
8%2 m2 16
3,1%2 m2 6,2
razem | m2 22,2
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2.7 BARIERKI
86 | KNR 2-02 1209/03 Balustrady szklane
9 m 9
razem| m 9
87 | KNR 2-02 1208/03 Pochwyt stalowy na wspornikach - balustrada schodowa
5,1+5,142,5 m 12,7
razem| m 12,7
88 | KNR 2-02 1208/02 Balustrady schodowe wypetnione ptytami wiérowymi zabetonowane w gniazdach co trzecim stopniu
7,5 m 7,5
razem| m 7,5
2.8 ROBOTY MALARSKIE
2.8.1 MALOWANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH
89 | KNNR 3 0605/04 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farba akrylowa
63,7+28,5+25,7+52,5 m2 170,4
razem | m2 1704
2.8.2 MALOWANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - ODSWIERZENIE ELEWACJI
90 | KNNR 3 0607/03 Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowaniem powierzchni tynkdw zewngtrznych farba akrylowa
52,5+35,9+37,5+36,7 m2 162,6
razem| m2 162,6
3 INSTALACJE
3.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
91 BCO Instalacja o$wietleniowa
1110-120-41-420
67 wpust 67
razem | wpust 67
92 BCM Instalacja gniazd wtykowych - ceramiczne
1.1110.02D-3.150.3
0
30 wpust 30
razem | wpust 30
93 BCM Instalacja sitowa
1.1110.02D-3.150.4
0
2 wpust 2
razem | wpust 2]
94 analiza Oprawy o$wietleniowe - koszt samych opraw - rodzaj do ustalenia z inwestorem
indywidualna
67 szt 67
razem | szt 67
95 analiza Kurtyna powietrzna
indywidualna szt 2
3.2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
96 BCO Instalacje i urzadzenia zaopatrzenia w ciepto
1211-101-41-200
162,37+80,33 m2 242,7
p.u.
m2
razem | p.u. 2427
3.3 INSTALACJE WOD-KAN
97 BCO Instalacja wodociaggowa wraz z armatura i urzadzeniami - do montazu podtynkowego
1211-101-41-110
17 pkt 17
pob.
pkt
razem | pob. 17
98 BCO Instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z armaturg i urzadzeniami - do montazu podtynkowego
1211-101-41-141
9 pkt 9
odp.
pkt
razem | odp. 9
3.4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
99 BCO Wentylacja mechaniczna
1211-101-41-310
162,37+80,33 m2 2427
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m2
razem | p.u. 242,7
4 URZADZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO
100 analiza wlasna Dostawa i montaz podno$nika pionowego - windy
1 kpl 1
razem | kpl 1
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Nr

Opis

—_

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

ROBOTY DEMONTAZOWE

1.2

ROBOTY ROZBIORKOWE

1.2.1

ROZBIORKA GANKU NAD GEOWNYM WEJSCIEM

122

ROZBIORKI SCIAN

123

ROZBIORKA PODLOG

1.3

RUSZTOWANIA

1.4

UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIORKI

ROBOTY BUDOWLANE

2.1

DACH

2.1.1

GLOWNY TRAKT

2.1.2

LUKARNY ISTNIEJACE

2.2

SCIANY

2.2.1

FUNDAMENTY

2.2.1.1

FUNDAMENT POD SCIANY KONSTRUKCYJNE SCHODOW

2.2.1.2

FUNDAMENT BAZOWY POD SCHODY

2213

FUNDAMENT POD WINDE

222

SCIANY W TECHNOLOGII MUROWANEJ

223

SCIANY W TECHNOLOGII SZKIELETOWEJ

23

SCHODY

2.4

WYKONCZENIE OTWORU W STROPIE

2.5

ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.5.1

PODLOGI

2.5.1.1

PODLOGA NA GRUNCIE

2.5.1.2

PODLOGA NA STROPIE DREWNIANYM

252

SCIANY ZEWNETRZNE

253

SCIANY WEWNETRZNE

254

STROPY I SKOSY

2.6

STOLARKA

2.7

BARIERKI

2.8

ROBOTY MALARSKIE

2.8.1

MALOWANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH

2.8.2

MALOWANIE SCIAN ZEWNETRZNY CH - ODSWIERZENIE ELEWACII

INSTALACJE

3.1

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

32

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

33

INSTALACIJE WOD-KAN

3.4

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

URZADZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO
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