FIDOR - ARCHITEKCI
Jakub Fidor Architekci
ul. Stanistawa Zétkiewskiego 18/2, 70-346 Szczecin tel. 662 440 248
e-mail: jakubfidor@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

Roboty budowlane

OBIEKT:
Remont pomieszczen remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dziwnowie

ul. Adama Mickiewicza 21; 72-420 Dziwnow
dz. 320701 _4.0002.256/1

INWESTOR:

Gmina Dziwnow
ul. Szosowa 5; 72-420 Dziwnow

OPRACOWAL.: tech. bud. Edward Anczykowski



FIDOR - ARCHITEKCI
Jakub Fidor Architekci
ul. Stanistawa Zétkiewskiego 18/2, 70-346 Szczecin tel. 662 440 248
e-mail: jakubfidor@gmail.com




FIDOR - ARCHITEKCI
Jakub Fidor Architekci
ul. Stanistawa Zétkiewskiego 18/2, 70-346 Szczecin tel. 662 440 248
e-mail: jakubfidor@gmail.com

Spis tresci

ST 1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE .......coouiuiiiiiiiiieireeceeeeee et en sttt es st en e 4
SST 1.1.0. ROBOTY ROZBIORKOWE........cococviiiiiiiieeeisesieieseeen st en s 23
SST 1.1.1. ROBOTY MUROWE ........cocootiieitiieisieieeetesee ettt en sttt en sttt s 28
SST 1.1.2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ..ottt 35
SST 1.1.3. ROBOTY POSADZKOWE.........c.ciiiiiiiieerereeeeeeeeieieees s tes s s snnan 46
SST 1.1.4. ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE .......cciiiiieiveeeeeeeeee e 54



FIDOR - ARCHITEKCI
Jakub Fidor Architekci
ul. Stanistawa Zétkiewskiego 18/2, 70-346 Szczecin tel. 662 440 248
e-mail: jakubfidor@gmail.com

ST 1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych

dla poszczegdInych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang
wykonane w ramach: ,,Remont pomieszczen remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dziwnowie”
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarach —
opracowanych przez Konstrukcyjng Pracowni¢ Projektowa FIDOR - ARCHITEKCI

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczg czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy
ja stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.  Zakres robot objetych ST

ST 1.0.0 - Wymagania og6lne zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot w zakresie podanym — w
ppkt.1.1. Dokladny zakres robot obejmujg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST). Zakres
robot objetych SST zostat przedstawiony w opracowaniach Projektow Budowlano Wykonawczych 1
przedmiarach robot.

W zwigzku z powyzszym Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST 1.0.0.  Wymagania ogolne

SST 1.1.0 Roboty rozbiérkowe
SST1.1.1 Roboty murowe

SST1.1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
SST 1.1.3 Roboty posadzkowe

SST1.14 Roboty tynkarskie i malarskie

papa robdt objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach Projektow
Wykonawczych i przedmiarach robdot budowlanych:

TOM INWENTARYZACJA, EKSPERTYZA
TOM 1 ARCHITEKTURA
TOM 1Krb  PRZEDMIARY ROBOT BUDOWLANYCH

1.3.  Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepisow prawa odnosza Si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow prawa
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miejscowego, ktore majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, 1 ktorych pewng czesé
wymieniono w punkcie 10 ST.

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawcg w jezyku polskim.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

1. Projekt budowlano-wykonawczy architektury, opracowanie: przez Konstrukcyjng Pracownig
Projektowa FIDOR ul. Stanistawa Zoétkiewskiego 18/2; 70-346 Szczecin

2. Inwentaryzacja-Ekspertyza techniczna

3. Przedmiary robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ w cenie umowy wiasng dokumentacje:

1. Ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania robét, wraz z ich uzgodnieniem

2. Projekt organizacji budowy i harmonogram robot

3. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i ewentualnych objazdow tymczasowych
na czas budowy

4. Projekt zaplecza technicznego budowy 5. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1.3.3. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a 0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w uzgodnieniu
i przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty

i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow uzytych lub wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z  okreslonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub SST i1 wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarzadzajace
ruchem o ewentualnym zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty, $wiatla i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy dla tych zabezpieczen, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jak rowniez ewentualne zajecie pasa drogowego
(jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest on wiaczony
W Cene umowna.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie:

1) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla o0sob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru
c) nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych
hatas przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.3.5.1. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong  jednostke, jednoznacznie  okreslajace  brak  szkodliwego  oddziatywania
tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatbw od wlasciwych organoéw administracji
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panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakickolwiek  zagrozenie  $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty ‘tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wlascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe €zasowsg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktéore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.3.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do ruchu,
a Wykonawca bedzie odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Przed rozpoczeciem robot Kierownik budowy zobowigzany jest na podstawie ,,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (ujetej w Dokumentacji Projektowej) sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. ,,planu bioz”). Plan bioz nalezy
opracowa¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych

w punkcie 10 ST.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot, od daty rozpoczgcia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w stanie zadawalajagcym przez caly
czas — do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien niezwlocznie rozpoczaé roboty utrzymaniowe - nie pozniej jednak niz w 24 godziny po
otrzymaniu takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

1.3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i b¢dzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, oraz w
sposOb ciggly informowaé bedzie Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, Kklas i kategorii robot
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
1.5. Okreslenia podstawowe

ST i SST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot i odpowiednio Szczegotowa
Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie

Teren/plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego

Roboty — wszystkie czynnosci i ustugi, majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza
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Pozwolenie na budowg — decyzja administracyjna, zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego, oraz w miarg potrzeby
rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigga obmiaru, a w przypadku
realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu

Dziennik budowy — dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot zgodnie
z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, bedaca
autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wprowadzania zmian
w Dokumentacji

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja robot, kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng, oraz do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Podwykonawca — kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robot
lub kazda inna osoba, ktorej czeS¢ robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajacego,
a takze prawni nastepcy tych osob, ale zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami,
stanowiacy dokument budowy, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce okresowych obmiaréw
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow, zestawien i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Slepy
kosztorys/przedmiar robot — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Odbior — ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim
dokumentem

Rekultywacja — roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowsa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
catos¢ techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury
Podloze budowlane — grunt rodzimy lub nasypowy, wystepujacy pod obiektem budowlanym Podloze
geologiczno-gruntowe — warstwa lub zespot warstw, ktore powstaty w sposob naturalny lub pod
wptywem réznych procesow geologicznych

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy



FIDOR - ARCHITEKCI
Jakub Fidor Architekci
ul. Stanistawa Zétkiewskiego 18/2, 70-346 Szczecin tel. 662 440 248
e-mail: jakubfidor@gmail.com

BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy
PZJ — Program Zapewnienia Jakosci.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane

o wiasciwosciach uzytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust.1 pkt.1
ustawy Prawo Budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne w wymaganiami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije

0 zrddle produkcji lub zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot
— wilasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Normag, a takze prawnie okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow

2.2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Zawsze przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatlow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czgs$ci) materiatow

z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zZrodia uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

2.2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okreslone materiaty
wymagaja zabezpieczenia ze wzglgdu na szkodliwy wplyw czynnikow zewngtrznych, to przy
sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materialy w sposob odpowiedni dla wystepujacych
zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Materiaty sktadowane tymczasowo — np. materialy z rozbiorki, skladowane do czasu az beda
wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego -
musza by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak srodowiska jak i miejsca sktadowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i wyroby budowlane, nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

W uzasadnionych przypadkach - jesli Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem oraz
Zamawiajacym - zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robot niz te, dla ktorych
zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg Si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedag miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
zastosowania innego materiatu - co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow
umowy - zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robot (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawierajg poszczegdlne
SST.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprze¢tu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot w
sposob zgodny z Projektem i w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i $rodowiska. Nie
dopuszcza si¢ do stosowania sprze¢tu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, ktory moglby
spowodowac¢ powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu, nalezy bezwarunkowo
stosowac si¢ do zalecen Projektantow i stosowac wytacznie takie osprzgtowanie, ktore jest przez nich
zalecane.

4, Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
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przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawcg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami (lub innymi srodkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

4.2. Transport materialéw

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, dostosowanymi

do gabarytow przewozonych materialdbw. Materialy nalezy te nalezy przewozi¢ w sposob
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem i1 ewentualnym spowodowaniem szkod

u 0sob trzecich.

5. WyKkonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag, Dokumentacja Projektowsa,
wymaganiami ST, PZJ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot. Ewentualne
zmiany materialowe muszg by¢ akceptowane przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
W pomieszczeniach.

5.3. Roboty pozostale
Sposob wykonywania robot zawieraja poszczegdlne SST.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie

z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) C€zes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan, sposob oraz forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiard6w, nastaw mechanizméw
sterujagcych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru)

a) Cz¢s¢ szczegdtowsy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaji czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegolnych elementow robot, - sposdb postgpowania z materiatami i robotami,
ktore nie odpowiadajg wymaganiom - zasady i sposob gospodarowania odpadami.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jakosci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkcie 10 ST :
b) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé¢
c) z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,
d) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt a), i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej
oraz Dokumentacji Projektowej
e) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej.
Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spetniajagce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
Budowlane — dopuszczone do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot begdzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1.4. Dokumenty budowy

6.1.4.1.Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych przy wykonywaniu izolacji zewnetrznej
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, - inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie prowadzenia Dziennika Budowy sg zamieszczone

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

6.1.4.2 Ksigzka — rejestr obmiarow

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego

z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki obmiarow.

6.1.4.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jesli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te
stanowia zalgczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.1.4.4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nast¢pujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje Projektowa.
6.1.4.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i urzadzen.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowiazujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
I z odpowiednig czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
W szczegblnosci powinna obejmowac:
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu
- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja projektowa

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze — o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora
nadzoru termin ten moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jednostki ilosci robot i materiatdow powinny by¢ zgodne z przedmiarem (kosztorysem
naktadczym).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot begdg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych lub innych —wymaganych przez ST albo
Projekt - to Wykonawca be¢dzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji lub innych wymaganych
badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie KsigzKi-rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
a) sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadow atmosferycznych
b) przygotowania i wykonania podtoza do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i drenazu
opaskowego
c) stwierdzenia jakosci wbudowywanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi normami
d) wykonania izolacji przeciwwilgociowej
e) ulozenia przewodu na podtozu do utozenia drenazu opaskowego
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f) stwierdzenia szczelnosci przewodow rur drenarskich wraz z potgczeniem z istniejaca studnia
g) wykonania zabezpieczen i prace zwiazane z kolizjami, i zblizeniami do istniejacych
obiektow

h) stwierdzenia dtugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur

i) okreslenia materiatow do zasypu i stan jego ubicia

j)  zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

k) wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopow

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W 0becnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej

na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoOw badan i1 pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacijg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych

w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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1.  Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i KsigzKi-rejestry obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST

i ewentualnie PZJ.

7.  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST
i ewentualnie PZJ, a takze inne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania uzytych
materiatbw w budownictwie.

8.  Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST 1 PZJ .

9.  Instrukcje eksploatacyjne.

10. Inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedhug

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

oukwi

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow 1 transportu na plac budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w ST.
- Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczania i platnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w Umowie.

10.Przepisy zwiazane

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych, oraz innych przepisow zwigzanych z
poszczegbdlnymi rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177
z dnia 09.02.2004 r. z p6zn. zmianami)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 z dnia
30.04.2004 r.)

4.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z dnia 20.06.2001 r.
z p6zn. zmianami)

5.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z dnia 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami)

6.  Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. Nr 15, poz.
179 z 2000 r. z p6zn. zmianami)

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pdzn. zmianami)

8.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 147, poz. 1229
z 2002 r. z p6zn. zmianami)

9.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia
16.09.2004 r.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z p6zn. zmianami)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz. 1126 z 2003 r.)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.)
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14.

15.

16.
17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121, poz.
1138 z dnia 16.06.2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzagcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z dnia 20.06.2007 r. z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 2002r. z pozn.
zmianami).
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SST 1.1.0. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,:
»Remont pomieszczen remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dziwnowie”

zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach robot.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukciji,
przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano — wykonawczego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. ZakKres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego.

Roboty te obejmuja m.in. zakres robot jak:

- Rozbiorka posadzki w garazu

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- demontaz urzadzen sanitarnych

- wywoz i utylizacja odpadow z rozbiorek

[losci wskazanych robot wyburzeniowych i robot demontazowych - wg Zestawien i Przedmiaru robot

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.5. Wspdlny Slownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

2. Materialy

2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki:

- gruz ceglany,

- gruz betonowy
- asfalt

- gruz zmieszany

3. Sprzet

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)

Lomy, kilofy, oskardy, mloty, lopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, sprezarki, mtoty pneumatyczne, tadowarki, samochody samowytadowcze.
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3.3.  Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
4.2. Transport i skladowanie materialow rozbiorkowych

Uzyskane materialy rozbiorkowe transportowaé samochodem — wywrotka z odwiezieniem drewna,
ztomu, szkla 1 gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

5. Wykonanie robot

Roboty rozbidorkowe nalezy wykonywac na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren na ktorym
prowadzone sg roboty rozbidorkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi.

Zabronione jest prowadzeniec robot rozbidrkowych bez nadzoru - jezeli zachodzi mozliwosé
wystgpienia zagrozenia samoczynnego przewrocenia si¢ czesci konstrukcji budynku (np. wskutek
ztego stanu technicznego).

W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach. Do usuwania gruzu powstalego w wyniku rozbiorki nalezy stosowaé zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe, ktore powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem z nich gruzu.
Zabronione jest przewracanie S$cian lub innych eclementow konstrukcji rozbieranej przez ich
podkopywanie lub podcinanie.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac recznie i mechanicznie.

Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP

i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby

i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna

6. Kontrola jakos$ci robot

Polega na sprawdzeniu zgodnosci robot rozbiorkowych z Dokumentacjg Projektows, sprawdzeniu
kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagrozen.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” Jednostka
obmiaru:
- powierzchnia - muru, oktadzin, posadzek, tynkow, itp. - m2
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- dladrzwi -szt, m2
- dla rozbieranych konstrukcji - m3 lub inaczej (wg przedmiaru)

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior czesciowy
b) odbior koncowy (ostateczny)
c) odbior pogwarancyjny.
8.2. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
8.3. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
8.4. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

10.Przepisy zwiazane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud.
i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pozniejszymi zmianami.
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SST 1.1.1. ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ktore
zostang wykonane w ramach projektu ,,Remont pomieszczen remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Dziwnowie” - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach robot.
Podstawag opracowania niniejszej SST  jest Dokumentacja Projektowa architektury
I konstrukcji, przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t murowych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmuja m.in.:

- wymurowanie $cianek dziatowych

- roboty adaptacyjne przy demontazach i montazu nowych drzwi i okien

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.3.Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
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1.4.6.Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.7.Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.8.0Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.5.Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
45262500-6 Roboty murarskie
1.6.0Kkreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

2. Materialy

2.1.Elementy drobnowymiarowe

- bloczki Scienne wapienno — piaskowe
- cegta petna budowlana kl.15
W zakresie cech zewnetrznych bloczek powinien odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
a) Miec ksztalt prostopadtoscianu o ptaskich powierzchniach i prostych krawegdziach
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe bloczkéw nie moga przekracza¢ £ 6 mm na dtugosci,
+4mm na szerokosci 1 = 3 mm na grubo$ci
¢) Wady i uszkodzenia bloczkéw nie moga przekracza¢ wielkosci i liczb podanych w normie
d) W kazdej dostarczonej partii 25% powinno by¢ cechowanych znakami wytworni.

2.2.Spoiwa

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w obowigzujacych normach i przepisach branzowych.
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2.3.Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc, jesli odpowiada ona wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody
do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mul. Niedozwolone jest takze uzycie wod
mineralnych, nie odpowiadajacych ww. warunkom.

2.4 Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zestawieniem materiatlow zawartym w przedmiarze robot.

3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

3.2.Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)

- Wyciag

- zuraw okienny przenosny
- $rodek transportowy

- betoniarka elektryczna

- skrzynia do zaprawy

- wiadra

- kielnie murarskie

- czerpak blaszany

- poziomice

- Iaty - kierujgca i murarska
- warstwomierz narozny

- pion i sznur murarski

- szczotki stalowe

- pedzle

- sprzet prosty

- rusztowania systemowe

3.3.Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
4. Transport

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
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4.2 Transport i skladowanie elementéw drobnowymiarowych

Wyroby i1 materialty stuzace do wznoszenia lub uzupelniania muréw moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu — jak np. samochod ciezarowy, wozek widlowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciaggarka reczna. Roztadunek reczny lub mechaniczny.

Transportowane elementy uktadane powinny by¢ na srodku transportowym szczelnie — jeden obok
drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca migdzy s$ciankami srodka
transportowego, a zaladowanym stosem materialbw powinny by¢ wypelnione materiatem
wysciotkowym (np. stoma, wioknina). Na placu sktadowym uktada si¢ elementy w stosy.

5. Wykonanie robot

5.1.Roboty murowe

Do wykonania muréw nalezy stosowaé zaprawg cementowo-wapienng marki okreslonej w
Dokumentacji Projektowej i nie nizszej niz 1,5 lub gotowe zaprawy klejowe. Zaprawy stosowane do
murowania powinny mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach zaglebienia stozka
pomiarowego 6-8.

Cegly i bloczki w murze nalezy uktada¢ tak, by znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy. Grubos¢ spoin poziomych w murze powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos¢ spoin pionowych
— 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny przekracza¢: - dla spoin poziomych: +5
i -2 mm - dla spoin pionowych: £5 mm.

Maksymalne dopuszczalne odchytki wymiaréw z bloczkéw, pustakow ceramicznych i1 bloczkow
betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym ponizej:

RODZAJ ODCHYLKI ODCHYLKA DOPUSZCZALNA
[mm]
Mur z bloczkow 1 pustakdéw Mur z bloczkéw
ceramicznych 2 betonu
komoérkowego
mury mury spoinowane
niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murow:
na dhugosci 1m 3 6 4
na ca}iej powi.erzchni Sciany 10 20 i
pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni
1 krawedzi:
Na wysokosci 1 m 3 6 3
Na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
Na calej wysokosci $ciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy
muru:
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Na dhugosci 1 m 1 2 2
Na catej dtugosci muru 15 30 30

Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej
warstwy muru pod stropem:
Na dlugosci 1 m 1 2 -
Na catej dtugosci budynku 10 20 -

Odchylenia przecinajacych si¢
powierzchnie muru przewidzianego

w projekcie (zwykle 90°):
na dlugosci 1m 3 6 10
na calej dtugosci Sciany - - 30

Odchylenia wymiaréw otwordéw
w $wietle oSciezy dla otworow

0 wymiarach:

Do 100 cm: +10
Szeroko$é +6, -3 +6, -3

Wysokosé +15, -10 +15, -10

Powyzej 100 cm:

Szerokos$é +10, -5 +10, -5

Wysokosé +15, -10 +15, -10

5.2.0sadzanie o$cieznic drzwiowych

Oscieznice metalowe osadzone w wykonanym otworze w $cianie istniejacej nalezy osadza¢ w
osciezach zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczacej montazu stolarki drzwiowej.

Zewngtrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny
surowych $cianek dziatowych o 2,5 cm, a potgczenie oscieznicy z samg sciankg powinno by¢ tak
wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypeliony $cianka i zaprawa. Odlegtos¢ miedzy
czotem S$cianki dziatowej a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen
wypelniona zaprawg 0 marce nie nizszej niz 3,0 MPa.

Whbudowanie oscieznicy stalowej moze odbywac si¢ rownolegle ze wznoszeniem murdéw lub tez po
jego wykonaniu. Zamocowanie oscieznic w czasie wznoszenia $cian powinno by¢ wykonane za
pomoca Waséw omurowanych cegta na zaprawie cementowej marki co najmniej 3,0. Przy osadzaniu
oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwiace,
a nastepnie po ustawieniu i wyspoinowaniu stojakow nalezy zaklinowac oscieznicg silnie w murze.
Zalewanie zaprawg cementowa tak usztywnionej oscieznicy powinno si¢ odbywaé z gory przez
ptaskie lejki.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1.Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.2.Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

7. Obmiar robot

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
7.2.Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

8. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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b) odbidr czgsciowy
c) odbior koncowy (ostateczny)
d) odbidr pogwarancyjny
8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
8.3.0dbiér czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
8.4.0dbiér ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
8.5.0dbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
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SST 1.1.2. STOLARKA DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ktore
zostang wykonane w ramach projektu ,,Remont pomieszczen remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Dziwnowie” - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach robot.
Podstawg  opracowania niniejszej SST  jest Dokumentacja Projektowa architektury
i konstrukcji, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru stolarki budowlanej
okiennej i drzwiowej:

- montaz oscieznic drzwiowych

- montaz drzwi wewngtrznych

Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.3.Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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1.3.6.Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.7.Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.8.Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

1.5.0kreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa m.in.:
- drzwi wewnetrzne drewniane
- drzwi wewnetrzne aluminiowe
- oScieznice drewniane regulowane
- parapety wewnetrzne z konglomeratu

2.2. Stolarka i Slusarka drzwiowa wewnetrzna

Stolarke okienna wykonaé na wzor istniejacej

Parapety wewngtrzne z konglomeratu gr. 3 cm w kolorze biatym
Nalezy zamontowac¢ nowg stolarke drzwiowa zgodnie z zatacznikiem graficznym.
Przy wszystkich drzwiach nalezy zastosowa¢ odbojnik drzwiowy ze stali nierdzewne;.
Podane wymiary sa wymiarami w §wietle przejécia.

Drzwi do pom. higieniczno - sanitarnych w dolnej czesci skrzydta powinny posiada¢ otwory lub
podciecie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.
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Przeszklone drzwi oraz naswietla gérne i boczne - wyposazone w szklo bezpieczne hartowane
przezierne.

Dla drzwi aluminiowych klamki drzwiowe VBH DG48 na szyldzie PZ z funkcja ochronng bez trzpienia
- F9/stal lub o parametrach rownowaznych.

Dla drzwi dla drzwi aluminiowych pozarowych EI30/E160/dymoszczelnych nalezy zastosowac zamki
dedykowane dla drzwi pozarowych (np. ECO SCHULTE lub o parametrach rownowaznych).

Dla drzwi aluminiowych pozarowych zawiasy wrebowe 2-skrzydetkowe 2 szt. na skrzydto.

Dla drzwi ptycinowych klamki ze stali nierdzewne;.

Szczegotowy wykaz materialow zgodnie z Dokumentacjg projektows, Zestawieniem materiatow
zawartym w Przedmiarze robot.

2.3. Kontrola jakosci i odbior wyrobéw stolarskich
2.3.1. Zasady prowadzenia Kkontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej;

2.3.2. Dla dokonania ocen jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢;
2.3.3.Stwierdzenie zgodno$ci wymiarow glownych, szczegélowych i luzow (skrzydel i elementéw

ruchomych)

Nalezy porowna¢ wyniki dokonanych pomiaré6w ocenianej partii z wymiarami zawartymi: w
opracowaniu i w normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej — w dokumentacji technicznej
(stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-
1i2-2.

Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzow i odchytek w stykach elementoéw stolarskich

Wartos¢ luzu i odchytek [mm]

okien i drzwi ,
balkonowych, drzwi wrot
Miejsce luzow naswietli,
prze\(/)vli<:/\r/]nych plytowych| klepkowych| deskowych | klepkowych | deskowych
miedzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4
miedzy
Luzy | skrzydtami
a -1 -1 -1 -1 5 5
oscieznica

Tablica 2-2 - Odchytki wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej [mm]

37



FIDOR - ARCHITEKCI
Jakub Fidor Architekci
ul. Stanistawa Zétkiewskiego 18/2, 70-346 Szczecin tel. 662 440 248
e-mail: jakubfidor@gmail.com

drzwi wrot
Wymiary tolerowane o [ oy [ e T des .
Okien i drzwi|  © | pko| ko Skrzvdet €pKo
balkonowych, | yen| Wy | wy | 0. YAl Kklepko|wych | desko
naswietl eh | ch | Z1STEW | wych |ociepla | wych
nych

Wymiar zewnetrzny
oscieznicy lub krosna +5 +5| £5] 45 +5 +5 +5

Oscieznica lub dolm +2 2| £2| £3 - - - -
krosno w .

. ; + +3| £3| + - + + +
swietle powyzej 1m 3 3| £3| 4 8 6 6
Roznica
dhugosci dolm 1 111 - i i i

przeciwlegtych
elementow
0§0|eznlcy powyzej 1m 5 512 |2 ) ) ] ]
mierzona w
Swietle
szer.do1lm ] IRl Y Y ] ] ]
Skrzydto we .y
Wrebie powyzej 1m - +2| £3| £3 - +6 +4 +8
Wysqusc ] olas|as| 210 +10 +10 48
powyzej 1m -5 -5
Roéznica dolm 2 S - - - -
dlugosci 1 1mdo2m 3 3|34 - : : :
przekatnych
skrzydet we .
wrebie 0 powyzej 2m 3 4 |4 |5 - - - -
wymiarach
szer. do 50mm +1 +1| £1| £1 +2 +2 +2
Przekroje  |powyzej50mm +2 20 £2| £2| £3 +3 +3 +3
elementéow | gr. do 40mm +1 +1| £1| £2 +2 +2 +2
powyzej40mm +1 +1| £2| £2| £3 +2 +2 +3
Grubos¢
- +1| £2| + + + + +
skrzydia 1| £2| £2 3 2 2 2

2.3.4.dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jako$ci materialéw nalezy porownaé
wyniki ogledzin:
- drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3

Tablica 2-3. Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach i zespotach okiennych i o$cieznic drzwi
wewngetrznych
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Nazwa wady Slemional 053 L .
Ramiaki skrzydel, listwy, opaski| . ) i Oscieznice Szczebliny
drewna i shupki .
klepki
1 2 3 4 5 6
dopuszcza si¢ bez ograniczen sgki o srednicy nie przekraczajacej 10
mm nie wchodzace na krawedz przylgi oraz na ztacza; na kazdej dopuszczalne
ptaszczyznie elementu liczba sekow nie powinna przekraczac 4 szt. o érednicy do
na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2 szt., przy czym taczna 6mm
$rednica obwodu sekow nie powinna przekraczac¢ potowy grubosci
elementu
niedopuszczalne dopuszczalne od
strony muru o
skrzydlate dugosei rownej
szerokosci elementu i
glebokosci rownej 1/3
Seki  zdrowe redie — grub0s0|.eler.nentu
zrosniete owalne dopuszczalne o $rednicy nie przekraczajacej potowy
grubosci elementu
orzekraczajace] niedopuszczal
dtugosci nie ne
mniejszej srednic rubosci
dopuszczalne om J nJie ’ elgementu, a
potowy grubosci
podiuzne przekraczajacej: €lementu oraz  od strony
Y szerokosci _ muru —
elementu grubosci dtugosci
elementu rownej
szerokosci
elementu
dopuszczalne
do . dopuszczalne o c;?usrtlj%r;g dopuszczalne o
P¢kniecia na puszc;alne 0 SZ(?N_)kOsCI Lmm szerokosci Imm i szerokosci do
grighla o i glebokosci do - przechodzace, immii
plaszczyznie omm gigbokoscido | aod strony gtebokosci do
3mm widocznej - o 1mm
gtebokosci do
Smm
Zaprawione | Wstawki powinny byc¢ trwale sklejone z otaczajacym drewnem i o
otwory po | kierunku wiokien zgodnym z kierunkiem witokien drewna; liczba | .
sekach, | zaprawionych otworéw tacznie z sekami zdrowymi zrosnigtymi nie niedopuszczalne
drwalniku, | powinna przekraczac 4 szt. na 1m kazdej plaszczyzny elementu
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paskowanym, dopuszczalne oprocz listew 1 opasek, wpuszczone na
peknieciach i glebokos¢ nie wigksza niz 1/3 grubosci elementu, o
innych srednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci
wadach elementu, a w najwiekszych ramiakach — nie
wigkszej niz 25mm oraz usytuowane na krawedzi
okragte elementu pod warunkiem, ze ich cigciwa mierzona
wzdtuz krawedzi jest mniejsza od srednicy
zaprawienia; dopuszcza si¢ widoczng czesé
zaprawionego, zdrowego zrosniecia seka o dlugosci
cieciwy do 20mm; niedopuszczalne — na ztaczach
konstrukcyjnych
dopuszczalne — oprocz listew i opasek na
plaszczyznie o przekroju poprzecznym mniejszym
podtuzne niz 1/3 przekroju zaprawionego cementu oraz na
krawgdziach (jak w otworach okragtych), z tym, ze
powinny by¢ zaptetwione
zaszarzenie
zmiana barwy
L drewna
Zabarwienia
sktadowanego dopuszczalne
w wodzie
sptawianego
sinizna dopuszczalna do 50% powierzchni_elgmentu, nie przechodzaca w
L zbrunatnienie
Porazenia

jasne i ciemne

rzez grzyb . . .
P grzyby zabarwienie dopuszczalna w postaci sladow w elementach swierkowych
bielu
dopuszczalne — przy odchyleniu wtokien od kierunku osiowego, na
skret wiokien dhugosci 1m, do:
20 mm | 30 mm 20 mm
. . - — "
Zawﬂ?l gklad dopuszczalny Jednos’tr_onnle zanikajacy do Y5 niedopuszczalny
wilokien szerokosci elementu
’ niedopuszczalny od strony | .
rdzen dopuszczalny niedopuszczalny
Wady ) muru otwarty
zamknigty
budowy . i
drewna od stron CilriUSZC,ZCEiI (r;g
pecherze dopuszczalne o dtugosci do 50 mm, y | odugos
D . muru bez 30mm
zywiczne oczyszczone i zaszpachlowane . .
ograniczen | oczyszczone i

zaszpachlowane

przezywiczenie

dopuszczalne
od strony
muru

niedopuszczalne

niedopuszczalne
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dopuszczalna
Oblina od strony
oczyszczona niedopuszczalna muru, 0 |niedopuszczalna
z kory i tyka szerokosci do
15 mm

- innych materiatbw — z wymaganiami norm przedmiotowych.

2.3.5.Stwierdzenie prawidlowos$ci wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych nalezy poréwnac
wyniki ogledzin i pomiarow w zakresie:
- jakosci robot stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,
- szczeg6low konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,
- rozmieszczenie oku¢, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb,
- oszklenia,
- pokrycia powtokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.
- szczegOtow

2.3.6. Sprawdzanie = sprawnosci  dzialania  skrzydel i elementéw  ruchomych
oraz funkcjonowania oku¢

Nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizmow

oku¢ zgodne z normami na metody badan okien i drzwi.

3. Sprzet
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
3.2.Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Srodek transportowy, wiertarka udarowa
3.3.Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementow. Wyroby ustawione w §rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnosé¢
I zawartos¢ tadunkow.
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5. Wykonanie robot

Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy przeprowadzi¢ doktadne pomiary wszystkich
istniejacych otworow okiennych i drzwiowych.

5.1.Przygotowanie oSciezy.

a) Stolarka okienna i drzwiowa moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez
wegarkow

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w $cianach murowanych z bloczkéw z betondw
komorkowych, cegly kratowki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byty
wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezem a oscieznica.

c) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza

5.2.0sadzenie os$cieznic drewnianych, metalowych, PCV, aluminiowych (drzwiowych
i okiennych)

Oscieznice drewniane lub metalowe, PCV, aluminium osadzone w wykonanym otworze w istniejacej
Scianie nalezy osadza¢ w osciezach zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczacej montazu stolarki
okiennej i drzwiowej.

Zewngtrzne plaszczyzny oscieznicy powinny by¢ oddalone od zewnetrznej plaszczyzny surowych
$cianek dziatowych o 2,5 cm, a potgczenie oscieznicy z samga scianka powinno by¢ tak wykonane, aby
profil oscieznicy byt catkowicie wypetiony $cianka i zaprawg. Odleglo$¢ miedzy czotem $cianki
dziatowej a blacha profilu powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona
zaprawa 0 marce nie nizszej niz 3.

Whbudowanie oscieznicy drzwiowej stalowej moze si¢ odbywaé réwnolegle ze wznoszeniem muréw
lub tez po jego wykonaniu. Zamocowanie oscieznic w czasie wznoszenia $cian powinno by¢
wykonane za pomoca wasow omurowanych cegtg na zaprawie cementowej marki, co najmniej 3,0.
Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na
wasy kotwigce, a nastgpnie po ustawieniu i wyspionowaniu stojakow zaklinowac oscieznice silnie w
murze. Zalewanie zaprawg cementowg tak usztywnionej oscieznicy powinno si¢ odbywa¢ od gory
przez ptaskie lejki.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1.Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.3.Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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6.1.4.Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7. Obmiar robot

7.1.0goélne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.2.Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbior czesciowy

C) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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8.3.0dbiér czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.4.0dbiér ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.5.0dbioér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci

9.1.Ustalenia ogodlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

10.Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy i przepisy inne

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000
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SST 1.1.3. ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budynek
Urzedu Miejskiego z biblioteka, siedziba MTBS i Osrodkiem Pomocy Spolecznej wraz z
zagospodarowaniem terenu, parkingiem i niezbedna infrastruktura techniczng w
Miedzyzdrojach” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlano -
Wykonawczym i1 przedmiarach robdt — opracowanym przez ARCHidea — Pracownia Projektowa i
przedmiarach robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji ,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano-Wykonawczego i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu posadzek
wykonanych na powierzchni podtoza i obejmuja:

a) wykonanie podktadow,

b) wykonanie izolacji wodoszczelnej z folii ptynnej,

c) wylanie posadzki z zaprawy cementowej M20

d) wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych gres,

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.1.Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.3.Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne’

b

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.4.6.Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.7.Ochrona whasnos$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.8.0Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. lzolacja przeciwwilgociowa

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykona¢ z folii w plynie oraz z tasm wklejanych na granicy
posadzki ze $cianami, w naroznikach $cian i przy wpustach podtogowych oraz z dwukrotnej warstwy
papy asfaltowej na lepiku oraz foli PEj na zaktad (odtworzenie podsadzek, izolacja fundamentéw i
podwalin pod nowe s$cianki)

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub s$wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Podklady cementowe, betonowe i z mas samopoziomujacych

W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie podktad cementowy moze by¢
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25,
albo innego cementu wskazanego w projekcie.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajace normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo
do mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego.
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Najwigkszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wigkszy niz
8 mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40 mm - 16mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajace urabialnos¢ lub modyfikujace wlasciwosci techniczne zapraw i

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wodg do celow
budowlanych.

2.3. Posadzki z plytek

Do uktadania plytek stosuje si¢ gotowag zaprawe klejaca przygotowang zgodnie z instrukcja
producenta. Ptytki gresowe zgodnie z projektem np. MILTON OPOCZNO, NOWA GALA SL w
kolorach wg projektu, fuga wysokowytrzymata np. Sopro Dur.-

2.4. Pozostale materialy

Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ celowi zastosowania, normom panstwowym lub
$wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania. Wzory i kolorystyka ptytek wymagaja akceptacji
Zamawiajacego.

Zgodnie z Dokumentacja techniczna, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze robot.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

- $rodek transportowy

- samochod dostawczy do 0,9 t
- mieszarka do zapraw

- pita do ciecia ptytek

- betoniarka elektryczna

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢
okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przew6z cementu powinien
odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
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Cement przechowywany moze by¢ w nastgpujacych miejscach:

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,

b) cement workowy - w skladach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w

magazynach zamknigtych.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-8 8/B6731-08.
Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ - okreslona w
pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez
Kierownika Budowy.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami.

Materiat izolacyjny oraz materiat do gruntowania muszg by¢ przechowywane w miejscu suchym,
zabezpieczone przed przemarzaniem w oryginalnie zamknietych pojemnikach. Tak zabezpieczone
moga by¢ sktadowane do 12 miesiecy. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Ptytki zwykle sprzedawane sg w paczkach. Sposob sktadowania powinien zabezpiecza¢ material
przed wplywem warunkow atmosferycznych i1 uszkodzeniami mechanicznymi.

Gotowe zaprawy Klejace dostarczane sg w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worku.
Przewo6z mieszanki powinien odbywac sie dostosowanymi do tego srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych jg przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawy klejacej powinny by¢ przechowywane w workach na
drewnianych rusztach w pomieszczeniach zamknigtych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania podstawowe dotyczace posadzek

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodne z projektem, ktory powinien okresla¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymato$¢ podktadu, rodzaj, typ 1 gatunek ptytek .

Posadzki kamionkowe moga by¢ wykonane jako zwykle lub specjalnego przeznaczenia. Posadzki
zwykle powinny by¢ stosowane w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie.

Posadzki zwykte z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie,
najlepiej cementowych o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej
3 MPa.

Spadki powinny by¢ wyrobione w podktadzie.

Temperatura pomieszczen, w ktorych prowadzone sa. prace posadzkarskie nie powinna by¢ nizsza niz
+ 50°C.
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5.2. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z folii w plynie

Przygotowanie podloza - podloze powinno by¢ suche, wolne od kurzu i thustych plam, nosne,
nieprzemarznigte
Przygotowanie materiatu - przed uzyciem preparat doktadnie wymieszac. Naktadanie:
a) prace wykonywaé¢ w temperaturze powyzej +5°C
b) w celu uzyskania optymalnej szczelnosci, uszczelnianie powierzchni rozpoczaé od
zabezpieczenia narozy pionowych i poziomych przez natozenie w te miejsca silikonu
sanitarnego,
c) po wyschnieciu silikonu, naktadaé 2-3 warstwy preparatu watkiem lub pedzlem w odstepach
24 godz.
d) po 12 godz. od zakonczenia naktadania ostatniej warstwy preparatu mozna wykonywac prace
wykonczeniowe,
e) do uktadania glazury i terakoty stosowac elastyczng zaprawe klejowa pamictajac aby nie
uszkodzi¢ warstwy folii,

5.3. Wykonanie masy niwelujacej- samopoziomujacej

Podczas mieszania i wylewania mas niwelujacych nalezy bardzo doktadnie przestrzegaé zalecen
producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskanie odpowiednich parametréw masy a co za tym
idzie podtoza 0 wysokiej jakosci.

Bardzo istotng czynnoscig jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiednia iloscig wody. Nalezy scisle
przestrzegac¢ podanej przez producenta ilosci wody. Nalezy pamigctac, ze jest ona ustalona w wyniku
wielu badan laboratoryjnych. Masy niwelujace sg produktami bardzo wrazliwymi na zmiany ilosci
wody zarobowej. Zbyt mata ilo§¢ wody prowadzi do utraty podawanych parametrow rozlewnosci i
ostabienie wigzania natomiast zbyt duza ilos¢ wody zwigksza nawilzenie podktadu, prowadzi do
oddzielenia si¢ wody i rozwarstwienia masy. Moze objawi¢ si¢ to pojawieniem si¢ na powierzchni
masy ,,mleczka cementowego” i tuszczenia si¢ powierzchni.

Dla wtasciwego przygotowania mieszanki nalezy do czystego pojemnika wla¢ doktadnie odmierzona,
podang przez producenta ilos¢ zimnej czystej wody, do ktorej wsypujemy suchg zaprawe. Nastepnie
mase mieszamy w pojemniku. Do mieszania uzywamy wiertarek wolnoobrotowych (okoto 700
obr/min) i mieszadel koszowych z drutu. Nie nalezy stosowa¢ wiertarek szybkoobrotowych i
mieszadet spiralnych gdyz powoduja one napowietrzanie masy. Zaprawe nalezy miesza¢ az do
uzyskania jednorodnej masy. Nastepnie wymieszang mase odstawiamy w pojemniku na kilka minut
celem wstgpnego odpowietrzenia. Ponownie krotko mieszamy i wylewamy przygotowang mase na
podtoze. Wylang mase¢ rozprowadzamy przy uzyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej grubosci
warstwy. Bardzo pomocne sa repery wysokosciowe stuzace do niwelacji podtoza.

Po wylaniu masy catag powierzchni¢ nalezy odpowietrzy¢ tzn. usuna¢ z niej resztki pecherzykow
powietrza. Czynnos¢ tag zwang tepowaniem wykonujemy prowadzac watek z kolcami po podtozu.
Chodzenie po wylanej masie mozliwe jest przy uzyciu specjalnych butow z kolcami.

Nalezy pamigta¢, ze wiasciwa kontrola podloza, wykonanie pomiaréw, a nast¢gpnie dobor
odpowiednich produktow maja kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot.

5.3.1. Oczyszczenie powierzchni podloza
Po wykonaniu niwelacji ostatniag czynnoscia przed rozpoczeciem gruntowania jest doktadne
oczyszczenie podloza. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy tynkarskiej itp. oslabiaja
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przyczepnos¢ podtoza oraz maja bezposredni wplyw na wystgpienie wad powierzchni masy
niwelujacej. Podtoze nalezy rowniez oczyscic¢ z resztek farb, klejow bitumicznych, olejow itp. Mozna
to uzyska¢ przez mechaniczne usuniecie zabrudzonej warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie
pogarszaja przyczepnosé i bezwzglednie musza zosta¢ doktadnie oczyszczone.

Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentéw podloza nalezy cala jego powierzchnie
przeszlifowaé. Pozwoli to usung¢ drobne zanieczyszczenia lub fragmenty stabo zwigzane. Prace
rozpoczynamy od regcznego przeszlifowania podloza przy scianie oraz w miejscach trudno
dostepnych. Szlifowanie duzych powierzchni wykonujemy za pomoca maszyny szlifierskiej.

Na zakonczenie nalezy bardzo doktadnie odkurzy¢ powstaty pyt, ktory moze w znacznym stopniu
zmniejszy¢ przyczepnos¢ kolejnych warstw posadzki oraz spowodowac zanieczyszczenie masy
szpachlowej pogarszajac jej gtadkos¢ i estetyke.

5.3.2. Gruntowanie podloza

Dla wtasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntujacego na podtoze.
Przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ zawartos¢ opakowania, a nastepnie przela¢ preparat do
czystego wiadra lub pojemnika. Przy uzyciu watka rownomiernie nanie$¢ preparat na podtoze. Nie
nalezy wylewa¢ srodka gruntujacego bezposrednio na podtoze wprost z opakowania, gdyz moze to
spowodowac miejscowe przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamy grunt cienka warstwa nie
pozostawiajac katuz. Zagruntowana powierzchnig nalezy pozostawi¢ do przeschniecia, az powstanie
nie klejgca si¢ warstwa (okoto 2-4 godzin). Tak zagruntowane podtoze jest gotowe do stosowania mas
szpachlowych.

Istnieje tez grupa specjalistycznych epoksydowych srodkow gruntujacych zapewniajacych izolacje
przeciwwilgociows i pozwalajagcych na utozenie wyktadzin w warunkach kiedy wilgotnos¢ jest
wyzsza niz 3% CM, ale nie przekracza 5% CM.

Srodki gruntujace moga tez umozliwi¢ stosowanie mas szpachlowych na podtozach stabo lub zupetnie
niechtonnych takich jak ptytki ceramiczne, gresowe, kamien naturalny, lastriko i inne oraz na
podtozach zanieczyszczonych resztkami starych klejow ktore nie muszg by¢ usunigte. Gruntowanie
jest czynnoscig bardzo istotng i majaca bezposredni wptyw na jakos¢ podioza, a co za tym idzie
ostateczny wyglad i trwatos¢ wyktadzin. We wszystkich przypadkach zastosowania grunt zapewnia
uzyskanie trwalszego wigzania lub wrecz w ogole umozliwia prawidlowe przygotowanie podtoza.
Zaniedbania wykonawcze na etapie gruntowania i prac przygotowawczych prowadza do czestych
uszkodzen podktadu niejednokrotnie ujawniajacych si¢ dopiero po instalacji wyktadziny. Z tych tez
powodow nalezy przywigzywaé duza wage do wiasciwego gruntowania podtoza zawsze stosujac
odpowiednie srodki gruntujace renomowanych producentow.

5.4. Wykonanie posadzek z plytek ceramicznych - gresowych

Posadzki z gresu naleza do posadzek statych, nalezy uktada¢ je na podktadzie betonowym. Elementy
sg przyklejane (klejami, zaprawami klejowymi lub zaprawami cementowymi). Przed rozpoczeciem
montazu ptytki nalezy utozy¢ na sucho na fragmencie lub catej powierzchni, ktorg zamierzamy
pokry¢. Pozwala to ustali¢ rozmieszczenie ptytek i odkry¢ ewentualne nierdwnosci podktadu.
Pomiedzy elementami pozostawi¢ sie¢ ok. 1,5-3 mm szczeliny. Nalezy uzy¢ specjalne krzyzyki
dystansowe z tworzywa sztucznego. Szczeliny pdzniej wypetni¢ zaprawami do fugowania.
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6. \Kontrola jakos$ci robot

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.3.Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.4.Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8.4. Odbior ostateczny robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.5. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10.Przepisy zwiazane

Polskie normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
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SST 1.1.4. ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ktore
zostang wykonane w ramach projektu ,,Remont pomieszczen remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Dziwnowie” - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach robot.
Podstawag opracowania niniejszej SST  jest Dokumentacja Projektowa architektury
I konstrukcji, przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt tynkarskich i malarskich niezbednych do zrealizowania
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego. Roboty te obejmuja m.in. przy robotach
tynkarskich:

- przygotowanie podtoza na istniejacych scianach

- przygotowanie zapraw tynkarskich

- wykonanie tynkow wewnetrznych

- szpachlowanie istniejgcych $cian i sufitow
Dla robét malarskich:

- przygotowanie powierzchni do malowania

- malowanie

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
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1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie

1.6. OKkreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

2. Materialy

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne, farby wewnetrzne lateksowe,
zmywalne.

2.1.Spoiwa

2.1.1.Cement i wapno

Cement, wapno powinny spelnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢
okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika budowy.

Sktadowanie cementu:
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- cement luzem - w magazynach specjalnych
- cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach
zamknietych.
Inne warunki sktadowania powinny odpowiada¢ postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.2.Piasek i woda

2.2.1.Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczeg6Inosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pylow mineralnych o srednicy
ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.
Do spodnich warstw tynku nalezy stasowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o oczkach 0,5mm.
Piasek powinien pochodzi¢ z jednego zrodia dla danego obiektu. Pochodzenie piasku i jego jakosc
okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu
przez Kierownika budowy.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi sktadnikami.

2.2.2.Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow
budowlanych. Wymagania ogolne:

- barwa: odpowiadajaca barwie wody wodociggowej

- zapach: woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego

- zawiesina: woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow

- odczyn pH: nie mniej niz 4.

2.3.Farby

W robotach malarskich nalezy stosowaé gotowe, produkowane fabrycznie materiaty. Sciany
i sufity malowa¢ po zagruntowaniu farbg lateksowa, lub inne o takich samych parametrach.

Wszystkie materialy muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich przydatnos¢ w
budownictwie.

Dyspersyjna farba akrylowa tworzaca powloke o satynowym wygladzie, mozliwe mycie punktowe (nie
wyblyszcza si¢) lub o parametrach ré6wnowaznych

e zmywalna

e mozliwe mycie punktowe (nie wybtyszcza si¢)

e zastosowanie: do wnetrz na $ciany w biurach, budynkach uzytecznosci publicznej, pokojach
dziennych i korytarzach, gdzie powierzchnia $cian jest narazona na brudzenie i §cieranie
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o gestosc: 1,28 kg/l

e polysk: 10, satyna

e zawarto$¢ czesci statych: % wag. — 59, % obj. — 44

e odporno$¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002

e przenikanie pary wodnej: klasa I, Sd=0,21m, PN-EN ISO 16000- 9:2009

1.22

Dyspersyjna farba akrylowa do sufitow i Scian — powyzej 1,5/1,7m pomieszczenia/powyzej
plytek: (lub o parametrach rownowaznych)

e zmywalna

e matowa

e zastosowanie: do wnetrz na $ciany w biurach, budynkach uzytecznosci publicznej, pokojach

dziennych 1 korytarzach, gdzie powierzchnia $cian jest narazona na brudzenie 1 Scieranie

e gestosC: 1,45 kg/l

e potysk: 3, mat

e zawarto$¢ czesci statych: % wag. — 55, % obj. — 35

e odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002

3. Sprzet
3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
3.2.Sprzet i maszyny, ktore mogg by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki
i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. zuraw okienny przenosny.

3.3.Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

4, Transport

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Dostawa — samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach - r¢cznie.

Transport — srodkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczajacymi przewozony material
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a
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takze przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi skladnikami. Wyzej
wymienionych zasad przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

5.

Wykonanie robot

5.1.0golne zasady wykonania robdt

5.1.1. Roboty tynkarskie

1.

N

4.

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych — spoiny muru nie powinny by¢ zapelione
zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od jego lica. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji thustych. Nadmiernie sucha
powierzchnie zwilzy¢ woda.

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajacymi
sciany - wykonane z obrzutki i narzutu. Narzut powinien by¢ wyréownany i zatarty jednolicie na
ostro (tynk kat.IT) lub na gtadko (tynk kat. IIT). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz
na obrzutke. Obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonow kruszynowych nalezy wykonywac
z zaprawy bardzo rzadkiej (cementowej 1:1), o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na $cianach
i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub cementowej obrzutki powinna wynosi¢
10-12 cm zanurzenia stozka. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm, a gestos¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie mechaniczne tynkéw zwyktych z r¢cznym zatarciem i recznym wykonczeniem
tynkow (tj. wykonczenie osciezy, gzymsow, wystepow itp.)

Wymagania dla tynkow kategorii I1I - wedtug tabeli 5 PN — 70/B-10100.

5.1.2. Roboty malarskie

6.

Malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

- wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych

- o0sadzeniu i dopasowaniu stolarki

- ukonczeniu roboét instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych
- wykonaniu posadzek

- doktadnym sprzatnieciu pomieszczen

- akceptacji kolorystyki przez Zamawiajacego.

Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen powinny by¢ wykonane w temp. umiarkowanej. Zaleca
sie temperature:

-+ 15°C — przy farbach wodorozcienczalnych

-+ 20°C - przy wyrobach lakierowych

- ponizej + 5°C — nie nalezy malowac.

Kontrola jakosci robot

6.1.Zasady ogolne

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordéwnanie
wykonanych tynkow z dokumentacjg opisowa i rysunkowa wedtug protokotow badan kontrolnych i
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atestow jakosci materiatoéw, protokotdéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
Nalezy przeprowadzi¢:
- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mlotkiem
- badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
- badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéow o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposoOb, aby podtoze byto odstonigte lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnetrznego
- sprawdzenie wykonania gtadzi
sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich.

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1.3.Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1.4.Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.2.Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

7. Obmiar robot

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

7.1.1. Jednostka obmiaru
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Jednostka obmiaru jest m? — tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na
elewacji.

7.2. Zasady okreslania ilosSci robét i materialéw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a). odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b). odbidr czegsciowy
¢). odbior koncowy (ostateczny)

d). odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
8.3. Odbior czesSciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
8.4. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
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10.Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Ptyty kartonowo gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Pozostate przepisy

- Instrukcje i certyfikaty producenta

- Dz.U.nr75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- Poradnik majstra budowlanego - Arkady, W-wa. 1997
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