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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t na:
»Wymianeg stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane oraz uzupefnienie tynkéw w budynku
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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robdt zwigzanych z ,,Wymiang stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane
oraz uzupehienie tynkow w budynku wielorodzinnym w Mirostawicach”

- CPV 45421135-9

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z ustawg 0 zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robot
w obiektach budowlanych.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

Roboty zwigzane z ,,Wymiang stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane oraz
uzupetnienie tynkow w budynku wielorodzinnym w Mirostawicach”

1.3.1. Ogolny zakres robot.

Zakres robot -

- demontaz i wywoz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,

- montaz nowej stolarki okiennej drewnianej,

- wymiana parapetow wewnetrznych,

- obrobka o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,
- skucie odspojonych, ,,pustych” badz ,,gtuchych, oderwanych, odparzonych tynkow i

- wykonanie nowych tynkow na powierzchniach wspolnych na parterze 1 | pigtrze,

- roboty towarzyszace.

Szczegolowy zakres robot zostatl okreslony w przedmiarze robot zaltgczonym do Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1 Spis rysunkow wykonawczych :
Skrocone opracowanie projektu budowalnego uzgodnionego z WUOZ w Lodzi

1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych:
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - roboty w zakresie stolarki budowlanej.

143 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowsa
1 techniczng, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja
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projektowa dostarczona przez zamawiajacego Wymaga uzupetnien wykonawca powiadomi
0 tym fakcie zamawiajacego.

1.5 Definicje i skroty uzupetniajace, ktore podano w ogdlnych warunkach umowy.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, W ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.2 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.5.3 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych 1 koncowych , w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne ,

1.5.4 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

1.5.5 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb W rozumieniu przepisoOw
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

1.5.6 Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot , upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania W jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu , ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

1.5.7 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.8 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane,
jak réowniez tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonywania robot ,zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez
inspektora nadzoru,

1.5.9 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie =zostaly okre§lone
- z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robot
budowlanych.

2  Prowadzenie robot
2.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
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spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
I elementoéw robot bgdg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
1 wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy:

Budynek wielorodzinny objety opracowaniem stanowi centralny punkt dziatki. Wokot budynku
znajduje si¢ szereg budynkéw o przeznaczeniu mieszkalnym i niemieszkalnym. Wokét budynku sg
place utwardzone oraz zielen niska i wysoka. Do terenu objetego opracowaniem prowadzi droga
utwardzona.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w og6lnych warunkach umowy. Od protokolarnego przejecia placu budowy do
odbioru robot ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na terenie obiektu w miejscu
prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien réwniez poinformowac protokolarnie
wykonawce 0 mozliwosciach wystgpowania (na terenie przewidzianych robot) innych
przeszkod utrudniajacych prace lub zagrazajacych im lub ludziom oraz sposéb i termin ich
usunigcia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym wykonawce do
rozpoczecia robot. Pelna organizacja stanowisk roboczych obcigza wykonawce. Dostawa
wyladowanie 1 sktadowanie materiatow pomocniczych i pednych wedtug potrzeb i na koszt
wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obcigza wykonawce. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robot obcigza
wykonawce W ramach kosztow.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzgdzen

W czasie wykonywania robot Wykonawca zorganizuje miejsce remontu witasnym staraniem
I na wilasny koszt oraz podejmie wszelkie $rodki niezb¢dne dla ochrony robot, bedzie
utrzymywat biezgcy porzadek na miejscu prac remontowych,
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2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywoéw W zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci ze wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca
bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, W bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powstatle w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢c w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptyna
na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robo6t musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i whadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) moga by dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy

2.3.2 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
Finansowanie zadania zgodnie z postanowieniami umowy .

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane
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jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.4 Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych  robot.  Szczegdétowe obmiary  wykonanych robot —sg
nieobowigzujagcym dokumentem budowy przy wymianie stolarki.

2.4.3 Inne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajq tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) protokot przekazania placu budowy wykonawcy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

d) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e) protokot odbioru robot;

f) opinie ekspertow i konsultantow;

g) korespondencja dotyczaca budowy;

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bg¢da natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostgpne
do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja UmMOwy oOraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:
- Rysunki robocze,
Instrukcj¢ eksploatacji drzwi i okien,
Atesty, certyfikaty, aprobaty.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazoéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
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wnioskowanych przez wykonawca nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosSci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektoroOw nadzoru dzialajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg Umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania rob6t statych wykonawca przedlozy szczegotowa
informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy
(Inspektora nadzoru). To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego
realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowe] specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodia, wilaczajac te,
ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrddta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtows eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdow pochodzacych
z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze oOkresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe

materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych

specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania

1 badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga

podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest

réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawcg i producenta materiatow i urzadzen;

b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miatl zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sag wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
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4.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatlow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakos$ci
materiatlow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialow z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu
realizacja umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy, Inspektora nadzoru za niezgodne
ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialty do innych robdt niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatow 1 urzadzen begdg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjag umowy
przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy, Inspektora nadzoru.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robodt i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét. Sprzet
bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Sprzet, maszyny,
urzadzenia |1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw UMOWY zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Srodki transportu musza zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami  okre$lonymi
w projekcie wykonawcezym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu roboét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegbdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci roboét

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot 1 jakosci materialdéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jakosci Inspektor nadzoru, zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialdw 0raz robdt z czgstotliwoscig zapewniajacg Stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegbélowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci
sg okreslone W szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjag umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy =zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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8. Obmiary robot

Zasady okres$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny by¢ zgodne <z  jednostkami  okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej

9. Odbiory robot i podstawy platnosci
Zasady odbioréw robo6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1 .Roboty zwigzane z zamowieniem podlegaja nastgpujacym etapom odbiorczym:
1.1. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.2. Odbiorowi technicznemu

1.3. Odbiorowi koncowego

1.4. Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot
i zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng. Odbior roboét jw. dokonany bedzie w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robot. Odbior robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza kierownik budowy / rob6t wpisem do Dziennik budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzany bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbior techniczny.

Odbioér techniczny dokonywany bedzie po ich catkowitym zakonczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy. Wykonawca
robot przedktada komplet dokumentow przewidziany przy odbiorze koncowym .

9.1.3. Odbidr koncowy robot.

Zasady koncowego odbioru robdt: odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt stanowigcych przedmiot zamoéwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot oraz Projektow technicznych dla realizowanego
zakresu robot. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce po bezzwlocznym pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego z
dotaczeniem wszystkich protokotéw odbiorow technicznych wraz z zatgcznikami. Odbioru
koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, W obecnosSci
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny
wizualnej oraz sprawdzenia zgodno$ci robot z dokumentacjg techniczng. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot  zanikajacych, robot poprawkowych, Protokotami odbioréw  technicznych
I kompletnos$cig materiatow odbiorczych .

10



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t na:
»Wymianeg stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane oraz uzupefnienie tynkéw w budynku
wielorodzinnym w Mirosfawicach”

Dokumenty odbioru korncowego robat -

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét, jest protokél odbioru
koncowego robét, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nast¢gpujace dokumenty:

| atesty,

Il deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego, nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin uzupehienia dokumentéw, po czym wznowi
procedure odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone prze komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajace beda zestawione na pismie w wykazie usterek i niedordbek. Termin
wykonania robot jw. wyznaczy komisja W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajagcego. O terminie, miejscu pracy
Komisji, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty

jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznos$ci 1 jej wyplaty.

Dla robdt wycenionych podstawg platnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce 1 przyjeta

przez Zamawiajagcego W dokumentach umownych / ofercie/ Cena jednostkowa pozycji

kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢

na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny

jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedzie obejmowac:

1. robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

2. warto$¢ zuzytych materialow , magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

4. Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT
W tym punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujacy sposob procedurg fakturowania i1 zataczy¢
odpowiednie formularze.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
I normatywami.
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10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez

wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg

w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny

za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2006r, Nr 156 poz. 1118).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowatl zarzadzajacego realizacja umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ,Wymiang stolarki okiennej drewnianej na
okna drewniane oraz uzupetnienie tynkéw w budynku wielorodzinnym w Mirostawicach”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres wykonania robot obejmuje :
- demontaz i wywoz istniejacej stolarki okiennej drewnianej na wysypisko odpadow,
- demontaz i ponowny montaz krat okiennych z pomalowaniem,
- montaz nowej stolarki okiennej drewnianej,
- wymiana parapetow wewngtrznych,
- obrobka o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,
- pomalowanie osciezy,
- roboty towarzyszace.

Szczegotowy zakres robot zostal okreslony w przedmiarze robot zalgczonym do Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.4. Wymagania dotyczace wykonawstwa robot

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie robot zgodnie z zawartag umowa,
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia bledow 1 opuszczen
w dokumentacji powinien niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

2. Materialy

2.1.  Zastosowane materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej

pkt. 4, oraz:

e wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie,

e zgodne @z parametrami  technicznymi dla  poszczegélnych  materialow
i urzadzen przedstawionych w zestawieniu materialow,
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e spelniajagce wymagania jakosciowe i iloSciowe zgodnie z wykazem zestawienia
materialow,
e winny posiada¢ aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.1.1. Stolarka okienna

Wielko$¢ okien oraz podzialty wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podziatom
istniejacym, zgodnie z zalaczonymi rysunkami uzgodnionymi przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, stanowigcymi zalgczniki do niniejszej ST. Wymiary stolarki
podane na rysunkach oraz w przedmiarze robodt, sa wymiarami przyblizonymi mierzonymi
w Swietle osciezy W stanie wykonczonym.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania
wlasnych pomiaréw nNa miejscu budowy,

Stolarka okienna drewniana, bedaca przedmiotem zamowienia powinna by¢ wykonana
z profili drewnianych, w kolorze naturalnego drewna, z podzialem jak w oknach istniejacych.
Podziat poziomy kwater wykonac¢ przy pomocy szprosow okiennych 25 mm.

Okna powinny by¢ szklone szybami podwojnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float ,
o wspolczynniku przenikania ciepta min. 0,9 W/Km?. Zastosowane szyby powinny spetnia¢
wymagania norm w zakresie izolacyjno$ci akustycznej.

Profile musza posiada¢ skuteczny bezcisnieniowy system odprowadzania wody z pomiegdzy
ram okiennych , aby unikna¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.

W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zaleznosci od sposobu
otwierania okna. Okna powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajaca wiaczenie jednoczesnie
dwoéch funkcji kwatery rozwierno-uchylnej. Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do ci¢zaru
wilasnego skrzydet okiennych oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz powinny spetniaé
wymagania aprobat technicznych. Okucia obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjna powloka galwaniczng. Do standardowego okucia drzwi balkonowych nalezy
zamontowaé¢ klamke z kluczem. Sposob otwierania skrzydet okiennych — rozwierne
i rozwierno-uchylne - zgodnie z zatgczonymi rysunkami .

Do uszczelnienia styku skrzydta z oScieznica nalezy stosowac uszczelki o ksztattach
i wymiarach zgodnych z dokumentacja systemowa. Do uszczelnienia szyb w ramach
skrzydet oraz styku zaslepki okapnika rynnowego z oscieznicg powinien by¢ stosowany
trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodnosci chemicznej z powloka malarska i1 uszczelka
podszybowa.

W celu zapewnienia skutecznej mikro - wentylacji pomieszczen, wspotczynnik infiltracji
powietrza dla okien otwieranych w pomieszczeniach, w ktorych naplyw powietrza
zewngtrznego zapewniony jest przez nawiewniki powinien wynosi¢ nie wigce] niz
0,3 m®/(mhdaPa2/3), a w pozostalych przypadkach powyzej 0,5 lecz nie wigcej niz
1,0 m®/(mhdaPa2/3)

2.1.2. Parapety wewngtrzne

W miejsce istniejacych podokiennikow betonowych z lastryko nalezy zamontowac
podokienniki z lakierowanej ptyty MDF grubosci 3 cm..

Dhugo$¢ i szerokos¢ podokiennikéw dostosowac indywidualnie do szerokosci wymienianego
okna. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany pedokiennikéw zobowigzany jest do
wykonania wlasnych pomiaréw na miejscu budowy.
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Materiaty pomocnicze dla montazu parapetoéw wewnetrznych:
e kotwy, pianki uszczelniajagce wg wymagan normowych i zalecen producenta,
e masasilikonowa akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z o$ciezami.

2.1.3. Tynki przy oknach

Po uprzednim demontazu istniejgcej | montazu nowej stolarki okiennej i parapetu wewngtrznego
tynki wewnetrzne 1 zewnetrzne, ktdre podczas prac uleglty odspojeniu, ,,puste” badz ,,gtuche,
oderwaniu, odparzeniu nalezy uzupetni¢ 0 nowe tynki.

Od strony wewnetrznej nalezy zastosowac tynk powszechnego stosowania powierzchni
wewnetrznych np. tynk cem.-wap. czy tynk wapienny. Nalezy uzupelnic¢ tynk do jego pierwotnego
stanu, grubosci i powierzchni. O$cieza oraz pozostale powierzchnie naprawiane nalezy pokry¢
gipsem szpachlowym a nastgpnie pomalowaé w kolorze biatym. W narozach o$cieznicy nalezy
zastosowac narozniki aluminiowe.

Od strony zewnetrznej nalezy zastosowac tynk tradycyjny. Nalezy uzupetni¢ tynk do jego
pierwotnego stanu, grubosci i powierzchni. Powierzchnie nalezy pomalowac¢ farba do zastosowania
na zewnatrz W kolorze zblizonym do kolor istniejacego (opaski wokot okna).

2.1.4. Tynkiw czesciach wspolnych

W czesciach wspolnych na parterze i I pictrze (P-01, P-12 oraz P-1) tynki, ktdre obecnie sg odspojone, ,,puste’
badz ,,ghuche, oderwane, odparzene nalezy uzupetni¢ 0 nowe tynki. Nalezy zastosowac tynk
powszechnego stosowania powierzchni wewnetrznych np. tynk cem.-wap. czy tynk wapienny.
Nalezy uzupehic¢ tynk do jego pierwotnego stanu, grubos$ci i powierzchni. Tynki nalezy wykona¢ na
gladko. W narozach o$cieznicy nalezy zastosowa¢ narozniki aluminiowe.

)

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas
trwania robot, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci
i przydatnosci do uzycia.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy 1 musi
odpowiada¢ przyjetej technologii.

Sprzet przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4, Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
Dostawa materiatow odbywac si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport
I roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
0 ruchu drogowym.

Materialy 7 rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawce na wysypisko odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przemieszczania si¢ podczas
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu , ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakosc¢ i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robét

Roboty demontazowe.

Rozbiorka stolarki okiennej i parapetow nalezy wykonaé recznie przy uzyciu narzedzi
prostych. Materialty z rozbiorki wywozi¢ na biezaco. Dokladnie oczysci¢ oScieza,
zaszpachlowa¢ ewentualne ubytki i nierowno$ci. Materiaty z rozbiorki powinny zostaé
wywiezione przez Wykonawcg na wysypisko odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Kraty okienne zamocowane obecnie do okien nalezy zdemontowaé i pozostawi¢ do
ponownego montazu. Wszystkie kraty nalezy oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
pomalowanie farbg podktadowa i nawierzchniowa. Po zakonczonych pracach montazowych
stolarki okiennej, zdemontowane kraty nalezy zamontowa¢ do $cian budynku szkoty.

Montaz stolarki okiennej.

Zasady montazu.

Przy montazu stolarki drewnianej nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu
producenta stolarki.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowa¢ nastgpujace zasady ich prowadzenia :

e Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw okiennych - szeroko$¢ otworu powinna
by¢ wigksza o min. 20 mm i1 max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max.
50 mm od zewngtrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkow muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed
przystapieniem do montazu oscieznic.

e Przed montazem - zdja¢ skrzydta okienne z o$cieznic.

e Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby
miedzy murem a o$cieznicg zachowane byly luzy montazowe.

o Wstegpnie zamocowacé os$cieznice w murze przy pomocy klindw. O$cieznic¢ nalezy
klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
odksztalcenia o$cieznicy i uniemozliwi¢ o0sadzenie skrzydel lub blokowaé ptynne
otwieranie.

e Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatlo oscieznicy. Dopuszczalne
roznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na
dhugos$ci powyzej 1 m.

e O$cieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed
wlozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po
ustawieniu o$cieznicy W murze.

e Zalozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich funkcjonowania.

e Przed przystgpieniem do wypekliania piankg montazowg przestrzeni mig¢dzy
oscieznica a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowe;j
taSmy malarskiej. Przy montazu okien o wickszych gabarytach - stosowac rozpory
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poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztalceniem pod
wpltywem dziatania pianki montazowej. Wypelnienie pianka montazowa szczelin
pomig¢dzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

e Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do
obrobki o$ciezy, pamietajac 0 zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

e Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem
wzdhuz catego obwodu od strony wewngtrznej i zewngtrzne;.

e Po obrobce o$ciezy - niezwlocznie zdja¢ zabezpieczajaca, tasme¢ malarska
Z powierzchni $lusarki.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktore miatyby
negatywny wplyw na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod
uwage:

- obcigzenia wlasne ; cigzar okna, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielkos$¢ okna, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

Montaz parapetow wewnetrznych.

Dhugos¢ podokiennikow dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szeroko$¢ parapetow
powinna by¢ dobrana tak do poszczegolnych pomieszczen aby odstawat od $ciany ok. 5 cm .
W przypadku okien sgsiadujagcych ze sobg na jednej S$cianie W poszczegolnych
pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegaé na tej samej wysokosci 1 w jednej linii.
Podokienniki powinny by¢ podsunigte pod rame¢ okienng 1 dochodzi¢ do listwy dystansowe]
zamontowanej pod ramg okienna.

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowg akrylows.

Obrdbka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.
Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢ plytami gipsowo — kartonowymi grubosci 12,5 mm.
Plyty gipsowo — kartonowe mocowac¢ do podtoza przy uzyciu kleju gipsowego, na osciezach
poziomych dodatkowo wzmacniajac tgcznikami mechanicznymi (kotki rozporowe szybkiego
montazu). Powstate naroza wypukle zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi. Miejsce
potaczenia ramy okiennej z osciezem uszczelni¢ masg silikonowg akrylows. Oscieza
pomalowa¢ farbg emulsyjng akrylowsa, kolor dostosowac do istniejgcych wymalowan
pomieszczen.

Oscieza zewnetrzne uzupethi¢ zaprawg tynkarska szybkowigzaca.

6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ogolnej ST pkt 7.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

e oczyszczenie osciezy | wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

e wymiary stolarki okiennej i czgsci sktadowe.

e 7godnos¢ z dokumentacjg techniczna.

e prawidlowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie
W plaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu.

e doktadno$c¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otworow lub $cian.

e prawidtowos¢ osadzenia parapetow wewngtrznych,

¢ doktadnosci robot wykonczeniowych.

e prawidlowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajgcych.

7. Obmiar robot
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Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w czgséci ogolnej ST pkt 8.
Jednostkami obmiarowymi sg :

e m?—powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

e m? - powierzchni wykonczonych oéciezy okiennych,

e szt—zamontowanych podokiennikow.

8. Odbior robot i podstawa platnosci

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w czgéci Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST 1 przedmiarze robot
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidlowos¢ montazu stolarki okiennej, parapetow
wewnetrznych 1 wykonczenia o$ciezy. Cena oferty winna obejmowac taczng warto$¢ catego
zamdwienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowe;j.

Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktora

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,

- demontaz podokiennikéw wewnetrznych,

- wykonanie i montaz okien drewnianych rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie
zZ zataczonymi rysunkami,

- montaz podokiennikow wewnetrznych,

- obrobka osciezy okiennych wraz z malowaniem,

- transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywoz zdemontowanych materiatow
Z rozbiorki 1 ich utylizacja),

- likwidacje stanowiska roboczego.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. BN-75/7150-
03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obciazenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Okna i1 drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-
kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.

Inne, nie wymienione a powotane W tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy
I przepisy.
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