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Remont i przebudowa dworu w Mirosławicach wraz z budową niezbędnej infrastruktury
technicznej - ETAP I 

Budowa: Wymiana stolarki okiennej oraz wymiana części instalacji oświetlenia budynku na parterze i I piętrze

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlano-montażowe i elektryczne

Lokalizacja: Mirosławice 7, 99-311 Bedlno

Inwestor: Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno
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technicznej - ETAP I

Kosztorys ofertowy 

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont i przebudowa dworu w Mirosławicach wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej - ETAP I

1 Element Wymiana stolarki okiennej

1.1 KNR 19/928/3 
(2)

Demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej i PCV [parter + I piętro]

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2*26+1,5*2 57,600000

RAZEM: 57,600000 m2 57,600

1.2 KNR 202/1001/6 Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszkaniowego, 
fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 0-1.5˙m2 - dąb - okno O1

Wyliczenie ilości robót:

2*0,85*1,7 2,890000

RAZEM: 2,890000 m2 2,890

1.3 KNR 202/1001/7 Stolarka okienna drewniana, zespolona wzmocniona, 2-szybowa budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie 
wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1.5-2.0˙m2 - dąb - okno O2

Wyliczenie ilości robót:

7*1,05*2 14,700000

RAZEM: 14,700000 m2 14,700

1.4 KNR 202/1001/7 Stolarka okienna drewniana, zespolona wzmocniona, 2-szybowa budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie 
wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1.5-2.0˙m2 - dąb - okno O3

Wyliczenie ilości robót:

13*1,05*2 27,300000

RAZEM: 27,300000 m2 27,300

1.5 KNR 202/1001/7 Stolarka okienna drewniana, zespolona wzmocniona, 2-szybowa budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie 
wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1.5-2.0˙m2 - dąb - okno O4

Wyliczenie ilości robót:

4*1,05*2 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,400

1.6 KNR 202/1001/7 Stolarka okienna drewniana, zespolona wzmocniona, 2-szybowa budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie 
wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1.5-2.0˙m2 - dąb - okno O5

Wyliczenie ilości robót:

1*1,5*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

1.7 KNR 202/906/1 Uzupełnienie tynków odbitych, odparzonych, uszkodzonych w wyniku prac związanch z demontażem i 
montażem stolarki okiennej (zewnętrzne i wewnętrzne)

Wyliczenie ilości robót:

(27*(2*2+1,05)+2*(2*1,75+0,85)+6*2,1+1,25*2+2,25)*0,25 40,600000

RAZEM: 40,600000 m2 40,600

1.8 SEK 202/502/2 Montaż parapetów wewnętrznych o szer. do 30 cm z wodoodpornych płyt MDF gr. 3 cm lakierowanych 
wodoodpornymi lakierami

Wyliczenie ilości robót:

26*1+1*1,5 27,500000

RAZEM: 27,500000 m 27,500

2 Element Montaż instalacji oświetlenia

2.1 KNRW 
508/501/4

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - zawieszane, podłoże betonowe, na kołkach plastykowych 
lub kotwiących, 2 mocowania kpl 18

2.2 KNNR 5/503/3 Montaż opraw oświetleniowych LED w sufitach podwieszanych kpl 18

2.3 KNRW 
508/226/1

Przewody kabelkowe i kable układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przewód 
kabelkowy, do 7,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

18*10 180,000000

RAZEM: 180,000000 m 180,000

3 Element Skucie i uzupełnienie tynków

3.1 SEK 204/101/1 Skucie istniejących niestabilnych fragmentów tynku m2 200

3.2 SEK 204/101/2 Uzupełnienie lokalnych ubytków w tynkach tradycyjnych, warstwą zaprawy grub. 1,5 cm m2 200


