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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem   niniejszej Specyfikacji   Technicznej   są wymagania   dotyczące   wykonania 

i odbioru robót związanych z „Wymianą stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane 

oraz uzupełnienie tynków w budynku wielorodzinnym w Mirosławicach” 

- CPV 45421135-9 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robót 

w obiektach budowlanych. 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 

Roboty związane z „Wymianą stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane oraz 

uzupełnienie tynków w budynku wielorodzinnym w Mirosławicach” 

 

1.3.1. Ogólny zakres robót. 

 

Zakres robót : 

- demontaż i wywóz istniejącej stolarki okiennej drewnianej, 

- montaż nowej stolarki okiennej drewnianej, 

- wymiana parapetów wewnętrznych, 

- obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych, 

- skucie odspojonych, „pustych” bądź „głuchych, oderwanych, odparzonych tynków i  

- wykonanie nowych tynków na powierzchniach wspólnych na parterze i I piętrze, 

- roboty towarzyszące. 

 

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót załączonym do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót. 

 

1.4.1 Spis rysunków wykonawczych : 

Skrócone opracowanie projektu budowalnego uzgodnionego z WUOZ w Łodzi 

 

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 

i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
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projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca powiadomi 

o tym fakcie zamawiającego. 

 

1.5 Definicje i skróty uzupełniające, które podano w ogólnych warunkach umowy. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

1.5.1 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.2 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 

a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.3 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych , w miarę potrzeby rysunki i opisy służące do realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne , 

1.5.4 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

1.5.5 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 

1.5.6 Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót , upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

1.5.7 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.8 materiałach – należy przez to rozumieć wszystkie materiały naturalne i wytwarzane, 

jak również   tworzywa   i   wyroby   niezbędne   do   wykonywania   robót   ,zgodnie 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru, 

1.5.9 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót 

z   dopuszczonymi    tolerancjami,    a    jeśli    tolerancje    nie    zostały    określone 

- z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robót 

budowlanych. 

 
 

2 Prowadzenie robót 

 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie    harmonogramu    robót    oraz    za    jakość    zastosowanych    materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
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spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 

będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez zarządzającego realizacją 

umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

zarządzającego   realizacją   umowy   dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia   materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym   i   szczegółowych   specyfikacjach   technicznych,   a   także   w   normach 

i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 

umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące   przy   produkcji   i   przy   badaniach   materiałów,   doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2. Teren budowy 

 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy: 

Budynek wielorodzinny objęty opracowaniem stanowi centralny punkt działki. Wokół budynku 

znajduje się szereg budynków o przeznaczeniu mieszkalnym i niemieszkalnym. Wokół budynku są 

place utwardzone oraz zieleń niska i wysoka. Do terenu objętego opracowaniem prowadzi droga 

utwardzona. 

 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. Od protokolarnego przejęcia placu budowy do 

odbioru robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu 

prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien również poinformować protokolarnie 

wykonawcę o możliwościach występowania (na terenie przewidzianych robót) innych 

przeszkód utrudniających prace lub zagrażających im lub ludziom oraz sposób i termin ich 

usunięcia. 

Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym wykonawcę do 

rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa 

wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt 

wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz 

przepisami BHP obciąża wykonawcę. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża 

wykonawcę w ramach kosztów. 

 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 

jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce remontu własnym staraniem 

i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie 

utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac remontowych, 
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2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 

będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpłyną 

na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 

wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały 

z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 

zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
 

2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

2.3.1 Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy 

 

2.3.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Finansowanie zadania zgodnie z postanowieniami umowy . 

 

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane 
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jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.3.4 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót 

 

2.4 Dokumenty budowy 

 

2.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy. 

 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót są 

nieobowiązującym dokumentem budowy przy wymianie stolarki. 

 

2.4.3 Inne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 

zawierają też: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) protokół przekazania placu budowy wykonawcy; 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- 

prawne; 

d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

e) protokół odbioru robót; 

f) opinie ekspertów i konsultantów; 

g) korespondencja dotycząca budowy; 

 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostępne 

do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacja umowy następujących dokumentów: 

- Rysunki robocze, 

- Instrukcję eksploatacji drzwi i okien, 

- Atesty, certyfikaty, aprobaty. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
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wnioskowanych przez wykonawcą nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

 
 

3. Zarządzający realizacją umowy 

 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 

polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. Materiały i urządzenia 

 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia 

instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi 

w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed użyciem każdego 

materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy 

(Inspektora nadzoru). To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego 

realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 

wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 

materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 

które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 

będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 

lokalnych. Za ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących 

z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania 

i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 

również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcą i producenta materiałów i urządzeń; 

b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
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4.3 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 

realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być 

badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 

zostanie   stwierdzona   niezgodność   właściwości   przewidzianych   do   użycia   materiałów 

i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy, Inspektora nadzoru za niezgodne 

ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 

wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 

wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 

wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 

realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 

zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 

wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 

być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 

realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 

składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy 

przynajmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy, Inspektora nadzoru. 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany 

w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt 

będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6. Transport 

 

Środki transportu muszą zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami   określonymi 

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

7. Kontrola jakości robót 

 

7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem 

programu zapewnienia jakości Inspektor nadzoru, zarządzający realizacją umowy może 

zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 

są określone w szczegółowych   specyfikacjach   technicznych,   normach   i   wytycznych. 

W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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8. Obmiary robót 

 

Zasady określania ilości   robót podane są w odpowiednich specyfikacjach   technicznych 

i KNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

 
 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

9.1 .Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom odbiorczym: 

1.1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

1.2. Odbiorowi technicznemu 

1.3. Odbiorowi końcowego 

1.4. Odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót 

i zgodności wykonania z dokumentacją techniczną. Odbiór robót jw. dokonany będzie w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza kierownik budowy / robót wpisem do Dziennik budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia. 

 

9.1.2. Odbiór techniczny. 

Odbiór techniczny dokonywany będzie po ich całkowitym zakończeniu. Odbioru 

technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy. Wykonawca 

robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym . 

 

9.1.3. Odbiór końcowy robót. 

Zasady końcowego odbioru robót: odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów technicznych dla realizowanego 

zakresu robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

zgłoszona przez Wykonawcę po bezzwłocznym pisemnym powiadomieniu Zamawiającego z 

dołączeniem wszystkich protokołów odbiorów technicznych wraz z załącznikami. Odbioru 

końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny ilościowej i jakościowej, na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny 

wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z dokumentacją techniczną. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót     zanikających,     robót     poprawkowych,     Protokołami     odbiorów     technicznych 

i kompletnością materiałów odbiorczych . 



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót na: 
„Wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane oraz uzupełnienie tynków w budynku 

wielorodzinnym w Mirosławicach” 

11 

 

 

Dokumenty odbioru końcowego robót : 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru 

końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

I atesty , 

II deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

 

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego, nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi 

procedurę odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe 

lub uzupełniające będą zestawione na piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin 

wykonania robót jw. wyznaczy komisja W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

9.1.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie, miejscu pracy 

Komisji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty 

jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

Dla robót wycenionych podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie/ Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny 

jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

2. wartość zużytych materiałów , magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT 

W tym punkcie należy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i załączyć 

odpowiednie formularze. 

 

 
 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Normy i normatywy 

Wszystkie   roboty należy wykonywać   zgodnie   z   obowiązującymi   w   Polsce   normami 

i normatywami. 
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10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2006r, Nr 156 poz. 1118). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 

nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48). 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy 

o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 

świadectw. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót   związanych   z   „Wymianą stolarki okiennej drewnianej na 

okna drewniane oraz uzupełnienie tynków w budynku wielorodzinnym w Mirosławicach” 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres wykonania robót obejmuje : 

- demontaż i wywóz istniejącej stolarki okiennej drewnianej na wysypisko odpadów, 

- demontaż i ponowny montaż krat okiennych z pomalowaniem, 

- montaż nowej stolarki okiennej drewnianej, 

- wymiana parapetów wewnętrznych, 

- obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych, 

- pomalowanie ościeży, 

- roboty towarzyszące. 

 

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót załączonym do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1.4. Wymagania dotyczące wykonawstwa robót 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 

za jakość   zastosowanych   materiałów   i   wykonywanych   robót,   oraz   ich   zgodność 

z dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

i    Zamawiającego.    Wykonawca      w    przypadku    stwierdzenia    błędów   i   opuszczeń 

w dokumentacji powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Zastosowane materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt. 4, oraz: 

• wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie, 

• zgodne z parametrami technicznymi dla poszczególnych materiałów 
i urządzeń przedstawionych w zestawieniu materiałów, 
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• spełniające wymagania jakościowe i ilościowe zgodnie z wykazem zestawienia 

materiałów, 

• winny posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm. 

 

2.1.1. Stolarka okienna 

Wielkość okien oraz podziały wewnątrz okienne powinny odpowiadać podziałom 

istniejącym, zgodnie z załączonymi rysunkami uzgodnionymi przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, stanowiącymi załączniki do niniejszej ST. Wymiary stolarki 

podane na rysunkach oraz w przedmiarze robót, są wymiarami przybliżonymi mierzonymi 

w świetle ościeży w stanie wykończonym. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany stolarki zobowiązany jest do wykonania 

własnych pomiarów na miejscu budowy. 
 

Stolarka okienna drewniana, będąca przedmiotem zamówienia powinna być wykonana 

z profili drewnianych, w kolorze naturalnego drewna, z podziałem jak w oknach istniejących. 

Podział poziomy kwater wykonać przy pomocy szprosów okiennych 25 mm. 

Okna powinny być szklone szybami podwójnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float , 

o współczynniku przenikania ciepła min. 0,9 W/Km2. Zastosowane szyby powinny spełniać 

wymagania norm w zakresie izolacyjności akustycznej. 

Profile muszą posiadać skuteczny bezciśnieniowy system odprowadzania wody z pomiędzy 

ram okiennych , aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia. 

W oknach należy zastosować kompletne, systemowe okucia w zależności od sposobu 

otwierania okna. Okna powinny posiadać blokadę uniemożliwiającą włączenie jednocześnie 

dwóch funkcji kwatery rozwierno-uchylnej. Typ okuć powinien być dostosowany do ciężaru 

własnego skrzydeł okiennych oraz do obciążeń eksploatacyjnych oraz powinny spełniać 

wymagania aprobat technicznych. Okucia obwiedniowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjną powłoką galwaniczną. Do standardowego okucia drzwi balkonowych należy 

zamontować klamkę z kluczem. Sposób otwierania skrzydeł okiennych – rozwierne 

i rozwierno-uchylne - zgodnie z załączonymi rysunkami . 

Do uszczelnienia styku skrzydła z ościeżnicą należy stosować uszczelki o kształtach 

i wymiarach zgodnych z dokumentacją systemową. Do uszczelnienia szyb w ramach 

skrzydeł oraz styku zaślepki okapnika rynnowego z ościeżnicą powinien być stosowany 

trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodności chemicznej z powłoką malarską i uszczelką 

podszybową. 

W celu zapewnienia skutecznej mikro - wentylacji pomieszczeń, współczynnik infiltracji 

powietrza dla okien otwieranych w pomieszczeniach, w których napływ powietrza 

zewnętrznego zapewniony   jest   przez nawiewniki   powinien   wynosić nie   więcej   niż 

0,3 m3/(mhdaPa2/3), a w pozostałych przypadkach powyżej 0,5 lecz nie więcej niż 

1,0 m3/(mhdaPa2/3) 

 

2.1.2. Parapety wewnętrzne 

W miejsce istniejących podokienników betonowych z lastryko należy zamontować 

podokienniki z lakierowanej płyty MDF grubości 3 cm.. 

Długość i szerokość podokienników dostosować indywidualnie do szerokości wymienianego 

okna. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany podokienników zobowiązany jest do 

wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy. 
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Materiały pomocnicze dla montażu parapetów wewnętrznych: 

• kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta, 

• masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami. 

 
2.1.3. Tynki przy oknach 

Po uprzednim demontażu istniejącej i montażu nowej stolarki okiennej i parapetu wewnętrznego 

tynki wewnętrzne i zewnętrzne, które podczas prac uległy odspojeniu, „puste” bądź „głuche, 

oderwaniu, odparzeniu należy uzupełnić o nowe tynki. 

Od strony wewnętrznej należy zastosować tynk powszechnego stosowania powierzchni 

wewnętrznych np. tynk cem.-wap. czy tynk wapienny. Należy uzupełnić tynk do jego pierwotnego 

stanu, grubości i powierzchni. Ościeża oraz pozostałe powierzchnie naprawiane należy pokryć 

gipsem szpachlowym a następnie pomalować w kolorze białym. W narożach ościeżnicy należy 

zastosować narożniki aluminiowe. 

Od strony zewnętrznej należy zastosować tynk tradycyjny. Należy uzupełnić tynk do jego 

pierwotnego stanu, grubości i powierzchni. Powierzchnie należy pomalować farbą do zastosowania 

na zewnątrz w kolorze zbliżonym do kolor istniejącego (opaski wokół okna). 

 

2.1.4. Tynki w częściach wspólnych 

W częściach wspólnych na parterze i I piętrze (P-01, P-12 oraz P-1) tynki, które obecnie są odspojone, „puste” 

bądź „głuche, oderwane, odparzene należy uzupełnić o nowe tynki. Należy zastosować tynk 

powszechnego stosowania powierzchni wewnętrznych np. tynk cem.-wap. czy tynk wapienny. 

Należy uzupełnić tynk do jego pierwotnego stanu, grubości i powierzchni. Tynki należy wykonać na 

gładko. W narożach ościeżnicy należy zastosować narożniki aluminiowe. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 

2.2.    Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas 

trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości 

i przydatności do użycia. 

 
 

3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi 

odpowiadać przyjętej technologii. 

Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

4. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 

Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport 

i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami 

o ruchu drogowym. 

Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawcę na wysypisko odpadów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania się podczas 

transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5. Wykonanie robót 

 

Roboty demontażowe. 

Rozbiórka stolarki okiennej i parapetów należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi 

prostych. Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco. Dokładnie oczyścić ościeża, 

zaszpachlować ewentualne ubytki i nierówności. Materiały z rozbiórki powinny zostać 

wywiezione przez Wykonawcą na wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Kraty okienne zamocowane obecnie do okien należy zdemontować i pozostawić do 

ponownego montażu. Wszystkie kraty należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

pomalowanie farbą podkładową i nawierzchniową. Po zakończonych pracach montażowych 

stolarki okiennej, zdemontowane kraty należy zamontować do ścian budynku szkoły. 

 

Montaż stolarki okiennej. 

Zasady montażu. 

Przy montażu stolarki drewnianej należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu 

producenta stolarki. 

 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy 

zachować następujące zasady ich prowadzenia : 

• Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna 

być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 

50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek 

wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed 

przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

• Przed montażem - zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 

• Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 

między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 

• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 

klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 

odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne 

otwieranie. 

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 

pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne 

różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na 

długości powyżej 1 m. 

• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W 

przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed 

włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami 

producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po 

ustawieniu ościeżnicy w murze. 

• Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między 

ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej 

taśmy malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach - stosować rozpory 



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót na: 
„Wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane oraz uzupełnienie tynków w budynku 

wielorodzinnym w Mirosławicach” 

17 

 

 

poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod 

wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin 

pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do 
obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem 

wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca, taśmę malarską 

z powierzchni ślusarki. 

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby 

negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod 

uwagę: 

- obciążenia własne ; ciężar okna, rodzaj otworu, itp., 

- obciążenia ruchowe ; wielkość okna, obciążenia wiatrem, 

- obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

 
 

Montaż parapetów wewnętrznych. 

Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów 

powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń aby odstawał od ściany ok. 5 cm . 

W przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej ścianie w poszczególnych 

pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegać na tej samej wysokości i w jednej linii. 

Podokienniki powinny być podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy dystansowej 

zamontowanej pod ramą okienną. 

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową. 

 

Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych. 

Ościeża wewnętrzne należy wykończyć płytami gipsowo – kartonowymi grubości 12,5 mm. 

Płyty gipsowo – kartonowe mocować do podłoża przy użyciu kleju gipsowego, na ościeżach 

poziomych dodatkowo wzmacniając łącznikami mechanicznymi (kołki rozporowe szybkiego 

montażu). Powstałe naroża wypukłe zabezpieczyć narożnikami aluminiowymi. Miejsce 

połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą silikonową akrylową. Ościeża 

pomalować farbą emulsyjną akrylową, kolor dostosować do istniejących wymalowań 

pomieszczeń. 
Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską szybkowiążącą. 

 

6. Kontrola jakości 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST pkt 7. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. 

• wymiary stolarki okiennej i części składowe. 

• zgodność z dokumentacją techniczną. 

• prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie 

w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 

• dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 

• prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych, 

• dokładności robót wykończeniowych. 

• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

 

7. Obmiar robót 
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Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST pkt 8. 

Jednostkami obmiarowymi są : 

• m2 – powierzchni wymienionej stolarki okiennej, 

• m2 - powierzchni wykończonych ościeży okiennych, 

• szt – zamontowanych podokienników. 

 
8. Odbiór robót i podstawa płatności 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST i przedmiarze robót 

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów 

wewnętrznych i wykończenia ościeży. Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego 

zamówienia zgodnie z wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej. 

 

Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, która 

obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska pracy, 

- demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej, 

- demontaż podokienników wewnętrznych, 

- wykonanie i montaż okien drewnianych rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie 

z załączonymi rysunkami, 

- montaż podokienników wewnętrznych, 

- obróbka ościeży okiennych wraz z malowaniem, 

- transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów 

z rozbiórki i ich utylizacja), 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 
 

9. Przepisy związane 

 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania. 

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 

drewnopochodnych    i    tworzyw    sztucznych.     Wymagania     i     badania. BN-75/7150-

03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko- 

kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok. 

Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej normy 

i przepisy. 


