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1. Opis ogodlny

1.1. Nazwa zamowienia

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczy
zamoéwienia pod nazwg Zadanie pn. ,Przebudowa oraz czesciowa rozbiérka budynku
mieszkalnego jednorodzinnego” polegajace na: rozbiérce czesci mieszkalnej oraz
przebudowie $ciany dzielgcej cze$¢ mieszkalng od administracyjnej, rozbiorke
schoddw, zasypanie luki po nich oraz wykonanie posadzki na gruncie. W czesci
administracyjnej planuje sie wyburzenie czesci $cian oraz zamurowania, w miejscu
gdzie znajdujg sie drzwi wejsciowe do klatki schodowej prowadzgcej do piwnicy planuje
sie wstawienie okna PCV potréjnie szklonego.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr ew. 3187, obreb 0004, jednostka
ewidencyjna 040901_2 Dgbrowa. Zamawiajgcym jest Nadlesnictwo Gotgbki, Gotgbki
5, 88-420 Rogowo.

Niniejsza specyfikacja wykonana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn.: Dz.U. 2013 poz.
1129).

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych jest przebudowa oraz czesciowa rozbidrka budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.

Budynek mieszkalny jednorodzinny wykorzystywany jest jako lesniczéwka. Posiada
czes¢ mieszkalng oraz administracyjng. Po przebudowie budynek posiadat bedzie
wytgcznie czes¢ administracyjng, wykorzystywany bedzie nadal jako lesniczéwka.

W zakres catego zamierzenia wchodzg prace budowlane zwigzane z rozbidrkg czesci
mieszkalnej oraz przebudowg czesci administracyjne;.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje nastepujgce prace w ramach trzech grup robot
nalezagcych do Dziatu 45000000-7 Roboty budowlane wg Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (stownik gtéwny CPV):

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

. roboty rozbidrkowe czesci mieszkalnej budynku

Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

. Roboty tynkarskie

. Roboty malarskie
. Roboty posadzkowe
. Montaz drzwi i okien

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

. Roboty murarskie

1.3. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1.3.1. Prace towarzyszace:



wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej tgcznie z
naniesieniem zmian do zasobéw mapowych

zlecenie nadzoru do wtascicieli sieci uzbrojenia terenu

wykonanie badan powykonawczych:

- sprawnosci dziatania instalacji elektryczne;j

1.3.2. Prace tymczasowe:

wykonanie ogrodzenia i oznakowania terenu budowy na czas jej trwania
praca przy rusztowaniach, w tym ustawianie i demontaz, praca innych
elementow umozliwiajgcych wykonanie zadania

organizacja placu budowy, sktadowania, ochrony wtasnego mienia, ochrony
mienia  sktadowanego/pozostajgcego na  dziatlce, ochrony mienia
Zamawiajgcego pozostajgcego w zakresie dziatahh wykonawcy,

umieszczenie, wykonanie i utrzymywanie srodkéw bezpieczenstwa na terenie
budowy, w szczegolnosci BHP i bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
utrzymywanie porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze przywrécenie
terenu objetego budowg do stanu porzadku i czystosci, wraz z naprawieniem
ewentualnych szkdd, a jesli taka naprawa wymaga dziatan pozawykonawczych,
rowniez realizacji tych dziatan pozawykonawczych,

tymczasowe utwardzenie drdg i przystosowanie ich do ruchu pojazdéw
zwigzanych z funkcjonowaniem budowy, poza drogami publicznymi,

zapewnienie wiasciwej cyrkulacji ruchu sprzetu i pojazdéw na styku z drogg
publiczng, a takze tymczasowej zmiany organizacji ruchu, o ile taka zmiana
okaze sie niezbedna ze wzgledu na sposéb organizacji robét przez wykonawce,
zapewnienie organizacji i funkcjonowania biura budowy w sposéb
umozliwiajacy sprawne komunikowanie sie Wykonawcy ze wszystkimi stronami
uczestniczgcymi w realizacji inwestycji, a takze skuteczne przesytanie na teren
budowy wiadomosci, co najmniej w postaci faksu oraz poczty elektronicznej

doprowadzenie terendw przylegajacych do stanu przed rozpoczeciem robét

1.4. Informacje o terenie budowy

Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi . W okresie od przekazania
placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robot Wykonawca
odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejgcych znakdéw geodezyjnych i
istniejgcej infrastruktury na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzszych
elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.4.1. Organizacja robo6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do rozpoznania terenu realizacji inwestycji.
Rozpoznanie to winno polegaé na wizji lokalnej w terenie oraz wykonaniu szeregu
czynno$ci analitycznych i rozpoznawczych.

Wizja lokalna w terenie powinna by¢ wykorzystana przez wykonawce do:

zbadania mozliwosci organizacji placu budowy i jego zabezpieczenia pod
katem zaréwno bezpieczenstwa ludzi pracujgcych na budowie, mienia, jak i
bezpieczehnstwa os6b postronnych, uzytkownikéw okolicznych terenéw, ulicy
sgsiadujgcej, przylegtych dziatek, w tym dostepu do terendéw

zorientowania sie w uwarunkowaniach lokalnych, a wiec zaréwno w stanie sieci
lokalnej infrastruktury, w mozliwosciach wykorzystania potencjatu terenowego,
jak i w weryfikacji dziatan poprzedzajgcych podjecie rob6t, a zwigzanych z
wyznaczeniem kosztéw realizacji Zadania



« zdiagnozowania ewentualnych przeszkdd terenowych takich jak przebieg
istniejgcych  sieci infrastruktury, elementy infrastruktury o obszarze
oddziatywania, konieczno$¢ zapewnienia obstugi komunikacyjnej obiektom
sgsiadujgcym

« ustalenia parametréw realizacji w sposéb nieuciazliwy lub mozliwie jak najmniej
ucigzliwy dla otoczenia

Wykonawca organizuje zaréwno proces realizacji jak i zapewnia niezbedng kadre
przygotowujgcg realizacje Zadania oraz jej koordynacje dla catego zadania
realizacyjnego.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca jest zobowigzany do
opracowania:

 projektu organizacji robét

» szczegobtowego harmonogramu robét i finansowania

» planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnic
zaplanowany sposob realizacji robédt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z specyfikacjami
technicznymi oraz harmonogramem robét.

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé
uwarunkowania wynikajagce z ustalen zawartych w umowie, mozliwosci
przerobowych wykonawcy, kolejnos¢ wykonania rob6t oraz sposobdw realizaciji
robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przygotuje program zapewnienia jakosci, ktéry bedzie zawierat:

+ system kontroli i sterowania jakos$cig robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

* sposOb gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
do magazynowania i zatadunku materiatéw.

* sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatbw i urzgdzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

* sposOb pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot

* sposOb  postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy

1.4.2. Zabezpieczenie interes6w o0sd6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
zabezpieczy interes stron trzecich. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
ewentualne naruszenia wynikte z niewtasciwej realizacji Zadania w fazie robét
budowlanych.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, w tym elementy uzbrojenia,
kable, orurowanie, kanaty, urzadzenia melioracyjne, znaki geodezyjne,
urzadzenia Wykonawca ma obowigzek, w szczegdélnosci takze poprzez realizacje
prac przygotowawczych, oznaczy¢ na zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.



Ponadto Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego powiadomienia inspektora
nadzoru, Zamawiajgcego oraz witasciciela instalacji i urzadzen, jezeli nastgpi ich
uszkodzenie w trakcie realizacji robét budowlanych. Zwraca sie uwage na fakt, ze
wykonawca podejmujgc sie realizacji Zadania przejmuje odpowiedzialnos¢ za
ewentualne szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych
spowodowane w trakcie realizacji catoksztattu robét wykonawcy, pokazanych na
zaktualizowanym planie zagospodarowania terenu w ramach prac
przygotowawczych (odpowiedzialno$¢ dotyczy okresu od przejecia placu budowy
od Zamawiajgcego do czasu wykonania Zadania w spos6b catosciowy).

Ponadto sposéb realizacji rob6t budowlanych wraz ze wszystkimi robotami i
pracami towarzyszgcymi nie moze powodowac uszkodzen lub zniszczen mienia
na dziatkach sgsiednich, z zastrzezeniem mozliwosci realizacji procedur i prac
wymaganych w zwigzku z wykonywaniem przytagczenia do sieci infrastruktury
podziemnej, a takze infrastruktury drogowej. W szczegolnosci wykonawca ma
obowigzek dopetnic, by realizacja zadania nie miata negatywnego wptywu na stan
techniczny badz stan uzytkowy urzadzen, obiektébw i elementow
zagospodarowania terenu znajdujgcego sie na dziatkach sgsiednich i innych, niz
objete pracami budowlanymi.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany podejmowac niezbedne dziatania, aby zachowane
byty warunki realizacji inwestycji okreslone w przepisach i normatywach
dotyczacych ochrony srodowiska, zaréwno na placu budowy jak i poza jej terenem
w odniesieniu do tych aktywnosci Wykonawcy, ktére poza teren budowy
wykraczajg. Wykonawca jest zobowigzany unikaé szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania zmierzajgce do minimalizacji —w ramach
obowigzujgcych przepiséw — ucigzliwosci prowadzenia rob6t budowlanych dla
uzytkownikéw sgsiadujgcych terendéw, w szczegoélnosci pod katem parametrow
Srodowiskowych zwigzanych z prowadzeniem rob6t budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robét wykonczeniowych wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j
- odejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a)lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych,
b)$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany zaréwno do organizacji rob6t budowlanych, placu
budowy, jak i wszystkich czynnosci zaleznych w sposéb, ktéry wykluczy prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, wzglednie nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ na budowe i utrzymywanie w stanie sprawnosci wyposazenia
koniecznego dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze jest zobowigzany
zapewni¢ wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnianego na placu budowy. Podczas realizacji rob6t wykonawca
bedzie egzekwowat posiadanie przez personel wymaganych zabezpieczen,
zarowno w zakresie odziezy, jak i innych zabezpieczen dla prac przewidywanych
np. na rusztowaniach.

Wykonawca wyznaczy kierownika budowy, ktéry zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego jest zobowigzany do zapewnienia sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), stosujac litere rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), z uwzglednieniem
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401), rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14
marca 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (tekst
jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1139) i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 roku w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jedn.: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), jak réwniez wytycznych do planu BIOZ
sporzagdzonych przez jednostke projektowg. Na terenie budowy Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia
wykonywania robét budowlanych, maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych
na budowie w poszczegdlnych okresach oraz informacje o miejscu
przechowywania planu BIOZ.

Wykonawca jest zobowigzany do  zachowywania  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, co obejmuje catoksztatt jego dziatan na budowie.
Wykonawca bedzie stale i w sprawnosci utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W szczego6lnosci wykonawca
jest zobowigzany do:
- organizacji placu budowy w sposéb zapewniajgcy maksymalne
bezpieczenstwo zaréwno ludzi, jak i mienia, w tym w sposéb zapobiegajacy
rozprzestrzenianiu sie ognia
- sktadowaniu materiatow budowlanych i urzadzen w sposéb nie narazajacy
ich na stycznos¢ ze zroédiem ognia, z wytgczeniem przypadkow uzasadnionych
technologig montazu, lecz jedynie w miejscu do tego montazu przeznaczonym
i uwzglednionym w organizacji placu budowy oraz w planie BIOZ
- wykonaniu robét mogacych rodzi¢ potencjalne zagrozenie pozarowe w
miejscu do tego wyznaczonym, w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i
mienia
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.



1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb wtasnego
zaplecza socjalnego zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, przepisow sanitarnoepidemiologicznych i BHP. W
zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystosci w obrebie swojego
zaplecza. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i $mieci,
ktory bedzie regularnie oprézniat na swoj koszt.

1.4.6. Warunki dotyczace organizaciji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z wifasciwym
zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Ponadto
nalezy w ww. opracowaniu uwzgledni¢ fakt realizacji prac polegajgcych na
wigczeniu w uktad drogowy drég wewnetrznych, uwzgledni¢ takze prace zwigzane
z infrastrukturg podziemng. Wykonawca ma obowigzek wykonaé projekt
tymczasowej organizacji ruchu drogowego i pieszego w rejonie oddziatywania
budowy, uwzgledniajgcego czasowg zmiane organizacji ruchu, w szczegdlnosci
takie, jak przewezenie jezdni, zmiana strony ruchu pieszego, prowadzenie
wykopow w jezdni itp. Wszystkie takie miejsca muszg by¢ przez wykonawce
wyposazone w odpowiednie oznakowania. Wykonawca odpowiada réwniez za
nieustanne utrzymywanie oznakowania bezpieczenstwa w ww. miejscach oraz za
warunki bezpiecznego uzytkowania tych miejsc.

Obowigzkiem wykonawcy jest utrzymywanie drég publicznych przylegtych do
placu budowy w czystosci i niezwioczne, natychmiast po wystgpieniu
zanieczyszczen, usuwanie takowych z nawierzchni drég i chodnikow ulicy
przylegtej, a w przypadku wystgpienia zanieczyszczen innych lokalizacji,
wynikajgcych z funkcjonowania budowy takze do niezwlocznego usuniecia
zanieczyszczen z tych miejsc.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.7. Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z
bezposrednim sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatbw przed
dostepem os6b trzecich w catym okresie trwania budowy az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca jest zobowigzany wygrodzi¢ teren
budowy o powierzchni koniecznej do wykonania przedmiotowego zadania oraz
zadbac¢ o odpowiednie jego zabezpieczenie oraz oznaczenie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie - jest czescig
wynagrodzenia wykonawcy.

Tablice informacyjng zamiesci¢ nalezy w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci umozliwiajgcej jej odczytanie.



1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca ma obowigzek wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu
drogowego i pieszego w rejonie oddziatywania budowy, uwzgledniajgcego
czasowag zmiane organizacji ruchu, w szczegolnosci takie, jak przewezenie jezdni,
zmiana strony ruchu pieszego, prowadzenie wykopow w jezdni itp. Wszystkie
takie miejsca muszg by¢ przez wykonawce wyposazone w odpowiednie
oznakowania. Wykonawca odpowiada réwniez za nieustanne utrzymywanie
oznakowania bezpieczenstwa w ww. miejscach oraz za warunki bezpiecznego
uzytkowania tych miejsc.

Obowigzkiem wykonawcy jest utrzymywanie drég publicznych przylegtych do
placu budowy w czystosci i niezwloczne, natychmiast po wystgpieniu
zanieczyszczen, usuwanie takowych z nawierzchni drég i chodnikéw ulicy
przylegtej, a w przypadku wystgpienia zanieczyszczen innych lokalizacji,
wynikajgcych z funkcjonowania budowy takze do niezwiocznego usuniecia
zanieczyszczen z tych miejsc.

1.5. Nazwy i kody grup robét, klas robot i kategorii robot.

Roboty budowlane objete przedmiotem zamowienia nalezg do nastepujgcych grup, klas i
kategorii robot:

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych: roboty ziemne

Kategoria:  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

Podkategoria: 45442100-8 Roboty malarskie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442180-2 Powtorne malowanie
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie scian
Podkategoria: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45432100-5 Pokrywanie podtég

Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
Podkategoria: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementow

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

Klasa: 45410000-4 Tynkowanie



Grupa: 45200000-9 Roboty budowalne w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Podkategoria: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

W ramach czesci z wymienionych kategorii przewiduje sie wykonanie rob6t opisanych w
ramach kazdej kategorii z wiekszym stopniem precyzji przy pomocy kolejnych
ostatnich trzech cyfr.

1.6. Podstawowe okreslenia, definicje poje¢ i okreslen

. aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie

. atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub placowki badawcze

. bezpieczenstwo realizacji rob6t — warunki wykonawstwa rob6t budowlanych
zgodnych z przepisami bhp oraz wynikajgca z nich prawidtowa organizacja placu
budowy, sposobu  prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenia budowy

. budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
. certyfikat — znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materiatu wydany przez

uprawnione jednostki lub urzedy potwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi w  polskich normach, aprobatach technicznych oraz wifasciwych
przepisach

. dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu (projekt wykonawczy), operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu

. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

. obmiar — zwymiarowanie i obliczenie ilosci faktycznie wykonanych rob6t

. polska norma — dokument okreslajacy pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym w sposob jednoznaczny najistotniejsze cechy materiatow, wyrobow
technik i technologii budowlanych O podtoze — warstwa stanowigca podbudowe pod
wykonanie docelowej nawierzchni (- pokrycia) O protokét odbioru robdt — dokument
zawierajgcy opis ilosci i jakosci odbieranych robét przez inwestora od wykonawcy,
ktory stanowi podstawe do zaptaty

. przebudowa — wykonywanie robo6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych i technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, dtugosc, szerokos¢ badz liczba kondygnacii

. przedmiar — ilos¢ robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej lub
bezposrednich pomiaréw z natury (roboty remontowe) stanowigcych podstawe
opracowania kosztorysu

. przetargowa dokumentacja — dokumentacja projektowa wraz z szczegétowg
specyfikacjag techniczna okreslajgca lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu (lub



robét) bedgcego przedmiotem przetargu O roboty budowlane — budowa, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

. roboty zabezpieczajgce — prace wykonane w celu zabezpieczenia juz
wykonanych robét

. roboty zanikowe — roboty, ktére ulegajg zakryciu w trakcie realizacji kolejnych
etapow budowy

. remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym

. rusztowanie — konstrukcja drewniana lub metalowa umozliwiajgca prace na
wysokosciach O terenie budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

. urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki

. wada techniczna — wynik btednego lub niezgodnego z technologig wykonania
robét uniemozliwiajgcy korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem

. wykonawca — wykonawca zadania wytoniony przez zamawiajgcego w toku
procedury zgodnej z

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.
2019 poz. 1843) 0O zadanie — kompleksowa ustuga wykonania robét bedgcych
przedmiotem zamdwienia w zakresie okreslonym w niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz dokumentacji projektowej

. zamawiajgcy — Gmina Janowiec Wielkopolski, ul. Gniezniehska 3, 88-430
Janowiec Wielkopolski

. znak bezpieczenstwa — prawne oznakowanie wyrobéw i materiatow, ktore
uzyskaty certyfikat

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Pozyskanie materiatéw

Materiaty dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczeg6towo
udokumentowane i przedtozone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zamowienia,
dostarczenia aprobat technicznych lub swiadectw badan laboratoryjnych.

Uzyte materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymagania okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi wymienionymi w dokumentacji technicznej.

Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrodta nie
bedzie oznaczy¢ akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestéw lub wykonania préb materiatow dla kazdej dostawy aby spetniaty wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrddta, wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢



odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

Kontrola materiatéw

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy celem
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania prébek materiatow. Wyniki
préb beda stanowi¢ podstawe aprobaty jakosci danej partii materiatéw.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Wymagania dla zastosowanych materiatéw

Materiaty, ktére zostang uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze dokumentacjg
projektowg zostang niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostang sprawdzone
lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedg wykonane na wtasne ryzyko
wykonawcy, uznane jako wadliwe i niezaptacone.

Skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materiatéw, aby materiaty
przed wbudowaniem nie uleglty zanieczyszczeniom, stracity swa jakos¢ i wtasciwosé do
wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy i w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania robot
objetych dokumentacjg techniczng. W zakresie ktory zapewni odpowiednig wydajnosc¢ i
jakos¢ wykonania robét objetych dokumentacja techniczng i nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetéw do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1 Podstawa wykonania robét

Roboty budowlane nalezy wykonywaé na podstawie nastepujgcych dokumentacii:

= projekt wykonawczy

= Kkosztorys na roboty budowlane, przedmiar robét

= niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych =
wytyczne producentéw i dostawcéw

Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

= obowigzujgcymi przepisami prawa

= sztukg budowlang

= poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" wyd.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej oraz Scisle wg wskazan producentéw i dostawcédw materiatow
budowlanych.

5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:
= dokumentacje projektowa.
» kosztorysy na roboty budowlane oraz przedmiary rob6t budowlanych =
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

5.3 Zgodnos¢ robot ze specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub brakéw w dostarczonej dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub specyfikacji technicznej i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.



5.4 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.5 Wyszczegolnione wymagania dotyczace wykonywania robét budowlanych

5.5.1 Wymagania dotyczace wykonania roboét przygotowawczych

Wymagania przy robotach przygotowawczych:

= wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi prawa budowlanego i BHP

= wykonawca zasili teren budowy w energie elekiryczng zgodnie z uzgodnieniami z
odpowiednimi stuzbami inwestora

= wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposob zabezpieczenia
terenu

Wymagania przy robotach rozbiérkowych:

= wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy pracownikdéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca wykonywania robét rozbiérkowych i demontazowych zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiérkowych i
ogoInobudowlanych

= niedopuszczalne jest aby wykonawca przeprowadzat samodzielnie utylizacje
materiatéw z rozbiérki (tacznie ze spaleniem)

= wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy
obiekcie materiatéw z rozbiorki oraz miejsce ich wywozu

Rozbidrka elementow:
* rozbidrka punktu matej gastronomii

= demontaz istniejacego oswietlenia pozostajacego w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu

. rozbidrki istniejgcych ciggéw pieszych

5.5.2 Wymagania dotyczace wykonania rozbiérki
Ogblne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Materiaty rozbiérkowe, nie nadajgce sie do
wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko odpadéw. Wykonawca prac
rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji zapewni Kierownika Budowy
(zwanego dalej Inzynierem) i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz
przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatow rozbidérkowych z odbiorcg, na czas
trwania Kontraktu.



Materiaty
Materiaty nie wystepuja.
Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodnie z technologig zatozong do wykonania rob6t
rozbiérkowych i wycinek proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- kontenery do gromadzenia odpadow,

- drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,

- spycharka,

- koparka,

- tadowarka,

- sprezarka,

- zageszczarka.

Transport

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw
transportu, jak: samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowczy, ciggnik kotowy,
przyczepa skrzyniowa. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac sie do
odpowiednich przepiséw bhp.

Wykonywanie robét

Wymagania dotyczace wykonania rob6t sg nastepujace:

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- nie mozna prowadzi¢ rozbiérki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku
poziomach,

- przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ instalacje elektryczng,
wodociggows i inne,

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu, -
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami.

Odbiér robét

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi, Specyfikacjg techniczng
oraz warunkami umowy.

Kontrola jakosci robét



Za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materiatéw, za ich
zgodnos$c¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na budowe i
opracowaniami typowymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, PN i
zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét przedstawiajgcego
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem i ze sztukg budowlang. Projekt
organizacji robét powinien zawierac:

- terminy i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie

- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke

- wykaz $rodkow transportu

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegdlnych robdt

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania

praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét

- sposoOb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

- okreslenie i uzgodnienie warunkoéw dostaw aby zapewniona byta rytmicznosé robét

- prowadzenie biezace kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw

- kontrola zgodnosci dostarczonej partii materiatdéw z Atestami

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, a ich zmiana uzgodniona z
projektantem i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

5.5.3. Wymagania dotyczace wykonania scian murowych

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z wykonywaniem s$cian zewnetrznych
murowanych.

Na kazdym etapie zycia wyrobu nalezy przestrzegac ustalen zawartych w obowigzujgcych
normach i przepisach budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej i aktualnego stanu wiedzy
technicznej. Wszystkie wyroby i narzedzia potrzebne do murowania bloczkéw nalezy
sprawdzaé¢ w materiatach producenta, w tym w katalogach i na stronie internetowe;.

Palety z bloczkami nalezy przemieszczac, tadowac i roztadowywac¢ wozkiem widtowym lub
dzwigiem o odpowiedniej nosnosci / udzwigu, wyposazonych w widty roztadunkowe o
dtugosci wiekszej od szerokosci palety. Do transportu bloczkéw, zaréwno na paletach, jak i
luzem, nalezy dobrac¢ odpowiedni srodek transportu zaréwno pod wzgledem dopuszczalnej
tadownosci jak i wymiaréw powierzchni tadunkowej. Informacje na temat wymiaréw i masy
palet z bloczkami nalezy znalez¢ w materiatach producenta.

Do murowania nalezy uzywa¢ odpowiednich narzedzi: kielni do zaprawy cienkowarstwowej,
kielni tradycyjnej do naktadania zaprawy zwyktej (tradycyjnej), pacy / struga do szlifowania,
pity do ciecia, prowadnicy utatwiajgcej ciecie, mtotka z gumowym obuchem, poziomicy i
zmiotki. Do taczenia bloczkéw przewidziane sg zaprawy cienkowarstwowe. Zaprawe
wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi na opakowaniu.

Przy wykonywaniu muru z bloczkédw z betonu komdrkowego nalezy szczegdlnie
przestrzegac ponizszych zasad:



* murowanie zaczyna sie od naroznikéw

« pierwszg warstwe wykonuje sie na zaprawie cementowej wyréwnujac nierdwnosci
podtoza, a jesli jest taka koniecznos¢, nalezy zastosowaé odpowiednig hydroizolacje
poziomag

« w przypadku zastosowania bloczkéw z powierzchniami czotowymi profilowanymi na
piéra i wpust (P+W), w miejscach, gdzie potgczenie na pidra i wpusty wystepuje, nie ma
koniecznosci nanoszenia zaprawy w spoinie pionowej

* przy murowaniu z bloczkéw z piérami i wpustami (P+W), w niewypetniong zaprawg
spoing pionowa, bloczki nalezy wsuwacé jeden w drugi od gory, a nie dosuwac poziomo

» bloczki dociete lub w narozach (w spoinach pionowych, w ktérych nie ma potaczenia na
piéra i wpusty) nalezy taczy¢ poprzez wypetnienie zaprawag spoiny pionowej

» otwordéw tworzgcych uchwyty montazowe (wneki chwytowe) bloczkéw nie wypetnia sie
zaprawg murarska

» przy murowaniu z bloczkéw profilowanych na zamek (Z) oraz, gdy z obu stron wystepuja
tylko wpusty (W) spoiny pionowe nalezy wypetni¢ zaprawg (zaprawe nanosi sie wtedy
na powierzchnie, ktére bedg sie stykac)

« przed murowaniem kolejnej warstwy nalezy zeszlifowa¢ nieréwnosci gornej powierzchni
wykonanego juz muru przy pomocy pacy lub struga szlifowania

* przed natozeniem zaprawy, zawsze nalezy oczysci¢ z pytu tgczone powierzchnie

* po ustawieniu i ustabilizowaniu bloczka w murze (poprzez uderzenie mtotkiem z
gumowym obuchem), nie na lezy go przesuwacé

* spoiny pionowe kolejnych warstw muru powinny by¢é wzgledem siebie przesuniete o
minimum 0,4 wysokosci elementu murowego; w przypadku bloczkéw o wysokosci 240
mm, przesunigecie to wynosi min. 96 mm

» do ciecia bloczkéw nalezy stosowac pite reczng i prowadnice katowa lub pite tasmowg

* podczas dtuzszych przerw w pracach murarskich, wymurowang $ciane nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem poprzez przykrywanie od gory folig

Dodatkowe wskazéwki do murowania w warunkach podwyzszonych temperatur:

* nalezy chronic przygotowana zaprawe przed wysokimi temperaturami
* nalezy zwilzy¢ powierzchnie murowanych bloczkéw wodg, ustawiajgc ja w miejscach
ostonietych od promieni stonecznych

* nalezy naktada¢ zaprawe na krotkich odcinkach

Dodatkowe wskazowki do murowania w warunkach obnizonych temperatur:

* nalezy murowaé w temperaturze wyzszej od 0°C

* bloczki nie mogg by¢ przemarzniete, pokryte szronem lub $niegiem

* nalezy stosowac zaprawe zimowa

« w temperaturze nizszej niz +5°C do rozbrojenia zaprawy nalezy uzy¢ cieptej wody

* nalezy chronic przygotowana zaprawe przed chtodem

» zaleca sie stosowanie kurtyn chronigcych $ciany przed chtodem

* nalezy monitorowaé¢ warunki temperaturowe i pogodowe

» wtrakcie wigzania zaprawy przez pierwsze 8 godzin temperatura przy powierzchni muru
nie powinna spas¢ ponizej -5°C

* nalezy chroni¢ swiezo wymurowang $ciane przed nadmiernym przemarznieciem,
zawilgoceniem i przesuszeniem, poprzez przykrywanie jej matami ocieplajgcymi

* przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy sprawdzi¢ czy zaprawa w murze
prawidtowo zwigzata poprzez uderzenia w boczng powierzchnie muru miotkiem z
gumowym obuchem; w przypadku odspojenia bloczkéw, dane fragmentu muru nalezy
rozebrac



Podczas stosowania i uzytkowania bloczkéw betonu komérkowego nalezy uzywaé srodkow
ochrony zbiorowej i indywidualnej (w tym chronigce przed upadkiem z wysokosci), zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Podczas prac polegajgcych na cieciu, przecinaniu,
wierceniu i pitowaniu wyrobow nalezy stosowac okulary i maski ochronne. Zanieczyszczone
oczy przemy¢ duzg iloscig wody oraz zasiegng¢ porady lekarza. W trakcie sktadowania i
ekspozycji bloczki nie wydzielajg zadnych substancji mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
zdrowia ludzi i zwierzat. Odpady z bloczkéw mozna sktadowac w miejscu sktadowania

5.5.4. Wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i
zewnetrznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej
wewnetrznej i zewnetrznej.

Parametry stolarki w zakresie jej wifasciwosci i kolorystyki okreslono w projekcie
wykonawczym.

W zakres robét zwigzanych z montazem wchodzg nastepujgce czynnosci:

* o0sadzenie drzwi wewnetrznych

* o0sadzenie drzwi zewnetrznych

» o0sadzenie okien

* 0sadzenie parapetow

* osadzenie podokiennikédw zewnetrznych

Przed zamoéwieniem stolarki przedstawiciele jej producentéw powinni dokona¢ doktadnych
obmiaréw w naturze. Zestawienia stolarki nie zastepujg obmiaréw wykonanych na budowie,
a stuzg jedynie orientacyjnym szacunkom naktaddw.

Okna i drzwi nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy stolarki nalezy
zabezpieczy¢ na czas transportu tak, aby nie ulegty uszkodzeniu. Sktadowanie stolarki
okiennej i drzwiowej na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczone
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Do wykonywania rob6t osadzania stolarki mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robo6t budowlanych. Wszystkie elementy muszg spetnia¢é warunki
techniczne okreslone przez normy oraz nie powinny zawiera¢ uszkodzen. Nalezy sprawdzi¢
wielko$¢ otwordw, prostopadtosé i réwnos¢ osciezy. Wszystkie roboty zwigzane z
osadzaniem okien i drzwi oraz zwigzane z wykonczeniem nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang oraz wytycznymi producenta stolarki.

Elementy, na ktére nalezy zwréci¢ szczegblng uwage podczas wykonywania roboét:

. osadzenie oscieznic — prawidtowos¢ mocowania kotew i
wypetnienie szczelin piankg montazowg

. jakosc¢ osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych
O szczelnos¢ okien i drzwi

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej:

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oscieznicach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem
trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwag. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie
i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze niz 1 mm na 1 m
wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny byé
wieksze od 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci przekatnejdo 2 m i
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica
materiatem izolacyjnym . Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatbw wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zamontowaniu nalezy



doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i
uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowej:

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice mocowaé¢ za pomocag kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy
oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Przed trwatym zamocowaniem
nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po zamontowaniu nalezy je
zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Ocena jakosci obejmowac bedzie sprawdzenie zgodnosci wymiardw, jakosci materiatéw,
prawidtowosci wykonania, dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania, zamontowania i uszczelnienia.

5.5.5. Wymagania dotyczace robét malarskich

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE
Co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng badz uznano za "regionalny wyrdb budowlany”, termin przydatnosci
do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatéw

Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

- 0 zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, zywicznych rozcienczalnych
woda.

- o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania
woda ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania
zanieczyszczen podtoze, - srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity i masy szpachlowe do
naprawy podtoza. Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda
pitna.

SPRZET | NARZEDZIA



Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t malarskich. Do wykonywania rob6t malarskich
nalezy stosowac:

szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe
lub z tworzyw sztucznych, pedzle i walki, mieszadta napedzane wiertarkg elekiryczng oraz
pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikéw farb, agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania

TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”
Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen
i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy
pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-B9/G41400 ,Wyroby
lakierowe. Pakowanie, ilosciach i transport".

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢é po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod matowanie
i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek

(z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

przysciennych i cokotow, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.5.6 Wymagania dotyczace roboét tynkarskich

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét tynkarskich.

Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST B-00.00 ,Wymagania ogolne”"

Rodzaje materiatow



Wszystkie materiaty do wykonania robo6t tynkarskich powinny odpowiadaé
wymaganiom i posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

-  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét.

Materiaty przewidziane do wykonania robét tynkarskich:

- zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy
- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,

Woda

Woda — do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek — powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do
zapraw", a w szczegolnosci:

= nie zawiera¢ domieszek organicznych,
= miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy
Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych np. Zaprawa Tynkarska Atlas -
tradycyjny tynk cementowy kat. I

- Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
L<Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy

- PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementédw powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.



- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone Ilub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skitad objetosciowych
sktadnikdéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- Reakcja na ogien :Klasa A1

- Przyczepnos¢ FP:B: 2 0,5 N/mm2

- Kategoria wytrzymatosci na sciskanie: CS Il

- Kategoria absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym: W1
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodne: u: 8,6

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom Normy PN-B-

10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych
Parametry techniczne masy szpachlowej:
- Przyczepnos$¢: min. 0,50 MPa
- Gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3
- Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm
Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania
wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych
z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.

Emulsja powinna by¢é doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza przed
wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.

Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do
uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac
silnie w gtgb podtoza, powodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej
gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowa¢ proces chtonnosci podtoza i
zapobiegac odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi
szpachlowych.

Sprzet

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne".
Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Do
wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomochicze:

a) do przygotowania podfoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podfoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,



c) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania og6ine”

Wykonywanie robot

Ogoblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdine”
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podfoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdéw
zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatdw tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.).
Zanieczyszczenia podtoza smarami, olejami, Srodkami antyadhezyjnymi nalezy catkowicie
zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw. Powierzchnie pokryte plesnig, glonami lub mchem
nalezy oczysci¢ mechanicznie szczotkami albo twardymi ggbkami, strumieniem wody pod
cisnieniem lub gorgcg parg wodng - w zaleznosci od rodzaju podtoza. Po oczyszczeniu
podtoza nalezy w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasigkliwosci nalezy
zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i
zaleceniami producenta.

Tynkowane podtoza muszg by¢ dojrzate i jednolicie suche na catej powierzchni! Tynki
podktadowe wymagaja co najmniej 28-dniowego sezonowania. Suche i dojrzate podtoza
nalezy zagruntowac. Podtoza zwietrzate i bardzo chtonne nalezy najpierw powierzchniowo
wzmocni¢ i zagruntowa¢. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed
nanoszeniem srodkéw gruntujgcych nalezy ostonic.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Na przygotowanym podiozu wykonaé¢ tynki zwykie wewnetrzne warstwowe -
odtwarzajace kat. tynkow istniejgcy w danym pomieszczeniu. W przypadku wykonywania
tynk naroznych nalezy stosowac naroznik wzmacniajgce tynkarskie.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podkfadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Podziat tynkéw zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, no podstawie normy PN-70/
B-101 00 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odmiana tynku Kate Wyglad powierzchni
goria




tynko

Nieréwna, z widocznymi poszczegdlnymi
Tynki surowe 0 rzutami kielni i mozliwymi niewielkimi
przeswitami podfoza

Tynki surowe wyréwnane | Bez  przeswitbw  podioza, wieksze
kielnig zgrubienia wyréwnane
Tynki surowe Sciggane paca la Z grubsza wyréwnano
Tynki surowe pedzlowane 3) - Z grubsza wyréwnano rzadkg zaprawg
Tynki pospolite 1) Roéwno, ale szorstka
dwuwarstwowe
Typkl pospolite [11) Réwno | gladka
trojwarstwowe 2)
Tynki doborowe v Réwna i bardzo gtadka
. . Roéwno, bardzo gtodka, matowa, bez
Tynki doborowe filcowane Vi widocznych ziarenek piasku
Tynki wypalane Vw Roéwno, bardzo gtadka z potyskiem, o

ciemnym zabarwieniu

1)Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego scian stanowigcych podtoze o dobrej
przyczepnosci (np. mur z nowej cegly, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze
by¢ uzyskany przez bezposrednie naniesienie narzutu na podtoze, tj. bez obrzutki jak przy
tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).

2) Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.

Kontrola jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne"

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg i ST nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan
kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i
podkfadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw

Badania przed przystgpieniem do rob6t tynkowych

Przed przystgpieniem do robo6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢é badania
przygotowania podtoza:

- wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

- réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,

- obecnosciluznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania)
i dotyku,




— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene
wygladu i prébe zwilzania,
- chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
- obecnos¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,
- zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wyglgdu.
Wyniki badan powinny odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej

Kontrola polega sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej struktury. Dla
sprawdzenia réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1
m

— odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od zaktadanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine”
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t tynkarskich jest m2

Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne". Kierownik
budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisOw do dziennika budowy i sprawdzeniu z S.T.W. i O R.

Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbi6r podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podfoze oczyscic i umy¢ woda.

Zgodnos¢ z dokumentacjg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omowione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Odbiér tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z zatozeniami.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.



Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

« pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniu

* poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

* wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.

+ trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien

zawierac:

» ocene wynikbéw badan

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

5.5.7. Wymagania dotyczace roboét posadzkarskich

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét posadzkowych.

Wykonawca przed zakupem i montazem materiatdbw posadzkowych musi przedstawic
Zamawiajgcemu kolor, wzér i rodzaj do akceptaciji.

Materiaty i surowce
Preparat do gruntowania podtozy, pod podktady

zwieksza przyczepnos¢ zapraw do podtoza

zapobiega odwodnieniu zapraw przed zwigzaniem

zapobiega powstawaniu pecherzy na powierzchni zapraw podtogowych
polepsza rozlewno$¢ zapraw podtogowych

paroprzepuszczalny

Ptytki ceramiczne podtogowe o wymiarach 60x60 cm lub innym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego (zakaz uzywania gresu technicznego)

Ptytki typu gres niepolerowane antyposlizgowe (klase dostosowa¢ do rodzaju
pomieszczenia) R9-R11 (DIN), zmywalne,

Nasigkliwos¢ wodna Eb [%] < 0,5 EN14411:2012

Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012

Odpornos¢ na $cieranie wgtebne - ptytki nieszkliwione [mm3] maksimum 110
EN14411:2012

Odpornos¢ na plamienie minimum klasa 3 EN14411:2012

Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu Klasa LA(V)
EN14411:2012

Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu Klasa HA(V)
EN14411:2012

Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej Klasa A(V)
EN14411:2012

KIeJe fugi

fugi odporne na dziatanie srodkéw chemicznych, kwasow, zasad

kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych (elastyczna zaprawa
klejaca wzmocniona wtdéknami)

zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych, norm,



- silikony i akryle do finalnego wykonczenia.

Materiaty dla posadzki betonowej

a) Beton posadzkowy klasy min C 20/25

b) Zbrojenie rozproszone z widkien stalowych min g 1mm x 50 mm

c) Posypka utwardzajgca np. Semdur H2 w ilosci 4,0-5,0 kg/m2 (klasa odpornosci na
Scieranie wg BCA, norma EN 13 813 — AR 1,0)

d) Impregnat np. Semkure S w ilosci 0,1 I/m2

e) Jednosktadnikowa masa do wypetnienia szczelin np. Cemcom KIT 50S,

f)  Sznur dylatacyjny @6 mm

g) Folia PE gr. 0,2 mm

Klej do wyktadzin
Kleje zastosowane do przyklejania wyktadzin powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta
wyktadziny. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Klej dyspersyjny do wyktadzin podtogowych z PCV i wyktadzin tekstylnych ukfadanych
wewnatrz pomieszczen ( typu Uzin KE 2008). Klej do stosowania na mokro ze srednim czasem
wstepnego odparowania, dobrg poczatkowg sitg klejenia i wysokg wytrzymatoscig potgczenia.
Klej kontaktowy na bazie rozpuszczalnikow przeznaczony do klejenia cokotéw, profili, listew i
wyktadzin z gtadkim lub lekko ustrukturowanym spodem ( typu Uzin GN 222).

Sznur do spawania wykfadziny, profil
Sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej
wyktadziny o $r. 4-5 mm. Profil do wyoblenia wykfadziny — ¢wieré watek maty o promieniu
wyoblenia 20mm.

Jastrych cementowy, fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania
podktadéw cementowych podtogowych, obrébki recznej lub maszynowej. Produkt moze
by¢ stosowany na wszystkich podtozach mineralnych, do wykonywania jastrychéw
zespolonych i niezwigzanych z podtozem, ptywajgcych oraz ogrzewanych. Maksymalna
wielko$¢ ziarna: 4 mm, wytrzymato$¢ na sciskanie (28 dni): > 20,0 N/mm2, wytrzymatosé
na zginanie (28 dni): > 5,0 N/'mm2, zalecana grubos¢ warstwy: 12- 80 mm

Samopoziomujacy podktad, do 2- 10 mm, w postaci suchej mieszanki cementu
portlandzkiego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkéw modyfikujgcych.
Min/max grubos¢ wylewki 2mm/ 10 mm

Maksymalna $rednica kruszywa0,8 mm
Zmiany liniowe < 0,06 %
Wchodzenie na podktad po ok. 10 godzinach

Samopoziomujgcy podktad, 5-30 mm, cementowy, do ukladania recznego. szybko
wigzacy podkiad pod lekkie, srednie i duze obcigzenia. Wyrdb dostarczany jest w formie
suchej mieszanki, gotowej do uzycia po wymieszaniu z wodg

Najwazniejsze witasciwosci:
- szybko twardniejgcy
- paroprzepuszczalny

Preparat do gruntowania podtozy np. weberfloor 4716
Najwazniejsze wtasciwosci produktu:
- do stosowania na rézne typy podtoza
— zwieksza przyczepnosé¢ zapraw do podtoza
— poprawia rozlewnos$¢ zapraw podtogowych



— zapobiega odwodnieniu zapraw przed ich zwigzaniem
- zabezpiecza przed powstawaniem pecherzy na powierzchni wylewanej warstwy
- po wyschnieciu odporny na alkalia i zawilgocenie
- paroprzepuszczalny
Wyréb zgodny z PN-C-81906:2003 (rodz. Ill)

Samopoziomujgcy podktad pod mocno obcigzone posadzki przemystowe np weber.floor
4630 DurolLit
Dane techniczne
Wyréb zgodny z: PN-EN 13813
Reakcja na ogien:  A2fl — s1
Wydzielanie substancji korozyjnych: zaprawa cementowa (CT)
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28 dniach): srednia 35 N/mm2 EN 13892-2
Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach): srednia 11 N/mm2 EN 13892-2
Skurcz liniowy (po 28 dniach): < 0,5 mm/m
Proporcje mieszania: 4,0—4,25 litra wody na 25 kg (16-17%)
Odpornos¢ na scieranie (wedtug BCA): AR 0,5 EN 13892-4
Rozptywnosé: 180 - 200 mm (pierscien 68x35 mm)
Czas zuzycia: ok. 10 min.*
Grubos¢ warstwy: 5 - 15 mm (rekomendowana 8 — 10 mm)
Zuzycie materiatu:  ok. 1,9 kg/m2 na kazdy mm grubosci
Szybkos$¢ uktadania: - pompg, recznie
Temperatura stosowania:  od +10°C do +25°C

Zywica epoksydowa o gr. min. 2 mm o powierzchni nie $liskiej dla duzych obcigzen
Zywica epoksydowa odprowadzajgca tadunki elekirostatyczne, bezrozpuszczalnikowa.
Tworzy wierzchnig warstwe uzytkowa epoksydowych posadzek przewodzacych ASG/ASD.
Duza odpornos¢ chemiczna, odpornosé na srodki spozywcze, tatwa w utrzymaniu w czystosci.

Masa zywiczna dwusktadnikowa dla posadzek wylewanych.

Do stosowania tylko wewnatrz pomieszczen. Do wykonywania posadzek zywicznych przy
duzych obcigzeniach w warsztatach, magazynach, garazach.

Powierzchnie posadzek wykonane wg zatozen przyjetego systemu zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, wylewane, o gr. min 2 mm, barwione w masie na kolor uzgodniony z
Zamawiajgcym. Szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczng masg dylatacyjna.

Zaprawy naprawcze na bazie cementu, modyfikowane polimerami (PCC/SPCC), o
specjalnie dobranym kruszywie, o wysokiej przyczepnosci stuzaca do naprawy ubytkow
w konstrukcjach betonowych i zelbetowych

Parametry techniczne:

- uziarnienie: 4 mm

- grubos¢ warstwy: 10 - 40 mm

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie: ok. 52 N/mm2

- zawartos¢ chlorkéw: < 0,05 %

- przyczepnosé: =2 1,5 N/mm2

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: ok. 8,5 N/mm?2

- modut sprezystosci E: ok. 22 200 N/mm2

- przyczepnosc¢ do podtoza po cyklach zamarzania = 1,5 N/mm2

- absorpcja kapilarna: < 0,46 kg*m-2*h-0,5

Szybko twardniejaca zaprawa cementowa do napraw powierzchni elementow
betonowych i zelbetowych w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakosci spoiwa
cementowego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkéw uszlachetniajgcych.

Koryguje zaréwno lokalne nierébwnosci, jak i cate powierzchnie. Stuzy do wypetniania
ubytkéw oraz peknie¢ w podtozach mineralnych. Tworzy warstwe posadzkowa o bardzo
wysokiej wytrzymatosci na sciskanie i Scieranie



Gtéwne parametry

- grubosc¢ warstwy: 5 - 30 mm
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie: min 40 N/mm2
Dane techniczne:

- proporcje mieszania woda / sucha mieszanka: 0,12+0,151/ 1 kg, 3,0+3,75 1/ 25 kg
- przyczepnos¢ do betonu min.: 0,5 MPa
- temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia: od +5 °C do +30 °C

Profile progowe listwy aluminiowe
Przyktadowe listwy taczenia posadzek i progowe, wybor rodzaju na etapie wykonawstwa
prac. Kolor dobra¢ do paneli podtogowych i ptytek gres.

Sprzet
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdélne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Transport materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jaki nie
wptynie niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw

Wykonanie robét
Wymagania ogéline
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Naprawa ubytkéw elementow betonowych

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, mocne, nieodksztatcalne, niezakurzone,
niezapylone, wolne od oleju, tluszczu, substancji pogarszajgcych przyczepnosc.
Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie powinna by¢ wieksza niz 1,5 N/mm2. Podtoza
niechtonne, gtadkie, z warstwami niezwigzanymi z podtozem, z powtokami ograniczajgcymi
przyczepnos¢ (zabrudzenia, powtoki malarski, powtoki hydrofobizujace, mleczko cementowe
itd.) muszg by¢ starannie przygotowane przez skuwanie, szlifowanie, srutowanie, zmywanie
wodg pod ci$nienie. Podtoze po oczyszczeniu musi by¢ szorstkie - ziarna kruszywa muszg byé
widoczne. Wokot naprawianego miejsca wykonac naciecie tarczg korundowg na min 5 mm
gtebokosci. Podtoze nawilzy¢ na ok. 24 godziny przed naprawa, jezeli to konieczne nawilzenie
powtdrzy¢ na ok. 2 godziny przed naprawg. Podtoze musi by¢ matowo wilgotne, nie moga
znajdowac sie na nim katuze wody. Zaprawy nie naktada¢ na podtoza drewniane oraz z
tworzyw sztucznych.

Podtoze doktadnie czysci¢, podtoza chtonne dodatkowo nawilzyé.

Na oczyszczonym, matowo wilgotnym podtozu wykonaé warstwe szczepng. Warstwe
naprawczg naktada¢ metodg "mokre na mokre

Zaprawa po natozeniu powinna by¢ chroniona przed szybkim wysychaniem, przed
oddziatywaniem promieniowania stonecznego, silnego wiatru oraz deszczu. W celu ochrony
przed zbyt szybkim wysychaniem zalecamy stosowanie preparatu utrudniajgcego parowanie.
Powierzchnia naprawiona w temperaturze otoczenia 20 °C, powinna by¢ pielegnowana przez
ok. 48 godzin. Przy ekstremalnych temperaturach oraz deszczu powierzchnie chroni¢ poprzez
ostoniecie folig PCV.

Naprawa powierzchni elementéw betonowych
Podfoze powinno by¢ suche i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy naprawczej, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna,



olejow, ttuszczéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luzne elementy oraz
fragmenty podtoza o stabej wytrzymatodci nalezy usungé mechanicznie, np. skué.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ szorstka i porowata. Istniejgce rysy i spekania nalezy
mechanicznie poszerzy¢ do min 5 mm szerokosci. Gtadkie podioza nalezy zgroszkowac w
celu uzyskania chropowatej powierzchni. Bezposrednio przed wykonaniem wtasciwej warstwy
zaprawy podtoze nalezy kazdorazowo zwilzy¢ wodg i nanie$¢ na nie warstwe kontaktows.

Warstwe kontakiowg nalezy nanie$¢ na przygotowane i zwilzone wodg podtoze. Masa
powinna by¢ sporzadzona wg proporcji podanych w Danych Technicznych. Ma ona
konsystencje ptynng i mozna nanosi¢ jg pedzlem. Nalezy ja silnie wciera¢ w podtoze. Gdy
warstwa kontaktowa wyschnie przed natozeniem gtéwnej warstwy naprawczej wymagane jest
powtérne jej wykonanie.

Na wilgotnej jeszcze warstwie kontaktowej, nalezy wykona¢ wtasciwg warstwe zaprawy,
uzywajgc do tego celu pacy stalowej i dbajac o doktadne wypetnienie (na wcisk) istniejgcych
rys i spekan. Kolejne partie zaprawy nalezy tgczy¢ ze sobg przed rozpoczeciem wigzania
materiatu. W zaleznos$ci od panujgcych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych zaprawa zaczyna
wigzac juz po ok. 1 godz. W tym czasie wstepnie zwigzang powierzchnie¢ mozna w zaleznosci
od wymagan wygtadzi¢ lub zatrzeé.

Przygotowanie podfoza
Podtoze powinno mieé¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg. Podtoze
sprawdzane dwumetrowg fata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac
przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny
przekracza¢ 2 mm na m. Podioze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podiozu
nierébwnosci, wyréwna¢ przy uzyciu mas samopoziomujgcych. Przed przystgpieniem do
uktadania mas samopoziomujgcych i wyktadziny podtoze nalezy starannie oczyscic i odkurzy¢.

Wykonanie posadzek z ptytek
Przed przystgpieniem do klejenia ptytek zaleca sie roztozenie ich na posadzce na sucho, a
nastepnie oczyszczenie podkfadu z kurzu i zanieczyszczen. Po przygotowaniu zaprawy,
nalezy jg nanies¢ na podktad przy pomocy stalowej pacy zebatej. Powierzchnia z natozong
warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15
minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o
szerokosci 3 — 5 mm. Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny majg przebiega¢ prostoliniowo. W miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢é wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne powinny przebiega¢ w linii
wododziatu.

Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz
inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. W pomieszczeniach, w
ktérych nie wykonuje sie ceramicznych oktadzin Scian, posadzki nalezy wykonczy¢ przy
Scianach cokofami z ptytek gresowych, o wysokosci ok. 10 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usuwac
niezwtocznie, w czasie uktadania ptytek.

Warstwy posadzek wykona¢ w relacji do istniejgcych posadzek sgsiednich pomieszczen,
aby nie byto uskokéw w progach drzwi.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek.



Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Wykonanie posadzek z wyktadzin
Podktad pod posadzke nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkfad
pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylgcg powierzchnie, wilgotnosci max. 3% dla
podkfadu. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowaé zageszczong drobnym piaskiem
mase wygtadzajaca, uzywajgc gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania
napraw mozna przystgpi¢ do dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu robot
instalacyjnych, tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacji.

Temperatura, w ktérej wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.
W obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢
wykonana z jednego rodzaju wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze.

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwingé z rulonu, przycigé
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zaktadow, i luzno utozy¢
na podktadzie. Uktad spoin miedzy arkuszami nalezy tak rozplanowac, aby nie wypadty one w
miejscach intensywnego ruchu i w miare mozliwosci przebiegaty prostopadle do sciany
okiennej. Przy uktadaniu wyktadzin nalezy dopasowac ich kierunek, a przy wyktadzinach
wzorzystych rowniez wzor stykajacych sie arkuszy.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi
wyktadziny dopasowuje sie przycinajgc je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym
zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajgc je
przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy naniesc klej, uzywajgc packi lub szpachli
stalowej, zgbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ rbwnomierng grubosc¢. Po
5-10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisngé. Powierzchnia przyklejonej
wyktadziny nie moze mie¢ sfatdowan i pecherzy, szczeliny pomiedzy brzegami arkuszy
powinny by¢ nie wieksze niz 0,5mm.

Po przyklejeniu wyktadziny do podktadu nalezy sfrezowaé styki i sgsiednie arkusze
wyktadziny sklei¢ na gorgco (zgrzac) sznurem dostarczonym przez producenta.

Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy $cianach listwami z wyktadziny wyklejonymi
na sciane.

W przypadku cokotdbw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy klejem zar6éwno
powierzchnie $ciany jak i wyktadziny). Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem
i obrébka wyktadzin, przyklejamy cokét.

Dopuszczalne nieréwnosci posadzki badane przy uzyciu faty dwumetrowej nie powinny by¢
wieksze niz 5mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej
nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Wykonanie posadzki z zywic epoksydowych
Podtoze pod posadzke zywiczng
Przygotowane podtoze musi by¢:

» suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczepnosci



» wolne od substancji oddzielajacych i zmniejszajgcych przyczepnosc do podtoza
takich jak kurz, mleczko cementowe, ttuszcz, starta guma, stare powtoki malarskie

» zabezpieczone przed podsigkaniem wilgoci.

W zaleznosci od stanu podtoza nalezy je przygotowac przez: zamiatanie, odkurzanie,

szlifowanie, frezowanie, piaskowanie, mycie wodg pod cisnieniem, wypalanie.

Dla przygotowanego podtoza muszg by¢ spetnione ponizsze wymagania:
Podtoza betonowe:

- Klasa betonu: co najmniej C20/25 (B25)
- Wytrzymatos¢ na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2
- Klasa tynku: CS IV
- Wytrzymatos¢ na odrywanie: co najmniej 0,8 N/mm2
- Cementowe podtoze powinno by¢ wysezonowane przez minimum 28 dni. Wilgotnos¢
cementowego podfoza (masowa) nie moze by¢ wieksza niz 4%.
- Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25-F4 wg PN-EN 13813
Wykonanie posadzki epoksydowe;j
Wykonanie posadzek wylewanych z zywicy epoksydowej nalezy przeprowadzi¢ doktadnie
Z wymogami systemu, po uprzednim oczyszczeniu podioza betonowego przygotowanego
jw.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia system w jakim zostang
wykonane powtoki epoksydowe. Po zatwierdzeniu Wykonawca wykona je zgodnie z
wytycznymi przyjetego system. Cokét z zywicy grubosci min 1,0 m i wys. min 10 cm

Wykonanie posadzki betonowej
Projekt posadzki betonowej
Etapy wykonania posadzki:

a) Rozscielenie mieszanki betonowej wykonuje sie spalinowg listwg wibracyjng
posiadajgcg zdolnos¢ zageszczania do 30 cm. Regularne rozmieszczenie punktow
wibracyjnych na listwie daje gwarancje rownomiernego zawibrowania betonu.

b) Rozsypywanie utwardzacza w okreslonej dawce dokonuje sie po uprzednim usunieciu
nadmiaru mleczka cementowego i wyréwnaniu powierzchni. Po rozsypaniu utwardzacz
jest wstepnie wcierany.

c) Celem lepszego potfgczenia warstwy utwardzajgcej z betonem, pierwsze zatarcie
mechaniczne dokonywane jest przy uzyciu specjalnego dysku zaktadanego na topatki
zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane sg za pomocag topatek. Doktadne
wykonczenie posadzki przy $cianach oraz wokét stupéw mozliwe jest dzigki
zastosowaniu krawedziowej zacieraczki o srednicy 600 mm.

d) Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w okreslonych odstepach czasu,
zaleznych od panujgcej temperatury, az do uzyskania potysku. Stosowanie
samojezdnych zacieraczek mechanicznych pozwala nam zwiekszy¢ wydajnos¢ oraz
uzyskanie mozliwie najlepszej jakosci naszych posadzek.

e) Po zatarciu na powierzchnie posadzki natryskiwany jest za pomocg recznego lub
przemystowego opryskiwacza preparat powtokotworczy - impregnat powierzchniowy,
ktory stanowi bardzo istotny czynnik pielegnujacy i impregnujgcy nawierzchnie
przemystowa.

f) Przedostatnim etapem technologicznym jest naciecie przeciwskurczowych szczelin
dylatacyjnych, najczesciej 1/3 grubosci ptyty.

g) Ostatnim etapem prac jest wypetnienie szczelin dylatacyjnych odpowiednimi
sktadnikami systemu wypetnien dla danej posadzki i jej przeznaczenia.

Warunki przystgpienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢é wykonywana gdy temperatura powietrza jest

nizsza niz 50C i nie wyzsza niz 250C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur

zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.



Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej
250C pod warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 300C. W
przypadkach koniecznych dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w
temperaturze powietrza ponizej 50C pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych,
pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 50C przez okres
co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opaddéw deszczu. Dopuszczalny zakres
temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

Temperatura powietrza tp, 0C Temperatura uktadane;j Uwagi
mieszanki betonowej th, oC
+5<tp<+25 +5<th< + 30 dopuszcza sie prowadzenie
robét
+25<tp<+30 tb <+ 30 stosowanie specjalnych
zabiegbw

Wykonanie posadzki
Uktadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno — prézniowg, a nastepnie po jej zatarciu
nastepuje impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i
gtadkosci.

Wykonac¢ szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wigkszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowa¢ od scian szczeling szerokosci 1 cm wypetniong styropianem i
zakrytg elastyczng masg uszczelniajgca trwale-plastyczna.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej
zatarciu natryskiem natozy¢ preparat impregnujgcy posadzke.

W posadzce nalezy wykonaé naciecia na szczeliny dylatacyjne:
 dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach

« w miejscach gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajgce

« wazdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne
rodzaje posadzki

« szczeliny skurczowe nacinane sg w rozstawie < 6 m, do gtebokosci ok. 1/3 grubosci
nawierzchni, o szerokosci okoto 3 mm, mozliwie jak najwczesniej, gdy pita juz nie
wyrywa ziaren kruszywa. Zalezy to od temperatury panujgcej w hali. Wokot stupow
wykonywane sg naciecia w ,karo”, a gdy stup jest przy scianie w ,pétkaro”.

« szwy robocze nacinane sg po ok. 30 dniach, kiedy przystepuje sie do wypetnienia
szwow roboczych i szczelin skurczowych.

» szczeliny rozszerzeniowe oddzielajgce posadzke od pionowych elementéw budynku
(np. wokét stupdw, Scian, fundamentéw) np. z pasa gabki potsztywnej grubosci 6 - 8
mm.

W przejazdach nalezy ptyte nawierzchni dodatkowo przezbroi¢ ok. 1,5-metrowym pasem
siatki A333 (J8x150x150mm) ze stali All umieszczonym ok. 3 cm od wierzchu ptyty,
natomiast krawedzie posadzki w przejsciach przez otwory bram itp. winny by¢
zabezpieczone np. katownikiem stalowym 50 x 50 x 5 mm z wasami.

O rozstawie szwow i szczelin decyduije:

 uktad konstrukcyjny hali (wystepowanie bgdz brak stupow),

« plan zagospodarowania hali (miejsca usytuowania regatéw, ciggi komunikacyjne).
Niezbedne czynnosci wypetnienia szwow i szczelin:

« poszerzenie bruzdownicg do ok. 5 mm na niezbedng gtebokos¢ ok. 11 mm
potrzebng do umieszczenia masy dylatacyjnej i sznura dylatacyjnego @6 mm,




naciecie bruzdownicg szwdw roboczych na szerokos$¢ ok. 5 mm i gtebokos¢ ok. 11
mm,

ewentualne sfazowanie krawedzi szwow i szczelin,

ewentualne wysuszenie szczelinie w przypadku obecnosci wilgoci w niej,
oczyszczenie szczeliny,

wprowadzenie sznura dylatacyjnego @6 mm na gtebokos$¢ min. 5 mm,

pokrycie powierzchni faz i $cian szczeliny jednosktadnikowym gruntem
poliuretanowym,

wypetnienie szczeliny masag dylatacyjna elastyczna.

Dokfadnos¢ wykonania posadzki betonowej wedtug normy DIN 18 202

Kontrola jakosci robot
Wymagania ogélne
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdélne".

Badania w czasie wykonywania robot
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Kontrola podktadu betonowego

Badanie podifoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania warstw izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:
- wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez
wgtebien i wypuktosci, pekniec i ostrych krawedzi;
- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- stopnia wilgotnosci podktadu.
Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

— wynikow kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe
- przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)
- kontrola ciggtosci i szczelno$ci izolacji przeciwwilgociowej
- utozenia warstwy ocieplajgcej
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow
- grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
- potgczenia warstw z podtozem.
Kontrola posadzki z ptytek ceramicznych i gresu

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki,
jednolitosci barwy lub wzoru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocag 2-
metrowej faty w dwéch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,



sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m2 nalezy
zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.
sprawdzenie przylegania posadzki do podkfadu.

Kontrola posadzki z paneli drewnopodobnych i wyktadziny PCW

Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu
posadzki.

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki,
jednolitosci barwy lub wzoru, przylegania paneli i wyktadziny do podtoza, nie
powinna mie¢ zadnych deformaciji (sfatdowan, pecherzy);

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2-
metrowej taty w dwoch roznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne
nierbwnosci nie mogag przekracza¢ 5 mm,

sprawdzenie szeroko$¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiega¢ w
liniach prostych, odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci, szerokos¢ spoin max. 0,5 mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.
sprawdzenie zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta jak réwniez
gatunek dostarczonych wykfadzin (gatunek 1).

Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin powinny byé przeprowadzane w sposob umozliwiajacy

ocene

wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:

zgodnosci z dokumentacjg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania posadzki przez sprawdzenie:

przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

odchyleh od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na m)

prawidtowosci przebiegu spoin.

nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka
(nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci faty),

poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie
miejsc nie przyklejonych, fatd, pecherzy, odstajacych brzegdw),

wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie
zanieczyszczona klejem.

Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne"

Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe robét zwigzane z robotami posadzkowymi wg przedmiaru robét.



Odbiér robot
Wymagania ogo6ine
Roboty uznaje sie za zgodne z przedmiarem, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie
powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z rozwigzan:

- Ptytki, panele, wyktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
ptytek, paneli, wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢é wartos¢
wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc ptytki, panele i
wyktadzine ponownie wykonac.

Odbiér podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
posadzki z wyktadziny. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

1. podczas uktadania podkfadu,
2. po catkowitym utozeniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatow,

prawidtowosci utozenia,

réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

agrLDA

Odbiér posadzek
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okresla przedmiar a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- potgczenia posadzki z podtozem

- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
Odbiér gotowych posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
Odbioér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:



- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z zatozeniami Zamawiajgcego,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Dopuszczalne tolerancje:

1. odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczac
2 mm/m i 5 mm na cafej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

2. przeswit pomiedzy dwumetrowg tata przytozong w dowolnym miejscu nie moze byé
wiekszy niz 5 mm,

3. odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu

Cena i szczego6towy zakres rob6t wykonania robét obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania

- transport wewnetrzny materiatow

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- utozenie posadzek

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow

- wykonanie prac pielegnacyjnych

W cenie ryczaltowej nalezy ujg¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajgce z ST oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony
sposOb wykonania robét, organizacje pracy i mozliwosci techniczne - sprzetowe do
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i stosowanych materiatow.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie
pisemnej przekazywat informacje dotyczgce kontroli jakosci materiatow, co do ktdrych
kontrola bedzie niezbedna. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i
prowadzenia badan niezaleznie od wykonawcy

BADANIA WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji
technicznej, stosowane bedg wytyczne krajowe.



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a
ze strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona zostanie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Inspektora nadzoru moze pobieraé¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH - RODZAJE

= odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

= odbiér przewoddw kominowych i instalacji technicznych

= odbiér robbt czesciowy

= odbiér koncowy ( ostateczny )

= odbiér po uptywie okresu rekojmi = odbidr po okresie gwarancji

ZASADY ODBIORU KONCOWEGO

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego zostanie
potwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru

DOKUMENTY UZYTE DO ODBIORU KONCOWEGO

=  protokoty robét ulegajacych zakryciu

»  protokoty odbioréw czesciowych

= odbidr szczelnosci przewodow

» odbiér instalacji technicznych pomiary instalacji elektrycznej

=  dziennik budowy

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z dokumentacjg
projektowg

Wszystkie roboty poprawkowe bedg wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej
Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ksigzka obmiaréw stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu rob6t
realizowanych przez Wykonawce. Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym
rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegotowe
obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

W  przypadku umowy ryczattowej ksigzka obmiaréw bedzie stanowi¢ podstawe
szacunkowego okreslenia wykonanych robo6t dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowej.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzieh jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, a ich ilosé



podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w
sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem roboét, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robdét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Rodzaje odbiorow robdt

= Odbioér rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu

= Odbior przewoddw kominowych i instalacji technicznych
= Odbiodr rob6t czesciowy

= Odbioér koncowy ( ostateczny )

»  Odbior po uptywie okresu rekojmi

= Odbidr po okresie gwaranciji

Zasady odbioru koricowego

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego zostanie
potwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego W obecnosci
wykonawcy i inspektora nadzoru

Dokumenty uzyte do odbioru kohcowego

=  Protokoty robét ulegajacych zakryciu

Protokoty odbioréw czesciowych

Odbiér przewoddéw kominowych

Odbiér szczelnosci przewoddw

= Odbiér instalacji technicznych pomiary instalacji elekirycznej, odgromowej,
teletechnicznych

= Dziennik budowy

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty

=  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z dokumentacjg
techniczng

Wszystkie roboty poprawkowe bedg wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej
zamawiajgcego.



9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawa pfatnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie
dokumenty stanowigce potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu robét, naleznosci z
tego tytutu i podstawy do wyptaty.

10. Dokumenty odniesienia

USTAWY

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1186)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.
2019 poz. 1843)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. 2019
poz. 266)

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1945)

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 2081)

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U.
2019 poz. 725)

ROZPORZADZENIA

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w prawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 1935)

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn.: Dz.U. nr 2018 poz.
963)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U.
2019 poz. 1065)

NORMY

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Kwalifikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.



BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu. BN-83/8836-02 Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN40-5:2004 Stupy oswietleniowe

PN-EN 60598-1:2005 Oprawy os$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 611024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtaczenie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdline.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekitrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Obcigzalnos¢
pradem dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-527:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia
do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

EN 1990 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji
EN 1991 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje
EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu



EN 1993 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

EN 1994 Eurokod 4 Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych

EN 1995 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych

EN 1996 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych

EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

EN 1998 Eurokod 8 Projektowanie konstrukcji ze wzgledu na odpornosé¢ na trzesienie
ziemi

EN 1999 Eurokod 9 Projektowanie konstrukcji aluminiowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej



