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1. Opis ogólny  

1.1. Nazwa zamówienia  

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczy 
zamówienia pod nazwą Zadanie pn. „Przebudowa oraz częściowa rozbiórka budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego” polegające na: rozbiórce części mieszkalnej oraz 
przebudowie ściany dzielącej część mieszkalną od administracyjnej, rozbiórkę 
schodów, zasypanie luki po nich oraz wykonanie posadzki na gruncie. W części 
administracyjnej planuje się wyburzenie części ścian oraz zamurowania, w miejscu 
gdzie znajdują się drzwi wejściowe do klatki schodowej prowadzącej do piwnicy planuje 
się wstawienie okna PCV potrójnie szklonego. 

Inwestycja realizowana będzie na działce nr ew. 3187, obręb 0004, jednostka 
ewidencyjna 040901_2 Dąbrowa. Zamawiającym jest Nadleśnictwo Gołąbki, Gołąbki 
5, 88-420 Rogowo.  

Niniejsza specyfikacja wykonana została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn.: Dz.U. 2013 poz. 
1129).  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa oraz częściowa rozbiórka budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego.   

Budynek mieszkalny jednorodzinny wykorzystywany jest jako leśniczówka. Posiada 
część mieszkalną oraz administracyjną. Po przebudowie budynek posiadał będzie 
wyłącznie część administracyjną, wykorzystywany będzie nadal jako leśniczówka. 

W zakres całego zamierzenia wchodzą prace budowlane związane z rozbiórką części 
mieszkalnej oraz przebudową części administracyjnej. 

Zakres robót budowlanych obejmuje następujące prace w ramach trzech grup robót 
należących do  Działu 45000000-7 Roboty budowlane wg Wspólnego Słownika 
Zamówień (słownik główny CPV):  

 Grupa: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

• roboty rozbiórkowe części mieszkalnej budynku 
 

Grupa: 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

• Roboty tynkarskie 
• Roboty malarskie 
• Roboty posadzkowe 
• Montaż drzwi i okien 

 
Grupa: 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej  

• Roboty murarskie 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

 1.3.1.  Prace towarzyszące:  



  

 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej łącznie z 
naniesieniem zmian do zasobów mapowych  

• zlecenie nadzoru do właścicieli sieci uzbrojenia terenu  
• wykonanie badań powykonawczych:  

- sprawności działania instalacji elektrycznej  

 1.3.2.  Prace tymczasowe:  

• wykonanie ogrodzenia i oznakowania terenu budowy na czas jej trwania  
• praca przy rusztowaniach, w tym ustawianie i demontaż, praca innych 

elementów umożliwiających wykonanie zadania  
• organizacja placu budowy, składowania, ochrony własnego mienia, ochrony 

mienia składowanego/pozostającego na działce, ochrony mienia 
Zamawiającego pozostającego w zakresie działań wykonawcy,   

• umieszczenie, wykonanie i utrzymywanie środków bezpieczeństwa na terenie 
budowy, w szczególności BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  

• utrzymywanie porządku i czystości na terenie budowy, a także przywrócenie 
terenu objętego budową do stanu porządku i czystości, wraz z naprawieniem 
ewentualnych szkód, a jeśli taka naprawa wymaga działań pozawykonawczych, 
również realizacji tych działań pozawykonawczych,   

• tymczasowe utwardzenie dróg i przystosowanie ich do ruchu pojazdów 
związanych z funkcjonowaniem budowy, poza drogami publicznymi,   

• zapewnienie właściwej cyrkulacji ruchu sprzętu i pojazdów na styku z drogą 
publiczną, a także tymczasowej zmiany organizacji ruchu, o ile taka zmiana 
okaże się niezbędna ze względu na sposób organizacji robót przez wykonawcę,   

• zapewnienie organizacji i funkcjonowania biura budowy w sposób 
umożliwiający sprawne komunikowanie się Wykonawcy ze wszystkimi stronami 
uczestniczącymi w realizacji inwestycji, a także skuteczne przesyłanie na teren 
budowy wiadomości, co najmniej w postaci faksu oraz poczty elektronicznej  

• doprowadzenie terenów przylegających do stanu przed rozpoczęciem robót  

1.4. Informacje o terenie budowy  

Przedstawiciel Zamawiającego przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi . W okresie od przekazania 
placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robot Wykonawca 
odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejących znaków geodezyjnych i 
istniejącej infrastruktury na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyższych 
elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.  

 1.4.1.  Organizacja robót budowlanych  

Wykonawca jest zobowiązany do rozpoznania terenu realizacji inwestycji. 
Rozpoznanie to winno polegać na wizji lokalnej w terenie oraz wykonaniu szeregu 
czynności analitycznych i rozpoznawczych.    

Wizja lokalna w terenie powinna być wykorzystana przez wykonawcę do:   
• zbadania możliwości organizacji placu budowy i jego zabezpieczenia pod 

kątem zarówno bezpieczeństwa ludzi pracujących na budowie, mienia, jak i 
bezpieczeństwa osób postronnych, użytkowników okolicznych terenów, ulicy 
sąsiadującej, przyległych działek, w tym dostępu do terenów  

• zorientowania się w uwarunkowaniach lokalnych, a więc zarówno w stanie sieci 
lokalnej infrastruktury, w możliwościach wykorzystania potencjału terenowego, 
jak i w weryfikacji działań poprzedzających podjęcie robót, a związanych z 
wyznaczeniem kosztów realizacji Zadania  



  

 

• zdiagnozowania ewentualnych przeszkód terenowych takich jak przebieg 
istniejących sieci infrastruktury, elementy infrastruktury o obszarze 
oddziaływania, konieczność zapewnienia obsługi komunikacyjnej obiektom 
sąsiadującym  

• ustalenia parametrów realizacji w sposób nieuciążliwy lub możliwie jak najmniej 
uciążliwy dla otoczenia  

Wykonawca organizuje zarówno proces realizacji jak i zapewnia niezbędną kadrę 
przygotowującą realizację Zadania oraz jej koordynację dla całego zadania 
realizacyjnego.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania:  
• projektu organizacji robót  
• szczegółowego harmonogramu robót i finansowania  

• planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

• program zapewnienia jakości.  

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z specyfikacjami 
technicznymi oraz harmonogramem robót.  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z ustaleń zawartych w umowie, możliwości 
przerobowych wykonawcy, kolejność wykonania robót oraz sposobów realizacji 
robót w terminie określonym w umowie.  

Wykonawca przygotuje program zapewnienia jakości, który będzie zawierał:  
• system kontroli i sterowania jakością robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
• sposób gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
do magazynowania i załadunku materiałów.  

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie  

• sposób pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów  

• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót  
• sposób  postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy  

 1.4.2.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 
zabezpieczy interes stron trzecich. Wykonawca odpowiadać będzie za 
ewentualne naruszenia wynikłe z niewłaściwej realizacji Zadania w fazie robót 
budowlanych.  

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, w tym elementy uzbrojenia, 
kable, orurowanie, kanały, urządzenia melioracyjne, znaki geodezyjne, 
urządzenia Wykonawca ma obowiązek, w szczególności także poprzez realizację 
prac przygotowawczych, oznaczyć na zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 



  

 

Ponadto Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia inspektora 
nadzoru, Zamawiającego oraz właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli nastąpi ich 
uszkodzenie w trakcie realizacji robót budowlanych. Zwraca się uwagę na fakt, że 
wykonawca podejmując się realizacji Zadania przejmuje odpowiedzialność za 
ewentualne szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
spowodowane w trakcie realizacji całokształtu robót wykonawcy, pokazanych na 
zaktualizowanym planie zagospodarowania terenu w ramach prac 
przygotowawczych (odpowiedzialność dotyczy okresu od przejęcia placu budowy 
od Zamawiającego do czasu wykonania Zadania w sposób całościowy).   

Ponadto sposób realizacji robót budowlanych wraz ze wszystkimi robotami i 
pracami towarzyszącymi nie może powodować uszkodzeń lub zniszczeń mienia 
na działkach sąsiednich, z zastrzeżeniem możliwości realizacji procedur i prac 
wymaganych w związku z wykonywaniem przyłączenia do sieci infrastruktury 
podziemnej, a także infrastruktury drogowej. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek dopełnić, by realizacja zadania nie miała negatywnego wpływu na stan 
techniczny bądź stan użytkowy urządzeń, obiektów i elementów 
zagospodarowania terenu znajdującego się na działkach sąsiednich i innych, niż 
objęte pracami budowlanymi.   

 1.4.3.  Ochrona środowiska  

Wykonawca jest zobowiązany podejmować niezbędne działania, aby zachowane 
były warunki realizacji inwestycji określone w przepisach i normatywach 
dotyczących ochrony środowiska, zarówno na placu budowy jak i poza jej terenem 
w odniesieniu do tych aktywności Wykonawcy, które poza teren budowy 
wykraczają. Wykonawca jest zobowiązany unikać szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.   

Wykonawca podejmie wszelkie działania zmierzające do minimalizacji – w ramach 
obowiązujących przepisów – uciążliwości prowadzenia robót budowlanych dla 
użytkowników sąsiadujących terenów, w szczególności pod kątem parametrów 
środowiskowych związanych z prowadzeniem robót budowlanych.   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  
- odejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:   
a) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych,   
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

- możliwością powstania pożaru.   



  

 

 1.4.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy  

Wykonawca jest zobowiązany zarówno do organizacji robót budowlanych, placu 
budowy, jak i wszystkich czynności zależnych w sposób, który wykluczy pracę 
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, względnie nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć na budowę i utrzymywanie w stanie sprawności wyposażenia 
koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także jest zobowiązany 
zapewnić wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
personelu zatrudnianego na placu budowy. Podczas realizacji robót wykonawca 
będzie egzekwował posiadanie przez personel wymaganych zabezpieczeń, 
zarówno w zakresie odzieży, jak i innych zabezpieczeń dla prac przewidywanych 
np. na rusztowaniach.   

Wykonawca wyznaczy kierownika budowy, który zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego jest zobowiązany do zapewnienia sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), stosując literę rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), z uwzględnieniem 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 
marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (tekst 
jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1139) i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 
jedn.: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), jak również wytycznych do planu BIOZ 
sporządzonych przez jednostkę projektową. Na terenie budowy Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem 
ogłoszenie zawierające przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia 
wykonywania robót budowlanych, maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych 
na budowie w poszczególnych okresach oraz informację o miejscu 
przechowywania planu BIOZ.   

Wykonawca jest zobowiązany do zachowywania bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, co obejmuje całokształt jego działań na budowie. 
Wykonawca będzie stale i w sprawności utrzymywać wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności wykonawca 
jest zobowiązany do:   

- organizacji placu budowy w sposób zapewniający maksymalne 
bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i mienia, w tym w sposób zapobiegający 
rozprzestrzenianiu się ognia  
-    składowaniu  materiałów budowlanych i urządzeń w sposób nie narażający 
ich na styczność ze źródłem ognia, z wyłączeniem przypadków uzasadnionych 
technologią montażu, lecz jedynie w miejscu do tego montażu przeznaczonym 
i uwzględnionym w organizacji placu budowy oraz w planie BIOZ  
-   wykonaniu  robót mogących rodzić potencjalne zagrożenie pożarowe w 
miejscu do tego wyznaczonym, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i 
mienia  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.   



  

 

 1.4.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania dla swoich potrzeb własnego 
zaplecza socjalnego zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, 
Państwowej Inspekcji Pracy, przepisów sanitarnoepidemiologicznych i BHP. W 
zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystości w obrębie swojego 
zaplecza. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i śmieci, 
który będzie regularnie opróżniał na swój koszt.  

 1.4.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z właściwym 
zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Ponadto 
należy w ww. opracowaniu uwzględnić fakt realizacji prac polegających na 
włączeniu w układ drogowy dróg wewnętrznych, uwzględnić także prace związane 
z infrastrukturą podziemną. Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt 
tymczasowej organizacji ruchu drogowego i pieszego w rejonie oddziaływania 
budowy, uwzględniającego czasową zmianę organizacji ruchu, w szczególności 
takie, jak przewężenie jezdni, zmiana strony ruchu pieszego, prowadzenie 
wykopów w jezdni itp. Wszystkie takie miejsca muszą być przez wykonawcę 
wyposażone w odpowiednie oznakowania. Wykonawca odpowiada również za 
nieustanne utrzymywanie oznakowania bezpieczeństwa w ww. miejscach oraz za 
warunki bezpiecznego użytkowania tych miejsc.   

Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymywanie dróg publicznych przyległych do 
placu budowy w czystości i niezwłoczne, natychmiast po wystąpieniu 
zanieczyszczeń, usuwanie takowych z nawierzchni dróg i chodników ulicy 
przyległej, a w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń innych lokalizacji, 
wynikających z funkcjonowania budowy także do niezwłocznego usunięcia 
zanieczyszczeń z tych miejsc.   

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.    

 1.4.7.  Ogrodzenie  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy wraz z 
bezpośrednim sąsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiałów przed 
dostępem osób trzecich w całym okresie trwania budowy aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca jest zobowiązany wygrodzić teren 
budowy o powierzchni koniecznej do wykonania przedmiotowego zadania oraz 
zadbać o odpowiednie jego zabezpieczenie oraz oznaczenie.   

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie - jest częścią 
wynagrodzenia wykonawcy.  

Tablicę informacyjną zamieścić należy w miejscu widocznym od strony drogi 
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.  



  

 

 1.4.8.  Zabezpieczenie chodników i jezdni  

Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu 
drogowego i pieszego w rejonie oddziaływania budowy, uwzględniającego 
czasową zmianę organizacji ruchu, w szczególności takie, jak przewężenie jezdni, 
zmiana strony ruchu pieszego, prowadzenie wykopów w jezdni itp. Wszystkie 
takie miejsca muszą być przez wykonawcę wyposażone w odpowiednie 
oznakowania. Wykonawca odpowiada również za nieustanne utrzymywanie 
oznakowania bezpieczeństwa w ww. miejscach oraz za warunki bezpiecznego 
użytkowania tych miejsc.   

Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymywanie dróg publicznych przyległych do 
placu budowy w czystości i niezwłoczne, natychmiast po wystąpieniu 
zanieczyszczeń, usuwanie takowych z nawierzchni dróg i chodników ulicy 
przyległej, a w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń innych lokalizacji, 
wynikających z funkcjonowania budowy także do niezwłocznego usunięcia 
zanieczyszczeń z tych miejsc.   

1.5. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót.  

Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia należą do następujących grup, klas i 
kategorii robót:  

  Dział:  45000000-7  Roboty budowlane  

  Grupa: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

    Klasa:  45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów         
budowlanych; roboty ziemne  

      Kategoria:  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
          45111100-9  Roboty w zakresie burzenia       

 Grupa: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  
Podkategoria: 45442100-8 Roboty malarskie 

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 

45442180-2 Powtórne malowanie 

 Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kategoria: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
Podkategoria: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45432100-5 Pokrywanie podłóg 

Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Podkategoria: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów 

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

Klasa: 45410000-4 Tynkowanie 



  

 

 Grupa: 45200000-9  Roboty budowalne w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
Podkategoria: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
                        

W ramach części z wymienionych kategorii przewiduje się wykonanie robót opisanych w 
ramach każdej kategorii z większym stopniem precyzji przy pomocy kolejnych 
ostatnich trzech cyfr.  

1.6. Podstawowe określenia, definicje pojęć i określeń  

• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiału 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie  
• atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub placówki badawcze  
• bezpieczeństwo realizacji robót – warunki wykonawstwa robót budowlanych 
zgodnych z przepisami bhp oraz wynikająca z nich prawidłowa organizacja placu 
budowy, sposobu   prowadzenia prac oraz niezbędne ubezpieczenia budowy  
• budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego   
• certyfikat – znak bezpieczeństwa dla wyrobu lub materiału wydany przez 
uprawnione jednostki lub urzędy potwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi w  polskich normach, aprobatach technicznych oraz właściwych 
przepisach    
• dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu (projekt wykonawczy), operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu  
• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi  
• obmiar – zwymiarowanie i obliczenie ilości faktycznie wykonanych robót  
• polska norma – dokument określający pod względem technicznym i 
ekonomicznym w sposób jednoznaczny najistotniejsze cechy materiałów, wyrobów 
technik i technologii budowlanych  podłoże – warstwa stanowiąca podbudowę pod 
wykonanie docelowej nawierzchni (-  pokrycia)  protokół odbioru robót – dokument 
zawierający opis ilości i jakości odbieranych robót przez inwestora od wykonawcy, 
który stanowi podstawę do zapłaty  
• przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 
zmiana parametrów użytkowych i technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 
wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 
wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji  
• przedmiar – ilość robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej lub 
bezpośrednich pomiarów z natury (roboty remontowe) stanowiących podstawę 
opracowania kosztorysu  
• przetargowa dokumentacja – dokumentacja projektowa wraz z szczegółową 
specyfikacją techniczna określająca lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu (lub 



  

 

robót) będącego przedmiotem przetargu  roboty budowlane – budowa, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
• roboty zabezpieczające – prace wykonane w celu zabezpieczenia już 
wykonanych robót  
• roboty zanikowe – roboty, które ulegają zakryciu w trakcie realizacji kolejnych 
etapów budowy  
• remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym  dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym  
• rusztowanie – konstrukcja drewniana lub metalowa umożliwiająca prace na 
wysokościach   terenie budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  
• urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także  przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki  
• wada techniczna – wynik błędnego lub niezgodnego z technologią wykonania 
robót uniemożliwiający korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem  
• wykonawca – wykonawca zadania wyłoniony przez zamawiającego w toku 
procedury zgodnej z  
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 
2019 poz. 1843)   zadanie – kompleksowa usługa wykonania robót będących 
przedmiotem zamówienia w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej   

• zamawiający – Gmina Janowiec Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 
Janowiec Wielkopolski  
• znak bezpieczeństwa – prawne oznakowanie wyrobów i materiałów, które 
uzyskały certyfikat  

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

Pozyskanie materiałów  

Materiały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę zostaną szczegółowo 
udokumentowane i przedłożone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zamówienia, 
dostarczenia aprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych.  

Użyte materiały powinny spełniać wszelkie wymagania określone Polskimi Normami i 
aprobatami technicznymi wymienionymi w dokumentacji technicznej.  

Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie oznaczyć akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów lub wykonania prób materiałów dla każdej dostawy aby spełniały wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 
na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 



  

 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji inspektora nadzoru.  

Kontrola materiałów    

Inspektor nadzoru będzie kontrolować dostarczane na budowę materiały celem 
sprawdzenia zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  

Inspektor nadzoru będzie upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów. Wyniki 
prób będą stanowić podstawę aprobaty jakości danej partii materiałów.   

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

Wymagania dla zastosowanych materiałów  

Materiały, które zostaną uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze dokumentacją 
projektową zostaną niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.   

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostaną sprawdzone 
lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będą wykonane na własne ryzyko 
wykonawcy, uznane jako wadliwe i  niezapłacone.  

Składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone składowisko materiałów, aby materiały 
przed wbudowaniem nie uległy zanieczyszczeniom, straciły swą jakość i właściwość do 
wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować na terenie budowy i w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu niezbędnego dla wykonania robót 
objętych dokumentacją techniczną. W zakresie który zapewni odpowiednią wydajność i 
jakość wykonania robót objętych dokumentacją techniczną i nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętów do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   

4. Wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych:  



  

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

5.1  Podstawa wykonania robót  

Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie następujących dokumentacji:  
 projekt wykonawczy  
 kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robót  
 niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

 wytyczne producentów i dostawców  

Prace należy wykonywać zgodnie z:  
 obowiązującymi przepisami prawa  
 sztuką budowlaną  
 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" wyd. 

ARKADY, Warszawa 1990  

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej oraz ściśle wg wskazań producentów i dostawców materiałów 
budowlanych.  

5.2 Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy 
będzie zawierać następujące części:  

 dokumentacje projektową.  
 kosztorysy na roboty budowlane oraz przedmiary robót budowlanych  
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.  

5.3  Zgodność robót ze specyfikacją techniczną  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dostarczonej dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub specyfikacji technicznej i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy.   



  

 

5.4  Ogólne zasady wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

5.5  Wyszczególnione wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych  

5.5.1  Wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych   

Wymagania przy robotach przygotowawczych:   
 wykonawca powinien ogrodzić teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami 

dotyczącymi prawa budowlanego i BHP  
 wykonawca zasili teren budowy w energię elektryczną zgodnie z uzgodnieniami z 

odpowiednimi służbami inwestora  
 wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposób zabezpieczenia 

terenu  

Wymagania przy robotach rozbiórkowych:  
 wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa pracy pracowników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych zgodnie z 
aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiórkowych i 
ogólnobudowlanych  

 niedopuszczalne jest aby wykonawca przeprowadzał samodzielnie utylizację 
materiałów z rozbiórki (łącznie ze spaleniem)  

 wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce składowania przy 
obiekcie materiałów z rozbiórki oraz miejsce ich wywozu  

Rozbiórka elementów:   
 rozbiórka punktu małej gastronomii  
 demontaż istniejącego oświetlenia pozostającego w kolizji z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu  

  rozbiórki istniejących ciągów pieszych   

5.5.2  Wymagania dotyczące wykonania rozbiórki 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Materiały rozbiórkowe, nie nadające się do  
wykorzystania Wykonawca odwiezie na składowisko odpadów. Wykonawca prac  
rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji zapewni Kierownika Budowy  
(zwanego dalej Inżynierem) i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz  
przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas  
trwania Kontraktu.  
 



  

 

Materiały 
 
Materiały nie występują.  
 
Sprzęt 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom  
zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót  
rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć następującego sprzętu:  
- kontenery do gromadzenia odpadów,  
- drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym,  
- spycharka,  
- koparka,  
- ładowarka,  
- sprężarka,  
- zagęszczarka.  
 
Transport 
 
Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków  
transportu, jak: samochód skrzyniowy, samochód samowyładowczy, ciągnik kołowy,  
przyczepa skrzyniowa. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do 
odpowiednich przepisów bhp.  
 
Wykonywanie robót 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące:  
- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalanie,  
- elementy Żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając  
zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,  
- zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione,  
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowo-tlenowym,  
- nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku  
poziomach,  
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną,  
wodociągową i inne,  
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach  
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,  
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, -  
zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,  
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego  
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało  
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,  
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć  
przed uszkodzeniami.  
 
Odbiór robót 
 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi, Specyfikacją techniczną 
oraz warunkami umowy.  
 
Kontrola jakości robót 
 



  

 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za ich 
zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na budowę i 
opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, PN i 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 
Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót przedstawiającego 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem i ze sztuką budowlaną. Projekt 
organizacji robót powinien zawierać:  
- terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie  
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP  
- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę  
- wykaz środków transportu  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  
poszczególnych robót  
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania  
praktycznego  
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót  
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:  
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości  
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 
odpowiedniej ich jakości  
- określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność robót  
- prowadzenie bieżące kontroli jakości otrzymywanych materiałów  
- kontrola zgodności dostarczonej partii materiałów z Atestami  
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem, a ich zmiana uzgodniona z 
projektantem i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.   

 

5.5.3.  Wymagania dotyczące wykonania ścian murowych  

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty związane z wykonywaniem ścian zewnętrznych 
murowanych.   

Na każdym etapie życia wyrobu należy przestrzegać ustaleń zawartych w obowiązujących 
normach i przepisach budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej i aktualnego stanu wiedzy 
technicznej. Wszystkie wyroby i narzędzia potrzebne do murowania bloczków należy 
sprawdzać w materiałach producenta, w tym w katalogach i na stronie internetowej.  

Palety z bloczkami należy przemieszczać, ładować i rozładowywać wózkiem widłowym lub 
dźwigiem o odpowiedniej nośności / udźwigu, wyposażonych w widły rozładunkowe o 
długości większej od szerokości palety. Do transportu bloczków, zarówno na paletach, jak i 
luzem, należy dobrać odpowiedni środek transportu zarówno pod względem dopuszczalnej 
ładowności jak i wymiarów powierzchni ładunkowej. Informacje na temat wymiarów i masy 
palet z bloczkami należy znaleźć w materiałach producenta.   

Do murowania należy używać odpowiednich narzędzi: kielni do zaprawy cienkowarstwowej, 
kielni tradycyjnej do nakładania zaprawy zwykłej (tradycyjnej), pacy / struga do szlifowania, 
piły do cięcia, prowadnicy ułatwiającej cięcie, młotka z gumowym obuchem, poziomicy i 
zmiotki. Do łączenia bloczków przewidziane są zaprawy cienkowarstwowe. Zaprawę 
wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi na opakowaniu.   

Przy wykonywaniu muru z bloczków z betonu komórkowego należy szczególnie 
przestrzegać poniższych zasad:  



  

 

• murowanie zaczyna się od narożników  
• pierwszą warstwę wykonuje się na zaprawie cementowej wyrównując nierówności 

podłoża, a jeśli jest taka konieczność, należy zastosować odpowiednią hydroizolację 
poziomą  

• w przypadku zastosowania bloczków z powierzchniami czołowymi profilowanymi na 
pióra i wpust (P+W), w miejscach, gdzie połączenie na pióra i wpusty występuje, nie ma 
konieczności nanoszenia zaprawy w spoinie pionowej  

• przy murowaniu z bloczków z piórami i wpustami (P+W), w niewypełnioną zaprawą 
spoiną pionową, bloczki należy wsuwać jeden w drugi od góry, a nie dosuwać poziomo  

• bloczki docięte lub w narożach (w spoinach pionowych, w których nie ma połączenia na 
pióra i wpusty) należy łączyć poprzez wypełnienie zaprawą spoiny pionowej  

• otworów tworzących uchwyty montażowe (wnęki chwytowe) bloczków nie wypełnia się 
zaprawą murarską  

• przy murowaniu z bloczków profilowanych na zamek (Z) oraz, gdy z obu stron występują 
tylko wpusty (W) spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą (zaprawę nanosi się wtedy 
na powierzchnie, które będą się stykać)  

• przed murowaniem kolejnej warstwy należy zeszlifować nierówności górnej powierzchni 
wykonanego już muru przy pomocy pacy lub struga szlifowania  

• przed nałożeniem zaprawy, zawsze należy oczyścić z pyłu łączone powierzchnie  
• po ustawieniu i ustabilizowaniu bloczka w murze (poprzez uderzenie młotkiem z 

gumowym obuchem), nie na leży go przesuwać  
• spoiny pionowe kolejnych warstw muru powinny być względem siebie przesunięte o 

minimum 0,4 wysokości elementu murowego; w przypadku bloczków o wysokości 240 
mm, przesunięcie to wynosi min. 96 mm  

• do cięcia bloczków należy stosować piłę ręczną i prowadnicę kątową lub piłę taśmową  

• podczas dłuższych przerw w pracach murarskich, wymurowaną ścianę należy 
zabezpieczyć przed zamoczeniem poprzez przykrywanie od góry folią  

Dodatkowe wskazówki do murowania w warunkach podwyższonych temperatur:  

• należy chronić przygotowaną zaprawę przed wysokimi temperaturami  
• należy zwilżyć powierzchnie murowanych bloczków wodą, ustawiając ją w miejscach 

osłoniętych od promieni słonecznych  
• należy nakładać zaprawę na krótkich odcinkach  

  

Dodatkowe wskazówki do murowania w warunkach obniżonych temperatur:  

• należy murować w temperaturze wyższej od 0°C  
• bloczki nie mogą być przemarznięte, pokryte szronem lub śniegiem  
• należy stosować zaprawę zimową  
• w temperaturze niższej niż +5°C do rozbrojenia zaprawy należy użyć ciepłej wody  
• należy chronić przygotowaną zaprawę przed chłodem  
• zaleca się stosowanie kurtyn chroniących ściany przed chłodem  
• należy monitorować warunki temperaturowe i pogodowe  
• w trakcie wiązania zaprawy przez pierwsze 8 godzin temperatura przy powierzchni muru 

nie powinna spaść poniżej -5°C  
• należy chronić świeżo wymurowaną ścianę przed nadmiernym przemarznięciem, 

zawilgoceniem i przesuszeniem, poprzez przykrywanie jej matami ocieplającymi  
• przed przystąpieniem do dalszych prac należy sprawdzić czy zaprawa w murze 

prawidłowo związała poprzez uderzenia w boczną powierzchnię muru młotkiem z 
gumowym obuchem; w przypadku odspojenia bloczków, dane fragmentu muru należy 
rozebrać  



  

 

Podczas stosowania i użytkowania bloczków betonu komórkowego należy używać środków 
ochrony zbiorowej i indywidualnej (w tym chroniące przed upadkiem z wysokości), zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas prac polegających na cięciu, przecinaniu, 
wierceniu i piłowaniu wyrobów należy stosować okulary i maski ochronne. Zanieczyszczone 
oczy przemyć dużą ilością wody oraz zasięgnąć porady lekarza. W trakcie składowania i 
ekspozycji bloczki nie wydzielają żadnych substancji mogących stanowić zagrożenie dla 
zdrowia ludzi i zwierząt. Odpady z bloczków można składować w miejscu składowania  

5.5.4.  Wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i 
zewnętrznej  

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej 
wewnętrznej i zewnętrznej.  

Parametry stolarki w zakresie jej właściwości i kolorystyki określono w projekcie 
wykonawczym.   

W zakres robót związanych z montażem wchodzą następujące czynności:  
• osadzenie drzwi wewnętrznych  
• osadzenie drzwi zewnętrznych  
• osadzenie okien  
• osadzenie parapetów  
• osadzenie podokienników zewnętrznych  

Przed zamówieniem stolarki przedstawiciele jej producentów powinni dokonać dokładnych 
obmiarów w naturze. Zestawienia stolarki nie zastępują obmiarów wykonanych na budowie, 
a służą jedynie orientacyjnym szacunkom nakładów.  

Okna i drzwi należy przewozić zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy stolarki należy 
zabezpieczyć na czas transportu tak, aby nie uległy uszkodzeniu. Składowanie stolarki 
okiennej i drzwiowej na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczone 
przed opadami i minusowymi temperaturami.  

Do wykonywania robót osadzania stolarki można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych. Wszystkie elementy muszą spełniać warunki 
techniczne określone przez normy oraz nie powinny zawierać uszkodzeń. Należy sprawdzić 
wielkość otworów, prostopadłość i równość ościeży. Wszystkie roboty związane z 
osadzaniem okien i drzwi oraz związane z wykończeniem należy prowadzić zgodnie ze 
sztuką budowlaną oraz wytycznymi producenta stolarki.  

Elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas wykonywania robót:  
• osadzenie ościeżnic – prawidłowość mocowania kotew i 
wypełnienie szczelin pianką montażową  
• jakość osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych 
  szczelność okien i drzwi   

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej:  

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżnicach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem 
trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie 
i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze niż 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być 
większe od 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm przy długości przekątnej do 2 m i 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. Zamocowane okno należy uszczelnić pod 
względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą 
materiałem izolacyjnym . Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zamontowaniu należy 



  

 

dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i 
uszczelnieniu okien.  

Osadzenie stolarki drzwiowej:  

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między 
ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym. Przed trwałym zamocowaniem 
należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po zamontowaniu należy je 
zamknąć i sprawdzić luzy.  

Ocena jakości obejmować będzie sprawdzenie zgodności wymiarów, jakości materiałów, 
prawidłowości wykonania, działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, zamontowania i uszczelnienia.  

5.5.5.  Wymagania dotyczące robót malarskich  

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć oznakowanie znakiem CE 
co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 
przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 
albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany”, termin przydatności 
do użycia podany na opakowaniu.  

Rodzaje materiałów 

Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
− farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
− farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002 
− emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
farby na spoiwach: 
− o żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, żywicznych rozcieńczalnych 

wodą. 
− o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia wodą o mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania 
wodą które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  

− środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, środki do odtłuszczania, mycia i usuwania 
zanieczyszczeń podłoże, - środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do 
naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda 
pitna. 

SPRZĘT I NARZĘDZIA 



  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich. Do wykonywania robót malarskich 
należy stosować: 
szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe 
lub z tworzyw sztucznych, pędzle i walki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz 
pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami, 
drabiny i rusztowania 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb 
w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy 
pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-B9/G41400 „Wyroby 
lakierowe. Pakowanie, ilościach i transport". 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod matowanie 
i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
− ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek 
(z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 

5.5.6  Wymagania dotyczące robót tynkarskich 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót tynkarskich. 

 

Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 

Rodzaje materiałów 



  

 

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać 
wymaganiom i posiadać: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

Materiały przewidziane do wykonania robót tynkarskich: 

− zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy 
− suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, 

 
Woda 

Woda – do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek 

Piasek – powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do 
zapraw", a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

Zaprawy 
Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych np. Zaprawa Tynkarska Atlas - 

tradycyjny tynk cementowy kat. III 

- Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym  

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 
- PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 
25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 



  

 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

- Reakcja na ogień :Klasa A1 
- Przyczepność FP:B: ≥ 0,5 N/mm2 
- Kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS II 
- Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym: W1 
- Współczynnik przepuszczalności pary wodne: µ: 8,6 
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom Normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 

Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych 

Parametry techniczne masy szpachlowej: 

· Przyczepność: min. 0,50 MPa 

· Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3 

· Max. grubość jednej warstwy: 2 mm 

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki 

Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania 
wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych 
z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków 
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. 

Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed 
wykonaniem tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. 

Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do 
użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać 
silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej 
gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i 
zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi 
szpachlowych. 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 

Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Do 
wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 
badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na 
wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 



  

 

c) do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 

 

Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność materiałów tynkarskich (np. kurz, pył, luźny tynk itp.). 
Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie 
zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem 
należy oczyścić mechanicznie szczotkami albo twardymi gąbkami, strumieniem wody pod 
ciśnieniem lub gorącą parą wodną - w zależności od rodzaju podłoża. Po oczyszczeniu 
podłoża należy w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasiąkliwości należy 
zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i 
zaleceniami producenta. 

Tynkowane podłoża muszą być dojrzałe i jednolicie suche na całej powierzchni! Tynki 
podkładowe wymagają co najmniej 28-dniowego sezonowania. Suche i dojrzałe podłoża 
należy zagruntować. Podłoża zwietrzałe i bardzo chłonne należy najpierw powierzchniowo 
wzmocnić i zagruntować. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed 
nanoszeniem środków gruntujących należy osłonić. 

Wykonywanie tynków zwykłych 

Na przygotowanym podłożu wykonać tynki zwykłe wewnętrzne warstwowe - 
odtwarzające kat. tynków istniejący w danym pomieszczeniu. W przypadku wykonywania 
tynk narożnych należy stosować narożnik wzmacniające tynkarskie. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, no podstawie normy PN-70/ 
B-101 00 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Odmiana tynku Kate
goria 

Wygląd powierzchni 



  

 

tynkó
w 

Tynki surowe 0 
Nierówna, z widocznymi poszczególnymi 
rzutami kielni i możliwymi niewielkimi 
prześwitami podłoża 

Tynki surowe wyrównane 
kielnią 

I 
Bez prześwitów podłoża, większe 
zgrubienia wyrównane 

Tynki surowe ściągane pacą Ia Z grubsza wyrównano 

Tynki surowe pędzlowane 3) - Z grubsza wyrównano rzadką zaprawą 

Tynki pospolite 
dwuwarstwowe 

II1) Równo, ale szorstka 

Tynki pospolite 
trójwarstwowe 

III1) 
2) 

Równo i gładka 

Tynki doborowe IV Równa i bardzo gładka 

Tynki doborowe filcowane IVf 
Równo, bardzo głodka, matowa, bez 
widocznych ziarenek piasku 

Tynki wypalane IVw 
Równo, bardzo gładka z połyskiem, o 
ciemnym zabarwieniu 

1)Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej 
przyczepności (np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii może 
być uzyskany przez bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj. bez obrzutki jak przy 
tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy). 

2) Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko. 

3) Odmiana tynku nie ujęta w normie. 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją i ST należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów 

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania 
przygotowania podłoża: 

− wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego, 

− równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
− przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania, 
− obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) 

i dotyku, 



  

 

− zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę 
wyglądu i próbę zwilżania, 

− chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
− obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 
− złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki badań powinny odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej 

Kontrola polega sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej struktury. Dla 
sprawdzenia równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 

− odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 
m 

− odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od zakładanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm. 
 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest m2 

 

Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". Kierownik 
budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z S.T.W. i O R. 

Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Zgodność z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 

Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 

− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 
Odbiór tynków 

− Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z założeniami. 

− Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 



  

 

− Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniu 
• poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 

mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 
− Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp. 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

− Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 
• ocenę wyników badań 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
5.5.7.  Wymagania dotyczące robót posadzkarskich 

 
Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót posadzkowych. 

Wykonawca przed zakupem i montażem materiałów posadzkowych musi przedstawić 
Zamawiającemu kolor, wzór i rodzaj do akceptacji. 

Materiały i surowce 
 Preparat do gruntowania podłoży, pod podkłady 
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża 
- zapobiega odwodnieniu zapraw przed związaniem 
- zapobiega powstawaniu pęcherzy na powierzchni zapraw podłogowych 
- polepsza rozlewność zapraw podłogowych 
- paroprzepuszczalny 

 
Płytki ceramiczne podłogowe o wymiarach 60x60 cm lub innym zaakceptowanym przez 
Zamawiającego (zakaz używania gresu technicznego) 
- Płytki typu gres niepolerowane antypoślizgowe (klasę dostosować do rodzaju 

pomieszczenia) R9-R11 (DIN), zmywalne, 
- Nasiąkliwość wodna Eb [%] ≤ 0,5 EN14411:2012 
- Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012 
- Odporność na ścieranie wgłębne - płytki nieszkliwione [mm3] maksimum 110 

EN14411:2012 
- Odporność na plamienie minimum klasa 3 EN14411:2012 
- Odporność chemiczna na kwasy i zasady o niskim stężeniu Klasa LA(V) 

EN14411:2012 
- Odporność chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stężeniu Klasa HA(V) 

EN14411:2012 
- Odporność na środki domowego użytku i dodatki do wody basenowej Klasa A(V) 

EN14411:2012 
 
Kleje, fugi 
- fugi odporne na działanie środków chemicznych, kwasów, zasad 
- kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych (elastyczna zaprawa 
klejąca wzmocniona włóknami) 

- zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych, norm, 



  

 

- silikony i akryle do finalnego wykończenia. 
 
Materiały dla posadzki betonowej 

a) Beton posadzkowy klasy min C 20/25 
b) Zbrojenie rozproszone z włókien stalowych min ø 1mm x 50 mm 
c) Posypka utwardzająca np. Semdur H2 w ilości 4,0-5,0 kg/m2 (klasa odporności na 

ścieranie wg BCA, norma EN 13 813 – AR 1,0) 
d) Impregnat np. Semkure S w ilości 0,1 l/m2 
e) Jednoskładnikowa masa do wypełnienia szczelin np. Cemcom KIT 50S, 
f) Sznur dylatacyjny Ø6 mm 
g) Folia PE gr. 0,2 mm 
 
Klej do wykładzin 

Kleje zastosowane do przyklejania wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom producenta 
wykładziny. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Klej dyspersyjny do wykładzin podłogowych z PCV i wykładzin tekstylnych układanych 
wewnątrz pomieszczeń ( typu Uzin KE 2008). Klej do stosowania na mokro ze średnim czasem 
wstępnego odparowania, dobrą początkową siłą klejenia i wysoką wytrzymałością połączenia. 
Klej kontaktowy na bazie rozpuszczalników przeznaczony do klejenia cokołów, profili, listew i 
wykładzin z gładkim lub lekko ustrukturowanym spodem ( typu Uzin GN 222). 

Sznur do spawania wykładziny, profil 
Sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej 

wykładziny o śr. 4-5 mm. Profil do wyoblenia wykładziny – ćwierć wałek mały o promieniu 
wyoblenia 20mm. 

 
Jastrych cementowy, fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania 
podkładów cementowych podłogowych, obróbki ręcznej lub maszynowej. Produkt może 
być stosowany na wszystkich podłożach mineralnych, do wykonywania jastrychów 
zespolonych i niezwiązanych z podłożem, pływających oraz ogrzewanych. Maksymalna 
wielkość ziarna: 4 mm, wytrzymałość na ściskanie (28 dni): > 20,0 N/mm2, wytrzymałość 
na zginanie (28 dni): > 5,0 N/mm2, zalecana grubość warstwy: 12- 80 mm 
 
Samopoziomujący podkład, do 2- 10 mm, w postaci suchej mieszanki cementu 
portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków modyfikujących. 
Min/max grubość wylewki 2 mm / 10 mm 

Maksymalna średnica kruszywa 0,8 mm 

Zmiany liniowe < 0,06 % 

Wchodzenie na podkład po ok. 10 godzinach 

Samopoziomujący podkład, 5-30 mm, cementowy, do układania ręcznego. szybko 
wiążący podkład pod lekkie, średnie i duże obciążenia. Wyrób dostarczany jest w formie 
suchej mieszanki, gotowej do użycia po wymieszaniu z wodą 

Najważniejsze właściwości: 

- szybko twardniejący 
- paroprzepuszczalny 

 
Preparat do gruntowania podłoży np. weberfloor 4716 

Najważniejsze właściwości produktu: 
− do stosowania na różne typy podłoża 
− zwiększa przyczepność zapraw do podłoża 
− poprawia rozlewność zapraw podłogowych 



  

 

− zapobiega odwodnieniu zapraw przed ich związaniem 
− zabezpiecza przed powstawaniem pęcherzy na powierzchni wylewanej warstwy 
− po wyschnięciu odporny na alkalia i zawilgocenie 
− paroprzepuszczalny 

Wyrób zgodny z PN-C-81906:2003 (rodz. III) 
 

Samopoziomujący podkład pod mocno obciążone posadzki przemysłowe np weber.floor 
4630 DuroLit 

Dane techniczne 
Wyrób zgodny z: PN-EN 13813 
Reakcja na ogień: A2fl – s1 
Wydzielanie substancji korozyjnych: zaprawa cementowa (CT) 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): średnia 35 N/mm2 EN 13892-2 
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach): średnia 11 N/mm2 EN 13892-2 
Skurcz liniowy (po 28 dniach): < 0,5 mm/m 
Proporcje mieszania: 4,0–4,25 litra wody na 25 kg (16-17%) 
Odporność na ścieranie (według BCA): AR 0,5 EN 13892-4 
Rozpływność: 180 - 200 mm (pierścień 68x35 mm) 
Czas zużycia: ok. 10  min.* 
Grubość warstwy:  5 - 15 mm (rekomendowana 8 – 10 mm) 
Zużycie materiału: ok. 1,9 kg/m2 na każdy mm grubości 
Szybkość układania: - pompą, ręcznie 
Temperatura stosowania:  od +10°C do +25°C 
 

Żywica epoksydowa o gr. min. 2 mm o powierzchni nie śliskiej dla dużych obciążeń  
Żywica epoksydowa odprowadzająca ładunki elektrostatyczne, bezrozpuszczalnikowa. 

Tworzy wierzchnią warstwę użytkową epoksydowych posadzek przewodzących ASG/ASD. 
Duża odporność chemiczna, odporność na środki spożywcze, łatwa w utrzymaniu w czystości. 

Masa żywiczna dwuskładnikowa dla posadzek wylewanych. 

Do stosowania tylko wewnątrz pomieszczeń. Do wykonywania posadzek żywicznych przy 
dużych obciążeniach w warsztatach, magazynach, garażach. 

Powierzchnie posadzek wykonane wg założeń przyjętego systemu zaakceptowanego 
przez Zamawiającego, wylewane, o gr. min 2 mm, barwione w masie na kolor uzgodniony z 
Zamawiającym. Szczeliny dylatacyjne wypełnione elastyczną masą dylatacyjną. 

Zaprawy naprawcze na bazie cementu, modyfikowane polimerami (PCC/SPCC), o 
specjalnie dobranym kruszywie, o wysokiej przyczepności służąca do naprawy ubytków 
w konstrukcjach betonowych i żelbetowych 
Parametry techniczne: 

- uziarnienie: 4 mm 
- grubość warstwy: 10 - 40 mm 
- wytrzymałość na ściskanie: ok. 52 N/mm2 
- zawartość chlorków: ≤ 0,05 % 
- przyczepność: ≥ 1,5 N/mm2 
- wytrzymałość na rozciąganie: ok. 8,5 N/mm² 
- moduł sprężystości E: ok. 22 200 N/mm2 
- przyczepność do podłoża po cyklach zamarzania ≥ 1,5 N/mm2 
- absorpcja kapilarna: ≤ 0,46 kg*m-2*h-0,5 
Szybko twardniejąca zaprawa cementowa do napraw powierzchni elementów 
betonowych             i żelbetowych w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa 
cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających. 
Koryguje zarówno lokalne nierówności, jak i całe powierzchnie. Służy do wypełniania 
ubytków oraz pęknięć w podłożach mineralnych. Tworzy warstwę posadzkową o bardzo 
wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie 



  

 

Główne parametry 

- grubość warstwy: 5 - 30 mm 
- wytrzymałość na ściskanie: min 40 N/mm2 
Dane techniczne: 

- proporcje mieszania woda / sucha mieszanka: 0,12÷0,15 l / 1 kg, 3,0÷3,75 l / 25 kg 
- przyczepność do betonu min.: 0,5 MPa  
- temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia:  od +5 °C do +30 °C 

 
Profile progowe listwy aluminiowe 
Przykładowe listwy łączenia posadzek i progowe, wybór rodzaju na etapie wykonawstwa 
prac. Kolor dobrać do paneli podłogowych i płytek gres. 

 
Sprzęt 

Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie 

wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  

 

Wykonanie robót 
Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 

Naprawa ubytków elementów betonowych 
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, mocne, nieodkształcalne, niezakurzone, 

niezapylone, wolne od oleju, tłuszczu, substancji pogarszających przyczepność. 
Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna być większa niż 1,5 N/mm2. Podłoża 
niechłonne, gładkie, z warstwami niezwiązanymi z podłożem, z powłokami ograniczającymi 
przyczepność (zabrudzenia, powłoki malarski, powłoki hydrofobizujace, mleczko cementowe 
itd.) muszą być starannie przygotowane przez skuwanie, szlifowanie, śrutowanie, zmywanie 
wodą pod ciśnienie. Podłoże po oczyszczeniu musi być szorstkie - ziarna kruszywa muszą być 
widoczne. Wokół naprawianego miejsca wykonać nacięcie tarczą korundową na min 5 mm 
głębokości. Podłoże nawilżyć na ok. 24 godziny przed naprawą, jeżeli to konieczne nawilżenie 
powtórzyć na ok. 2 godziny przed naprawą. Podłoże musi być matowo wilgotne, nie mogą 
znajdować się na nim kałuże wody. Zaprawy nie nakładać na podłoża drewniane oraz z 
tworzyw sztucznych. 

Podłoże dokładnie czyścić, podłoża chłonne dodatkowo nawilżyć. 

Na oczyszczonym, matowo wilgotnym podłożu wykonać warstwę szczepną. Warstwę 
naprawczą nakładać metodą "mokre na mokre 

Zaprawa po nałożeniu powinna być chroniona przed szybkim wysychaniem, przed 
oddziaływaniem promieniowania słonecznego, silnego wiatru oraz deszczu. W celu ochrony 
przed zbyt szybkim wysychaniem zalecamy stosowanie preparatu utrudniającego parowanie. 
Powierzchnia naprawiona w temperaturze otoczenia 20 °C, powinna być pielęgnowana przez 
ok. 48 godzin. Przy ekstremalnych temperaturach oraz deszczu powierzchnię chronić poprzez 
osłonięcie folią PCV. 

Naprawa powierzchni elementów betonowych 
Podłoże powinno być suche i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 

mogących osłabić przyczepność zaprawy naprawczej, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 



  

 

olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luźne elementy oraz 
fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. 
Powierzchnia podłoża powinna być szorstka i porowata. Istniejące rysy i spękania należy 
mechanicznie poszerzyć do min 5 mm szerokości. Gładkie podłoża należy zgroszkować w 
celu uzyskania chropowatej powierzchni. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy 
zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową. 

Warstwę kontaktową należy nanieść na przygotowane i zwilżone wodą podłoże. Masa 
powinna być sporządzona wg proporcji podanych w Danych Technicznych. Ma ona 
konsystencję płynną i można nanosić ją pędzlem. Należy ją silnie wcierać w podłoże. Gdy 
warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem głównej warstwy naprawczej  wymagane jest 
powtórne jej wykonanie. 

Na  wilgotnej jeszcze warstwie kontaktowej, należy wykonać właściwą warstwę zaprawy, 
używając do tego celu pacy stalowej i dbając o dokładne wypełnienie (na wcisk) istniejących 
rys i spękań. Kolejne partie zaprawy należy łączyć ze sobą przed rozpoczęciem wiązania 
materiału. W zależności od panujących warunków cieplno-wilgotnościowych zaprawa zaczyna 
wiązać już po ok. 1 godz.  W tym czasie wstępnie związaną powierzchnię można w zależności 
od wymagań wygładzić lub zatrzeć. 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Podłoże 

sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywać 
prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinny 
przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu 
nierówności, wyrównać przy użyciu mas samopoziomujących. Przed przystąpieniem do 
układania mas samopoziomujących i wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć. 

Wykonanie posadzek z płytek 
Przed przystąpieniem do klejenia płytek zaleca się rozłożenie ich na posadzce na sucho, a 

następnie oczyszczenie podkładu z kurzu i zanieczyszczeń. Po przygotowaniu zaprawy, 
należy ją nanieść na podkład przy pomocy stalowej pacy zębatej. Powierzchnia z nałożoną 
warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 
minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek. 

Przy przyklejaniu płytek zastosować krzyżyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o 
szerokości 3 – 5 mm. Fugowanie może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
zakończenia przyklejania płytek. Spoiny mają przebiegać prostoliniowo. W miejscach 
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina 
dylatacyjna. W posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne powinny przebiegać w linii 
wododziału. 

Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Przed całkowitym 
stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz 
inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. W pomieszczeniach, w 
których nie wykonuje się ceramicznych okładzin ścian, posadzki należy wykończyć przy 
ścianach cokołami z płytek gresowych, o wysokości ok. 10 cm. 

Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą należy usuwać 
niezwłocznie, w czasie układania płytek. 

Warstwy posadzek wykonać w relacji do istniejących posadzek sąsiednich pomieszczeń, 
aby nie było uskoków w progach drzwi. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek.  



  

 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugowa) po powierzchni okładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

Wykonanie posadzek z wykładzin 
Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkład 

pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, wilgotności max. 3% dla 
podkładu. Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem 
masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania 
napraw można przystąpić do dalszych prac. 

Do wykonania posadzki z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po zakończeniu robót 
instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 

Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin nie powinna być niższa niż 15ºC. 
W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być 
wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze. 

Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, przyciąć 
odpowiednio do wymiarów pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zakładów, i luźno ułożyć 
na podkładzie. Układ spoin między arkuszami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w 
miejscach intensywnego ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle do ściany 
okiennej. Przy układaniu wykładzin należy dopasować ich kierunek, a przy wykładzinach 
wzorzystych również wzór stykających się arkuszy. 

Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 
producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi 
wykładziny dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym 
zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je 
przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli 
stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 
5-10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Powierzchnia przyklejonej 
wykładziny nie może mieć sfałdowań i pęcherzy, szczeliny pomiędzy brzegami arkuszy 
powinny być nie większe niż 0,5mm. 

Po przyklejeniu wykładziny do podkładu należy sfrezować styki i sąsiednie arkusze 
wykładziny skleić na gorąco (zgrzać) sznurem dostarczonym przez producenta.  

Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami z wykładziny wyklejonymi 
na ścianę. 

W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy klejem zarówno 
powierzchnię ściany jak i wykładziny). Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem 
i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół. 

Dopuszczalne nierówności posadzki badane przy użyciu łaty dwumetrowej nie powinny być 
większe niż 5mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej 
nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia.  

Wykonanie posadzki z żywic epoksydowych 
Podłoże pod posadzkę żywiczną 

Przygotowane podłoże musi być: 

• suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczepności 



  

 

• wolne od substancji oddzielających i zmniejszających przyczepność do podłoża 
takich jak kurz, mleczko cementowe, tłuszcz, starta guma, stare powłoki malarskie 

• zabezpieczone przed podsiąkaniem wilgoci. 
W zależności od stanu podłoża należy je przygotować przez: zamiatanie, odkurzanie, 
szlifowanie, frezowanie, piaskowanie, mycie wodą pod ciśnieniem, wypalanie. 

Dla przygotowanego podłoża muszą być spełnione poniższe wymagania: 

Podłoża betonowe: 

- Klasa betonu: co najmniej C20/25 (B25) 
- Wytrzymałość na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2 
- Klasa tynku: CS IV 
- Wytrzymałość na odrywanie: co najmniej 0,8 N/mm2 
- Cementowe podłoże powinno być wysezonowane przez minimum 28 dni. Wilgotność 

cementowego podłoża (masowa) nie może być większa niż 4%. 
- Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25-F4 wg PN-EN 13813 

Wykonanie posadzki epoksydowej 
Wykonanie posadzek wylewanych z żywicy epoksydowej należy przeprowadzić dokładnie 
z wymogami systemu, po uprzednim oczyszczeniu podłoża betonowego przygotowanego 
jw.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia system w jakim zostaną 
wykonane powłoki epoksydowe. Po zatwierdzeniu Wykonawca wykona je zgodnie z 
wytycznymi przyjętego system. Cokół z żywicy grubości min 1,0 m i wys. min 10 cm  

Wykonanie posadzki betonowej 
Projekt posadzki betonowej 
Etapy wykonania posadzki: 

a) Rozścielenie mieszanki betonowej wykonuje się spalinową listwą wibracyjną 
posiadającą zdolność zagęszczania do 30 cm. Regularne rozmieszczenie punktów 
wibracyjnych na listwie daje gwarancję równomiernego zawibrowania betonu. 

b) Rozsypywanie utwardzacza w określonej dawce dokonuje się po uprzednim usunięciu 
nadmiaru mleczka cementowego i wyrównaniu powierzchni. Po rozsypaniu utwardzacz 
jest wstępnie wcierany. 

c) Celem lepszego połączenia warstwy utwardzającej z betonem, pierwsze zatarcie 
mechaniczne dokonywane jest przy użyciu specjalnego dysku zakładanego na łopatki 
zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane są za pomocą łopatek. Dokładne 
wykończenie posadzki przy ścianach oraz wokół słupów możliwe jest dzięki 
zastosowaniu krawędziowej zacieraczki o średnicy 600 mm. 

d) Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w określonych odstępach czasu, 
zależnych od panującej temperatury, aż do uzyskania połysku. Stosowanie 
samojezdnych zacieraczek mechanicznych pozwala nam zwiększyć wydajność oraz 
uzyskanie możliwie najlepszej jakości naszych posadzek. 

e) Po zatarciu na powierzchnię posadzki natryskiwany jest za pomocą ręcznego lub 
przemysłowego opryskiwacza preparat powłokotwórczy - impregnat powierzchniowy, 
który stanowi bardzo istotny czynnik pielęgnujący i impregnujący nawierzchnie 
przemysłową. 

f) Przedostatnim etapem technologicznym jest nacięcie przeciwskurczowych szczelin 
dylatacyjnych, najczęściej 1/3 grubości płyty. 

g) Ostatnim etapem prac jest wypełnienie szczelin dylatacyjnych odpowiednimi 
składnikami systemu wypełnień dla danej posadzki i jej przeznaczenia. 

Warunki przystąpienia do robót 
Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest 
niższa niż 5oC i nie wyższa niż 25oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur 
zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje 
uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni.  



  

 

Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 
250C pod warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 300C. W 
przypadkach koniecznych dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w 
temperaturze powietrza poniżej 50C pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, 
pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 50C przez okres 
co najmniej 3 dni. 

Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. Dopuszczalny zakres 
temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza  podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej 
Temperatura powietrza tp, 0C Temperatura układanej 

mieszanki betonowej tb, oC 
Uwagi 

+ 5 < tp ≤ + 25 + 5 ≤ tb≤ + 30 dopuszcza się prowadzenie 
robót 

+ 25 < tp < + 30 tb ≤ + 30 stosowanie specjalnych 
zabiegów 

Wykonanie posadzki 
Układanie masy posadzkowej metodą wibracyjno – próżniową, a następnie po jej zatarciu 
następuje impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej płaskości i 
gładkości. 

Wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach nie większych niż 6m w każdym kierunku. 

Posadzkę oddylatować od ścian szczeliną szerokości 1 cm wypełnioną styropianem i 
zakrytą elastyczną masą uszczelniającą trwale-plastyczną. 

Posadzka powinna być chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej 
zatarciu natryskiem nałożyć preparat impregnujący posadzkę. 

W posadzce należy wykonać nacięcia na szczeliny dylatacyjne:  
• dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach  
• w miejscach gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające  
• wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne 

rodzaje posadzki  
• szczeliny skurczowe nacinane są w rozstawie ≤ 6 m, do głębokości ok. 1/3 grubości 

nawierzchni, o szerokości około 3 mm, możliwie jak najwcześniej, gdy piła już nie 
wyrywa ziaren kruszywa. Zależy to od temperatury panującej w hali. Wokół słupów 
wykonywane są nacięcia w „karo”, a gdy słup jest przy ścianie w „półkaro”. 

• szwy robocze nacinane są po ok. 30 dniach, kiedy przystępuje się do wypełnienia 
szwów roboczych i szczelin skurczowych. 

• szczeliny rozszerzeniowe oddzielające posadzkę od pionowych elementów budynku 
(np. wokół słupów, ścian, fundamentów) np. z pasa gąbki półsztywnej grubości 6 - 8 
mm. 

W przejazdach należy płytę nawierzchni dodatkowo przezbroić ok. 1,5-metrowym pasem 
siatki A333 (Ø8x150x150mm) ze stali AII umieszczonym ok. 3 cm od wierzchu płyty, 
natomiast krawędzie posadzki w przejściach przez otwory bram itp. winny być 
zabezpieczone np. kątownikiem stalowym 50 x 50 x 5 mm z wąsami. 

O rozstawie szwów i szczelin decyduje: 
• układ konstrukcyjny hali (występowanie bądź brak słupów), 
• plan zagospodarowania hali (miejsca usytuowania regałów, ciągi komunikacyjne). 

 Niezbędne czynności wypełnienia szwów i szczelin: 

• poszerzenie bruzdownicą do ok. 5 mm na niezbędną głębokość ok. 11 mm 
potrzebną do umieszczenia masy dylatacyjnej i sznura dylatacyjnego Ø6 mm, 



  

 

• nacięcie bruzdownicą szwów roboczych na szerokość ok. 5 mm i głębokość ok. 11 
mm, 

• ewentualne sfazowanie krawędzi szwów i szczelin, 
• ewentualne wysuszenie szczelinie w przypadku obecności wilgoci w niej, 
• oczyszczenie szczeliny, 
• wprowadzenie sznura dylatacyjnego Ø6 mm na głębokość min. 5 mm, 
• pokrycie powierzchni faz i ścian szczeliny jednoskładnikowym gruntem 

poliuretanowym, 
• wypełnienie szczeliny masą dylatacyjną elastyczną. 

Dokładność wykonania posadzki betonowej według normy DIN 18 202 

 

Kontrola jakości robót 
Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 

Badania w czasie wykonywania robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 

Kontrola podkładu betonowego 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania warstw izolacyjnych posadzki.  

Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 
− wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez 

wgłębień i wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi; 
− grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
− stopnia wilgotności podkładu. 

Kontrola warstw izolacyjnych 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

− wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na 
budowę 

− przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 
− kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 
− ułożenia warstwy ocieplającej  
− sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 
− grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 
− sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
− połączenia warstw z podłożem. 

Kontrola posadzki z płytek ceramicznych i gresu  

Kontrola  powinna obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, 
jednolitości barwy lub wzoru, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- 
metrowej łaty w dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 



  

 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy 
zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 
− sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

Kontrola posadzki z paneli drewnopodobnych i wykładziny PCW 

Kontrola  powinna obejmować: 

− sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu 
posadzki.  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, 
jednolitości barwy lub wzoru, przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie 
powinna mieć żadnych deformacji (sfałdowań, pęcherzy); 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- 
metrowej łaty w dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne 
nierówności nie mogą przekraczać 5 mm, 

− sprawdzenie szerokość  i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w 
liniach prostych, odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej 
długości, szerokość spoin max. 0,5 mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 
− sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również 

gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek 1). 
 

Badania w czasie odbioru 
Badania posadzki z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 

ocenę 

wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania posadzki przez sprawdzenie: 

- przyczepności wykładziny, do podłoża. 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i 

poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno 
przekraczać 2 mm na m) 

- prawidłowości przebiegu spoin. 
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką 

(nie powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty), 
- poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie 

miejsc nie przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 
- wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie 

zanieczyszczona klejem. 
 

Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 

Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe robót związane z robotami posadzkowymi wg przedmiaru robót. 



  

 

Odbiór robót 
Wymagania ogólne 

Roboty uznaje się za zgodne z przedmiarem, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka z wykładziny nie 
powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

- Płytki, panele, wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

płytek, paneli, wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość 
wykonanych robót, 

- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć płytki, panele i 
wykładzinę ponownie wykonać. 

 
Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
posadzki z wykładziny. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

1. podczas układania podkładu, 
2. po całkowitym ułożeniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

1. jakości zastosowanych materiałów, 
2. prawidłowości ułożenia, 
3. równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
4. prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
5. poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 
 
Odbiór posadzek  

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa przedmiar a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Wykładziny powinny być odebrane, jeśli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- połączenia posadzki z podłożem 
- wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 
Odbiór gotowych posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
- ocenę wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 



  

 

- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z założeniami Zamawiającego, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 
Dopuszczalne tolerancje: 

1. odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 
2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

2. prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być 
większy niż 5 mm, 

3. odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu 

 
Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania 
− transport wewnętrzny materiałów 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
− ułożenie posadzek 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów 
− wykonanie prac pielęgnacyjnych 

W cenie ryczałtowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające z ST oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 

 
6. Opis  działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych  

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony 
sposób wykonania robót, organizację pracy i możliwości techniczne - sprzętowe do 
wykonania przedmiotu umowy.   

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.   

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów.  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie w formie 
pisemnej przekazywał informacje dotyczące kontroli jakości materiałów, co do których 
kontrola będzie niezbędna. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzenia badań niezależnie od wykonawcy  

BADANIA WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji 
technicznej, stosowane będą wytyczne krajowe.  



  

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji inspektora nadzoru.   

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a 
ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona zostanie wszelka potrzebna do 
tego pomoc.   

Inspektora nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę.  

ODBIOR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH - RODZAJE  

 odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu  
 odbiór przewodów kominowych i instalacji technicznych  
 odbiór robót częściowy  
 odbiór końcowy ( ostateczny )  
 odbiór po upływie okresu rękojmi   odbiór po okresie gwarancji  

ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego zostanie 
potwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru   

DOKUMENTY  UŻYTE DO ODBIORU KOŃCOWEGO  

 protokoły robót ulęgających zakryciu  
 protokoły odbiorów częściowych  
 odbiór szczelności przewodów   
 odbiór instalacji technicznych pomiary instalacji elektrycznej  
 dziennik budowy  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty na wbudowane materiały  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodne z dokumentacją 
projektową  

Wszystkie roboty poprawkowe będą wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej 
Zamawiającego.  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Książka obmiarów stanowi podstawę do rozliczenia faktycznego postępu robót 
realizowanych przez Wykonawcę. Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym 
rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe 
obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót.  

W przypadku umowy ryczałtowej książka obmiarów będzie stanowić podstawę 
szacunkowego określenia wykonanych robót dla potrzeb wystawienia faktury przejściowej.  

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, a ich ilość 



  

 

podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w 
skład umowy.  

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.   

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.   

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy.          

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych  

Rodzaje odbiorów robót  
 Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu  
 Odbiór przewodów kominowych i instalacji technicznych  
 Odbiór robót częściowy  
 Odbiór końcowy ( ostateczny )  
 Odbiór po upływie okresu rękojmi  
 Odbiór po okresie gwarancji  

Zasady odbioru końcowego  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego zostanie 
potwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
wykonawcy i inspektora nadzoru   

Dokumenty użyte do odbioru końcowego  
 Protokoły robót ulęgających zakryciu  
 Protokoły odbiorów częściowych  
 Odbiór przewodów kominowych  
 Odbiór szczelności przewodów   
 Odbiór instalacji technicznych pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej, 
teletechnicznych  
 Dziennik budowy  
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty na wbudowane materiały  
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodne z dokumentacją 
techniczną  

Wszystkie roboty poprawkowe będą wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej 
zamawiającego.  



  

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Podstawa płatności będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 
dokumenty stanowiące potwierdzenie wykonania określonego zakresu robót, należności z 
tego tytułu i podstawy do wypłaty.  

    
10. Dokumenty odniesienia  

USTAWY   

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1186)   
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 

2019 poz. 1843)  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. 2019 

poz. 266)  
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1945)  
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 2081)  

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. 
2019 poz. 725)  

ROZPORZĄDZENIA  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w prawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2013 poz. 1129)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 1935)   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn.: Dz.U. nr 2018 poz. 
963)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 
2019 poz. 1065)  

NORMY  

– PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  

– PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.        

– PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w 
warunkach atmosferycznych. Kwalifikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery.  

– PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze.  



  

 

– BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. BN-83/8836-02 Przewody 
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

– PN-EN40-5:2004 Słupy oświetleniowe  
– PN-EN 60598-1:2005 Oprawy oświetleniowe  
– PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

– PN-IEC 611024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.   

– PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  

– PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk.  

– PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwpożarowa.  

– PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

– PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.   

– PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed obniżeniem napięcia.   

– PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączenie izolacyjne i łączenie   

– PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym.  

– PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

– PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne.  

– PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

– PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

– PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

– PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Obciążalność 
prądem długotrwała przewodów.  

– PN-IEC 60364-5-527:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

– PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenie odbiorcze.  

– EN 1990 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji  
– EN 1991 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje  
– EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu  



  

 

– EN 1993 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych  
– EN 1994 Eurokod 4 Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych  
– EN 1995 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych  
– EN 1996 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych  
– EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne  
– EN 1998 Eurokod 8 Projektowanie konstrukcji ze względu na odporność na trzęsienie 

ziemi  
– EN 1999 Eurokod 9 Projektowanie konstrukcji aluminiowych  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki 

Budowlanej  
   

  


